TEMA DE PROIECTARE

Privind intocmire Studiu de fezabilitate pentru proiectul:
“ Construire Sanie de vara in Poiana Brasov“

1. INTRODUCERE

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cdrora fiecare Ofertant
va elabora Oferta (Propunerea Tehnicd si Propunerea Financiard) pentru realizarea serviciilor care fac
obiectul Contractului ce rezulta din aceastd procedura.

In cadrul acestei proceduri, Municipiul Brasov indeplineste rolul de Autoritate Contractantd, respectiv
Achizitor in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit capitol
din tema de proiectare si nespecificati explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind mentionati in toate
capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia menfionatd pentru asigurarea indeplinirii
obiectului Contractului.

Prezenta Tema de proiectare stipuleazd conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca potentialii ofertanti,
specializati conform clasificdrii CPV in urmitoarele domenii: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii
de consultanti, analize, pentru a participa la procedura organizata de achizitorul Municipiul Brasov.

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:
 Construire sanie de vara in Poiana Brasov®
1.2. Obiectul contractului:

Achizitia serviciilor de proiectare este necesara in vederea pregitirii proiectului “Construire sanie de vara in
Poiana Brasov”, fiind necesari elaborarea urmatoarelor studii, conform HG 907 /2016:

- Documentatii avize

- Studiu topografic

- Studiu geotehnic

- Studii energetice

- Studiu peisagistic

- Studiu de fezabilitate (SF)
- Analiza cost - beneficiu

1.3. Finantarea lucrarilor de proiectare:

Finantarea serviciilor de proiectare se asigura de la Bugetul local al Municipiului Brasov.

Obiectivul de investitii pentru care se solicitd realizarea de servicii de elaborare a documentatiilor tehnico-
economice, este inclus in lista obiectivelor de investitii aprobate la finantare in cadrul bugetului local al
Municipiului Bragov.

Derularea contractului se realizeaza prin serviciile din cadrul Primariei Municipiului Brasov: respectiv
Serviciul Investitii, cu atributii privind implementarea investitiei/contractului, Serviciul Buget-CFP pentru
controlul financiar preventiv al documentelor financiare §i Serviciul Contabilitate pentru decontarea
serviciilor prestate.

1.4. Scopul serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice si de proiectare:

Achizitia serviciilor de proiectare, faza Studiu de fezabilitate, conform HG 907/2016, este necesard in
vederea implementarii proiectului “Construire sanie de vara in Poiana Brasov”.
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1.5. Obiectivele serviciilor de proiectare:

Obiectivul general: Cresterea atractivitatii statiunii Poiana Bragov prin diversificarea activitatilor pe timp de
vara.

Obiectivul specific: Elaborarea documentatiei tehnico-economice in vederea realizirii obiectivului de
investitii “Construire sanie de vara in Poiana Bragov”.

2. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE SERVICII
2.1.Informatii despre Autoritatea Contractanta

Adresa: B-dul Eroilor, nr.8, Brasov , Cod postal: 500007 , C.LLF.: 4384206 , Tara: Romania.
Telefon: Telefon: 0268-416.550/fax:0268-472.627

E-mail: contact@brasovcity.ro

Tipul autoritatii contractante: Unitate Administrativ Teritoriala

Activitatea principala: Servicii publice locale
2.2.Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Municipiul Bragov este un important nod turistic, situat in zona central esticd a Roméniei. Acesta este
strabatut de trei artere de circulatie importante care leaga principalele coridoarele europene, si anume
DNI1/E68, DN11/E574, DN13/E60 si DN73/E574.

Avand in vedere potentialul geografic, dar si de dezvoltarea economicd, demograficd si de infrastructura de
care dispune, pozitia geo-strategica favorabild si influenta pe care o exercitd la nivel local §i regional,
municipiul Bragov oferd oportunitti turistice, culturale si sportive complexe.

Poiana Brasov este cea mai renumita statiune pentru sporturile de iarna din Romania si totodata un important
centru turistic international. Ea dispune de 9 partii de schi, cu grade diferite de dificultate si este dotata cu
doua linii de telecabina si una de telegondola care asigura accesul turistilor spre culmile Postavarului, la care
se adauga, sezonier, doua linii de telescaun.

Statiunea se afla la poalele masivului Postavarul la o altitudine de 1030 m, iar cel mai inalt varf este la
altitudinea de 1799 m (vf. Cristianul Mare), ceea ce inseamna o diferenta de altitudine de aproximativ 800 m.

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea Contractanti

Brasovul are o traditie vastd in turism, acesta fiind practicat sub diverse forme atit iarna, cat si vara printr-o
dezvoltare dinamici a industriei turismului. Municipiul Brasov, prin statiunea Poiana Bragov, beneficiaza de
facilitati bine dezvoltate pentru sporturile de iarnd, ca destinatie recunoscuta pe plan national si international,
precum si vara prin valorificarea patrimoniului cultural bogat, fiind un oras cu un trecut istoric si cu
monumente istorice de insemnitate nationala.

Pentru a asigura un grad de ocupare al hotelurilor, unititilor de gastronomie si infrastructura din Poiana
Brasov, in cadrul documentatiei tehnice "Masterplan etapa a Il-a a Dezvoltarii domeniului schiabil din
Poiana Brasov" se recomanda ca statiunea s fie atractiva si ca activitati pe timp de vara.

Pe langa valentele naturale, valoarea recreativa a traseelor de drumetie si a locurilor de joaca deja existente,
se recomandi instalarea de atractii suplimentare, in special cele bazate pe jocuri si distractie in naturd
pretabile pentru toate vérstele.

O experienta placuta si diversificata in naturd, in special pentru familiile cu copii, ar deschide drumul catre
fidelizarea clientilor pe tot parcursul anului.
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2.4. Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasti achizitie de servicii

Maisurile necesare creerii altor tipuri de activitati pe timp de vara, sunt cuprinse in cadrul documentatiei
tehnice "Masterplan etapa a II-a a Dezvoltarii domeniului schiabil din Poiana Bragsov".

Strategia de dezvoltare durabild a municipiului Bragov SIDU - 2030 , Obiectivul specific 4.1 dezvoltarea
infrastructurii turistice, sportive si de recreere prevede amenajarea unor trasee de agrement pentru
valorificarea domeniului schiabil in sezonul de vara.

2.5.Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractanta isi desfigoarid activitatea

Politicile locale si strategiile nationale si/sau date economice pentru sector: Strategia de dezvoltare Durabila
a Municipiului Brasov - 2030

Institutiile si sistemele care opereaza in acest sector: Primaria Municipiului Brasov prin Serviciul Investitii.
2.6. Factori interesati si rolul acestora / Asteptari

1. Priméria Municipiului Brasov :
- Prezentarea documentatiei faza SF in vederea analizirii si aprobdrii indicatorilor tehnico-economici.
2. Turistii aflati in Poiana Brasov :

- Cresterea atractivititii statiunii Poiana Brasov pe perioada de vara prin diversificare activititilor de recreere.

3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE
3.1.Descrierea situatiei actuale la nivelul Autoritatii Contractante

In prezent domeniul schiabil din Poiana Brasov este omologat de citre Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice.

Pentru practicarea sporturilor de iarna, Domeniul schiabil din Poiana Brasov dispune de urmitoarele:

- LAC DE ACUMULARE

Este amplasat in intravilanul municipiului Brasov in sudul zonei locuite a statiunii Poiana Bragov pe
versantul nordic al Masivului Postavarul, in nord — estul Poienii Ruia in imediata vecinitate a Drumului
Rosu.

Capacitate de inmagazinare: 120.000 mc, Suprafata luciu de apa: 14.000 mp, Adancime api: max. 13,00 m
- INSTALATII DE INZAPEZIRE

Urmatoarele partii sunt dotate cu instalatii de producere a zapezii artificiale: Traseul Drumul Rosu, Partia
Subteleferic (inzépezire pe latimi reduse), Partia Sulinar, Pértia Lupului (inclusiv ocolitoarele usoare), Pértia
Kanzel (doar drumul de la TC Capra Neagra), Legaturile de partii ale 6 CLD Ruia, Partia de legituri Traseul
D. Rosu — Lupului.

Instalatii de producere zipada artificiald: 120 buc lancii, 29 buc. tunuri (10 buc. fixe si 19 buc. mobile) si 4
buc. masini de batut zapada.

- STATII POMPARE:

L) SP 100 amplasata la baza partiei Subteleferic;

T SP 200 amplasatd la baza Telescaunului Ruia;

L) SP 300 amplasati pe Platoul Ruia — Lac de acumulare.

- PARTIL:

Lupului, Sulinar, Subteleferic, Drumul Rosu, Kanzel, Stadion, Bradul, Doamnei si legaturi intre partii:
Kanzel — Lupului, Lupului — Drumul Rogu, Drumul Rosu — Subteleferic, Drumul Rosu — Sulinar, Sulinar —
Bradul.

- 6 MASINI DE BATUT ZAPADA TIP RATRACK:

3.1.1. Date de identificare a obiectivului de investitii

Se propune construirea unei piste de sanie de vard, potrivita pentru operare de-a lungul intregului an
(functionare inclusiv iarna si indiferent de conditiile meteo), cu un sistem propriu de urcare. Acest sistem ar
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permite o operare confortabila si sigurd in conditii de umiditate /ploaie sau ninsoare. In versiune proiectata,
lungimea pistei de coborire va fi de aproximativ 1.500 metri cu o diferenta de nivel de 155 metri, iar
lungimea traseului de urcare ar fi de aproximativ 680 m.

Amplasamentul punctului de acces la pista de sanie de vara este in apropierea statiei inferioare a telecabinei
Capra Neagra, pe platoul de langd Centrul de Agrement al stagiunii, limitrof partiei Bradul.

3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea atractivitatii statiunii Poiana Bragov prin
diversificarea activitatilor de recreere pe timp de vara.

3.3. Rezultate asteptate ale proiectului de investitie

Elaborarea documentatiei tehnico-economice faza SF, in vederea realizirii obiectivului de investitii
“Construire sanie de vara in Poiana Bragov”.

3.3.1.0biectivul din strategia locali la a cirui realizare contribuie contractul

Strategia de dezvoltare durabild a municipiului Brasov SIDU - 2030 , Obiectivul specific 4.1 dezvoltarea
infrastructurii turistice, sportive si de recreere, care prevede amenajarea unor trasee de agrement pentru
valorificarea domeniului schiabil in sezonul de vara.

3.4. Serviciile solicitate: activitatile ce vor fi realizate

Proiectarea se va executa in conformitate cu prevederile urmaétoarelor documentatii puse la dispozitia
ofertantului:

- Tema de proiectare;

- Certificatul de Urbanism nr. 1989 din 03.08.2020

Extras din documentatia "Masterplan etapa a II-a a Dezvoltarii domeniului schiabil din Poiana Brasov"

- PUZ 647/2010 - regulament si reglementari

Metodologia de lucru va tine cont in totalitate de cerintele acestei teme de proiectare.

Activititile si serviciile prestate trebuie sd urmareasca principalele aspecte ale unui Studiu de fezabilitate
( SF), asa cum sunt definite in cadrul HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, precum si conform Legii nr. 50/1991, completatd cu Legea 453/2001 si Legii nr. 10/1995,
actualizata.

in prestarea serviciilor solicitate, Contractantul trebuie sa colaboreze indeaproape cu departamentele din
cadrul beneficiarului. Contractantul va fi unic rispunzator pentru interpretarea datelor prezentate in cadrul
Studiului de Fezabilitate, precum si pentru recomandarile continute in cadrul acestui studiu.

Serviciile pe care Prestatorul le va presta si realiza in vederea elaboririi documentatiilor vor include, dar nu
se vor limita la acestea: activitati, investigatii, servicii de proiectare, analize, evaluari, studii, etc. si care sunt
descrise in continuare.

Pentru obiectivul de investitii “Construire sanie de vara in Poiana Brasov” se doreste achizitionarea

serviciilor de proiectare la faza SF, consténd in realizarea urmatoarelor documentatii:

- Elaborarea documentatiilor pentru avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv
obtinerea lor. Costul avizelor va fi suportat de achizitor;

- Elaborarea Studiu de fezabilitate, conform prevederilor legislative in vigoare;

- Asigurarea asistentei tehnice pe perioada de derulare a procedurii de achizitie publica in vederea
atribuirii contractului servicii pentru urmitoarele faze de proiectare. Proiectantul va raspunde la
clarificdri pe toatd perioada de derulare a achizitiei;

Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel cantitativ si calitativ care sa asigure atingerea unui grad

ridicat cu privire la solutia optimd recomandata, viabilitatea si calitatea solutiilor tehnice, a structurilor

definite, nivelul costurilor de investitie estimate ale proiectantului, etc. in vederea maximizirii sanselor
beneficiarului pentru implementarea obiectivului de investitii.
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Documentatia va avea un nivel de acuratete cat mai ridicat, astfel incét pe parcursul executiei lucririlor si fie
necesare cit mai putine ajustiri. La elaborarea solutiilor de proiectare se vor lua in considerare noile tendinte
inovatoare din domeniul constructiilor civile adaptate la specificul contractului si vor fi respectate aspectele
de mediu si sociale.

Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea, analizarea, ierarhizarea, cuantificarea si propunerea
mdsurilor pentru eliminarea /minimizarea /controlul /alocarea riscurilor proiectului in baza principiilor,
standardelor, metodologiilor si procedurilor specifice si recunoscute ale managementului riscurilor
proiectelor.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta si de calitate a cerintelor descrise in
prezenta tema de proiectare.

Prestatorul isi asumi integral raspunderea pentru respectarea legislatiei privind sdnitatea si securitatea
muncii pentru personalul insdrcinat cu realizarea lucrarii, conform Legii 319/2006 privind securitatea si
sandtatea in munca si HG 300/2006 actualizatd, privind cerintele minime de securitatea si sandtate pentru
santierele temporare sau mobile.

Prestatorul este obligat sd indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia a tinut cont de obligatiile
relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, cu indicarea actelor normative la care se
raporteaza

Proiectantul va raspunde pentru antemasuratorile intocmite.

In cazul in care in timpul executiei apar lucrari suplimentare fatd de documentatia tehnico - economica
aprobatd ca urmare a unor erori de proiectare, acestea vor fi suportate de citre Contractant, conform art.24
din Legea nr.10/1995, actualizata, privind calitatea in constructii. Contravaloarea acestora se va achita de
catre Contractant in termen de 15 zile, de la notificarea din partea achizitorului.

Proiectantul va raspunde la clarificari pe toata perioada pentru urmatoarele faze de proiectare;

Daca proiectul va fi depus pentru finantare in cadrul unui program de finantare nerambursabil, proiectantul
va raspunde si la solicitarile de clarificari venite din partea Autorititii de Implementare sau Autoritatii de
Management Extern.

Prestatorul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs
solicitdrilor venite din partea Autoritatii Contractante, solicitiri ce derivd din natura serviciilor care fac
obiectul Contractului, cu conditia ca acestea si fie comunicate in mod expres de citre Autoritatea
Contractantd, Contractorului, ca fiind solicitari direct legate de indeplinirea obiectului Contractului sia
obiectivelor Autoritatii Contractante.

Prestatorul va identifica posibilititile tehnologice de executie si va prezenta etapizarea lucririlor tinand
seama de constrangerile generate de amplasament, pe durata executiei lucririlor.

Nivelul de echipare tehnico-edilitara a zonei studiate si posibilititile de asigurare a utilitarilor (apa,

canalizare, energie electrica) pentru obiectivul de investitii propus, se vor prevedea in proiect prin racordari
laretelele de utilitati, dupa caz.

Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita retocare/protejare vor fi stabilite,

daca este cazul, prin avizele solicitate de la furnizorii aferenti, si vor fi cuantificate in oferta tehnico-
economica.

La intocmirea documentatiilor tehnice ce fac obiectul prezentei teme de proiectare, proiectantul va tine cont
si se va conforma cerintelor din avizele si acordurile obtinute. In cazul existentei unor utilititi in
amplasament acestea vor fi deviate si/sau protejate conform cerintelor din avize.

Se va elabora devizul general, conform HG 907/2016 - privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice:

* In conformitate cu Cap.3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor unor
investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si
parametrii specifici obiectivului de investitii;

- costurile estimative de operare pe durata normati de viatd/de amortizare a investitiei publice.
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* In conformitate cu Sectiunea 5 :Devizul general si devizul pe obiect, Art.10
Se va prezenta Declaratia privind rezonabilitatea costurilor.

in completare la cele prezentate mai sus, Prestatorul este responsabil si pentru indeplinirea urmatoarelor
atributii :

a) Realizarea activitdtilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se solicita realizarea documentatiilor tehnico-ecomomice, a
reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si a prevederilor prezentei
Teme de proiectare;

b) Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul Contractului, in
conformitate cu cerintele din Tema de proiectare.

¢) Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzénd , dar fard
a se limita la : documentatii tehnico - economice, planuri de lucru al activitatilor actualizate, rapoarte de
progres.

d) Colaborarea cu personalul Autorittii Contractante alocat, pentru serviciile desfasurate conform
Contractului ( monitorizarea progresului activitétilor in cadrul contractului, coordonarea activititilor in
cadrul contractului ).

e) Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

f) Asistarea Autoritatii Contractante gi punerea la dispozitia Autorititii Contractante a documentelor
suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare a calitatii in constructii.

g) Prezentarea documentatiilor tehnice in formatul care si respecte cerintele stabilite prin reglementarile
tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractanta.

Cerinte minime si obligatorii

Ofertantul castigator va avea urmatoarele obligatii:

- Proiectantul va ceda beneficiarului, drepturile de proprietate intelectuala.

- In timpul perioadei de desfisurare a procedurii de achizitie a serviciilor de elaborare a
documentatiilor tehnico-economice pentru urmatoarele faze de proiectare, va asigura asistentd
autoritatii contractante.

- Isi asumd integral raspunderea pentru respectarea legislatiei privind sandtatea si securitatea muncii
pentru personalul insarcinat cu realizarea lucririi, conform Legii 319/2006 privind securitatea si
sandtatea in munca si HG 300/2006 actualizata, privind cerintele minime de securitate §i sdndtate
pentru santierele temporare sau mobile. In acest sens, Proiectantul va desemna coodonator in materie
de securitate si sanatate in munca, pe durata elaborarii proiectului, pentru situatia in care sunt propusi
subcontractanti. Pentru situatia in care nu sunt propusi subcontractanti, proiectantul va desemna
responsabil SSM.

Nevoi / solicitiri functionale specifice

Documetatiile se vor elabora in volume distincte, pe faze de proiectare:

- Certificatul de urbanism se va pune la dispozitia proiectantului ;

- Este responsabilitatea Proiectantului s se asigure ca serviciile de proiectarea si executia lucrérilor ce fac
obiectul prezentei proceduri de atribuire se vor realiza cu respectarea legislatiei si a reglementarilor
tehnice, roméanegti, in vigoare.

- Documentatia pentru obfinerea avizelor, se va redacta in 2 exemplare pentru fiecare avizator si va
contine: memoriu tehnic, plan de situatie scara 1:500, fisa tehnicd, cerere tip completatd semnatd gi
stampilata, certificat de urbanism, etc. (dupa caz).

_ Proiectantul va elabora documentatiile pentru avize / acorduri / autorizaii, se vor depune direct la
unitatile avizatoare, se vor susfine (acolo unde este cazul) si se vor obtine avizele / acordurile /
autorizatiile aferente;

- Documentatia pentru Agentia pentru Protectia mediului se va elabora conform continutului cadru
prevazut in anexa 5 din Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicarea evaluarii
impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, se va specifica §i justifica necesitatea
sacrificarii unor arbori (daci va fi cazul) ;
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- Va introduce in documentatii completarile si observatiile solicitate de avizatori in scopul obtinerii
avizelor, acordurilor si autorizatiilor legale.

- Documentatia tehnico-economici se va preda si in format digital, planul de situatie se va preda si in
format editabil (.dwg sau .dxf) ;

- Continutul documentatiilor va respecta intocmai prevederile legale in vigoare la data predarii acesteia
(continutul cadru al HG 907/2016 privind etapele de elaborare si conginutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii), vor fi complete, in concordantd cu
tema de proiectare si cu realitatea din teren.

- Beneficiarul recomanda ca ofertantii si viziteze amplasamentul

- Proiectantul este obligat sa intocmeasca orice studii si proiecte necesare in vederea obtinerii avizelor
specificate in Certificatul de Urbanism, care stau la baza elaborarii studiului de fezabilitate

- Ofertantul este obligat s indice in cadrul ofertei faptul ci la elaborarea acesteia au tinut cont de
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relafiilor de muncd, cu indicarea actelor
normative la care se raporteazi

- Ofertantii trebuie sa detina autorizatie de furnizare de servicii de proiectare pe domeniile care fac
obiectul temei de proiectare .

- Prestatorul este obligat sa indeplineasca orice alta obligatie care ii revine, potrivit normelor aplicabile in
vigoare

-  Realizarea planurilor de lucru pentru derularea activitatilor din cadrul contractului in conformitate cu
caietul de sarcini

- Actualizarea documentatiilor (calcule, desene, specificatii etc.) in functie de revizuirile, cerintele si
informatiile furnizate de terte parti , autorititi, subcontractanti etc.);

-  Transmiterea citre autoritatea contractantd spre revizuire $i aprobare a documentatiilor solicitate, de
asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de catre autoritatea contractant;

- Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii ;

- Asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a documentelor suport
necesare in relafia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare a calititii in constructii;

- Proiectantul va ceda drepturile de proprietate intelectuala beneficiarului

- Toata documentatia aferenta proiectului elaboratid sub orice forma este si va riméane in proprietatea
Primé@riei Municipiului Bragsov. Drepturile de proprietate intelectuala asupra documentatiei de proiectare
intocmite se transfera integral beneficiarului, o data cu plata serviciilor de proiectare.

Autoritatea Contractanta va acorda o atentie deosebita finalizarii cu succes a contractului si considera
ca o responsabilitate comuna, sustinind Prestatorul in vederea indeplinirii activitiitilor care ii revin.

Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Prestatorului date/informatii/documente in masura in
care dispune de acestea.

3.4.1. Tema de proiectare / Elemente de proiectare

Se propune construirea unei piste de sanie de vard, potrivita pentru operare de-a lungul intregului an
(functionare inclusiv iama si indiferent de conditiile meteo), cu un sistem proprlu de urcare. Acest sistem ar
permite o operare confortabila si sigurd In conditii de umiditate /ploaie sau ninsoare. In versiune pronectata
lungimea pistei de coborire va fi de aproximativ 1.500 metri cu o diferenta de nivel de 155 metri, i
lungimea traseului de urcare ar fi de aproximativ 680 m.

La elaborarea documentatiilor tehnice solicitate, Prestatorul va avea in vedere urmitoarele aspecte :

Descrierea instalatiei de sanie de vara

1.Instalatia principala

Lungimea aproximativa a caii de rulare duble, pentru traseul de cobordre, confectionat din profil din otel
inoxidabil, va fi de aproximativ 1.500 m, format din segmente drepte, curbe, arcuri, salturi, cu inaltimi
diferite, pozitionata fata suprafata terenului, astfel:

- aprox. 1000 m la 1 m inaltime

- aprox. 200 m la 2 m inal{ime

- aproX. 150 m la 3 m ndltime

- aprox. 150 m la 4 m nél{ime
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- aprox. 750 m plasa de protectie pentru traseul de coborére

- 60 sanii cu doud locuri

- 120 frane centrifugale la partea din spate

- 60 cuplaje

- 60 pachete de sigurantd pentru sanii incluzdnd scaun cu spatar inaltat, protectie pentru fatd si centurd de
siguranta cu fixare in 3 puncte.

Lungimea aproximativa a traseului de urcare, confectionat din otel inoxidabil, va fi de aproximativ 650 m,
format din segmente cu inaltimi diferite, astfel:

- aprox. 390 m la 1 m inéltime

- aprox. 120 m la 2 m Tndltime

- aprox. 80 m la 3 m indlfime

- aprox. 60 m la 4 m inaltime

- aprox. 380 m balustrada

- 1 sistem pentru urcare pentru turisti si sanii cu o putere de cca. 45KW
- 1 sistem dublu de cablu pentru traseul de urcare

- 1 statie intermediara pentru schimbare directici

- 2 sisteme de oprire cu lant in zona statiei

2. Confectii metalice

- aprox. 100 m constructie din 2 semi-cercuri pentru traseul de coborére, cu o indltime maxima de 8 m.
- aprox. 80 m constructie din cercuri 3/4

- aprox. 225 m structura metalica cu o inaltime maxima de 8 m, pentru traversarea traseelor turistice

- 2x10 m structura metalica pentru traversarea drumului in zona statiei de jos

3. Sistem de depozitare semi-automata pentru 60 sanii, la statia de jos.

4. Sistem inteligent de control a distantei compus din: aprox. 1.500 m profil protectie pentru instalatia
de curenti slabi, 60 unitati inteligente de control a distantei instalate in siinii, senzori magnetici,
software specializat si unitate centrala de control, control magnetic in zona statiilor.

5. platforme de siguranta pentru 750 m la traseul de coborare si 380 m la traseul de urcare.

3.4.2. Elaborare STUDIU DE FEZABILITATE

Ofertantul va elabora Studiul de Fezabilitate in conformitate cu prevederile Temei de Proiectare si a
cerintelor din Certificatul de Urbanism .

Studiul de fezabilitate, va include urmitoarele studii de specialitate :

- Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, previzute in Certificatul de urbanism si obtinerea lor.
- Studiul topografic vizat de OCPI, inclusiv documentatia cadastrald si actualizare date cadastrale

- Studiul geotehnic

- Studii energetice

- Studiul peisagistic si amenajare urbana

- Analiza cost - beneficiu

Dupi caz, se va intocmi orice studiu solicitat de institutiile avizatoare in vederea eliberarii avizului solicitat,
inclusiv de descarcare arheologica, daca va fi necesar.

3.5.Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor / Livrabile
3.5.1. Livrabile

Documentatiile tehnice vor fi intocmite in acord cu ghidurile si reglementirile in vigoare, elaboratorul
prezentandu-le dupi caz grupate in pérti scrise si parti desenate.

Predarea documentatiilor se va face in 4 exemplare letrice si in format electronic pe CD: Word, dwg si
pdf (semnat, stampilat si scanat).
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Livrabilele principale solicitate sunt:

Studiul de fezabilitate care va cuprinde urmatoarele livrabile

L1 - Documentatia tehnicd pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate in Certificatul de Urbanism,
depunerea si sustinerea acestora la avizatori

L2 - Studiu topografic vizat de OCPI

L3 - Studiu geotehnic

L4 - Studiul peisagistic si amenajare urbana

L5 - Studiu de solutie alimentare cu energie electrica

L6 - Analiza Cost Beneficiu

L7 - Studiul de fezabilitate inclusiv antemasuritoare si deviz general

Toate livrabilele vor fi supuse unui proces de receptie din partea beneficiarului, dupi prezentarea de citre
prestator a acestora. Beneficiarul are la dispozitie 15 zile lucratoare pentru a analiza fiecare livrabil in parte
(L1-L7), perioada dupa care livrabilul se considera a fi acceptat de citre beneficiar, cu exceptia situatiei in
care acesta din urma formuleaza si trimite prestatorului anumite comentarii. In cazul in care Beneficiarul
formuleaza anumite observatii, prestatorul are la dispozitie 5 zile lucritoare pentru a prezenta livrabilul
modificat si/sau pentru a furniza comentarii si clarificari. Beneficiarul va avea la dispozitie inca 10 zile
lucritoare pentru a analiza livrabilul supus reviziei si pentru a accepta livrabilul final.

3.5.2. Corelarea solutiilor tehnice cu conditiondrile urbanistice, de protectie a mediului si
patrimoniului

- se vor avea in vedere cele stabilitate prin PUZ Poiana Brasov si prin avizele emise cuprinse in
Studiul de Fezabilitate ;

- nu se vor sacrifica copaci, pomi, arbusti decat in mod justificat si doar in baza acordurilor privind
legislatia in vigoare ;

- se vor utiliza cu precadere materiale eficiente economic si care nu dduneazi mediului inconjuritor

- instalatia propusa nu va afecta domeniul schiabil amenajat.

3.5.3. Stabilirea unor criterii clare in vederea solutionirii nevoii beneficiarului

Dimensionarea structurii ce urmeaza a fi proiectati se va face in functie de datele reale, obfinute prin grija
proiectantului la momentul elaborarii documentatiei faza SF.

3.5.4. DURATA PROIECTATA DE VIATA

Contractantul, va tine cont la intocmirea proiectului si executia lucrarilor ca trebuie sa se asigure cerintele
minime privind durata de viata proiectata pentru lucrarile/echipamentele componente ale lucrarii.
Cerinte privind principalele categorii de lucrari:

Pentru proiectarea si executia obiectivului de investitii sunt obligatorii realizarea urmitoarelor cerinte
fundamentale aplicabile:

® rezisten{d mecanica si stabilitate;

e securitate la incendiu;

igiend, sindtate si mediu inconjurator;
siguranta si accesibilitate in exploatare;
protectie impotriva zgomotului;
economie de energie;

utilizare sustenabild a resurselor naturale.

3.6.Atributiile si responsabilitatile Pirtilor

Contractantul este pe deplin responsabil pentru:

a) asigurarea planificirii resurselor in raport cu graficul estimat pentru derularea contractului si prezentat
in cadrul acestui document;

b) indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante precum i cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea cu succes a
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d)

e)

£)

Contractului, astfel incat si se asigure indeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv prin furnizarea — prin
intermediul Planului de management al calititii — a asigurérii ca activitatile si rezultatele sunt realizate
la parametrii calitativi solicitati;

asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor (atit pentru organizatia sa, cét §i pentru
personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare (conform legislatiei in
vigoare) pentru prestarea serviciilor;

asigurarea unui anumit grad de flexibilitate in prestarea serviciilor in functie de necesititile obiective ale
Autorititii Contractante la orice moment in derularea contractului (acest grad de flexibilitate trebuie
definit in Caietul de sarcini si in nici un caz nu trebuie definit astfel incat si poata fi asociat unei
modificari la Contract;

prestarea serviciilor in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini;

prezentarea rezultatelor in formatul/formatele care sa respecte cerintele Autoritatii Contractante;
colaborarea cu personalul Autoritdtii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului, coordonarea activititlor in
cadrul Contractului, feedback).

Autoritatea Contractantd este responsabild pentru:

a) punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor
asteptate, cum ar fi: date de intrare, raportiri, situatii specifice;

b) punerea la dispozitia Contractantului, daca este cazul, a unui spatiu de lucru mobilat si echipat cu
echipamente informatice si de comunicare; '

¢) desemnarea echipei implicate si responsabile cu interactiunea si suportul oferit Contractantului;

d) asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului.

4. TPOTEZE SI RISCURI

4.1.Ipoteze

Ipotezele care pot fi considerate in momentul inceperii procedurii de achizitie pot face referire la:

a) continutul serviciilor solicitate este descris in mod explicit in Tema de proiectare;

b) corelatia dintre resursele necesare si rezultatele asteptate este realistd;

¢) inceperea serviciilor se va realiza in perioada preconizata;

d) nu se prevad schimbéri ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea $i
desfasurarea in bune conditii a Contractului;

) toate informatiile relevante i disponibile la nivelul Autoritatii Contractante pentru realizarea serviciilor
vor fi puse la dispozitia Contractantului;

f) Contractantul va semna un acord de confidentialitate la momentul semnarii Contractului si va respecta
toate instructiunile privind utilizarea informatiilor confidentiale (dupa cum este aplicabil).

4.2.Riscuri

Ofertantul trebuie s ia in considerare resursele necesare (de timp, financiare si de orice altd naturd), pentru
implementarea strategiilor de risc propuse.

Riscuri care pot fi identificate la momentul elabordrii Temei de proiectare si riscuri care pot apdrea in
derularea contractului sunt urmétoarele:

a)
b)

c)
d)

€)

f)
g)

dificultati de colaborare si comunicare intre factorii interesati implicati;

datele si informatiile necesare desfasurarii serviciilor comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu
sunt suficiente pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Tema de proiectare;

adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activititilor.

intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi obtinute in vederea emiterii Autorizatiei
de construire;

neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin contractul care rezulta din aceastd
procedurd;

depisirea duratei de realizare a activitatilor asumate prin propunerea tehnic;

aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul obiectivului de
investitii.
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Autoritatea contractantid impreund cu contractantul vor face toate demersurile necesare pentru gestionarea

acestor riscuri, respectiv:

- contractantul va elabora documentatia astfel incdt autorititile emitente ale autorizatiilor/ avizelor/
acordurilor s solicite cit mai putine completiri/modificari si timpul de eliberare a acestora sa fie cat
mai scurt;

- Autoritatea contractantd va urmiri in permanentd stadiul serviciilor de proiectare, incadrarea in
termenele asumate in propunerea tehnica, astfel incat si fie respectatad durata de finalizare a acestora;
totodata, la intocmirea propunerii tehnice si a graficului de elaborarea a documentatiilor, proiectantul va
tine cont de termene realiste de 1intocmire a documentatiilor, dar §i de obtinerea unor
avize/acorduri/autorizatii etc. si va aloca resursa umand necesard pentru indeplinirea intocmai a
sarcinilor;

- Autoritatea contractantd a solicitat ofertantilor prin prezenta Tema de proiectare intocmirea oricéror
studii necesare obtinerii Autorizatiei de construire, avand in vedere tocmai posibilitatea unor solicitéri
suplimentare din partea unor avizatori, astfel incdt in cazul in care pentru obfinerea unor avize este
necesari si elaborarea unor studii suplimentare, proiectantul le va realiza in cadrul aceluiasi contract.

Autoritatea Contractanta isi rezervd dreptul de a uza de prevederile art.221 din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice urmare a unor situatii care nu au putut fi prevazute la momentul demarérii procedurii.

5. ABORDARE SI METODOLOGIE IN CADRUL CONTRACTULUI

Autoritatea Contractanti trebuie si aiba o intelegere a potentialului, limitelor si caracteristicilor de baza ale
abordirii si metodologiei pe care o solicitd. Acest lucru este necesar pentru a evalua in orice moment
caracterul adecvat al metodologiei propuse.

In aceasti sectiune trebuie prezentat modul in care ofertantul, infelege:

- obiectivele contractului si sarcinile stabilite prin tema de proiectare;

- modul de abordare ce va fi urmat in prestarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului utilizat pentru
atingerea obiectivelor contractului;

- metodologia de realizare a activitatilor in scopul obtinerii rezultatelor asteptate.

Cel putin urmatoarele informatii trebuie prezentate aici:

- prevederile legale in domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmeaza a f1 atribuit, ce
pot avea incidenta asupra deruldrii/implementdrii acestuia;

- identificarea si explicitarea aspectelor-cheie privind indeplinirea obiectivelor contractului si atingerea
rezultatelor asteptate;

- modalitatea de abordare a activititilor ce corespund rezultatului final al contractului, rezultatelor
intermediare aferente, in raport cu serviciile si responsabilitafile stabilite prin tema de proiectare.
Activitatile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca duratd, la capitolul aferent din planul de
lucru si trebuie reflectate in propunerea financiara sub aspect valoric la nivel de activitate si la nivel de
pachet de activitati;

- (daca este cazul - in functie de tipul serviciilor ce fac obiectul contractului) descrierea solutiei propriu-
zise propuse pentru indeplinirea obiectivelor stabilite prin tema de proiectare.

6. PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITATILE / SERVICIILE SOLICITATE

Cel putin urmatoarele informatii trebuie prezentate aici:

- denumirea si durata activitatilor si pachetelor de activititi din cadrul contractului, asa cum sunt acestea
prezentate la capitolul "Metodologie";

- succesiunea si interrelationarea acestor activitti;

- punctele-cheie de control - "jaloanele" proiectului.

Planul de lucru propus trebuie si fie:
1. conform cu abordarea si metodologia propusa;
2. si demonstreze:
- intelegerea prevederilor din tema de proiectare;
- abilitatea de a transpune prevederile intr-un plan de lucru fezabil;
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- incadrarea activitdtilor in timp de aga manierd, incit si se asigure finalizarea serviciilor in termenul
specificat in tema de proiectare;
3. realizat utilizdnd un software de planificare a timpului.

7. LOCUL SI DURATA DESFASURARII ACTIVITATILOR
7.1. Locul desfasurarii activitéatilor

Locul de implementare al proiectului : Municipiul Brasov.
Locul pentru activititile ce trebuiesc realizate la sediul Contractantului (intalniri de lucru / sedinte de
comandament) : B-dul Eroilor, nr.8, Brasov

7.2. Data de inceput si data de incheiere a prestirii serviciilor sau durata prestarii serviciilor

Data inceperii prestarii serviciilor: Data Ordinului de incepere a prestarii serviciilor.
Data de incheiere a prestarii serviciilor: data incheierii executiei lucrarilor si semnarea Procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

Predarea documentatiilor se va face astfel:

T1- in termen de 30 de zile de la incheierea contractului se vor preda Documentatiile de Eliberare Avize
si Acorduri conform cerintelor din certificatul de urbanism- faza SF — Livrabilul L1 ;

T2- in termen de 15 de zile de la eliberarea ultimului aviz/acord se va preda Studiu de fezabilitate in
forma completa - Livrabilele L2- L.7;

Din cadrul duratei de prestare nu fac parte perioadele necesare obtinerii avizelor/acordurilor si receptiei
documentatiilor.

Documentatia contindnd piese scrise si desenate se va intocmi in 4 exemplare originale, pe hartie,
stampilate conform normelor in vigoare, un exemplar in format electronic (pdf), continind documentatia
scanati, semnata si stampilata precum si in format editabil (word) partea scrisa si (dwg) partea desenata.

NOTA : Proiectantul, va preda in format electronic un set de date, in format digital CAD (dwg) sau GIS si
in sistem de coordonate Stereo 70.

Pe durata desfasurdrii contractului, elaboratorul va convoca cel putin 3 sedinte comune de lucru cu
beneficiarul pentru diverse validari si agredri de solutii/variante.

Termenul de executie va putea fi prelungit doar in cazuri temeinic justificate.

8. RESURSELE NECESARE / EXPERTIZA NECESARA PENTRU REALIZAREA
ACTIVITATILOR IN CONTRACT SI OBTINEREA REZULTATELOR

Informatiile din acest capitol sunt extrem de relevante intrucat criteriul de atribuire utilizat este ,,organizarea,
calificarea si experienta personalului desemnat pentru executarea contractului” prin raportare la conditiile
contractuale privind modificarea Contractului.

Se includ informatii despre:

a). Resursele considerate de Autoritatea Contractanti ca fiind necesare a fi implicate de cdtre Contractant
pentru realizarea activititilor din Contract

b). Resurse pe care Autoritatea Contractanta le consideré ca fiind necesare pentru prestarea serviciilor si pe
care aceasta le pune la dispozitia Contractantului.

Ofertantii vor prezenta in cadrul Propunerii Tehnice sub forma unui tabel conform modelului anexat,
centralizatorul de alocare a resurselor umane raportat la activititile contractului (livrabile).

8.1. Numairul de experti pe categorie de expertizd necesara
Pentru realizarea activititilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractantd anticipeazd categoriile de
Profesii / Atributiile / Activitatile obligatorii ale specialistilor pe care elaboratorul trebuie sa le furnizeze (dar

fara a se rezuma la acestea).
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g:t Categorie de profesii/domeniu al specializirii N:;B: ;i:le
1 Manager proiect / Sef proiect 1
2 Inginer CFDP 1
3 Inginer structurist 1
4 Inginer geodez (topometrist) 1
5 Inginer geotehnician 1
6 Inginer de mediu 1

8.3. Profilul expertilor cheie

Rol expert : MANAGER PROIECT

Calificare
educationala
si/saun
profesionala

- cerintd minimd — studii universitare finalizate cu diplomd de licentd — absolvent
al Facultafii de Cai Ferate Drumuri si Poduri sau al Facultdfii de Constructii si
certificare project manager

Experienta
profesionala
generala

-Minim 5 ani de experientd profesionald generald, de la data finalizarii studiilor
solicitate in cadrul cerintei privind calificarea educationala si/sau profesionala.

Experienta
profesionala
specifica

- Cel putin la nivelul unui contract sa fi prestat servicii similare

Responsabilitati
in cadrul
Contractului

Coordonarea i supervizarea generald a intregului continut al proiectului in
scopul deruldrii cu succes a tuturor activitdfilor proiectului, asigurdnd o bund
comunicare cu Autoritatea Contractantd, in vederea respectdrii clauzelor
contractuale ;

Raportdri regulate privind activitdtile desfisurate, progresul si rezultatele
obfinute in cadrul perioadei de raportare (conform Caietului de Sarcini i
Propunerii Tehnice ), problemele intdmpinate si activitdile planificate pentru
urmatoarea perioadd de raportare;

Mentinerea unui contact permanent si strdns cu reprezentantul Autoritafii
Contractante

Responsabil de gestionarea proiectului de la concepere la incheiere, care
coordoneazd toate proiectele de specialitate, realizandu-le cu forte proprii sau
apeldnd pentru anumite pdrfi de proiect la birouri, firme de proiectare
specializate (dupa caz subproiectanti de specialitate pentru structura de
rezistenta si/sau instalatii generale, tehnologie, drumuri, etc.);

Pregatirea si organizarea planurilor de activitate in cadrul proiectului
Coordonarea activitdtilor din cadrul contractului;

Asigurarea resurselor necesare pentru finalizarea proiectului in termenul
contractual;

Identificarea si eliminarea riscurilor care pot influenta negativ ducerea la
indeplinire a realizarii obiectivului;

Isi insuseste si urmareste aplicarea legislatiei, procedurilor si instructiunilor
tehnice de lucru.
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Rol expert : 2 INGINER SPECIALITATEA CFDP

Calificare
educationald - cerintd minimd —  studii universitare finalizate cu diplomd de licentd —
si/sau absolvent al Facultdtii de Cai Ferate Drumuri si Poduri
profesionala
ﬁ:&z l:if:lflﬁ -Minim 5 Fmi de experien_tﬁ profesionqld generald, de la data ﬁnalizarizl' studiilor
- solicitate in cadrul cerintei privind calificarea educationala si/sau profesionala.

generala
Experienta
profesionald - Cel putin la nivelul unui contract sa fi prestat servicii similare
specificd

- pentru a desfisura activitdfi de proiectare in conformitate cu legislatia,

normativele si reglementdrile in vigoare,
- Asistenta tehnica a proiectantului
. |- Intocmire parti scrise si desenate conform HG 907/ 2016 si Anexa 1 la legea
Responsabilitati y . : . .
Tncndiil 50/ cu modificarile si completarile ulterioare;
. - Intocmire antemasuratori de specialitate;

Contractului

- Raspunderea pentru solutiile tehnice adoptate in proiect si de corelarea cu
celelalte specialitati implicate in proiect.

- Mentinerea unui contact permanent si strans cu reprezentantul Autoritafii
Coniractante

Rol expert : 3. INGINER STRUCTURIST

- cerintd minimd — studii universitare finalizate cu diplomd de licenfd —

Sﬂﬂ?ﬁma absolvent al Facultdfii de Constrz‘tcﬂ,tii Civiylen, If?dartstfiale §i Agricrl)le. pr{n
of - raportare la reglementarea profesiei in cauzd, in disciplina relevanta. inginerie
; . civila
profesionala
Experienta _Minim 5 ani de experientd profesionald generald, de la data finalizarii studiilor
profesionala solicitate in cadrul cerintei privind calificarea educationala si/sau profesionala.
generald
Experienta
profesionala - Cel putin la nivelul unui contract sa fi prestat servicii similare
specifici
- pentru a desfasura activitafi de proiectare in conformitate cu legislatia,
normativele si reglementdrile in vigoare,
- Asistenta tehnica a proiectantului
R .. | - Imtocmire parti scrise si desenate conform HG 907/ 201 6 si Anexa 1 la legea
esponsabilitati . gl g ; ;
tincadiil ’ 50/ cu modificarile si completarile ulterioare;
C . - Intocmire antemasuratori de specialitate;
ontractului

- Raspunderea pentru solutiile tehnice adoptate in proiect si de corelarea cu
celelalte specialitati implicate in proiect.

- Mentinerea unui contact permanent §i strdns cu reprezentantul Autoritalii
Contractante
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Rol expert : 4. INGINER GEODEZ (TOPOMETRIST)

Caliﬁcflre - - cerintd minimd — studii universitare finalizate cu diplomd de licenti prin
g raportaré la reglementarea profesiei in cauzd, in disciplina relevanta: geodezie /
giisau . V topometrie / cadastru
profesionali
Experienta -Minim 5 ani de experienyd profesionald generald, de la data finalizarii studiilor
profesionala solicitate in cadrul cerintei privind calificarea educationala si/sau profesionala.
generali
Experienta
profesionali - Cel putin la nivelul unui contract sa fi prestat servicii similare
specifica

- pentru a desfasura activitdfi specifice in conformitate cu legislatia, normativele
Responsabilitaiti si reglementdrile in vigoare,
in cadrul - Asistenta tehnica a proiectantului
Contractului - Intocmire parti scrise si desenate conform HG 907/ 2016 si Anexa 1 la legea

30/ cu modificarile si completarile ulterioare,

Rol expert : 5. INGINER GEOTEHNICIAN

Callﬁc'fare I - cerintd minimd — studii universitare finalizate cu diplomd de licentd prin
ef] ncapopal raportare la reglementarea profesiei in cauzd, in disciplina relevanta: inginerie
glisay . ” geotehnica
profesionala
Experienta -Minim 5 ani de experientd profesionald generald, de la data finalizarii studiilor
profesionali solicitate in cadrul cerintei privind calificarea educationala si/sau profesionala.
generala
Experienta
profesionali - Cel putin la nivelul unui contract sa fi prestat servicii similare
specifici

- pentru a desfdsura activitdfi specifice in conformitate cu legislatia, normativele
Responsabilitati si reglementarile in vigoare,
in cadrul - Asistenta tehnica a proiectantului
Contractului

- Intocmire parti scrise si desenate conform HG 907/ 2016 si Anexa 1 la legea
30/ cu modificarile si completarile ulterioare;

Rol expert : 6. INGINER DE MEDIU

Calificare T v : ' - " _
educationali - cerinfd minimd — studii universitare finalizate cu diplomd de licentd prin
isau raportare la reglementarea profesiei in cauzd, in disciplina relevanta: inginerie de
¥ ; y mediu
profesionala
Experienta -Minim 5 ani de experientd profesionald generald, de la data finalizarii studiilor
profesionala solicitate in cadrul cerintei privind calificarea educationala si/sau profesionala.
generala
Experienta
profesionali - Cel putin la nivelul unui contract sa fi prestat servicii similare
specifici
- pentru a desfdsura activitdfi specifice in conformitate cu legislatia, normativele
Resisisabiliese si reglementarile in vigoare pentru elaborarea documentatiilor in vederea
oo . obtinerii avizelor Agentiei de Protectia Mediului, Garda Forestiera, Regia
in cadrul ; . - ; :
y Publica Locala a Padurilor, Ministerul Turismului.
Contractului

- Intocmire parti scrise si desenate conform HG 907/ 2016 si Anexa I la legea
30/ cu modificarile si completarile ulterioare;

Pag. 15/ 25



Modul de indeplinire al cerintelor referitoare la studii, este prezentarea in cadrul ofertei tehnice de: CV-uri,
diplome, autorizatii / atestate, din care si reiasi calificarea in domeniu respectiv certificari/autorizari
corespunzitoare emise in tara de rezidenta pentru expertii striini (nerezidenti).

Pentru expertii care detin autorizatii specifice pentru exercitarea profesiei, se va prezenta numai ultimul
document (atestat/ autorizatie).

Prin servicii similare se inteleg servicii de elaborare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrari de
infrastructura de agrement si sport din urmitoarele categorii: partii de schi, trambuline pentru sarituri cu
schiurile, trasee de mountain bike, instalatii de transport pe cablu, instalatii pentru parcuri de distractie,
instalatii pentru desfisurarea activitatilor sportive, instalatii pentru activitati de divertisment si recreative.

Pozitia ocupata de experti in cadrul proiectelor pentru demonstrarea experientei similare, trebuie mentionata
explicit in documentele prezentate.

gt

Modalitatea prin care se face dovada disponibilitatii specialigtilor, depinde de calitatea pe care acestia o au
fatd de operatorul economic care depune oferta. Acestia pot fi angajati, colaboratori, subcontractanti, iar
dovada se face prin actele corespunzatoare fiecirei forme de disponibilitate: contract de munca, extras
revisal, declaratie de disponibilitate, acord subcontractare, efc.

8.4 Inlocuirea expertilor-cheie

Presatorul va inainta Beneficiarului programul propus pentru mobilizarea personalului propus in termen de
maximum 10 zile calendaristice de la data de incepere a Contractului.

Prestatorul poate propune din proprie initiativd inlocuirea oricirui expert propus in ofertd, dar numai cu
acordul scris prealabil al Beneficiarului.

inlocuirea sa face in baza acelorasi criterii solicitate expertului propus pentru inlocuire.

Pe parcursul derularii contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Beneficiarul poate
solicita inlocuirea unuia dintre expertii nominalizati de prestator dacd considerd ca un membru al
personalului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.

Noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului trebuie sa indeplineasca cel pufin
criteriile de calificare/selectie prevazute in cadrul documentatiei de atribuire. Noul personal de specialitate
nominalizat pentru indeplinirea contractului trebuie sa obtini cel putin acelasi punctaj ca si personalul propus
la momentul aplicrii factorilor de evaluare. Astfel, inlocuirea expertilor-cheie nu reprezinta o modificare
substantiald, asa cum este aceasta definitd in art. 221 lit.e, din Legea 98/2016.

Contractantul are obligatia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentatia de
atribuire fie in vederea demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare/selectie stabilite, fie in vederea
calculdrii punctajului aferent factorilor de evaluare.

Consecinta de neindeplinire a acestor cerinte, va conduce la rezilierea de drept a contractului.

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina Contractantului. in cazul in
care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si responsabilitatile acestuia urmeaza
sa fie preluate dupa un anumit interval de timp de citre noul personal cheie, Autoritatea Contractanta poate
solicita Contractantului si desemneze o persoana care sa indeplineasca rolul de personal-cheie temporar,
pand la sosirea noului personal-cheie, sau si ia alte masuri pentru a compensa absenta temporard a
personalului-cheie care nu poate fi inlocuit (absent).

Indiferent de situatie, Autoritatea Contractantd nu va efectua nici o plati pentru perioada absentei
personalului-cheie sau a absentei inlocuitorului acestuia.

8.5. Infrastructura Contractantului necesarii pentru desfasurarea activitiitilor Contractului
Ofertantul devenit Contractant trebuie si se asigure ci personalul care isi desfasoard activitatea in cadrul

Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara pentru a permite acestuia sd se
concentreze asupra realizarii activitatilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentata de Ofertant in Propunerea Tehnica trebuie sa fie corespunzatoare scopului
Contractului si sa indeplineasc toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv aspecte legate
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de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare sau va avea acces la infrastructura/sprijinul material
necesar(3d), demonstrand asta prin prezentarea aranjamentelor intreprinse in acest sens.

Se va prezenta doar echipamentul necesar si propus pentru desfasurarea contractului §i nu tot echipamentul
definut de cétre ofertant (in situatia in care aceasta infrastructurd nu a fost detaliati si impusé de autoritatea
contractanta in cadrul instructiunilor catre ofertanti).

8.6. Infrastructura si resursele disponibile la nivel de Autoritate Contractanti pentru indeplinirea
Contractului

Pentru prestarea serviciilor Autoritatea Contractanta pune la dispozitie pentru derularea Contractului : birouri
pentru intélniri, sisteme ITC pentru intdlniri in mediul virtual.

Pentru accesarea, citirea documentelor, a rapoartelor se vor pune la dispozitie infrastructura ITC in legétura
cu obiectul Contractului.

9. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

Proiectantul se va conforma standardelor in vigoare cu privire la reglementiri tehnice si va respecta intru

totul cerintele legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor:

- Hotardrea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

- HG Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publici/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice

- Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (republicatd, actualizati, cu completarile si modificarile ulterioare)
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

- Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

- Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 ( actualizati, cu completarile si modificarile ulterioare) privind
cerintele minime de securitate §i sinitate pentru santierele temporare sau mobile;

- Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completérile
ulterioare

- Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

- Legeanr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

- Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat in M.Of. nr. 342/21.mai
2012,

= Ordinului M.L.P.AT. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea °’indrumator privind aplicarea prevederilor
Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de calitate a proiectelor, a executiei lucririlor si a
constructiilor, cu modificarle si completirile ulterioare’’

= Ordinului M.L.P.T.L. nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice “Indrumator pentru atestarea
tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii”

- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu modificirile si
completarile ulterioare

- Hotararea nr. 1061 din 10.09.2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Romaniei;

- Legea nr. 265 din 7.11.2008 (republicati si actualizata) privind gestionarea sigurantei circulatiei pe
infrastructura rutier3 ;

- Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strizilor in localitatile urbane, aprobate prin Ordinul nr.
49/1998 al Ministerului Transporturilor:

- Normativul privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator, aprobat cu
Ordinul M.T. nr. 44 / 1998 ;

- Normele tehnice privind proiectarea, construirea $i modernizarea drumurilor, aprobate cu Ordinul M.T.
nr. 45// 1998;
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- Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumului, cu modificarile si completarile ulterioare,
inclusiv prin Legea 198/2015, privind aprobarea 0G 7/2010;

- Norme tehnice privind amplasarea lucririlor edilitare, a stilpilor pentru instalatii si a pomilor in
localititile urbane si rurale” aprobate cu Ordinul M.T. nr. 47/1998,

- Normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile publice, indicativ AND 600-2010;

- Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de
executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor — indicativ PCF 002

- “Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii” aprobat prin Hotiirdrea de Guvern nr.
272/14.06.1994

- Ghidul pentru planificarea si proiectarca semnalizirii rutiere de orientare si informare pentru asigurarea
continuitatii, uniformitatii si cogniscibilitatii acesteia, indicativ AND 604/2012;

- Ordinul Administratiei Nationale a Drumurilor pentru aprobarea “Regulilor privind administrarea,
folosirea, intretinerea si repararea drumurilor publice”, nr. indicativ AN.D. — 554;

- Ordonanta de Urgentd nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006 si
modificata prin Ordonanta de Urgenta nr. 57/2007

- Hotararea de Guvern nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile

- Normativul privind documetatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014 (inlocuieste NP 074/2007)

- Hotararea Guvernului nr. 343 din 18.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora;

- Legea nr.319/2006, actualizata, privind securitatea §i sdnatatea in munca.

- H.G nr.1091/2006 - privind cerintele minime de securitate si sandtate la locul de munca.

- H.G 1048/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanitate pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

- Altele, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului European in domeniul achizitiilor
publice, proiectarii si constructiilor

- Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari, etc., necesare realizarii unui proiect tehnic
corect si complet care sa indeplineasca conditiile de aprobare si care poate fi implementat.

- Orice alte prevederi legale in vigoare la data elaboririi documentatiei, referitoare la tema de proiectare;

Contractantul trebuie si respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel national, dar si regulamentele
aplicabile la nivelul Uniunii Europene (acolo unde se impune).

Pe perioada realizirii tuturor activitatilor din cadrul Contractului, Contractantul este responsabil pentru
implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu legislatia si regulamentele existente la nivel
national i la nivelul Uniunii Europene. Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii
sii in prestarea serviciilor prevazute in Caietul de Sarcini, urménd si raspundd fata de Autoritatea
Contractantd, pentru orice nerespectare sau omisiune a respectirii oricaror prevederi legale si normative
aplicabile. Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea
respectirii de citre Contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oricdrei prevederi legale sau a
oricarui act normativ aplicabil precum si atit pentru prestarea serviciilor cat si pentru rezultatele generate de
prestarea serviciilor.

in cazul in care intervin schimbiri legislative, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea
Contractanti cu privire la consecintele asupra activitatilor care fac obiectul Contractului si de a-si adapta
activitatea in functie de decizia Autoritatii Contractante in legatura cu schimbirile legislative. In cazul in
care o astfel de situatie este aplicabila trebuie precizat in Contract mecanismul de solutionare a unor astfel de
situatii.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executarea Contractului, obligatiile aplicabile in
domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri
colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in
anexa X la Directiva 2014/24

10. Managementul/Gestionarea Contractului si activititi de raportare in cadrul Contractului

in cadrul echipei elaboratorului, se va desemna un manager de proiect care se va ocupa de toate aspectele
Jegate de coordonarea echipei, alocarea sarcinilor si urmdrirea jaloanelor proiectului.
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In cadrul Autoritatii contractante, s-a constituit o echipa de implementare a proiectului, din cadrul careia face
parte un responsabil tehnic care impreuna cu managerul de proiect va superviza $i monitoriza serviciile
prestate, clarificarea problemelor si validarea livrabilelor din cadrul studiului.

Beneficiarul va oferi suport in colectarea si transmiterea citre elaborator a tuturor datelor si studiilor
existente si relevante pentru proiect. Suplimentar acesta va pune la dispozitie elaboratorului orice alte
informatii relevante, solicitate in mod rezonabil de citre acesta.

Managementul contractului include o componenta de management si o componentd administrativa — de

administrare efectiva a Contractului — si presupune coordonarea continui, monitorizarea si controlul tuturor

activitatilor si rezultatelor realizate de Contractant, avand ca date de intrare:

a) Planul de lucru al activitatilor acceptat de parti, asa cum este definit in Contract

b) Informatii despre implicarea efectiva a tertilor sustinatori cu resursele puse la dispozitie

¢) Comunicarile intre Contractant si tert(i) sustinator(i) cu privire la existenta sau inexistenta dificultatilor
in implementarea Contractului

d) Pozitia tertului sustinator in legatura cu informatiile comunicate

Coordonarea implica:

a) Organizarea intlnirii de demarare a activitatilor in Contract, pentru obtinerea asiguririi ci Autoritatea
Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectivi asupra activitatilor si rezultatelor din Contract

b) Organizarea intélnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activittilor si de analizi a rezultatelor
intermediare, corespunzitoare fiecarei etape din Contract/pachet de activitéti sau activitate din contract,
dupa caz

¢) Coordonarea resurselor si activitatilor de citre fiecare parte contractanti separat si impreuna

d) Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale factorilor interesati
relevanti identificati in Caietul de sarcini si in Propunerea Tehnica

Monitorizarea implica:

1) Masurarea progresului activititilor din Contract prin raportare la Contract. Pentru misurarea progresului
de utilizeaza in practic cel putin urmitoarele elemente:

a) Planul de lucru inclus de Ofertant in Propunerea Tehnici pe baza cerintelor din Caietul de sarcini, asa cum
este acesta acceptat de parti

b) Informatiile din Propunerea Financiara si clauzele contractuale privind modalitatea de plati

c) Planul de management al riscurilor inclus in Propunerea Tehnica, acolo unde este aplicabil

d) Oricare si toate din elementele Propunerii Tehnice si ale Caietului de sarcini care:

2) Constatarea conformititii prin acceptarea rezultatelor/documentelor partiale pe baza criteriilor predefinite,
incluse in Contract si a deviatiilor pozitive sau negative de la cerintele incluse in Contract.

Controlul implica:

Pe parcursul derularii Contractului, Autoritatea Contractanta verifica la intervale stabilite $i comunicate prin
Caietul de sarcini daci toate activititile planificate au fost realizate conform cerintelor si ci rezultatele au
fost livrate si acceptate. Autoritatea Contractanti se va asigura pe toatd perioada derularii Contractului si nu
doar la finalizarea/terminarea acestuia ci activitdtile planificate au fost realizate, cerintele stabilite au fost
indeplinite, cd rezultatele/livrabilele partiale au fost acceptate de citre factorii interesati relevanti.

10.1. Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul Contractului
Receptie si modalititi de plati

a) Documentatiile/studiile se vor preda etapizat, conform graficului fizic al contractului.

b) Receptiile se vor executa dupa predarea documentatiei/studiilor ce face obiectul prezentei Teme de
proiectare.

¢) Documentatiile se considera receptionate doar dupa verificarea acestora de citre verificatorii de proiecte
si intocmirea referatelor de verificare. In cazul in care se constati deficiente ale documentatiilor
elaborate, constatate de beneficiar/avizatori/verificatori de proiecte etc., proiectantul are obligatia ca in
termen de 5 zile sa refaci aceste documentatii, indiferent de faza in care se afla.
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d) Receptia documentatiilor, studiilor si proiectelor

acestora.

se va face pe faze in termen de 15 zile de la predarea

e) Decontarea serviciilor aferente livrabilelor L1-L.7, se va face numai dupa semnarea procesului verbal de

receptie, fird obiectiuni, pe b
f) Facturile se vor depune |

Municipiului Bragov, B-dul Eroilor nr. 8, cam. 1.

g) Plata se va face pe baza facturii/facturi

confirmate de achizitor, in contul prestatorului.

h) Plata se va realiza numai pentru documentatiile receptionate,

facturii.

10.2. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului
rise si desenate se va intocmi in 4 exemplare originale, pe hértie, stampilate

Documentatia continand piese sc
conform normelor in vigoare, u
semnati si stampilatd precum si in format editabil

azi de facturd emisa de prestator.
a Centrul de Informatii pentru Cetafeni (CIC) din cadrul Primariei

lor emise de executant in baza situatiilor de platd vizate si

in termen de 30 zile de la depunerea

n exemplar in format electronic (pdf), contindnd documentafia scanata,
(tip word, excel) partea scrisa si (dwg) partea desenata.

NOTA : Proiectantul, la finalul lucrérii de executie, va preda in format electronic datele in format digital
CAD (dwg) sau GIS si In sistem de coordonate Stereo 70.

10.3. Evaluarea performantei Contractantului

Monitorizarea si evaluarea indicatorilor de performanta

Activitatile derulate de prestator si rezultatele acestora vor fi
Evaluarea rezultatelor actiunilor prestatorului va vi
actiuni in contextul obiectivelor declarate, ale preve
prevederilor legislatiei in vigoare aplicabile s
Indicatorii de performanta verificabili pentru

urmatorii:

monitorizate si evaluate de Beneficiar.

za eficienta, eficacitatea, impactul si relevanta acestor
derilor contractului de lucrari incheiat de Beneficiar, ale
i ale Cererii de Finantare.

monitorizarea si evaluarea activitatii Prestatorului sunt

Rezultate preconizate

Indicatori de performanta

Nivelul de performanta

Realizarea la timp a sarcinilor
in concordanta cu obligatiile
prevazute de Contractul de
Servicii, si legislatia in
vigoare

Nr. de probleme generate de
intarzierile strict imputabile
Prestatorului

Nr. de probleme generate de intarzierile
strict imputabile Prestatorului:

Foarte bine= 0

Satisfacator = 3

Nesatisfacator = peste 3

Realizarea la timp a
livrabilelor care sunt solicitate
Prestatorului conform
prezentei teme de proiectare si
aprobarea lor de catre
Beneficiar

Nr. de livrabile predate cu
intérziere sau care nu pot fi
aprobate de citre Beneficiar
din lipsa informatiilor sau
din lipsa de continut

Nr. de livrabile predate cu intarziere sau
care nu pot fi aprobate de catre Beneficiar
din lipsa informatiilor sau din lipsa de
continut

Foarte bine= 0

Satisfacator = 5

Nesatisfacator = peste 3

Finalizarea contractului de
lucrari fara revendicari din
partea Executantului cauzate
de activitatea Prestatorului

Nr. de revendicari din partea
Executantului cauzate de
activitatea Prestatorului

Nr. de revendicari din partea Executantului
cauzate de activitatea Prestatorului

Foarte bine= 0

Satisfacator = 1

Nesatisfacator = peste |

11. Bugetul Contractului si efectuarea plitilor in cadrul Contractului

Valoarea estimata a contractului de servicii €

ste de: 129.339,00 lei fird TVA, respectiv 153.913,41 lei cu

TVA. Bugetul alocat prestarii serviciilor este fix si nu poate fi depasit.
Platile se vor efectua conform prevederilor din capitolul 10.1.

12.1. Cerinte calificare ofertant

Cerinte calificare ofertant se regasesc in Fisa de date.
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12.2. Prezentarea ofertei
Oferta va cuprinde PROPUNEREA TEHNICA si PROPUNEREA FINANCIARA
12.2.1. Propunerea tehnica

Propunerea tehnicd va avea urmatorul continut:

a) Abordarea propusa pentru implementarea contractului in vederea indeplinirii cerintelor temei de
proiectare cu prezentarea sarcinilor previizute in tema de proiectare, cu precizarea legislatiei si
normativelor in vigoare, necesare pentru indeplinirea contractului

Abordarea propusa se bazeaza in mare mésurd pe o descriere amanuntita, pe o serie de metodologii, metode

gi/sau instrumente testate, recunoscute si care demonstreazi o foarte buni infelegere a contextului, respectiv

a particularitatii sarcinilor stabilite in tema de proiectare, o buna cunoastere a legislatiei si normativelor in

vigoare, necesare pentru indeplinirea contractului, in corelafie cu aspectele-cheie, precum si cu riscurile si
ipotezele identificate.

b) Graficul fizic al contractului

Graficul fizic al contractului pentru planificarea serviciilor, tip Gantt, va cuprinde perioada elaboririi
documentatiei tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate in Certificatul de Urbanism si de
elaborare a Studiul de Fezabilitate — (L1- L7).

Activitdtile proiectului se vor planifica in ordinea cronologica a realizirii. Elaboratorul trebuie si prezinte in
cadrul ofertei tehnice reprezentarea succesiunii activitatilor pe care le are de indeplinit conform prezentei
teme de proiectare. In cadrul ofertei tehnice, elaboratorul va prezenta sub forma unui grafic Gantt,
succesiunea temporald a activititilor majore de elaborare a documentatiei tehnice, precum si alocarea
resursei umane pentru personalul cheie.

La realizarea planificrii activitatilor, elaboratorul trebuie si aibd in vedere introducerea unor Jaloane de
validare a serviciilor si activititilor prestate si si isi estimeze duratele in care vor fi emise avizele/acordurile
precum si aprobarea beneficiarului.

Neprezentarea graficului fizic al contractului in forma solicitati in cadrul ofertei tehnice, va conduce la
declararea ofertei ca neconforma.

Termenele ofertate sunt termenele propuse de ofertant.
Termenele ofertate sunt termene contractuale, nerespectarea acestora conducand la aplicarea penalititilor.

¢} Lista expertilor cheie implicati in derularea contractului.

Pentru indeplinirea contractului, sunt necesari urmitorii experti cheie:

Manager proiect / Sef proiect

Inginer CFDP

Inginer structurist

Inginer geodez (topometrist)

Inginer geotehnician

. Inginer de mediu

Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si implementarea serviciilor .

Expertii cheie enuntati mai sus trebuie sa aiba:

- Minim 5 ani de experientd profesionald generala,

- Diplomé de studiu in domeniu relevant pentru sarcinile pe care le vor efectua, care si dovedeasci
competentele dobéandite relevante serviciilor prestate

Experienta profesionala specificd cumulati mai mare sau egald , la cel putin 1 proiect/contract care a vizat

servicii de elaborare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrdri de infrastructura de agrement si

sport din urmatoarele categorii: partii de schi, trambuline pentru sarituri cu schiurile, trasee de mountain bike,

instalatii de transport pe cablu, instalatii pentru parcuri de distractie, instalatii pentru desfisurarea

activitatilor sportive, instalatii pentru activitati de divertisment si recreative.

R

Pentru expertii care detin autorizatii specifice pentru exercitarea profesiei, se va prezenta numai ultimul
document (atestat/ autorizatie).
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Nota:

1. Experienta profesionala specifica cumulati sub 1 proiect/contract care a vizat servicii de elaborare a
documentatiilor tehnico-economice pentru Jucrdri de infrastructura de agrement si sport din urmitoarele
categorii: partii de schi, trambuline pentru sérituri cu schiurile, trasee de mountain bike, instalatii de
transport pe cablu, instalatii pentru parcuri de distractie, instalatii pentru desfagurarea activitatilor sportive,
instalatii pentru activitati de divertisment si recreative, este neconforma.

2. Expertii pot ocupa o singurd pozitie in cadrul contractului, in caz contrar oferta va fi declaratd
neconforma.

3. Ofertantii vor prezenta in cadrul Propunerii Tehnice sub forma unui tabel conform modelului anexat,

centralizatorul de alocare a resurselor umane raportat la activitatile contractului (livrabile).

12.2.2. Propunerea financiara
1.Propunerea financiari va fi defalcata astfel:

1. LI - Documentatia tehnica pentru obtinerca avizelor si acordurilor solicitate in Certificatul de Urbanism,
depunerea si sustinerea acestora la avizatori

L2 - Studiu topografic vizat de OCPI

L3 - Studiu geotehnic

L4 - Studiul peisagistic si amenajare urbana

L5 - Studiu de solutie alimentare cu energie electrica

L6 - Analizi Cost Beneficiu

L7 - Studiul de fezabilitate inclusiv antemasuratoare si deviz general

Asistenta tehnica in perioada de desfasurare a procedurii de achizitie a serviciilor de elaborare a
documentatiilor tehnico-economice pentru urmatoarele faze de proiectare.

o0 M Jon W b ke

Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea

contractului de achizitie publica respectiv, precum si, sa nu se afle in situatia prevazuta la art.210 din Legea
rivind achizitiile publice nr.98/2016.

In oferta financiara, se va cuprinde in mod obligatoriu graficul de plati corelat cu graficul de predare a

documentatiilor. Oferta va indeplini in totalitate cerintele prezentei teme de proiectare.

13. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

CRITERIUL DE ATRIBUIRE este “Cel mai bun raport calitate-pret”, conform art.187, alin.3), lit.c) din
Legea nr.98/2016 - privind Achizitiile Publice .
Cel mai bun raport calitate-pret, se_stabileste pe baza urmatorilor factori de evaluare:

Nr. ert. Factor de evaluare Punctaj

Pl Propunerea financiara P financiard = 40 puncte

Propunerea tehnici - demonstrarea unei metodologii adecvate
B2 de implementare a contractului, precum si o planificare P tehnic = 30 puncte
adecvati a resurselor umane si a activitatilor.

Experienta expertilor cheie concretizata in numarul de

P3. . . : .
proiecte/contracte privind experienta specifica

P experti = 30 puncte

TOTAL: P total = 100 puncte

P total = P financiar + P tehnic +P experti
Punctajul va fi calculat cu doua zecimale.

13.1 Mod de calcul al factorului de evaluare P1 - “Propunere financiara”:
Punctaj financiar = (pretul minim x 40 / pretul ofertat)
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-Pretul minim este pretul cel mai scizut din ofertele considerate admisibile si conforme din punct de vedere
tehnic si i se va acorda maximul de puncte, respectiv 40 puncte.
-Pretul ofertat este pretul ofertei evaluate.
Nota : Ofertele care depisesc valoarea estimati vor fi respinse.
Orice erori matematice vor fi corectate conform legislatiei in vigoare.

13.2 Mod de calcul al factorului de evaluare P2 - Propunere tehnica - “Demonstrarea unei metodologii
adecvate de implementare a contractului, precum si o _planificare adecvati a resurselor umane si a
activitatilor” conform Instructiune ANAP nr. 1/2017

Pentru acest factor de evaluare a fost stabilit un numir de 6 (sase) subfactori care vor fi utilizati de comisia
de evaluare ca puncte de reper in aprecierea factorului. Fiecare subfactor va fi apreciat in functie de
calificativul "foarte bine/bine/acceptabil”. Comisia de evaluare va acorda calificativul luind in considerare
liniile directoare prezentate mai jos.

Fiecarui calificativ ii corespunde o notid. Nota pentru calificativul "foarte bine" este 5, nota pentru
calificativul "bine" este 3, nota pentru calificativul "acceptabil” este 1.

Algoritm de calcul: Cei 6 (sase) subfactori P2.1 - P2.6, care vor fi utilizati de comisia de evaluare ca puncte
de reper in aprecierea factorului de evaluare P2, sunt:

P2.1 - Abordarea propusa pentru implementarea contractului
P2.2 - Resursele (umane si materiale) si realizirile corespunzitoare fiecarei activitati

P2.3 - Atributiile membrilor echipei in implementarea activitatilor contractului si, daca este cazul, contributia
fiecarui membru al grupului de operatori economici, precum si distribuirea si interactiunea sarcinilor si
responsabilititilor dintre ei

P2.4 - Incadrarea in timp, succesiunea si durata activitatilor propuse

P25 - Identificarea si incadrarea in timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative in executia
contractului, inclusiv descrierea modului in care acestea vor fi reflectate in raportdri, in special cele
prevazute in Tema de proiectare

P2.6 - Numirul de zile de munca previzut pentru fiecare categorie de expert in fiecare lund pe parcursul
perioadei de executie a contractului

Factorul de evaluare Propunere tehnicii — ,,demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare
a contractului, precum si o planificare adecvati a resurselor umane si a activitiitilor”

Subfactori P2.1-P2.6

P2.1. Abordarea propusi pentru implementarea contractului

Linii directoare: Calificativ | Punctaj

Abordarea propusd se bazeazi in mare misurd pe o serie foarte bine de
metodologii, metode si/sau instrumente testate*1), recunoscute*2) si care
demonstreazd o foarte buna infelegere a contextului, respectiv a particularititii | foarte bine 5
sarcinilor stabilite in tema de proiectare, in corelatie cu aspectele-cheie,
recum si cu riscurile si ipotezele identificate.

Abordarea propusd se bazeazid parfial pe metodologii, metode si/sau
instrumente testate, recunoscute si care demonstreazi intelegerea contextului,
respectiv a particularititii sarcinilor stabilite in tema de proiecatre, in corelatie
cu aspectele-cheie, precum si cu riscurile si ipotezele identificate.

bine 3

Abordarea propusd nu are la bazi metodologii, metode gi/sau instrumente
testate, recunoscute i arati o finfelegere limitati a contextului, respectiv a | acceptabil 1
articularitatii sarcinilor stabilite in tema de proiectare.

P2.2. Resursele (umane si materiale) si realizirile corespunzitoare fiecirei activitati

Linii directoare Calificativ | Punctaj

Resursele *3) identificate si realizirile indicate sunt corelate deplin/in mare

masurd cu complexitatea fiecarei activititi propuse. foarte bine S

Resursele identificate si realizarile indicate sunt partial corelate cu

complexitatea fiecarei activititi propuse. e 3
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Resursele identificate sau realizarile indicate sunt acceptabil corelate intr-un

mod limitat cu complexitatea activitailor propuse

acceptabil

1

P2.3. Atributiile membrilor echipei in implementarea activititilor contractului si,

daci este cazul,

contributia fiecirui membru al grupului de operatori economici, precum si distribuirea si

interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor dintre ei

Linii directoare

Calificativ

Punctaj

Sunt indicate responsabilititile in executia contractului si interactiunea intre
membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului,
activititile de suport si, dacd este cazul, distribuirea si interactiunea sarcinilor
si responsabilitatilor intre operatorii din cadrul grupului.

foarte bine

Sunt indicate partial responsabilitétile in executia contractului si interactiunea
intre membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului,
activitatile de suport si distribuirea si interactiunea sarcinilor i
responsabilitafilor intre operatorii economici din cadrul grupului (daci este
cazul).

bine

Sunt indicate in mod limitat responsabilitatile in executia contractului sau
interactiunea intre membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul
contractului si activitatile de suport sau distribuirea si interactiunea sarcinilor
si responsabilitatilor intre operatorii economici din cadrul grupului (daci este
cazul).

acceptabil

P2.4. Incadrarea in timp, succesiunea si durata activititilor propuse

Linii directoare:

Calificativ

Punctaj

Durata activitatilor corespunde deplin complexitatii acestora, iar succesiunea
dintre acestea, inclusiv perioada de desfagurare, este stabilitd in functie de
logica relatiei dintre acestea. Durata prevazutd pentru fiecare operatiune
principala necesara este corelatd cu activititile previzute a fi realizate in lunile
respective si resursele identificate pentru desfisurarea acestora.

foarte bine

Durata activitatilor corespunde partial complexitatii acestora, iar succesiunea
dintre acestea, inclusiv perioada de desfasurare este corelatd doar partial cu
logica relatiei dintre acestea. Durata prevazutd pentru fiecare operatiune
principala necesaré este corelata partial cu activitdfile prevazute a fi realizate
in lunile respective si resursele estimate pentru desfagurarea acestora

bine

Durata activitatilor este in mica masurd potrivita complexitatii acestora sau
succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfasurare, este stabilitd intr-
un mod foarte putin adecvat in raport cu logica relatiei dintre acestea sau
durata previzuta pentru fiecare operatiune principald necesara este corelatd in
mici masurd cu activititile previzute a fi realizate in lunile respective si

resursele estimate pentru desfdgurarea acestora.

acceptabil

P2.5. Identificarea si incadrarea in timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative in executia

contractului, inclusiv descrierea modului in care acestea vor fi reflectate in raportiri,

previizute in tema de proiectare

in special cele

Linii directoare:

Calificativ

Punctaj

Punctele de reper identificate sunt semnificative pentru executia contractului,
sunt incadrate corect in timp i corelate corespunzator cu raportdrile, in special
cele previizute in tema de proiectare

foarte bine

5

Punctele de reper identificate sunt in mica masura semnificative pentru
executia contractului, dar sunt incadrate corect in timp i corelate
corespunzitor cu raportrile, in special cele previzute in tema de proiectare

bine

Punctele de reper sunt identificate, dar nu sunt semnificative sau nu sunt
incadrate corect in timp sau nu sunt corelate corespunzator cu raportarile, in

special cele previzute in tema de proiectare

acceptabil

P2.6. Numarul de zile de munci previizut pentru fiecare categorie de expert
parcursul perioadei de executie a contractului

in fiecare luna pe

Linii directoare: Calificativ | Punctaj
Noma T — = T ‘,
umarul de zile de munca distribuit pe categoriile de specialisti (experti P e 5

cheie/experti non-cheie si experti seniori/experti juniori) este corelat cu
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activitatile prevazute a fi realizate in lunile respective si resursele identificate
pentru desfisurarea acestora.

Numdrul de zile de munci distribuit pe categoriile de specialisti (experfi-
cheie/experti non-cheie si experti seniori/experti juniori) este corelat partial cu

s 5 : N . L : bine 3
activitatile prevazute a fi realizate in lunile respective si resursele estimate
pentru desfasurarea acestora.
Numarul de zile de munca distribuit pe categoriile de specialisti ( experfi-
cheie/experti non-cheie si experti seniori/experti juniori) este corelat in mici acceptabil 1

masurd cu activitatile previzute a fi realizate in lunile respective si resursele
estimate pentru desfisurarea acestora.

*1) Metodologiile, metodele si/sau instrumentele au fost utilizate in alte proiecte

*2) Metodologiile, metodele si/sau instrumentele sunt descrise in literatura de specialitate

*3) Resursele sunt umane si materiale.Se va lua in considerare si personalul suport

Punctajul total se calculeaza prin insumarea punctajelor obtinute in urma aplicarii fiecdrui subfactor de
evaluare. Punctajul aferent unui subfactor de evaluare va fi obtinut prin acordarea notei corespunzitoare
calificativului obtinut de oferta respectiva la evaluarea acelui subfactor.

Punctajul total maxim ce poate fi acordat factorului de evaluare - “Demonstrarea unei metodologii adecvate
de implementare a contractului, precum si o planificare adecvati a resurselor umane si a activitatilor” este de
30 de puncte.

13.3. Mod de calcul al factorului de evaluare P3 - “Experienta expertilor cheie”

Expert 1: Manager proiect / Sef proiect

Expert 2: Inginer CFDP

Expert 3: Inginer structurist

Expert 4: Inginer geodez (topometrist)

Expert 5: Inginer geotehnician

Expert 6: Inginer de mediu

Punctajul se acorda fiecarui expert cheie astfel :

Experienta profesionala specifica cumulata mai mare sau egala de 2 proiecte/contracte care au vizat
proiectarea in domeniu - 2 puncte. Pentru fiecare proiect/contract suplimentar se acorda cate un punct, astfel
ca pentru 5 proiecte/contracte se acorda punctajul maxim de 5 puncte.

Nota: Punctajul total se calculeaza prin insumarea punctajelor obtinute de cei 6 experti cheie solicitati.
Punctajul total maxim ce poate fi acordat factorului de evaluare - “Experienta expertilor cheie” este de 30 de
puncte. Experienta profesionala specifica minima de 1 proiect/contract, nu se puncteazi. Experienta
profesionala specifica cumulati sub 1 proiect/contract este neconforma. Expertii pot ocupa o singuri pozitie
in cadrul contractului, in caz contrar oferta va fi declarati neconforma.

14. Garantia de buna executie

Garantia de bund executie va fi constituita si se va restitui conform prevederilor legale.

Nr. i . .
crl; Atributia Functia Numele §i prenumele Data | Sempdtura
< :
L. | Aprobat PRIMAR , ALLEN COLIBAN Qf-\’ Q/ % } /
: .. { 5
2. Vizat Viceprimar MIHAI SEBASTIANRUSU | 3 \U
3. Vizat Director Executiy DT MARIUS COMANICI |10, FEB. 2011 Arosl
{
4. Vizat Director Executiv Adj. DT MIHAELA GAL 10. FEB. 20(21\“ \QM,
S. | Verificat Sef Serv. Investitii BIANCA CALINSCHI 1 0. FEB. 2021
6. VIRGIL | Nr. NI N\
Elaborat Inspector REZUS | Pag 25 i 2
F: 0621
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Consuiting BRASO

Tourism Assoclation

13 CONCEPTUL PENTRU VARA

Pentru a asigura un grad de ocupare al hotelurilor, unitatilor de gastronomie si
infrastructura din zona schiabila - teleferice, se recomanda ca statiunea sa fie
atractiva ca si activitati de vara.

Pe langa valentele naturale, valoarea recreativa a traseelor de drumetie si a
locurilor de joacd deja existente, se recomanda instalarea de atractii
suplimentare, in special cele bazate pe jocuri si distractie in natura pretabile
pentru toate varstele.

O experienta pacuta si diversificata in natura, in special pentru familiile cu copii,
ar deschide drumul catre fidelizarea clientilor pe tot parcursul anului.

13.1 Pista de sanie de vara - ( cu sistem independent de urcare/ functionare pe
tot timpul anului/ in toate conditiile meteo)
Se propune construirea unei piste de sanie de vara, potrivita pentru operare de-
a lungul intregului an (functionare inclusiv iarna si indiferent de conditiile meteo),
cu un sistem propriu de urcare de genul "Alpine Coaster, Wiegand". Acest
sistem ar permite o operare confortabila si sigura in conditii de umiditate /ploaie
sau ninsoare.

Avantajul unui sistem propriu cu transport iti ofera libertatea de operare
independenta de alte mijloace de transport gen teleferice.

Se recomanda amplasarea punctului de acces la pista de sanie de vara in
apropierea statiei inferioare a telecabinei Capra Neagra,pe platoul de langa
Centrul de Agrement al statiunii,limitrof partiei Bradul.

Planul de amplasament de pe pagina urmatoare prezinta locatia recomandata
pentru pista saniei de vara utilizabila independent de conditile meteo si de
asemenea o varianta posibila de ruta.

in aceast& versiune de proiectare, lungimea pistei de coborare ar fi de aproximativ
1.500 metri cu o diferenta de nivel de 155 metri, iar lungimea traseului de
urcare ar fi de aproximativ 680 m.
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Fig 18: Vedere in plan — Locatie recomandata (exemplu /versiune de proiectare) pentru pista
de sanie de vard cu sistem de urcare propriu si cu funclionare pe tot parcursul anului
findiferent de conditile meteo {marcat cu rosu) langa pértia Bradul si cu acces din
apropierea statiei inferioare a telecabinei Capra Neagré

STUDIUL PLANULUI GENERAL 2019 SKi BRASOV PAGINA 66 24.09.2019






e m‘/\/
Cansuiting BRasSO

Tourism Assoclation

Atractivitate: Foarte mare (pentru toate grupele de vérstd si clasele
sociale, nu necesita echipament special si cunostinte
prealabile, posibilitate de operare pe tot parcursul anului,
indiferent de conditiile meteo)

Grupul tinta Grupa de varsta 3-90 (cu conditia de aptitudinii fizice
potrivite, pentru intreaga familie, pentru toate grupele
sociale si toate grupele de varsta)

Conditii cadru:

» Pentru proiectarea traseului se vor evita pe cét posibil traversarile de partii (cu
exceptia partiilor inguste de schi), in timp ce traversarile de drumuri de acces pot
fi realizate cu un efort relativ mic.

- Se recomanda o lungime a traseului de coboréare cuprinsa intre 1.000 si 1.600 m.

Potentiale conflicte:

e Traversarea partilor late nu este posibila; traversarea unor piste de schi
inguste, a unor trasee sau drumuri este posibile prin pasaje subterane sau
poduri supraterane, dar presupune costuri tehnice si financiare mai ridicate.

e Restrictii de natura silvica

Recuperarea investitiei:

¢ Datorita atractivitatii foarte mari (toate grupele de varsta si clasele sociale,
fara sa fie necesare cunostinte prealabile si echipament special) si a
posibilitatii de operare pe tot parcursul anului, indiferent de conditile meteo,
experientele din alte tari au aratat ca se asteapta o recuperare a investitiei in
numai cativa ani.
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Imaginea 12: Sania de vara — operata in timpul iernii (Sursa: serfaus-fiss-ladis.at)

13.2 Loc de joaca acvatic
Se propune construirea unui mic loc de joaca acvatic in zona statiunii Poiana
Brasov.
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ROMANIA
Judetul Bragov

Primaria Municipiului Brasov
[at/J’toﬁtatea administraiel publice emitente™)]

Q, CERTIFICAT DE URBANISM
e

\!.}%_ . v Nr. / g Cf/}? din OJ? Odﬁ 0@20

in scopul: Construire sanle de var in Poiana Bragov™
Ca un{pare a Cererii adresate de”’ PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV- SERVICIUL INVESTITIHI cu domiciliul 2 in
judetul Bragov, municipiul Brasov, cp. 500007, BULEVARDUL EROILOR, nr. 8, telefonffax 0268/416550, e-mail
inregistratd la nr. 69607 din 21.07.2020.

Pentru imobilul — teren si/sau constructii —, situat in judetul Bragov, municipiul Bragov, strada Pértia Bradul, nr.
f.n. sau identificat prin® CF 128980 Top: 14208/5/2/1/1/1/1/1/1/bi2; CF 131467 Top: 14208/8/2 1 MM MATBI M, CF
4124547 cad, 124547, plan de situatie;.

In temeiul reglementérilor Documentatiei de urbanism nr - din -, faza PUZ, aprobat3 prin Hotérarea Consiliului
Judetean/Local Bragov nr. 647 din 2010.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicats, cu
maodificarile i compietarile ulterioare,

SE CERTIFICA:
1. REGIMUL JURIDIC:
- Imobiiul se afia situat in;
*intravilan
extravilan
- Imobilul este proprietate particulara conform CF anexate
- Servituti existente pe imobil: nu este cazul;

2. REGIMUL ECONOMIC:
- Folosintad actuald: terenuri de 1268850 mp
- Destinatia conform P.U.Z. la data prezentei: partial ZS1-Zonda sport $i agrement, domeniu schiabil (teren liber de constructji);
partial ZV1-ZONA VERDE NATURALA (vegetatie inalta, medie si joasa); pariial teren in afara zonei studiate din PUZ 647/2010;
- Reglementéri fiscale: Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (Titlul IX, Impozite $i Taxe Locale) cu modificarile si completarile
uiterioare,

- Zona 'C' conform zonificarii municipiului Bragov, aprobat cu HCL nr, 236/2015 republicata conform HCL nr. 221/2016; municipiu
categoria l.

3. REGIMUL TEHNIC:
- "P.U.Z. Poiana Brasov (finalizare P.U.Z. preliminar, amenajare domeniu schiabil)’, aprobat cu HCL nr. 847/2010, prelungit cu
HCL nr. 411/2019 Valabil: 24.06.2024,

Nota: Parcela este construibild numai dacé se asigura accesul la drumul public, accesul maginilor de interventie si
numal daci existd posibilitatea racordérli la retelele publice de echipare edilitar3 existente, conform H.G. nr. 525/1996.
Emiterea autorizatiei de construire este conditionati de indeplinirea prevederilor HCL nr. 276/30.05.2018.

NOTA: Avand in vedere ci traseul figurat in planga orientativa atagata la dosar traverseazi gi terenuri care sunt in afara
zonei studiate de PUZ 847/2010, prezentul certificat de urbanism se va elibera doar pentru zona studiati din plansa de
reglementdri $i doar pentru zona functionald ZS1 (lucrdri sunt permise) aferenti PUZ 647/2010.

NOTA: in zona functionala "ZV1-zons verde naturald” sunt interzise orice fel de construciiil

- Sisternul constructiv si principalele

materiale de constructil permise: materiale care nu vor deprecia aspectul general al zonei
- Organizarea de santier: se va autoriza Impreund cu lucrdrile de bazi
- Spatii verzi: conform reglementari PUZ;

- planul de situalie va fi fumizat obligatoriu in format electronic vector: CAD (dwg, dxf, dgn) sau GIS;

- se vor respecta prevederile Ord. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena §i sinitate publica privind mediul de viats
al populatiei;

- 8@ va prezenta acord notanal, in mod obligatoriu cu specificarea cd sunt unici proprietarn, in caz contrar specificandu-se
cuantumul din parfile de uz comun pe care le defin in proprietate, al proprietarilor imobilelor invecinate in cazul amplaséni
constructiei pe hotar, cét si in cazul In care distanta faf3 de limita de proprietate nu permite executarea lucrdrilor de finisaj firs
afectarea proprietdfii invecinate;

- studiu geotehnic verificat de cétre un verificator de proiecte atestat in domeniul Af, conform prevederilor .Ghidului privind modul
de Intocmire §i verificare a documentatiilor geotehnice pentru constructii — NP 074/2014;

1) Numele gi prenumele solicitantului
2) Adresa solicitantului
3) Date de identificare a imobilului



- memoriul de organizare de gantier va contine méasurile aferente ,Regulamentului de bune practici privind masuri concrete
pentru controlul prafului i emisiilor de pulberi din constructii $i demolari“ aprobat cu HCL nr. 1532015,

- verificarea tehnici de calitate a proiectelor se va face conform Legii nr. 50/1991 i Hotérérii nr. 925/1985;

- documentatia tehnic3 va cuprinde Devizul general al lucrarilor intocmit in conformitate cu prevederile legale Tn vigoare;

- cererea pentru obfinerea autorizatiei de construire va fi intocmita si semnaté de catre proprietarulfii tabularfi;

- la documentatia DTAC se va prezenta un singur extras CF avand terenurile comasate provenite din CF 128980; CF
4131467 gi CF 124547.

- se va prezenta Plan de Situatie cu traseul propus, suprapus peste plansa de reglementdri din PUZ 647/2010;

- propunerea va fi prezentats spre avizare in C.T.A.T.U. inainte de intocmirea D.T.A.C. gi ob{inerea avizelor!

- instalafia propusd nu va afecta domeniul schiabil amenajat. :

> Zona ZS1-Zoni sport si agrement, domeniu schiabil {teren liber de constructii}:

UTILIZARI ADMISE:

- spatii verzi amenajate ;

- domeniu schiabil si dotari aferente : instalatii de transport pe cablu si constructiile necesare, rezervoare de apa si instalatii
pentru zapada artificiala,etc ;

- refugii si puncte de prim ajutor Salvamont aferente domeniului schiabil

- terenuri de fotbal, tenis, volei, baschet etc. in aer liber, sport de aventura, sporturi pentru copii

UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI - se vor studia prin PUD

- terenuri amenajate care implica lucrari complexe de sistematizare verticala;

- In situatia in care o parcela este partial impadurita terenurile de sport se vor amplasa in zona neimpadurita, evitandu-se pe cat
posibil talerile de arbori.In cazul in care parcela este in intregime impadurita, taierile de arbori se vor face doar in baza unei
autorizatii de taiere emise de catre autoritatile abilitate si vor afecta maxim 30% din suprafata totala.

> Zona ZV1-ZONA VERDE NATURALA {vegetatie inalta, medie si joasal:

-In cazul zonelor cu vegetatie inalta (imediata vecinatate a zonei Zs) si a celor de padure (limita lizierei de padure) exploatarile si
defrisarile nu sunt admise decat in cazuri speciale, cu respectarea Legii Fondului Silvic(Legea 46/2008) si cu avizul Ocolului
Silvic si al organului administratiel locale.

UTILIZARI ADMISE:
- spatii plantate naturale - vegetatie joasa, medie si inalta
- In cazul amplasarii refugiilor si punctelor de prim ajutor se vor respecta prevederile Legii 46/2008, art. 37 alin.b

UTILIZARI INTERZISE
- orice fel de constructii si amenajari ce nu se inscriu in sfera utilizarilor admise enumerate mai sus.
- Se interzice diminuarea suprafetelor impadurite in afara celor prevazute pentru extinderea domeniului schiabil.

Nota: Cele de mai sus se completeaz3 cu Regulamentul aferent documentului de urbanism care reglementeaza imobilul
(constructiefteren) mentionat in prezentul certificat de urbanism.

Nota: Prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism se va solicita cu cel putin 15 zile inaintea expirari acestuia.

Nota: Tn temeiul prevederilor art. 6, alin. (2) din H.G. nr. 932/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legil
nr. 184/2001 si art. 46, alin. (a), lit. i din Ordinu! Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 actualizat, se va face
dovada de luare in evidentd a proiectulul de arhitecturd aferent DTAC/DTAD/DTOE la Ordinul Arhitectilor din Roménia — filiala
teritoriald.

Prezentul certificat de urbanism poate i utilizat in scopul declarat” pentru:
Obtinere A.C. pentru: Construire sanie de vard in Poiana Bragov

4) Scopul emiteril certificatului de urbanism conform precizérii solicitantului, formulata in cerere.

‘Certificatul de urbanism nu tin-; loc ¢ d_e_gﬁibrizla;iéide c:—brigti'ui;élcfééfifﬁ'garé T
- si nu confera dreptul de a executa lucréri de constructii.
4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

Tn scopul elaborarii documentafiel pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii — de construire/de desfiintare —
solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului:
Agentia Locala de Protectia Mediului Brasov, str. Politehnicii, nr.3, Brasov

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva ElA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra
mediului, modificats prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului $i Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea
publicului la elaborarea anumitor planuri §i programe In leg#tura cu mediul §i modificarea, cu privire ia participarea publicului i accesul la justitie,
a Directivei 85/337/CEE sl a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligajia de a contacta autoritatea
teritorialé de mediu pentru ca aceasta s3 analizeze i sa decida, dup3 caz, Incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista
prolectelor supuse evaludrii impactulul asupra mediului.

in aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfdgoara dupd emiterea
certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executérii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei
publice competente.



n vederea satisfacerii cerinjelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protectia mediului
stabilegte mecanismul asigurérii consultérii publice, centralizérii optiunilor publiculul $i al formuldrii unui punct de vedere oficial cu privire la
realizarea investitiei Tn acord cu rezultatele consultarii publice.

In aceste conditii:

Dupé primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protectia
mediului In vederea evaludrii intiale a investifie si stabilirii necesitétii evaluarii efectelor acesteia asupra mediulvi. in urma evaludrii inifiale a
i investitiei se va emite actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,

In situatia In care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaludrii efectalor investifiel asupra mediului,
solicitantul are obligaia de a notifica acest fapt autoritétii administrafiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea
executdril

lucrérilor de constructii,

PR —

In situatia in care, dup3 emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de evaluare a efectelor investifiei asupra
mediului, solicitantul renun{3 la intentia de realizare a investifiei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autorit3fii administratiei publice
competents.

6. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insofiti de urmétoarele
documente:
5.1. CEREREA DE AVIZARE A DOCUMENTATIEI DE URBANISM VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:
a) Titlul asupra imobilului;
b) Proiectul de Urbanism (in 2 exemplare);
[] P.U.D. (plan urbanistic de detaliu)
c) Avize si acorduri;

[ ]1P.U.Z. (plan urbanistic zonal)

5.2 CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA F| INSOTITA DE URMATOARELE
DOCUMENTE:
a) certificatul de urbanism;
b) dovada titlului asupra imobilului, teren gifsau constructii, sau, dupi caz, extrasul de plan cadastral actualizat
la zi i extrasul de carte funciard de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altffel (cople
legalizata);

¢) Documentatia tehnicd — D.T., dupi caz:
[X]pTAac. []DTAD. D.T.O.E.

- documentatie tehnica intocmité conform Legii nr. 50/91 republic. i Normelor metodologice de aplicare aprobate cu Ordinul
nr. 839/2009 — in 2 exemplare;

d) avizele gi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1) avize si acorduri privind utilitiile urbane si infrastructura:

XK | alimentare cu apa.
X alimentare cu energie electrica.
Xl gaze naturale.

salubritate (contract inchelat cu o firnd de salubrizare

pentru lucrdnle ce urmeazd a se executa).

Altele

canalizare.
alimentare cu energie termica.

telefonizare.
transport urban.
S.C. Flash Lighting Services S.A., str.

Grigore Ureche nr. 14.

[] [X] Certificarea conformitatii si asistenta de spacialitate de sénatate publica, conform Ord. nr. 11872014 actualizat - Autoritatea pentru

Sanatatea Publica a Judetului Bragov, str. Al |. Cuza nr. 20;

d.2) Avize si acorduri privind:
D @ prevenirea si stingerea incendiilor
— Inspectoratul pentru Situaii de Urgent “Tara Barsei”
al Judetului Bragov, str. Mihai Viteazul nr. 11, conform cu Legea
nr. 307/2006 actualizata si H.G. nr. 571/2016 actualizata:
protectia
mediului — Agentia de Protectie a Mediului Bragov,

str. Politehnicil nr. 3, conform cu Legea nr. 50/1991 51 0.U.G. nr.
195/2005;

D D apararea civild —

Inspectoratul pentru Situalii de Urgenta

“Tara Barsei" al Judetului Bragov, str. Mihai Viteazul nr. 11,
conform cu Legea nr. 481/2004 republicata §i actualizats, H.G.
nr. 8622016,

[ [T avizS.G.A, str. Maior Cranta nr. 32,
conform cu Legea nr.107/1996 si Ordinul nr. 662/2006;

[:I Dséné&atea populatiei

- Autoritatea pentru S&nstatea Public a Judefului
Bragov,str. Al 1. Cuza nr. 20, conform Ord. Min. Sanatatii ar.
536/97 republ. in 2008 si Ord. Min. Sanatatil nr. 119/2014.

] [Javiz Adm. de Drumuri conform O.G. nr. 43/97, republ.gi
actualiz.;

D El aviz Comisia de Circulalie din cadrul Primriei conform
O.G. nr. 43/97 republ. si actualiz. 5i 0.U.G. nr. 195/2002, republ.
i actualiz.;
aviz Agentia Nationala de Imbunitiiri Funciare
(AN.LF.), Filiala Teritoriald de Imbunatatiri Funciare Brasov,
Calea Feldioarei nr. 6A, conform cu H.G. nr. 174/2019;

d.3) Avizele / acordurile specifice ale administrajei publice centrale sifsau ale servicillor descentralizate ale acestora:

Aviz Garda Forestiers;
Aviz Regia Publici Locald a Padurilor KRONSTADT RA.
Aviz Min. Turismului (Aut. Nat. pentru Turism);



d.4) Alte avize / acorduri:

d.5) Studii de specialitate:

e) Se va respecta Codul Civil privind vecinatitile aprobat cu Legea nr. 287/2009 si pus In aplicare cu Legea nr. 71/2011 din
01.10.2011;
f) actul administrativ al autoritaii competente pentru protectia mediului;
g)dovada privind achitarea taxelor legale.
Documentele de plata ale urmétoarelor taxe (copie):

X| Taxa timbru de arhitectura, conform Legii nr. 35/1994 republ. in 2008, platibila n cont OAR Central: RO09BRDE410SV
58888334100, deschis la BRD P-ta Romana, Cod fiscal: 14083510 sau in contul Uniunii Arhitectilor din Romania:
RO30FNNB001201052800R001, deschis la Credit Europe Bank Romania-Filiala Doamnei, Cod fiscal: 8236717,

Prezeritul ‘égert_ifica% dertirbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiteril.

Ps{tmkg%jj;;& ‘ SECRETAR GENERAL,
George Scnpoan /| .o, jr. Adriana Gdfagg; 107 ;//
I o AT oag 7 i ] B
e ) o oM Y
SEF SERV--AUTORIZARI CONSTRUCTII, ARHITECT:§%§,

ing. Marcel Prfceugutu-WagneL"_k e TN arh. Mariler anolache

#he 4 " s
Qv’“" 0:{’ & . E— ([';l' (i{! z{‘{“ i,;! 7}”..
Tntocmit: ing. Vicentiu Popescu 7.~ ;;'; {
Ex. 2/27.07.2020 ,

Achitat taxa de: 0 lei, conform Chitantei nr. -I- {scutit de taxe)
Taxa formular: 0 lei, chitanta nr. -/
Taxa expeditie: 0 lei, chitanta nr. -/-

Taxa de Comisia Tehnicd de Amenajarea Teritoriului §i Urbanism in valoare de lei achitatd cu Chitanta nr.
din ___ :

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin pogté la data de

n conformitate cu prevederile Legii ar. 5011991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicatd, cu madificirile si

completirile ulterioare,
se prelungeste valabilifatea

Certificatuluf de urbanism
de la data de _ pandladatade

Dup3 aceastd datd, o noud prelungire a valabilitafii nu este posibil%, solicitantul urménd s obting, in conditiile legii, un alt certificat de
urbanism.

PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
ARHITECT $EF,
Sef Serviciu: _
Intocmit:

Data prelungirii valabititatit:

Achitat taxa de _ lei, conform Chitantel nr. din

Transmis solicitantului la data de direct.

*) Se completeaz, dupa caz

- consiliul judetean; ’

. Primarla Municipiului Bucuresti

- Priméria Sectorulul ... al Municiplutul Bucurest]
- Primirla Municipiului
- Primaria Oragului ........ 5
- Primaria COMUNE] w.cevccmrsarnimracsnisnins

+%} Se completeazd In conformitate cu declaratla scopului Tnscris Tn cererea pentru ermiterea certificatulul de urbanism

(X) Avize solicitate pentru faza DTAC, DTAD, DTOE.
(*) Avize solicitate pentru faza P.U.D {plan urbanistic de detaliu) sau P.U.Z. (plan urbanistic zonal).



FORMULAR 1 (F1)

(denumire/oferte ofertant)
OFERTA

Citre

(denumirea autoritdfii contractante §i adresa completd)

Examinand  documentatia de  atribuire,  subsemnatii, reprezentanfi  ai  ofertantului

(denumirea/numele ofertantului),

ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionati,
sd prestam - fintocmire Studiu de fezabilitate pentru proiectul:* Construire Sanie de vara in Poiana

Brasov* pentru suma totald de (suma in cifre si in litere, precum si

moneda) platibila dupa receptia serviciilor prestate, la care se adaug taxa pe valoarea adaugati (TVA)

in valoare de (suma in litere §i in cifre, precum si moneda), conform

anexei la formularul de oferta.

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastrd este stabiliti cAstigitoare, sa prestim - intocmire
Studiu de fezabilitate pentru proiectul:* Construire Sanie de vara in Poiana Brasov¥, in perioada

(perioada in litere §i in cifre).

3. Ne angajam si mentinem aceasta oferta valabild pentru o duratd de zile, (durata in litere §i
cifre) respectiv pana la data de (ziua/luna/anul) $i ea va ramane obligatorie pentru
noi si poate fi acceptata oricind inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am inteles si consimtim c&, in cazul in care oferta noastri este stabilitd ca fiind castigitoare, s3
constituim garania de bund executie in conditiile legii si in conformitate cu prevederile contractuale.

5. Precizam ca:

(se bifeazd opfiunea corespunziitoare)

| | depunem ofertd alternativi, ale cirei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar ,alternativd”/”altd oferti”.

|_| nu depunem oferta alternativa.

6. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica, aceastd ofertd, impreund cu
comunicarea transmisad de dumneavoastri, prin care oferta noastri este acceptata ca fiind céstigatoare,

vor constitui un contract angajant intre noi.

7. intelegem ca nu suntefi obligati sd acceptati oferta cu cel mai scizut pret sau orice sau orice oferti
primita.

Data / / L5

(nume, prenume §i semndturd), in calitate de legal autorizat
sd semnez oferta pentru si in numele (denumirea/numele operatorului economic)




FORMULAR 2/ (F2)

DECLARATIE
privind conflictul de interese pentru ofertanti /candidati/ofertanti asociati/
subcontractanti/terti sustinitori, conform art. 59 si art.60
din legea 98/2016 privind achizitiile publice

Subsemnatul/a in calitate de

(ofertant/candidat/ ofertant asociat/ subcontractant/ ter{ sustindtor), la

procedura de achizitie publici avand ca obiect - intocmire Studiu de fezabilitate pentru
proiectul:* Construire Sanie de vara in Poiana Brasov¥® - in temeiul art. 59 din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice, declar pe proprie raspundere, sub sancfiunea falsului in declaratii si a excluderii din
procedura de atribuire, ca nu mi incadrez in niciuna din situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 cu
privire la conflictul de interese, cum ar fi:

a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a persoanelor care detin
parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati, terfi sustinatori
sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere
sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustindtori ori subcontractanti propusi;

b) participarea in procesul de verificarc/evaluare a solicitérilor de participare/ofertelor a unei persoane care este
so/sotie, rudd sau afin, pand la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustindtori ori
subcontractanti propusi;

¢) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitérilor de participare/ofertelor a unei persoane despre
care se constatd sau cu privire la care exista indicii rezonabile/informatii concrete ci poate avea, direct ori
indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta natura, ori se afld intr-o alta situatie de naturd si ii
afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustindtor
are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are
actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sof/sotie, rudd sau afin pana la gradul al doilea inclusiv
ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al
furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

e) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea
contractului persoane care sunt sof/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii
comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritétii contractante sau al furnizorului de servicii de
achizitie implicat in procedura de atribuire. (2). in sensul dispozitiilor lit. d) prin actionar sau asociat
semnificativ se infelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel
putin 10% din capitalul social sau ii conferd detinitorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in
adunarea generala.

2. Subsemnatul/a declar ca voi informa imediat autoritatea
contractantd dacd vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii
contractului de achizitie publica.

3. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii documentelor care insofesc
oferta, orice informatii suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, bancd, alte persoane juridice sa
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai (denumirea §i adresa autoritafii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legétura cu activitatea noastra.

Data completérii: Operator economic,

(semndtura autorizatd)



Anexa 1/ F2

LISTA

cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritétii contractante in ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea
procedurii de atribuire a contractului de prestari servicii avind ca obiect:
intocmire Studiu de fezabilitate pentru proiectul:“ Construire Sanie de vara in Poiana Brasov*

. ALLEN COLIBAN - Primarul Municipiului Brasov

. FLAVIA-RAMONA BOGHIU-SAMOILA - Viceprimar al Municipiului Brasov
. SEBASTIAN-MIHAI RUSU - Viceprimar al Municipiului Brasov

. ADRIANA GORAN - Secretar al U.A.T. Brasov

. VALERIA MAVRODIN - Sef Serviciu Contencios

. FLORIANA DANIELA LALA - Consilier juridic, Serviciu Contencios

. ADRIANA NECSULESCU - Consilier juridic, Serviciu Contencios

. MIHAELA GAL - Director Executiv Directia Tehnica

. BIANCA CALINSCHI - Sef Serviciu Investitii, Directia Tehnica

10. DOINA TAMANDII - Inspector, Serviciul Investitii

11. IERINA ZAVATE - Consilier, Serviciul Investitii

12. DELIA MIHALCEA - Inspector, Serviciul Investitii

13. VIRGIL REZUS - Inspector, Serviciul Investitii

14. MARILENA TUDORACHE - Director Executiv Directia Economica
15. ALINA MAGDALINA - Inspector, Serviciul Buget, CFP

16. MARIA OPREA - Sef Serviciu Buget-CFP

17. VIORICA CRISTOLOVEAN - Sef Serviciu Financiar - Contabilitate
18. LILIANA MAVRODIN - Inspector, Serviciul Financiar - Contabilitate
19. CRISTINA TULIA RACOVITA - Sef Serviciu Achizitii Publice

20. LAURENTIU CAZANESCU - Consilier AP, Serviciul Achizitii Publice
21. ANNA-MARIA TOFAN - Consilier AP, Serviciul Achizitii Publice

22. VIORICA MADAR - Consilier AP, Serviciul Achizitii Publice

23. CLAUDIA FEKETE - Consilier AP, Serviciul Achizitii Publice

24. LAURA-MARIA DUMITRU - Consilier AP, Serviciul Achizitii Publice
25. AURA STANCIULEASA - Consilier AP, Serviciul Achizitii Publice
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