

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 8 Brașov 500007
Tel: +40 268.416550 int. 128/232, fax +40 268.473001
email: achizitiipublice@brasovcity.ro



SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

Ind.: IA



Obiect achizitie:

“Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: “Branșamente electrice stații de încărcare autobuze electrice”- platformă pentru stațiile de încărcare a autobuzelor electrice- întocmire documentații tehnice și execuție.

COD CPV: 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica.

Anunț de publicitate în SEAP ADV1228033/20.07.2021 și www.brasovcity.ro

-Valoarea estimată a achiziției: **1.918,67 lei fără TVA;**

Referitor la solicitarea de clarificari nr. 26/22.07.2021 si la solicitarea din data de 29.07.2021, va inaintam raspunsurile noastre la solicitarile formulate:

1.Punere la dispozitie documentatie de executie;

In vederea intocmirii unei propuneri financiare corecte, solicitam punerea la dispozitie a proiectelor tehnice de executie, pentru prezenta achizitie

Raspuns:

Procedura “Branșamente electrice stații de încărcare autobuze electrice”- platformă pentru stațiile de încărcare a autobuzelor electrice- întocmire documentații tehnice și execuție este în derulare . În acest moment nu putem să vă punem la dispoziție Proiectele tehnice.

2.Denumirea investitiei:

“Branșamente electrice stații de încărcare autobuze electrice”- platformă pentru stațiile de încărcare a autobuzelor electrice- întocmire documentații tehnice și execuție

Solicitare: Precizati daca acest contract se refera si la intocmirea de documentatii si de executie?

Raspuns:

Acest contract se refera la achizitia de Servicii de dirigentie de santier pentru *executie platformă pentru stațiile de încărcare a autobuzelor electrice.*

3. In caietul de sarcini, cap. 3:

Referitor la afirmatiile privind atributiile DIRIGINTELUI DE SANTIER din caietul de sarcini dupa cum urmeaza:

- Verifică și semnează situațiile de lucrări recepționate , din punct de vedere calitativ și cantitativ, corectitudinea calculațiilor și prețurilor practicate, asumându-și pentru aceasta întreaga răspundere,*
- Necesitatea unor lucrări suplimentare sau majorarea cantităților de lucrări prevăzute în contractul inițial cu constructorul nu se vor putea face decât după obținerea acordului beneficiarului și al proiectantului și cu încadrarea în valoarea de deviz general aprobat. Se vor întocmi Note de renunțare (NR) și Note de comandă suplimentare (NCS) însușite de către dirigințele de șantier și însoțite de un referat de specialitate întocmit de către acesta*
- Reprezintă Beneficiarul pe parcursul derulării investiției în conducerea și organizarea lucrărilor, precum și alte servicii de consultanță și asistență tehnică.*
- Rapoarte lunare privind execuția lucrărilor (se va prezenta derularea/descrierea lucrărilor executate, depuse la beneficiar în termen max. de 14 zile calendaristice de la încheierea lunii în care s-au prestat serviciile. Acest raport va conține și un capitol referitor la situația financiară a plăților);*
- Va ține evidența la zi a decontărilor efectuate și a restului de lucrări fizice și valorice rămase de executat.*
- În cazul întârzierii în realizarea lucrărilor, dirigințele de șantier va cere antreprenorului să ia măsuri pentru reîncadrarea în program și va trimite o copie beneficiarului cu măsurile propuse de el și acceptate de antreprenor.*
- În cazul în care este necesară suplimentarea lucrărilor aferente unei anume investiții sau majorarea devizului general, dirigințele de șantier va întocmi documentația și notele justificative necesare și va obține, în numele Beneficiarului, acordurile și avizele prevăzute de lege, anterior efectuării lucrărilor a și răspunde de corectitudinea actualizărilor de prețuri și valori de deviz general, în condițiile legii,*
- În perioada de garanție dirigințele va asigura supravegherea comportării în timp a construcției conform Legislației în vigoare prin completarea jurnalului evenimentelor (conform documentației emise de proiectant).*
- Să întocmească proces-verbal de recepție al utilajelor și să urmărească transportul, depozitarea și montarea corespunzătoare a acestora și să încheie toate actele necesare, inclusiv obținerea de autorizații I.S.C.I.R., dacă este cazul.*

SOLICITARI DE CLARIFICARI 3

Referitor la : „Servicii de dirigentie de santier

pentru obiectivul de de investitii: "Bransamente electrice statii de incarcare autobuze electrice "- platforma pentru statiile de incarcare a autobuzelor electrice - intocmire documentatii

tehnice si executie”

Ce intelegeti prin **verificarea executiei corecte** a lucrarilor dintr-o documentatie?

Verificarea modului cum se executa o lucrare, calitativ si cantitativ, sau verificarea corectitudinii preturilor practicate de executant, acceptate de beneficiar printr-o achizitie anterioara?

Se cer niste lucruri care sunt stipulate in contractele de executie dintre beneficiar si executantul de lucrari:

- preturi practicate de executant,
- situatia platilor efectuate de beneficiar catre executantul de lucrari;
- Analiza financiara a evolutiei preturilor;
- urmarirea comportarii in timp, etc.

Dirigintele de santier nu este **consultant**.

Consultantul, conform legii 10/1995, actualizata, art. 22.1 are obligatiile pe care le descrieti in caietele de sarcini.

Aceste obligatii le atribuiti dirigintelui de santier.

Deci nu inteleg ce se cauta de catre dvs (Primaria Brasov), diriginte de santier sau consultant?

Sunt doua lucruri distincte, specificate inclusiv in Legea 10/1995.

Acest lucru se vede si in tarifele practicate de cele doua meserii.

Se pare ca se cauta diriginte de santier, care sa indeplineasca si atributuni de consultant, iar plata fiind doar pentru diriginte de santier.

Nr. Crt	Atribuția și funcția publică	Numele și prenumele	Data	Semnătura
1	Întocmit, Serviciul Achiziții Publice	Dumitru Laura-Maria	29.07.2021	