CAIET DE SARCINI
privind
Elaborare ,,Documentatii tehnico-economice in vederea cresterii performantei si eficientei
energetice a clidirilor rezidentiale” - Intocmire Expertizd tehnicd, Audit energetic si DALI pentru
obiectivul de investitii imobilul situat in Str. CARIEREI nr. 3, bl. 1 ”

1. DATE GENERALE:

1.1. Denumirea investitiei: Elaborare , Documentatii tehnico-economice in vederea cresterii
performantei si eficientei energetice a clidirilor rezidentiale” - Intocmire Expertizd tehnicd, Audit
energetic si DALI pentru obiectivul de investifii imobilul situat in Str. CARIEREI nr. 3, bl.1”

1.2. Beneficiarul investitiei. Municipiul Brasov in numele si pentru Asociatia de proprietari NR. 1 -
CARIEREI nr. 3, conform contractului de mandat nr. 132319/01.11.2022 incheiat intre cele doua parti

1.3. Amplasamente : Brasov, Str. CARIEREI nr. 3, bl.1

2. OBIECTIVUL DE INVESTITIE:

Imobilul este situat in Municipiul Brasov, Str. CARIEREI nr. 3, bl.1

Atasat prezentului caiet de sarcini se regdaseste Extrasul CF 133179

De asemenea, ofertantului castigator i se va pune la dispozitie tabelul proprietarilor din blocul situat in
Str. CARIEREI nr. 3, bl.1, ce cuprinde numdrul de apartamente, suprafetele utile ale acestora, precum
§i cotele indivize.

3. SURSE DE FINANTARE: Buget local si alte surse legal constituite, respectiv Programul Operational
Regional Centru, Prioritatea: 3. O regiune cu comunitati prietenoase cu mediul. Acest program, la data
elabordrii prezentului caiet de sarcini a fost transmis spre aprobare de cétre Comisia Europeana, versiunea
oficiald disponibild se afli pe site-ul http://regio-adrcentru.ro/structura-por-2021-2027/ versiunea
31.05.2022.

Programul Operational Regional Centru 2021-2027 isi propune un numér de 8 obiective strategice, printre
care P3 — Cresterea calititii vietii locuitorilor prin Imbunétatirea performantei energetice a fondului de
cladiri publice si rezidentiale si prin investitii in infrastructura verde si albastré, contribuind la dezvoltarea
ecosistemelor urbane. '

fn cazul sectorului rezidential, prin Program se are in vedere sprijinirea gospodariilor aflate in clidiri
multifamiliale (blocuri de locuinte), inclusiv locuinte sociale si clidiri colective rezidentiale publice, care
datoritd vechimii cladirilor si calitatii precare a fondului de locuit prezinta eficientd energetica scdzuti si
consumuri energetice nesustenabile, generand cheltuielile energetice ridicate si presiune asupra bugetului
gospodariei. Interventiile finantate prin POR vor aborda problema sariciei energetice, contribuind la
atingerea obiectivelor nationale stabilite prin PINESC privind reducerea gradului de saricie energetica,
iar prin masurile propuse se are in vedere reabilitarea cladirilor rezidentiale cu accent pe prioritizarea
consumatorului vulnerabil.

Actiuni prioritare:

Renovarea moderatd si sau aprofundati a fondului construit regional prin cresterea performantei si
eficientei energetice a cliadirilor rezidentiale si nerezidentiale din Regiunea Centru, utilizarea eficienta a
resurselor si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera de la nivel regional.

Operatiune cu caracter orientativ relevantd pentru prezenta documentatie:

sprijin in vederea asigurdrii/ imbunatitirii eficientei energetice si cresterea performantei energetice a
cladirilor rezidentiale (22) din Regiunea Centru si ca parte a proiectelor, si masuri ce contribuie la
cresterea ponderii de surse regenerabile in consumul de energie al acestor cladiri precum §i mésuri
auxiliare investitiei de baza precum consolidarea structurald a cladirilor in functie de nivelul de expunere
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si vulnerabilitate la riscurile identificate, raportat la zona seismicd precum si, alte lucriri complementare
investitiei de bazd ce asigurd durabilitatea, siguranta 1n exploatare si functionalitatea cladirilor dupi
reabilitarea energetica cum ar fi, protectia impotriva incendiilor, accesibilitatea etc. Masurile auxiliare
investitiei de baza vor fi realizate in strictd concordanta cu nevoile cladirilor si vor fi plafonate la maxim
15% din valoarea investitiei de bazi.

De asemenea, ca parte a proiectelor, se au In vedere actiuni de constientizare adresate
consumatorilor/beneficiarilor finali, focusate pe importanta adoptérii comportamentului la consum.

In etapa de elaborare a documentatiilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, proiectantul va
tine cont de urmitoarele aspecte: Procesul de selectie al proiectelor ce vor fi finanfate in cadrul POR
Centru 2021-2027 va avea in vedere prioritizarea proiectelor in functie de modul de abordare a
principiilor privind eficienta resurselor — proiectele ce au in vedere utilizarea materialelor de constructie
eficiente din punct de vedere a resurselor si/sau materiale de constructie reciclate vor fi punctate
suplimentar.

Astfel, ci se soliciti operatorului economic ce va fi declarat céistigitor, dezvoltarea de solutii ce vor
cuprinde obligatoriu si resurse si/sau materiale de constructie reciclate.

4. INDICATORII MINIMI OBLIGATORII:

reducere a consumului anual specific de energie finald pentru incalzire (kWh/m? an)
reducere a consumului de energie primard (kWh/m? an)

consumul de energie primara utiliznd surse regenerabile la finalul implementérii proiectului (kWh/m?
an)

reducere anuali estimati a gazelor cu efect de serd (echivalent kgcoo/m? an)
arie desfasurati de clidire rezidentiald multifamiliald, renovati energetic (m2)
puncte de incircare rapida (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (numar)

persoane care beneficiaza in mod direct de masuri pentru adaptarea la schimbirile climatice (ex. valuri de
caldurd) (numér)

Indicatorii vor fi preluati in sectiunea Concluzii a raportului de audit energetic, precum si a DALI-
principalii indicatori tehnico-economici sub forma prezentatd mai jos:

Rezultate Valoare la Valoare la finalul
inceputul implementirii
implementarii proiectului
proiectului

Consumul anual specific de energie finald pentru
incilzire (kWh/m? an)

Consumul de energie primari (kWh/m? an)

Consumul de energie primara utilizdnd surse

| regenerabile (kWh/m? an)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de serd
(echivalent kgCO2/m? an)

Numirul gospodariilor cu o clasificare mai buni
a consumului de energie (nr. gospodarii)




5. ACTIVITAT/ACTIUNI SPECIFICE ORIENTATIVE:

Prin intermediul acestei operatiuni vor fi sprijinite activitati/actiuni specifice realizirii de investitii pentru
cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale multifamiliale, precum

Lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii

Lucréri de reabilitare termica a sistemului de incélzire/a sistemului de furnizare a apei calde de
consum

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum
propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;

Lucréri de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanici
pentru asigurarea calititii aerului interior;

Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tdmplarie termoizolantd, inclusiv izolarea termici a
parapetilor, inclusiv inlocuirea parapetilor la balcoane, acolo unde din constructia blocului
parapetii nu sunt realizati tehnic astfel incat si poati sustine o Inchidere de balcon cu timplarie
performanti energetic (ex. inlocuirea parapetilor din sticld/metal cu parapeti din zidarie);

Lucriri de reabilitare/ modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri;

Sisteme de management energetic integrat pentru cladiri

Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald

Modernizarea sistemelor tehnice ale cladirilor, inclusiv in vederea pregétirii clidirilor pentru
solutii inteligente

Lucréri pentru echiparea cu statii de Incércare pentru masini electrice, conform prevederilor Legii

nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata';

Alte tipuri de lucrari necesare, previzute in cadrul OUG 18/2009 privind cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte, Anexa 8, publicata in Mof nr, 155/12 martie 2009, cu
modificarile si completarile ulterioare, inclusiv OUG 16/2022 pentru modificarea si completarea
OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

Instalare de statii de incarcare rapidd pentru vehicule electrice aferente cladirilor (cu putere peste
22kW), cu doud puncte de incarcare/statie.

Toate mdsurile de crestere a eficientei energetice trebuie sd fie fundamentate, dupd caz, in raportul de
expertizd tehnicd si/sau in raportul de audit energetic, care apoi se vor detalia in DALIL

Masurile privind cresterea performantei energetice includ lucriri de constructii si instalatii

detaliate identificate in urma Intocmirii Auditului energetic al cladirii/cladirilor si al Raportului de audit
energetic, raport supus aprobdrii autorititii locale inainte de faza DALI si pot include, féra a se limita la
acestea, lucriiri precum:

1

Lucrdri de reabilitare termicd a elementelor de anvelopd a cladirii:

asigurarea unui nivel ridicat de etangeitate la aer a cladirii, atdt prin montarea adecvati a
tampliriei termoizolante in anvelopa cladirii, cdt si prin aplicarea de tehnologii adecvate de
reducere a permeabilititii la aer a elementelor de anvelopd opace §i asigurarea continuitatii
stratului etang la nivelul anvelopei cladirii;

izolarea termici a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea tAmplariei exterioare existente, inclusiv a
celei aferente accesului in clidirea publicd, cu timplirie termoizolantd dotatd, dupa caz, cu

! Cheltuielile aferente acestor lucrdri, respectiv instalarea infrastructurii incastrate (tubulatura pentru cabluri
electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixatd pe pereti, necesari pentru permiterea instalirii ulterioare
a punctelor de reincércare pentru vehicule electrice), realizate in cazul clidirilor supuse unor renovari majore (si
care detin mai mult de 10 locuri de parcare)
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3.

dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe
elementele interioare de anvelopa;

izolarea termicd a fafadei - parte opacd, pereti exteriori (dupd caz, fiind deja executati o
interventie);

izolarea termica a terasei, respectiv termoizolarea plangeului peste ultimul nivel sau a mansardei
in cazul existentei sarpantei, cu sisteme termoizolante, dupé caz.

izolarea termica a planseului peste sol/subsol neincilzit, a peretilor subsolului (daci acesta este
sau urmeazi a fi utilizat/incilzit pentru desfasurarea de activititi specifice unitatii) sau a podului
existent al clidirii (dacd acesta este sau urmeazi a fi utilizat/incalzit pentru desfisurarea de
activitati specifice unitatii);
izolarea termici a peretilor exteriori la interior, conform solutiei tehnice, in cazuri argumentate
tehnic si arhitectural.
Lucririle de interventie aferente investitiei de baza pot cuprinde:

o repararea trotuarelor de protectie, in scopul elimindrii infiltratiilor la infrastructura

cladirii;
o eliminarea asfaltului in contact direct cu suprafata la sol construiti, pentru eliminarea
transmiterii cldurii spre suprafata cladirii su supraincilirea anvelopei vara

o sisteme solare pasive si de protectie solara.
Asigurarea sistemului de incdlzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum:
montarea/repararea/inlocuirea instalatiei interioare de distributie a agentului termic sau apei calde
de consum, inclusiv izolarea termici a acesteia, in scopul reducerii pierderilor de caldura si masa,
precum si montarea robinetelor automate de presiune diferentiald la baza coloanelor de incilzire,
in scopul cresterii eficientei sistemului de incilzire prin autoreglarea termohidraulicd a retelei;
repararea/inlocuirea cazanului gi/sau arzitorului din centrala termicé proprie, instalarea unui nou
sistem de Incilzire si preparare api aldd menajerd echipat obligatoriu cu parte de automatizare si
control a parametrilor de functionare. Se va lua in considerare utilizarea echiparea cu cazan cu
condensare sau gazeificare, in scopul cresterii randamentului si al reducerii emisiilor echivalent
CO2, inclusiv prin instalaii de microcogenerare, daci sunt fezabile tehnic si economic cu
conditia ca energia termici/electricd produsa s fie utilizata exclusiv pentru cladirea/cladirile care
este/ sunt definuti(e) de beneficiar, amplasati(e) in acelagi perimetru/ parceld/adresd a
beneficiarului, inclusiv pentru clidirea/ cladirile care nu face/fac obiectul proiectului;
nlocuirea/dotarea cu corpuri de incalzire statice gi ventiloconvectoare ori altd solutie optima;
montarea/repararea/inlocuirea retelei exterioare de distributie a agentului termic pentr
incilzire/apd caldi de consum, care asigurd legitura intre clidirea/cladirile eligibild care face/fac
obiectul proiectului si centrald termica;
izolarea conductelor din subsol/canal termic in scopul reducerii pierderilor de céldurd si masa.
zonarea (control zonal) si echilibrarea instalatiilor termice, inclusiv prin montarea de robinete cu
cap termostatic (cu acces limitat) la aparatele terminale de incalzire/racire.
studierea variantei cu pompe de céldura.
Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice in principal

pentru consumul propriu din Surse Regenerabile de Energie, respectiv:

4.

dimensionarea instalatiei de producere a energiei din surse regenerabile in functie de necesarul
anual de energie

in cazul montirii sistemelor SRE pe acoperisul cladirii, realizarea unei analize privind incércarea
cladirii prin amplasarea sistemului de montaj al panourilor §i incércarea sistemului la forte
externe (vant, zipadi), analiza insotitd de un studiu de rezistenta al céldurii

considerarea tuturor etapelor de instalare, probe si obtinerea avizelor de punere in functiune
pentru predarea la cheie a instaltiilor beneficiarului.

Lucrdri de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare §i /sau ventilare

mecanicd pentru asigurarea calitdfii aerului interior, respectiv:

asigurarea calititii aerului interior prin ventilare mecanicé cu unititi individuale sau centralizate,
dupi caz, cu recuperare de caldurd, asigurarea necesarului de aer proaspdt si control asupra
nivelului de umiditate



6.

reducerea concentratilor de radon in cladiri;

Lucrdri de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri, care contin:
reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate
sau subdimensionate, inclusiv prize

pentru asigurarea confortului vizual si reducerea costurilor se vor considera corpurile de iluminat
echipate cu tehnologie LED eficiente energetic.

zonarea instalatiei de alimentare cu energie electricd pentru utilizarea iluminatului artificial doar
acolo unde se impune, utilizind cat mai mult posibil iluminatul natural.

instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare/prezenti, in spatiile comune, acolo unde
se impun, pentru economie de energie.

orice alte interventii necesare st pentru optimizarea consumului de energie electrica.

Sisteme de management energetic integrat pentru cladirii (se va avea In vedere specificul zonei):

montarea unor sisteme inteligente de contorizare, montarea echipamentelor de masurare a consumului de
energie din clddire pentru energie electrici, gaze naturale si/sau energie termica.

7.
8.

Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald
Modernizarea sistemelor tehnice ale clddirilor, inclusive in vedrea pregdtirii cladirilor pentru

solutii inteligent

9.

Lucrdri pentru echiparea cu statii de incdrcare pentru masini electrice, conform prevederilor

Legii nr. 372/2005 privind performanga energeticd a clddirilor, republicat
10. Alte tipuri de lucrdri, inclusiv mdsuri conexe investitiei de bazd, ce se definesc astfel:

repararea/inlocuirea sarpantei si a invelitorii, numai in situatia in care a fost termoizolat planseul
peste ultimul nivel sau mansarda care constituie spatiu incilzit;

repararea acoperisului tip terasa, hidroizolarea terasei numai in situatia in care a fost termoizolat
planseul peste ultimul nivel;

demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa cladirii, precum si
montarea/ remontarea acestora, dupd efectuarea lucrarilor de interventie;

refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

repararea trotuarelor de protectie, in scopul elimindrii infiltratiilor la infrastructura cladirii.

lucrdri de montare/reabilitare/modernizare a instalatiilor electrice de fortd in centrale termice in
cazurile in care acestea vor fi dotate cu echipamente si utilaje consumatoare de energie electricd
(pompe de cildura, cazane, pompe);

lucrari de montare/reabilitare/modernizare a echipamentelor necesare pentru asigurarea sporului
de putere electricd, in cazul in care acesta este necesar;

optimizarea eficientei energetice prin evaluarea unor sisteme inteligente de umbrire pentru
sezonul cald ;

sistem de control climatic prin instalarea sistemelor de automatizare, control si monitorizare a
calititii aerului si temperaturii din spatiile de sub sarpanta;

repararea/inlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice;

repararea/inlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice, respectiv a sistemului de
colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip terasa.

repararea/construirea acoperisului tip terasf/sarpanti, inclusiv repararea sistemului de colectare a
apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare §i evacuare a apelor
meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta;

pastrarea/imbunititirea calitdtii arhitecturale, inclusiv prin conservarea si potentarea valorilor
culturale, unde este cazul;

refacerea finisajelor interioare aferente spatiilor comune din bloc (casa scarii)

crearea de facilitdti / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati (rampe de acces) si
alte masuri suplimentare de dezvoltare durabila;

inlocuirea/modernizarea lifturilor (inlocuirea mecanismelor de actionare electricd a ascensoarelor
de persoane, in baza unui raport tehnic de specialitate, precum si repararea/inlocuirea
componentelor mecanice, a cabinei/ugilor de acces, a sistemului de tractiune, cutiilor de
comanda, troliilor, dupa caz, astfel cum sunt prevézute in raportul tehnic de specialitate);
imbunitatirea securitatii la incendiu a clidirilor;



11. Instalarea de statii rapide pentru vehicule electrice aferente cladirilor (cu putere de peste 22kw),
cu doud puncte de incdrcare/statie

Documentatia tehnici trebuie sd dimensioneze instalatia de incilzire prin corelare cu eventualele surse
solar termice, in functie de posibilitatea din teren (expunere si rezistenti acoperis).

Documentatia tehnica trebuie si cuprinda lucriri de consolidare seismicd in cazul clidirilor existente
expuse la niveluri medii si ridicate de hazard seismic, acolo unde este cazul, prin raportare la informatiile
analize In cadrul expertizei tehnice.

De asemenea, in elaborarea documentatiilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini se va avea in
vedere eliminarea inegalititilor si promovarea egalitatii intre femei §i barbati, precum si aplicarea
principiilor orizontale privind egalitatea de sanse, incluziunea si nediscriminarea prin respectarea
prevederilor nationale in vigoare, conditic de eligibilitate pentru accesarea fondurilor corelate si cu
prevederile Ghidului privind integrarea temelor orizontale in cadrul proiectelor finantate din Fondurile
Europene Structurale si de Investitii 2014-2020, astfel:
¢ Nediscriminare-in procesul de elaborare a documentatiei tehnico-economice a proiectului, se vor
respecta prevederile legale aplicabile referitoare la principiul egalititii in drepturi, egalitatii de
sanse si de tratament egal in domeniul ocupirii §i al muncii, asa cum sunt mentionate in actele
normative in vigoare.
Se va respecta legislatia In vigoare privind egalitatea de sanse si nediscriminarea pe criterii de rasd,
nationalitate, etnie, limba, categorie sociald, convingeri, sex, religie, orientare sexuald, handicap, boala
cronici necontagioasd, apartenenti la o categorie defavorizati, varsta sau orice alt criteriu care are ca scop
sau efect restringerea sau inliturarea recunoasterii, folosintei sau exercitérii, in conditii de egalitate, a
drepturilor omului si a libertitilor fundamentale recunoscute de lege, in domeniul politic, economic,
social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice:
v 0.G nr. 137/2000 republicati, privind prevenirea §i sanctionarea tuturor formelor de discriminare
si Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000;
v" H.G nr. 77/2003 pentru modificarea i completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000;
v' H.G nr. 1194/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea
Discriminirii;
v’ Carta Sociald europeand revizuitd din 03.05.1996, republicatd in Monitorul Oficial, Partea I nr.
193/1999.

e Egalitate de sanse intre femei si barbati
Documentatiile trebuie s respecte principiile egalititii de sanse prin asigurarea unui nivel de vizibilitate,
autonomie, responsabilitate §i participare a tuturor persoanelor si eliminarea oricdrui tratament
discriminatoriu.
Astfel, in etapa de elaborare a documentatiilor, se vor respecta prevederile legale aplicabile referitoare la
principiul egalititii in drepturi, de sanse si de tratament, asa cum acestea sunt menfionate in actele
normative in vigoare, Intre care:
- Constitutia Romaéniei - art. 4 privind egalitatea intre cetiteni si art.16 si 41 privind egalitatea in
drepturi dintre femei si barbati;
- Legeanr. 202/2002 republicati privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati.
- Ordonanta de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare
- Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

o Accesibilitatea
Documentatia va respecta Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicati, cu modificérile i completarile ulterioare §i Normativul privind adaptarea cladirilor
civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012,
aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 189/2013.



Se va acorda atentia necesard protejdrii drepturilor persoanelor cu dizabilititi si adaptarii infrastructurii
nou create la necesititile acestora, astfel incét sa se asigure accesibilitatea in conditii optime a acestora.

¢ Dezvoltare durabili
Utilizarea eficienti a resurselor

In etapa de elaborare a documentatiilor, se vor respecta obiectivele dezvoltirii durabile, respectiv:
protectia mediului, utilizarea eficientd a resurselor, atenuarea §i adaptarea la schimbarile climatice,
dezvoltarea capacitatii de a rezista la producerea dezastrelor, prevenirea si gestionarea riscurilor.
Documentatiile trebuie sd contind mésuri privind utilizarea eficientd a resurselor si imbunititire a
performantei energetice a cladirilor si reducerea emisiilor CO2, situatd, dupé caz in intervalul 30% - 60%
pentru proiectele de renovare energeticd moderat# si respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare
energeticid aprofundatd, in comparatie cu starea de pre-renovare, cuantificate In documentatia tehnico-
economicd.

e Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice
Documentatia tehnico-economicd va cuantifica masurile de limitare a consumurilor energetice si a
emisiilor de CO2 si va prevedea utilizarea surselor regenerabile de energie, reducind astfel astfel
consumul de energie din surse conventionale gi a emisiilor de gaze cu efect de seri.

¢ Rezilienta la dezastre
Solutiile privind rezilienta la dezastre pentru obiectivul de investitie trebuie sa rezulte dintr-o abordare
integrata a prevenirii tuturor situatiilor de urgenta.

e Principiul ,,poluatorul pliteste”
Acesta este un principiu de bazi in politicile de mediu si care prevede ca plata costurilor cauzate de
poluare s fie suportatd de cei care o genereaza.

Exemplu de tipuri de actiuni specifice pentru indeplinirea obiectivelor legate de egalitatea de sanse si
dezvoltare durabila:
e investitii in infrastructura: asigurarea dotérilor specifice accesului pentru persoane cu dizabilititi
la serviciile publice;
e asigurarea dotarilor specifice (lifturi de acces, rampa pentru carucioare) accesului pentru persoane
cu dizabilitati
e introducerea de sisteme de proiectare si tehnici de constructie pentru ricire si aer conditionat in
cladirile noi care sunt rezistente la schimbirile climatice preconizate.

IMPORTANT: In cadrul Documentatiei de avizare a lucrdrilor de intereventie se va preciza, in cadrul
sectiunii 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale i financiare, modul in care sunt respectate principiile mentionate anterior.

Misurile vor trebui sa respecte performanta indicatd reglementata prin cadrul normativ mentionat mai

jos:

1. Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termici la clidirile de locuit, C 107/1-
05

2. Normativ pentru calcul coeficientului global de izolare termica la cladiri cu altd destinatie decét
cele de locuit, C 107/2-05,

3. Normativ pentru calcul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor, C 107/3-05,

4. Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit, C 107/4-05,

5. Instalatii de incilzire, Necesarul de caldura de calcul, Prescriptii de calcul, SR 1907-1,

6. Instalatii de incélzire, Necesarul de céldurd de calcul, Temperaturi interioare conventionale de
calcul, SR 1907-2,

7. Instalatii de incélzire, Numaérul anual de grade-zile, SR 4839,

8. Instalatii de incilzire centrald, Suprafata echivalentd termic a corpurilor de incalzire, STAS
11984-83,



9. Normativ pentru expertizarea termicd si energeticd a clddirilor existente §i a instalatiilor de
incélzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora, NP 048-2000,

10. Ghid pentru efectuarea expertizei termice si energetice a cladirilor de locuit existente §i a
instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora, GT 032-02,
11. Instalatii de incdlzire centrald, Dimensionarea radiatoarelor din font, STAS 1797/2,

12. Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor, Mc 001/1-3, OM157/2007,

13. OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Anexa 8,
publicati In Monitorul Oficial nr, 155/12 martie 2009, cu modificéarile si completirile ulterioare.

14. Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor, Mc 001/4-6,

15. OM nr. 386/2016 pentru modificarea gi completarea Reglementérii tehnice Normativ C 107-2005,
Text publicat in M.Of. nr. 228/28.03.2016.

16. OM 2641/2017 — completarea si actualizarea metodologiei MCO001.

17. Legea 101/2020 - completarea si modificarea legii 372/2005.

18. OUG 16/2022 pentru modificarea si completarea OUG 18/2009 privind cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte

19. Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica modificata si completatd prin Legea nr. 160/2016,
0UG1/2020, OUG 184/2020, OUG 212/2020;

20. Directiva UE 2018/844 a Parlamentului European si a Consiliului din 30.05.2018, de modificare
a Directivei 2010/31/UE privind performanta energetica a cladirilor si a Directivei 2012/27/UE privind
eficienta energetica;

21. Renovation Wave - Un val de renoviri pentru Europa — ecologizarea cladirilor, crearea de locuri
de muncd, imbunatatirea conditiilor de trai;

22. Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbérilor Climatice 2021-2030/ PNIESC;

23. Strategia Nationala de Renovare pe Termen Lung pentru sprijinirea renovarii parcului national de
cladiri rezidentiale si nerezidentiale, atit publice, cét si private, si transformarea sa treptata intr-un parc
imobiliar cu un nivel ridicat de eficientd energeticd si decarbonat pand in 2050, aprobati prin HG nr.
1034/ 27.11.2020, publicati in Monitorul Oficial al Roméniei nr. 1247, Partea I, iar Anexa la HG in
Monitorul Oficial al Roméniei nr. 1247 bis, Partea L.

24. Ordin MDLPA nr. 3230/2022 privind aprobarea reglementarilor tehnice ,,Ghid pentru realizarea
de lucrari de interventii integrate la cladirile rezidentiale multifamiliale si la cladirile publice, indicativ
RTC 1 -2022”

6. CERINTE PRIVIND CALITATEA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE:

Proiectantul are obligatia de a realiza urmatoarele documente:

e Expertiza tehnici a cladirii

e Raport de audit energetic al clidirii inainte de interventii, inclusiv fisa de analizd termicad si
energeticd a cladirii, respectiv certificatul de performanti energetici

e Studii de teren (dupa caz, cu respectarea prevederilor legale- Studiu topografic vizat OCPI si in
situatiile in care datele din teren impun, actualizarea datelor cadastrale aferente teren §i imobil si
Studiu geotehnic verficat la cerinta Af)

e Documentatii necesare privind obtinerea de avize si acorduri prevazute in cadrul Certificatului de
urbanism

e Documentatie de avizare a lucrdrilor de interventie (DALI), inclusiv Anexad ce va cuprinde
descrierea sumard a investitiei si anume: scenariul recomandat, principalii indicatori tehnico-
economici, inclusiv indicatorii de performanta energeticd ce vor rezulta din aplicarea pachetelor
de solutii recomandate. De asemenea, DALI va fi insotitd de Fisa tehnicd a blocului de locuinte
previzutd in anexa 1 la normele metodologice de aplicare a OUG nr. 18 din 4 martie 2009 privind
cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte aprobate prin Ordinul nr.
163/540/23/2009, publicat in MO nr. 194 din 27 martie 2009 cu modificirile si completérile
ulterioare.

Prin performanta energeticd a cladirii, conform metodologiei in vigoare, se intelege energia calculati
pentru a rispunde necesititilor legate de utilizarea normald a cladirii, necesititi care includ in principal
incalzirea, prepararea apei calde menajere, ricirea, ventilarea si iluminatul artificial integrat cladirii.
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Renovare aprofundatd - renovare care conduce la imbunatétirea cu peste 60% a performantei energetice a
unei cladiri, estimatd prin calcul potrivit metodologiei previzute de Legea 372/2005 cu modificarile si
completirile ulterioare.

Renovare moderata- renovare care conduce la imbunatitirea intre 30% si 60% a performantei energetice a
unei cladiri, estimatd prin calcul potrivit metodologiei previzute de Legea 372/2005 cu modificarile si
completirile ulterioare.

In principal Ofertantul are sarcina de apropune lucriri de renovare aprofundati pentru reducerea
necesarului de energie din surse conventionale si reducerea emisiilor de CO2 corespunzitor. in acest
context vor fi abordate aspectele legate de conditiile care caracterizeazid un climat interior sanitos,
protectia impotriva incendiilor si riscurile legate de activitatea seismica.

Cu toate acestea, Autoritatea contractanti poate accepta si solutii de renovare moderati in cazul in care
situatia din teren/ implicatiile tehnice sau financiare vor determina o astfel de decizie.

Astfel, In cadrul primei etape contractuale de proiectare (Expertizd tehnicd si Audit energetic) se vor
include OBLIGATORIU analiza a MINIM 2 scenarii/ pachete de solutii, prin aplicarea cirora vor putea fi
atingi atit indicatorii de performantd energetica aferenti renovarii aprofundate, precum si cei aferenti
renovérii moderate.

De asemenea, fiecare din cele 2 scenarii anterior mentionate va cuprinde §i o estimare a costurilor
aferente constructiilor si montajului (C+M), ce ulterior va fi detaliata si justificata in cadrul DALI pentru
pachetul de solutii ce va fi aprobat de ciitre proiectant si de cétre Autoritatea Contractanti.

Cu toate acestea, in cazuri temeinic justificate §i aprobate anterior de cdtre Autoritatea Contractanti,
proiectantul poate propune MINIM 2 scenarii/ pachete de solutii care pot conduce doar cétre una dintre
cele 2 tipuri de renovare prezentate.

Anterior predarii/ finalizarii expertizei si auditului energetic, aceste situatii vor fi aduse la cunogtinta
Autoritidtii Contractante In vederea obtinerii acceptului acesteia. Autoritatea Contractanti va analiza
situatia descrisa si argumentati de cétre proiectant si va transmite decizia acesteia intr-un termen ce nu va
depisi de reguld 3 zile lucratoare.

Lipsa aducerii la cunostinta si a obtinerii acceptului Autoritétii Contractante cu privire la situatia anterior
mentionatd poate atrage dupd sine neacceptarea documentatiei si implicit neefectuarea plitii aferente
serviciilor prestate.

in plus, in procesul de elaborare a documentatiilor tehnico-economice incluse in cadrul prezentului caiet
de sarcini vor fi analizate si ulterior centralizate si situatiile particulare ce pot fi intilnite in teren. A se
vedea anexele Anexa - Situatii particulare aplicabile si Anexa- Centralizatorul situatiilor din Anexa,
Avizul sau Declaratia proiectantului. Aceasta din urmd va fi Intocmitd de cétre proiectant si va fnsoti
DALL

Solutia propusa va trebui si tind cont de obtinerea unui punctaj cit mai mare, conform Anexei Anexa-
Grila de analizi a conformititii si calititii DALL

Atentie! Lipsa elementelor cuprinse in cadrul acesteia, va conduce la neefectuarea recepfiei calitate a
Documentatiei prezentate.

Proiectul va tine cont si de masurile conexe care contribuie la implementarea proiectului si care includ
lucrdri de interventii/activititi aferente investitiei de baza, astfel cum au fost prezentate in cadrul
punctului 5.

Toate masurile de crestere a eficientei energetice necesare trebuie sa fie fundamentate in DALI, tindnd
cont de raportul de expertiza tehnica si/sau in Raportul de audit energetic.

Beneficiarul recomandi ca ofertantii sd viziteze amplasamentul.

Documentatiile tehnice vor include masuri prin care se asigurd respectarea principiului “de anu

prejudicia semnificativ mediul” -"Do No Significant Harm (DNSH), astfel cum este previzut la Articolul

17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile,

pe toatd perioada de implementare a proiectului, prezentate in: Declaratia privind respectarea aplicarii

principiului DNSH in implementarea proiectului — Anexa la prezentul caiet de sarcini.

Ofertantul céagtigator isi asumi integral raspunderea pentru respectarea legislatiei privind sidnatatea si
securitatea muncii pentru personalul insarcinat cu realizarea lucririi, conform Legii 319/2006 privind
securitatea si sinitatea in munca si HG 300/2006 actualizata, privind cerintele minime de securitatea si



sanitate pentru santierele temporare sau mobile, precum si toatd legislafia existentd aferentd obiectivului
de investitii.

Proiectantul va asigura asistenfade specialitate pe durata evalufirii proiectului de finantare
nerambursabila si sprijin in elaborarea/ modificarea documentatiei solicitatd de evaluator /finantator.
Ofertantul este obligat si indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acestuia a tinut cont de obligatiile
relevante din domeniile mediului social si al relatiilor de munc, cu indicarea actelor normative la care se
raporteazi.

NOTA:

1) Raport de expertiza tehnicii (evaluare calitativii) a cliadirii la actmm seismice (pentru
fiecare componenti — clidire in parte)

Raportul va fi intocmit de ciitre expertul tehnic atestat in urma expertizarii tehnice a cladirii la actiuni
seismice si va contine o sintezi a procesului de evaluare seismica a clidirii, furnizind informatii care
fundamenteazi decizia de incadrare a constructiei in clasa de risc seismic. Raportul se elaboreaza
conform Codului de proiectare seismicd P100-3 in vigoare la momentul semnérii contractului de servicii
de proiectare si demararea etapei de proiectare. Raportul trebuie si evidentieze clar, in partea de
concluzii, clasa de risc seismic in care este incadrati cladirea si faptul cid nu sunt necesare lucriri de
interventie structurale pentru realizarea lucrarilor de eficientd energetica propuse.

E) Raportul de audit energetlc, inclusiv fisa de analizd termicl $l energetlca a cladirii,
‘respectiv certificatul de performanti energeticii (pentru fiecare componenti — cliidire in parte).

Raportul de audit energetic va fi intocmit de citre auditorul energetic si va contine informatii privind
principalele caracteristici termice si energetice ale cladirii, a masurilor propuse de modernizare energetica
a cladirii si instalatiilor interioare aferente acesteia, precum si principalele concluzii referitoare la
misurile eficiente din punct de vedere economic. Raportul de audit energetic se elaboreazi in
conformitate cu prevederile din Metodologia de calcul al performantei energetice a clidirilor, Partea a III-
a "Auditul si certificatul de performant a cladiri", indicativ Mc 001/3-2006.

Rezultatele anditului energetic pentru masurile propuse vor fi prezentate si sub formd tabelars, conform
pct. 4 din prezentul document.

3) ﬁocumentaﬁa de avizare a lucririlor de intervenﬁe

DALI va fi elaborati/ finalizatd ulterior primirii din partea Autoritafii Contractante a acceptului/ receptiei
calitative a studiilor de teren, expertizei tehnice si auditului energetic.

DALI va fi verificat, prin grija proiectantului de cétre verificatori tehnici autorizat potrivit legii.

Atentie! Se va evita conflictul de interese §i se va asigura impartialitatea verificatorilor de proiect. In
acest sens, se va depune o declaratie pe propria rispundere a operatorului economic participant prin
care isi asumd faptul ci vor fi evitat orice tip de conflict de interese in etapa de verificare tehnicd a
DALL

Documentatia va respecta continutul cadru reglementat in cadrul HG 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, fiind ulterior verificat de cétre Autoritatea contractantd pe baza
anexei Grila de analizi a conformitatii si calitatii DALL

Sectiunea financiari a DALI va respecta de asemenea continutul cadru mentionat anterior, iar devizele pe
obiect vor fi detaliate astfel:

DEVIZUL OBIECTULUL:

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITH

I. Misurile de crestere a eficientei energetice (cu asigurarea conditiilor de confort interior) includ
lucriri de interventie/activititi aferente investitiei de baza.

| a | | | TVA 19%
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Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare(fara Valoare
Nr. crt de cheltuieli TVA) TVA (inclusiv TVA)
(lei) lei) (lei)
1 2 3 5 6

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii
Terasamente, sistematizare pe verticala si
4.1.1 amenajari exterioare
41.2 Rezistenta
4.1.3 Arhitectura
414 Instalatii

TOTAL I - Subcap. 4.1

4.2

Montaj utilaj tehnologic, echipamente
tehnologice si functionale

TOTAL II - Subeap. 4.2

Utilaje, echipamente tehnologice care

4.3 necesita montaj

Utilaje, echipamente care nu necesita
44 montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale

TOTAL III - Subcap. 4.3+4.4+.4.5+4.6

TOT AL deviz pe obiect (Total 1 I+ Total II+

Total I1I)

DEVIZUL OBIECTULUI

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII
II. Miisuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicitii finantare

TVA 19%
Denumirea capitolelor si subcapitolelor | Valoare (fara Valoare
Nr. crt de cheltuieli TVA) TVA (inclusiv TVA)
(lei) lei) (lei)
1 .2 3 5 6

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de

baza
4.1 Constructii si instalatii
Terasamente, sistematizare pe verticala si
4.1.1 amenajari ext
4.1.2 Rezistenta
4.1.3 Arhitectura
4.14 Instalatii

TOTAL I - Subcap. 4.1

4.2

Montaj utilaj tehnologic, echipamente
tehnologice si functionale
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TOTAL II - Subcap. 4.2
Utilaje, echipamente tehnologice care
4.3 necesitamontaj N
Utilaje, echipamente care nu necesita
44 montaj si echipamente de transport -
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL III - Subcap. 4.3+4.4+.4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
T O T AL deviz pe obiect (Total 1 I+ Total I+
Total IIT) 0.00 0.00 0.00

Proiectantul va trebui si justifice costurile incluse in cadrul devizului general si al
devizelor pe obiect, completind in acest sens Anexa Noti privind incadrarea in
standardele de cost ce va insoti DALL.

ATENTIE!

in cazul in care pe parcursul elaboririi documentatiei ce face obiectul prezentului caiet de sarcini
si/sau pe parcursul evaluirii de citre Finantator a proiectului ce va include si prezentul obiectiv
de investitie. apar modificari privind incadrarea anumitor tipuri de lucrari. tipuri de indicatori sau
nivel de calitate al acestora. etc proiectantul va realiza actualizirile necesare intr-un termen ce va
fi stabilit de comun acord cu Autoritatea Contractantii. acest termen neputdnd depési 50% din
termenul stabilit initial pentru livrabilul ce face obiectul actualizirii/ modificarii.

NOTA: In situatia in care perioada cuprinsd intre data elaboririi documentatiei tehnice si data
finalizdrii evaludrii proiectului si/sau lansdrii procedurii de achizitie pentru etapa de proiectare §i
executie va depdsi 12 luni, Proiectantul va actualiza, fird costuri suplimentare, documentatia tehnico-
economicd in raport cu cerintele pietei, directivelor europene si a solicitdrilor primite din partea
beneficiarului.

Notd: Pentru lucririle aferente statiilor de incdrcare se va intocmi deviz pe obiect si mentiuni aferente
distincte. In situatia in care aceste tipuri de lucrdri/ dotdri nu vor fi obligatorii impuse de citre
Finantator, Autoritatea contractantd va solicita eliminarea acestora din cadrul documentatiei.

7. FORMA DE PREZENTARE A DOCUMENTATIEL:

Documentatiile tehnice se vor elabora in 3 (trei) exemplare redactate in limba roméana, cét si pe suport
magnetic (CD cuprinzind toate semndturile/gtampilele — identic ca in partea scrisd), partea scrisd in
format PDF si Microsoft Word si partea desenatd in AUTOCAD (dwg).
Documentatiile vor fi indosariate in bibliorafturi, inscriptionate cu denumirea proiectului, volumul, faza
de proiectare. Documentatia va fi scrisd cu acelasi font, ingrijit, iar plansele vor fi previzute cu sistem
anti rupere/ intdrite in zona de indosariere.
Toate paginile numerotate vor fi stampilate si semnate in original conform competentelor.
Formatul electronic (CD) va cuprinde toatd documentatia de proiectare, atit in format word, cét si pdf,
scanat cu semnéturi si stampile, pentru partea word, iar partea desenati in AUTOCAD (dwg).
Versiunea .pdf a documentului va fi structurati cit mai compact (Ex: Studii de teren -1 figier, Expertiza
tehnici- 1 fisier, etc), dar dimensiunea unui figier nu trebuie si depaseasci 40 MB).
In caz de nerespectare a cerintelor de mai sus beneficiarul isi rezervd dreptul de a respinge recepjia
documentatiei de proiectare.
8. TERMEN DE PREDARE:
® Termenul de predare a documentatiilor este de:
a) maxim 30 zile calendaristice pentru predarea Expertizei tehnice si a Auditului energetic de la data
emiterii ordinului de Incepere a prestirii serviciilor de proiectare, precum si a studiilor de teren
necesare,
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b) maxim 15 zile calendaristice pentru predarea documentatiilor necesare obtinerii avizelor/
acordurilor/ autorizatiilor previzute in cadrul Certificatului de urbanism, termen ce se calculeazi
de la data semnérii fird obiectiuni a Procesului verbal de receptie a documentelor previzute la lit.
a).

c) maxim 30 zile calendaristice pentru predarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie
de la data receptionarii livrabilelor mentionate la lit. a).

d) Formularea si transmiterea citre Autoritatea Contractanti a raspunsurilor cu privire la solicitrile
de clarificare formulate de citre Finantator- termenul va fi de reguli de 3 zile calendaristice, dar
nu mai tirziu de 1 zi lucritoare fati de termenul limitd stabilit de citre Finantator pentru
transmiterea acestora.

e) Formularea si transmiterea cétre Autoritatea Contractantd a raspunsurilor cu privire la solicitirile
de clarificare primite din partea operatorilor economici interesati cu privire la atribuirea
contractului de servicii de proiectare- faza proiect tehnic g§i asistentd tehnici din partea
proiectantului- maxim 3 zile lucritoare de la data transmiterii de citre Autoritatea Contractanti a
solicitérii

f) 5 zile calendaristice pentru efectuare/ realizare de remedieri cu privire la documentatia elaborati
formulate de cétre comisia de receptie/ auditor energetic desemnat la nivelul Autoritatii
contractante.

Notd: In cazul in care pe parcursul elabordrii documentatiei ce face obiectul prezentului contract si/sau
pe parcursul evaludrii de cdtre Finantator (ADR Centru) a proiectului ce va include si prezentul obiectiv
de investitie, apar modificdri privind incadrarea anumitor tipuri de lucrdri, tipuri de indicatori sau nivel
de calitate al acestora, etc proiectantul va realiza actualizdrile necesare intr-un termen ce va fi stabilit de
comun acord cu Achizitorul, acest termen neputdnd depdsi 50% din termenul stabilit initial pentru
livrabilul ce face obiectul actualizarii/ modificarii.

e Ofertantul castigitor, la semnarea contractului de servicii, va prezenta graficul de predare al
livrabilelor cuprinse in cadrul prezentei documentatii, cuprinzand datele concrete de predare in corelare
cu data efectivi de semnare a contractului, care va fi anexa la contract. Exceptie de la aceasti obligatie o
reprezintd prestarea serviciilor de asisten{d in formularea raspunsurilor la solicitarile de clarificare in
etapa de evaluare a proiectului de cétre finantator, precum si etapa de atribuire a contractului de servicii
de proiectare faza proiect tehnic si asistenti tehnicé din partea proiectantului. Pentru acestea din urmi vor
fi respectate termenele mentionate la lit. d) si e) de mai sus.

¢ Contractul este valabil de la data semnarii contractului §i pana la indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale
e Se va asigura asisten{a tehnicd pe perioada deruldrii procedurilor de achizitie publica de servicii de

proiectare faza DTAC, PT in vederea elaboririi raspunsurilor la eventualele solicitari de clarificari.

9. CRITERIUL DE ATRIBUIRE:

Criteriul de atribuire a contractului ce are ca obiect Elaborare ,Documentatii tehnico-
economice in vederea cresterii performantei si eficientei energetice a clidirilor rezidentiale” -
Intocmire Expertizi tehnici, Audit energetic si DALI pentru obiectivul de investitii imobilul situat
in Str. CARIEREI nr. 3, bl.1” este pretul cel mai scizut si va respecta prevederile Legii nr. 98/2016
privind achizitiile publice.

Preturile din propunerea financiard vor fi ferme si nu se vor modifica pe toatii perioada de
derulare a contractului.

10._PREZENTAREA OFERTEI:
Oferta va contine Propunerea tehnici si Propunerea financiara:

10.1. Propunerea tehnici va cuprinde:

Oferta tehnica va fi fermi si va cuprinde toate lucririle necesare pentru executia contractului, asa cum
sunt stipulate Tn caietul de sarcini sau documentele care decurg din aceasta.

Propunerea tehnici a ofertantului trebuie s cuprinda informatii si detalii privind:
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e FElemente angajante pentru ofertant, respectiv precizari asupra modului in care fsi asumi
indeplinirea obligatiilor precizate in documentatia de atribuire, Caietul de sarcini;

o descrierea activititilor pe fiecare etapi, elemente de particularitate care sd releve respectarea
cerintelor Caietului de sarcini;

e listd cu personalul implicat/calificat in activitatea de proiectare.

in mod obligatoriu vor detine in echipa, fir a se limita la acestia:

- Sef de proiect ce va asigura coodonarea etapei de proiectare

- Inginer absolvent al unei Facultiiti de Constructii Civile sau Arhitect absolvent al Facultatii de
Arhitecturi sau dupa caz absolvent de studii specifice domeniul principal al contractului.

Pentru indeplinirea cerintei va prezenta diploma de absolvire sau echivalent pentru persoane fizice
straine.

- Auditor energetic- care va prezenta Autorizatia de auditor energetic gradul I sau echivalent pentru
persoane fizice striine

- Expert tehnic atestat — care va prezenta diploma de atestare profesionald, sau echivalent pentru
persoane fizice striine

Pe parcursul derularii contractului, prestatorul poate include in cadrul echipei orice alt personal
specializat pe care il considera necesar pentru ducerea la indeplinire a Cerintelor din caietul de sarcini.

fn cazul in care propunerea tehnicd nu contine specificatiile de mai sus, aceasta va fi considerata

neconforma.

10.2. Propunerea financiari va cuprinde costul detaliat pentru fiecare componenta in parte, astfel:

e Expertiza tehnici a cladirii

e Raport de audit energetic al cladirii inainte de interventii, inclusiv figa de analizd termica si
energetici a cladirii, respectiv certificatul de performantd energetica

o Studii de teren (dupi caz, cu respectarea prevederilor legale- studiu topografic vizat OCPI si in
situatiile in care datele din teren impun, actualizarea datelor cadastrale aferente teren si imobil si
studiu geotehnic verficat la cerinta Af)

e Documentatii necesare privind obtinerea de avize si acorduri prevazute in cadrul Certificatului de
urbanism

e Documentatic de avizare a lucrérilor de interventie, inclusiv Anexi ce va cuprinde descrierea
sumard a investitiei si anume: scenariul recomandat, principalii indicatori tehnico-economici,
inclusiv indicatorii de performanti energeticd ce vor rezulta din aplicarea pachetelor de solutii
recomandate. De asemenea, DALI va fi insotitd de Fisa tehnicd a blocului de locuinte previzuti
in anexa 1 la normele metodologice de aplicare a OUG nr. 18 din 4 martie 2009 privind cresterea
performantei energetice a blocurilor de locuinte aprobate prin Ordinul nr. 163/540/23/2009,
publicat in MO nr. 194 din 27 martie 2009 cu modificérile §i completdrile ulterioare.

Atentie!

a) Valorile ofertate pentru fiecare livrabil se vor regdsi in cadrul Devizului general al investifiei
intocmit de elaborator in cadrul contractului.

b) Valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini cuprind §i:

e asistentd tehnicd pe toatd perioada de achizifie a serviciilor de proiectare — faza Proiect
tehnic in vederea elabordrii rdspunsurilor la eventualele solicitdri de clarificdri cu privire la
livrabilele intocmite de cdtre elaborator

e asistenta de specialitate pe durata evaludrii proiectului de finanfare nerambursabila si
sprijin in elaborarea/ modificarea documentatiei solicitatd de evaluator /finantator

Oferta va cuprinde in mod obligatoriu graficul de predare documentatii pe faze/ livrabile si plati.

11. RECEPTIE SI MODALITATI DE PLATA:

Receptia documentatiilor de proiectare se va face in termen de maxim 10 zile calendaristice de la
predarea acestora, de cdtre o comisie care va fi constituitd in acest sens.
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Astfel, livrabilele ce fac obiectul predarii si receptiei de catre Autoritatea Contractanta sunt cele
prevazute in cadrul Propunerii financiare si corelate cu sectiunea 8 a prezentului caiet de sarcini, si
anume:

A) Studii de teren

B) Expertiza tehnica

C) Raport de audit energetic insotit de toate componentele prevazute de legislatia in vigoare
D) Documentatii necesare privind obtinerea de avize si acorduri prevazute in cadrul
Certificatului de urbanism

e E) Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie,

Auditul energetic va fi supus receptiei comisiei numai dupa verificarea i acceptarea in scris acestuia
de cétre managerul energetic al Municipiului Bragov.

Plata se va putea realiza dupd receptionarea documentatiilor/ livrabilelor previzute in cadrul
prezentului caiet de sarcini in baza procesului verbal de receptie semnat de citre comisia de receptie
desemnata la nivelul UAT Municipiul Brasov, fird obiectiuni. in baza acestuia, Prestatorul poate emite
factura fiscala in conformitate cu prevederile legale existente la data emiterii acesteia.

Termenul de platd al facturilor este de 30 zile de la data inregistrérii acestora de catre achizitor, prin
grija compartimentului de specialitate, la Centrul de Informatii pentru Cetiteni din cadrul Primiriei
Municipiului Bragov (CIC).

Facturile se vor depune la Centrul de Informare pentru Cetiteni din cadrul Primériei Municipiului
Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, cam. 1

Anexe:

Extras de carte funciard

Tabelul cu proprietarii din cadrul obiectivului de investitie

Tabel- Verificarea aplicarii principiului DNSH

Declaratia privind respectarea aplicérii principiului DNSH in implementarea proiectului
Grila de analiza a conformitatii si calitiitii DALI

Verificare Audit energetic

Nota privind incadrarea in standardele de cost

Situatii particulare aplicabile

Centralizatorul situatiilor din Anexa, Avizul sau Declaratia proiectantului
Certificatul de urbanism nr. 3279/06.12.2022

Fisd tehnicé a blocului de locuinte

Vizat,
Indicatori de eficientd energetica
Manager Energetic al Mun. Brasov, Ing. Camelia Rati

Nr.
Crt. | Atributii Functia Nupmele si prenumele Data Sempitura
1. | Aprobat: Pri / Allen Colib 7
probal rimar ; en Coliban y ((\3\ e
2. | Vizat: Administrator Public Adriana Miron v /
Pt\\,‘ I - I
3. | Vizat: Director Executiv DT Ing. Doru Telembeci R C
4 Verificat: .Qef Serviciu Investitii Ing. Lidia Bulgarea } ) i
5. | Intocmit: " Consilier Ing. Mihaela Gal 21 12. wn

F: PGE-02/03-10
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