CAIET DE SARCINI
privind
Elaborare ,,Documentatii tehnico-economice in vederea cresterii performantei si eficientei

energetice a clidirilor rezidentiale” - Intocmire Expertizd tehnicd, Audit energetic si DALI pentru
obiectivul de investitii imobilul situat in B-DUL GRIVITEI nr. 61 A, bl. 27”

1. DATE GENERALE:

L.1. Denumirea investitiei: Elaborare ,Documentatii tehnico-economice in vederea cregterii
performantei si eficientei energetice a clidirilor rezidentiale” - Intocmire Expertizd tehnicd, Audit
energetic si DALI pentru obiectivul de investitii imobilul situat in B-DUL GRIVITEI nr. 61 A, bl. 277

1.2. Beneficiarul investifiei. Municipiul Bragov in numele si pentru Asociatia de GRIVITEI 61 A
conform contractului de mandat nr. 132345/01.11.2022 incheiat intre cele doua parti

1.3. Amplasamente : Brasov, B-DUL GRIVITEI nr. 61 A, bl. 27”
2. OBIECTIVUL DE INVESTITIE:

Imobilul este situat in Municipiul Bragov, B-DUL GRIVITEI nr. 61 A, bl. 27”

Atasat prezentului caiet de sarcini se regdaseste Extrasul CF 132083

De asemenea, ofertantului castigator i se va pune la dispozitie tabelul proprietarilor din blocul situat in
B-DUL GRIVITEI nr. 61 A, bl. 27 ce cuprinde numdrul de apartamente, suprafetele utile ale acestora,
precum §i cotele indivize.

3. SURSE DE FINANTARE: Buget local si alte surse legal constituite, respectiv Programul Operational
Regional Centru, Prioritatea: 3. O regiune cu comunititi prietenoase cu mediul. Acest program, la data
elaboririi prezentului caiet de sarcini a fost transmis spre aprobare de cdtre Comisia Europeand, versiunea
oficiald disponibild se afld pe site-ul http://regio-adrcentru.ro/structura-por-2021-2027/ versiunea
31.05.2022.

Programul Operational Regional Centru 2021-2027 1si propune un numdr de 8 obiective strategice, printre
care P3 — Cresterea calitétii vietii locuitorilor prin iImbunatitirea performantei energetice a fondului de
cladiri publice si rezidentiale si prin investitii in infrastructura verde si albastra, contribuind la dezvoltarea
ecosistemelor urbane.

In cazul sectorului rezidential, prin Program se are in vedere sprijinirea gospodariilor aflate in cladiri
multifamiliale (blocuri de locuinte), inclusiv locuinte sociale si cladiri colective rezidentiale publice, care
datoritd vechimii clidirilor si calitétii precare a fondului de locuit prezinta eficientd energetica scizuti si
consumuri energetice nesustenabile, generdnd cheltuielile energetice ridicate si presiune asupra bugetului
gospodariei. Interventiile finantate prin POR vor aborda problema sériciei energetice, contribuind la
atingerea obiectivelor nationale stabilite prin PINESC privind reducerea gradului de saricie energetici,
iar prin masurile propuse se are in vedere reabilitarea cladirilor rezidentiale cu accent pe prioritizarea
consumatorului vulnerabil.

Actiuni prioritare:

Renovarea moderatd §i sau aprofundatid a fondului construit regional prin cresterea performantei si
eficientei energetice a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale din Regiunea Centru, utilizarea eficienti a
resurselor si reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd de la nivel regional.

Operafiune cu caracter orientativ relevantd pentru prezenta documentatie:

sprijin in vederea asigurarii/ Imbunétatirii eficientei energetice si cresterea performantei energetice a
cladirilor rezidentiale (22) din Regiunea Centru si ca parte a proiectelor, si misuri ce contribuic la
cresterea ponderii de surse regenerabile in consumul de energie al acestor cladiri precum si masuri
auxiliare investitiei de bazi precum consolidarea structurald a clddirilor in functie de nivelul de expunere
si vulnerabilitate la riscurile identificate, raportat la zona seismica precum si, alte lucriri complementare
investitiei de baza ce asigurd durabilitatea, siguranta in exploatare si functionalitatea clidirilor dupi
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reabilitarea energetici cum ar fi, protectia impotriva incendiilor, accesibilitatea etc. Masurile auxiliare
investitiei de bazi vor fi realizate in stricta concordanta cu nevoile cladirilor si vor fi plafonate la maxim
15% din valoarea investitiei de bazi.

De asemenea, ca parte a proiectelor, se au in vedere actiuni de congtientizare adresate
consumatorilor/beneficiarilor finali, focusate pe importanta adoptérii comportamentului la consum.

In etapa de elaborare a documentatiilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, proiectantul va
tine cont de urmitoarele aspecte: Procesul de selectie al proiectelor ce vor fi finantate in cadrul POR
Centru 2021-2027 va avea in vedere prioritizarea proiectelor in functie de modul de abordare a
principiilor privind eficienta resurselor — proiectele ce au in vedere utilizarea materialelor de constructie
eficiente din punct de vedere a resurselor si/sau materiale de constructie reciclate vor fi punctate
suplimentar.

Astfel, ¢i se soliciti operatorului economic ce va fi declarat cistigitor, dezvoltarea de solutii ce vor
cuprinde obligatoriu si resurse si/sau materiale de constructie reciclate.

4, INDICATORII MINIMI OBLIGATORII:

reducere a consumului anual specific de energie finali pentru incilzire (kWh/m* an)
reducere a consumului de energie primari (kWh/m? an)

consumul de energie primar utilizind surse regenerabile la finalul implementérii proiectului (kWh/m?
an)

reducere anuali estimati a gazelor cu efect de sera (echivalent kgcox/m? an)
arie desfasurati de cladire rezidentiala multifamiliala, renovati energetic (m2)
puncte de inciircare rapida (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (numar)

persoane care beneficiaza in mod direct de masuri pentru adaptarea la schimbirile climatice (ex. valuri de
céldurd) (numar)

Indicatorii vor fi preluati in sectiunea Concluzii a raportului de audit energetic, precum i a DALI-
principalii indicatori tehnico-economici sub forma prezentatd mai jos:

Rezultate Valoare la Valoare la finalul
inceputul implementirii
implementirii proiectului
proiectului

_Cc;nsumul anual specific de energie finald pentru
incilzire (kWh/m? an)

Consumul de energie primara (kWh/m? an)

Consumul de energie primara utilizind surse
regenerabile (KkWh/m? an)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de serd
(echivalent kgCO2/m? an)

Numirul gospodariilor cu o clasificare mai buna
a consumului de energie (nr. gospodarii)




5. ACTIVITATI/ACTIUNI SPECIFICE ORIENTATIVE:

Prin intermediul acestei operatiuni vor fi sprijinite activititi/actiuni specifice realizarii de investitii pentru
cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale multifamiliale, precum

Lucriri de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii

Lucriri de reabilitare termicad a sistemului de incilzire/a sistemului de furnizare a apei calde de
consum

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum
propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;

Lucriri de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanica
pentru asigurarea calitatii aesrului interior;

Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tAmplarie termoizolants, inclusiv izolarea termici a
parapetilor, inclusiv inlocuirea parapetilor la balcoane, acolo unde din constructia blocului
parapetii nu sunt realizati tehnic astfel incét sd poatd sustine o inchidere de balcon cu tamplarie
performanti energetic (ex. inlocuirea parapetilor din sticld/metal cu parapeti din zidarie);

Lucriri de reabilitare/ modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri;

Sisteme de management energetic integrat pentru cladiri

Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald

Modernizarea sistemelor tehnice ale cléddirilor, inclusiv in vederea pregatirii cladirilor pentru
solutii inteligente

Lucrari pentru echiparea cu statii de incircare pentru magini electrice, conform prevederilor Legii

nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicatd’;

Alte tipuri de lucriri necesare, prevazute in cadrul OUG 18/2009 privind cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte, Anexa 8, publicatd in Mof nr, 155/12 martie 2009, cu
modificarile §i completérile ulterioare, inclusiv OUG 16/2022 pentru modificarea si completarea
OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

Instalare de statii de Incércare rapida pentru vehicule electrice aferente cladirilor (cu putere peste
22kW), cu doua puncte de incércare/statie.

Toate masurile de crestere a eficientei energetice trebuie sd fie fundamentate, dupd caz, in raportul de
expertizd tehnicd si/sau in raportul de audit energetic, care apoi se vor detalia tn DALIL

Masurile privind cresterea performantei energetice includ lucriri de constructii si instalatii

detaliate identificate in urma Intocmirii Auditului energetic al cladirii/cladirilor si al Raportului de audit
energetic, raport supus aprobdrii autoritétii locale inainte de faza DALI si pot include, fird a se limita la
acestea, lucrari precum:

1.

Lucrdri de reabilitare termica a elementelor de anvelopd a cladirii:

asigurarea unui nivel ridicat de etanseitate la aer a cladirii, atdt prin montarea adecvati a
tAmplariei termoizolante in anvelopa cladirii, cét si prin aplicarea de tehnologii adecvate de
reducere a permeabilitdfii la aer a elementelor de anvelopa opace si asigurarea continuititii
stratului etans la nivelul anvelopei cladirii;

izolarea termicd a fatadei - parte vitrata, prin inlocuirea timplariei exterioare existente, inclusiv a
celei aferente accesului in cliddirea publica, cu tdmplirie termoizolantd dotati, dupa caz, cu

! Cheltuielile aferente acestor lucriri, respectiv instalarea infrastructurii incastrate (tubulatura pentru cabluri
electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixatd pe perefi, necesara pentru permiterea instalirii ulterioare
a punctelor de reincircare pentru vehicule electrice), realizate in cazul cliddirilor supuse unor renoviri majore (si
care detin mai mult de 10 locuri de parcare)
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3

dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe
elementele interioare de anvelopi;

izolarea termica a fatadei - parte opacd, pereti exteriori (dupd caz, fiind deja executati o
interventie);

izolarea termica a terasei, respectiv termoizolarea plangeului peste ultimul nivel sau a mansardei
in cazul existentei sarpantei, cu sisteme termoizolante, dupa caz.

izolarea termici a planseului peste sol/subsol neincilzit, a peretilor subsolului (daca acesta este
sau urmeazi a fi utilizat/incilzit pentru desfigurarea de activitifi specifice unitétii) sau a podului
existent al cladirii (daci acesta este sau urmeazi a fi utilizat/incélzit pentru desfisurarea de
activitati specifice unitatii);
jzolarea termicd a peretilor exteriori la interior, conform solutiei tehnice, in cazuri argumentate
tehnic i arhitectural.
Lucrdrile de interventie aferente investitiei de baza pot cuprinde:

o repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura

cladirii;
o eliminarea asfaltului in contact direct cu suprafata la sol construitd, pentru eliminarea
transmiterii caldurii spre suprafata cladirii su supraincilirea anvelopei vara

o sisteme solare pasive si de protectie solari.
Asigurarea sistemului de incdlzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum:
montarea/repararea/inlocuirea instalatiei interioare de distributie a agentului termic sau apei calde
de consum, inclusiv izolarea termici a acesteia, In scopul reducerii pierderilor de cédldurd si masa,
precum §i montarea robinetelor automate de presiune diferentiald la baza coloanelor de incilzire,
in scopul cresterii eficientei sistemului de incalzire prin autoreglarea termohidraulica a refelei;
repararea/inlocuirea cazanului si/sau arzitorului din centrala termica proprie, instalarea unui nou
sistem de incilzire si preparare apd aldi menajera echipat obligatoriu cu parte de automatizare si
control a parametrilor de functionare. Se va lua in considerare utilizarea echiparea cu cazan cu
condensare sau gazeificare, in scopul cresterii randamentului si al reducerii emisiilor echivalent
CO2, inclusiv prin instalatii de microcogenerare, daca sunt fezabile tehnic si economic cu
conditia ca energia termicd/electrica produsa sa fie utilizati exclusiv pentru clddirea/cladirile care
este/ sunt detinuti(e) de beneficiar, amplasati(e) in acelasi perimetru/ parceld/adresi a
beneficiarului, inclusiv pentru clidirea/ cladirile care nu face/fac obiectul proiectului;
tnlocuirea/dotarea cu corpuri de incilzire statice si ventiloconvectoare ori altd solutie optima;,
montarea/repararea/inlocuirea retelei exterioare de distributie a agentului termic pentr
incilzire/apa calda de consum, care asigurd legitura intre cladirea/clidirile eligibild care face/fac
obiectul proiectului si centrala termica;
izolarea conductelor din subsol/canal termic in scopul reducerii pierderilor de céldurd si masa.
zonarea (control zonal) si echilibrarea instalatiilor termice, inclusiv prin montarea de robinete cu
cap termostatic (cu acces limitat) la aparatele terminale de incélzire/ricire.
studierea variantei cu pompe de caldura.
Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice in principal

pentru consumul propriu din Surse Regenerabile de Energie, respectiv:

4.

dimensionarea instalatiei de producere a energiei din surse regenerabile in functie de necesarul
anual de energie

in cazul montirii sistemelor SRE pe acoperisul cladirii, realizarea unei analize privind incéarcarea
clidirii prin amplasarea sistemului de montaj al panourilor si incércarea sistemului la forte
externe (vént, zipada), analiza insotitd de un studiu de rezistenti al cdldurii

considerarea tuturor etapelor de instalare, probe §i obtinerea avizelor de punere in functiune
pentru predarea la cheie a instaltiilor beneficiarului.

Lucrdri de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare §i /sau ventilare

mecanicd pentru asigurarea calitdii aerului interior, respectiv:

asigurarea calitatii aerului interior prin ventilare mecanica cu unititi individuale sau centralizate,
dupi caz, cu recuperare de cildurd, asigurarea necesarului de aer proaspat si control asupra
nivelului de umiditate



6.

reducerea concentratilor de radon in clidiri;

Lucrdri de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat in clddiri, care contin:
reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate
sau subdimensionate, inclusiv prize

pentru asigurarea confortului vizual si reducerea costurilor se vor considera corpurile de iluminat
echipate cu tehnologie LED eficiente energetic.

zonarea instalatiei de alimentare cu energie electricd pentru utilizarea iluminatului artificial doar
acolo unde se impune, utilizind cit mai mult posibil iluminatul natural.

instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare/prezenta, in spatiile comune, acolo unde
se impun, pentru economie de energie.

orice alte interventii necesare g pentru optimizarea consumului de energie electrici.

Sisteme de management energetic integrat pentru cladirii (se va avea in vedere specificul zonei):

montarea unor sisteme inteligente de contorizare, montarea echipamentelor de mésurare a consumului de
energie din clddire pentru energie electrici, gaze naturale si/sau energie termica.

7.
8.

Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald _
Modernizarea sistemelor tehnice ale clidirilor, inclusive in vedrea pregdtirii cladirilor pentru

solutii inteligent

9.

Lucrari pentru echiparea cu statii de incdrcare pentru magini electrice, conform prevederilor

Legii nr. 372/2005 privind performanta energeticd a clidirilor, republicat
10. Alte tipuri de lucrdri, inclusiv mdsuri conexe investifiei de bazd, ce se definesc astfel:

repararea/inlocuirea garpantei i a invelitorii, numai in situatia in care a fost termoizolat planseul
peste ultimul nivel sau mansarda care constituie spatiu incalzit;

repararea acoperisului tip terasd, hidroizolarea terasei numai in situatia in care a fost termoizolat
planseul peste ultimul nivel;

demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa cladirii, precum si
montarea/ remontarea acestora, dupa efectuarea lucrérilor de interventie;

refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

repararea trotuarelor de protectie, in scopul elimindrii infiltratiilor la infrastructura clidirii.

lucrdri de montare/reabilitare/modernizare a instalatiilor electrice de fortd in centrale termice in
cazurile in care acestea vor fi dotate cu echipamente si utilaje consumatoare de energie electrica
(pompe de cildurd, cazane, pompe);

lucrdri de montare/reabilitare/modernizare a echipamentelor necesare pentru asigurarea sporului
de putere electrica, in cazul in care acesta este necesar;

optimizarea eficientei energetice prin evaluarea unor sisteme inteligente de umbrire pentru
sezonul cald ;

sistem de control climatic prin instalarea sistemelor de automatizare, control si monitorizare a
calitéitii aerului si temperaturii din spatiile de sub sarpanta;

repararea/inlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice;

repararea/inlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice, respectiv a sistemului de
colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip terasa.

repararea/construirea acoperisului tip terasd/sarpantd, inclusiv repararea sistemului de colectare a
apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor
meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta;

pastrarea/imbundtatirea calititii arhitecturale, inclusiv prin conservarea si potentarea valorilor
culturale, unde este cazul,;

refacerea finisajelor interioare aferente spatiilor comune din bloc (casa scirii)

crearea de facilitéti / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitéiti (rampe de acces) si
alte mésuri suplimentare de dezvoltare durabila;

Inlocuirea/modernizarea lifturilor (inlocuirea mecanismelor de actionare electrici a ascensoarelor
de persoane, in baza unui raport tehnic de specialitate, precum si repararea/inlocuirea
componentelor mecanice, a cabinei/usilor de acces, a sistemului de tractiune, cutiilor de
comanda, troliilor, dupé caz, astfel cum sunt previzute in raportul tehnic de specialitate);
imbunatitirea securititii la incendin a cladirilor;



11. Instalarea de statii rapide pentru vehicule electrice aferente clddirilor (cu putere de peste 22kw),
cu doud puncte de incdrcare/statie

Documentatia tehnici trebuie si dimensioneze instalatia de incélzire prin corelare cu eventualele surse
solar termice, in functie de posibilitatea din teren (expunere si rezistenti acoperis).

Documentatia tehnica trebuie si cuprinda lucrdri de consolidare seismicd in cazul cladirilor existente
expuse la niveluri medii si ridicate de hazard seismic, acolo unde este cazul, prin raportare la informatiile
analize 1n cadrul expertizei tehnice.

De asemenea, in elaborarea documentatiilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini se va avea in
vedere eliminarea inegalititilor si promovarea egalititii intre femei si bérbafi, precum si aplicarea
principiilor orizontale privind egalitatea de sanse, incluziunea si nediscriminarea prin respectarea
prevederilor nationale in vigoare, conditie de eligibilitate pentru accesarea fondurilor corelate si cu
prevederile Ghidului privind integrarea temelor orizontale in cadrul proiectelor finantate din Fondurile
Europene Structurale si de Investitii 2014-2020, astfel:
¢ Nediscriminare-in procesul de elaborare a documentatiei tehnico-economice a proiectului, se vor
respecta prevederile legale aplicabile referitoare la principiul egalitaii in drepturi, egalitatii de
sanse si de tratament egal in domeniul ocuprii si al muncii, asa cum sunt menionate in actele
normative in vigoare.
Se va respecta legislatia in vigoare privind egalitatea de sanse si nediscriminarea pe criterii de rasi,
nationalitate, etnie, limba, categorie sociald, convingeri, sex, religie, orientare sexuald, handicap, boala
cronicd necontagioasy, apartenenti la o categorie defavorizati, varsti sau orice alt criteriu care are ca scop
sau efect restringerea sau inliturarea recunoasterii, folosintei sau exercitirii, in conditii de egalitate, a
drepturilor omului si a libertitilor fundamentale recunoscute de lege, in domeniul politic, economic,
social si cultural sau In orice alte domenii ale vietii publice:
v 0.G nr. 137/2000 republicati, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
si Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000;
v H.G nr. 77/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000;
v H.G nr. 1194/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea

Discrimindrii;
v Carta Sociald europeani revizuitd din 03.05.1996, republicati in Monitorul Oficial, Partea I nr.
193/1999.

o Egalitate de sanse intre femei si birbati
Documentatiile trebuie sa respecte principiile egalitatii de sanse prin asigurarea unui nivel de vizibilitate,
autonomie, responsabilitate §i participare a tuturor persoanelor si eliminarea oricdrui tratament
discriminatoriu.
Astfel, tn etapa de elaborare a documentatiilor, se vor respecta prevederile legale aplicabile referitoare la
principiul egalitatii in drepturi, de sanse si de tratament, asa cum acestea sunt mentionate in actele
normative in vigoare, Intre care:
- Constitutia Roméniei - art. 4 privind egalitatea intre cetifeni §i art.16 si 41 privind egalitatea in
drepturi dintre femei si barbati;
- Legea nr. 202/2002 republicati privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati.
- Ordonanta de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare
- Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

¢ Accesibilitatea
Documentatia va respecta Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicati, cu modificarile si completirile ulterioare si Normativul privind adaptarea cladirilor
civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012,
aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltirii regionale si administratiei publice nr. 189/2013.



Se va acorda atentia necesara protejérii drepturilor persoanelor cu dizabilitati si adaptirii infrastructurii
nou create la necesititile acestora, astfel incat si se asigure accesibilitatea in conditii optime a acestora.

s Dezvoltare durabili
Utilizarea eficienti a resurselor

In etapa de elaborare a documentatiilor, se vor respecta obiectivele dezvoltirii durabile, respectiv:
protectia mediului, utilizarea eficientd a resurselor, atenuarea si adaptarea la schimbirile climatice,
dezvoltarea capacitifii de a rezista la producerea dezastrelor, prevenirea i gestionarea riscurilor.
Documentatiile trebuie si contind misuri privind utilizarea eficientd a resurselor si imbunititire a
performantei energetice a cladirilor §i reducerea emisiilor CO2, situati, dupi caz in intervatul 30% - 60%
pentru proiectele de renovare energetici moderati si respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare
energeticd aprofundatd, in comparatie cu starea de pre-renovare, cuantificate in documentatia tehnico-
economica.

e Atenuarea si adaptarea la schimbidrile climatice
Documentatia tehnico-economicd va cuantifica masurile de limitare a consumurilor energetice si a
emisiilor de CO2 si va prevedea utilizarea surselor regenerabile de energie, reducénd astfel astfel
consumul de energie din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de seri.

o Rezilienta la dezastre
Solutiile privind rezilienta la dezastre pentru obiectivul de investitie trebuie sa rezulte dintr-o abordare
integraté a prevenirii tuturor situatiilor de urgenta.

¢ Principiul ,,poluatorul pliteste”
Acesta este un principiu de bazi in politicile de mediu si care prevede ca plata costurilor cauzate de
poluare s fie suportatd de cei care o genereaza.

Exemplu de tipuri de actiuni specifice pentru indeplinirea obiectivelor legate de egalitatea de sanse si
dezvoltare durabila:
e investifii in infrastructura: asigurarea dotarilor specifice accesului pentru persoane cu dizabilitii
la serviciile publice;
» asigurarea dotirilor specifice (lifturi de acces, rampa pentru carucioare) accesului pentru persoane
cu dizabilitati
e introducerea de sisteme de proiectare si tehnici de constructie pentru ricire si aer conditionat in
cladirile noi care sunt rezistente la schimbdrile climatice preconizate.

IMPORTANT: In cadrul Documentatiei de avizare a lucrdrilor de intereventie se va preciza, in cadrul
sectiunii 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
instituionale i financiare, modul in care sunt respectate principiile mentionate anterior.

Masurile vor trebui sa respecte performanta indicati reglementata prin cadrul normativ mentionat mai

jos:

1. Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termici la cladirile de locuit, C 107/1-
05

2. Normativ pentru calcul coeficientului global de izolare termica la cladiri cu altd destinatie decét
cele de locuit, C 107/2-05,

3. Normativ pentru calcul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor, C 107/3-05,

4. Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit, C 107/4-05,

5. Instalatii de incélzire, Necesarul de cildura de calcul, Prescriptii de calcul, SR 1907-1,

6. Instalatii de incilzire, Necesarul de cildurd de calcul, Temperaturi interioare conventionale de
calcul, SR 1907-2,

7. Instalatii de incdlzire, Numarul anual de grade-zile, SR 4839,

8. Instalatii de incélzire centrald, Suprafata echivalentd termic a corpurilor de incilzire, STAS
11984-83,



9. Normativ pentru expertizarea termica §i energeticd a cladirilor existente si a instalatiilor de
incilzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora, NP 048-2000,

10. Ghid pentru efectuarea expertizei termice §i energetice a cladirilor de locuit existente si a
instalatiilor de incilzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora, GT 032-02,
11. Instalatii de incilzire centrald, Dimensionarea radiatoarelor din fonta, STAS 1797/2,

12. Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor, Mc 001/1-3, OM157/2007,

13. QUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Anexa 8,
publicati in Monitorul Oficial nr, 155/12 martie 2009, cu modificérile §i completarile ulterioare.

14. Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor, Mc 001/4-6,

15. OM nr. 386/2016 pentru modificarea si completarea Reglementirii tehnice Normativ C 107-2005,
Text publicat in M.Of. nr. 228/28.03.2016.

16. OM 2641/2017 — completarea si actualizarea metodologiei MCOO01.

17. Legea 101/2020 - completarea si modificarea legii 372/2005.

18. OUG 16/2022 pentru modificarea si completarea OUG 18/2009 privind cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte

19. Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica modificata si completata prin Legea nr. 160/2016,
0OUG1/2020, OUG 184/2020, OUG 212/2020;

20. Directiva UE 2018/844 a Parlamentului European si a Consiliului din 30.05.2018, de modificare
a Directivei 2010/31/UE privind performanta energeticd a cladirilor si a Directivei 2012/27/UE privind
eficienta energetica;

21. Renovation Wave - Un val de renoviri pentru Europa — ecologizarea cladirilor, crearea de locuri
de munci, imbunatatirea conditiilor de trai;

22, Planul National Integrat in domeniul Energiei §i Schimbirilor Climatice 2021-2030/ PNIESC;

23. Strategia Nationala de Renovare pe Termen Lung pentru sprijinirea renovirii parcului national de
cladiri rezidentiale si nerezidentiale, atat publice, ct si private, si transformarea sa treptatd intr-un parc
imobiliar cu un nivel ridicat de eficienti energetica si decarbonat pana in 2050, aprobati prin HG nr.
1034/ 27.11.2020, publicati in Monitorul Oficial al Roméniei nr. 1247, Partea I, iar Anexa la HG in
Monitorul Oficial al Roméniei nr. 1247 bis, Partea I.

24, Ordin MDLPA nr. 3230/2022 privind aprobarea reglementarilor tehnice ,,Ghid pentru realizarea
de lucrari de interventii integrate la cladirile rezidentiale multifamiliale si la cladirile publice, indicativ
RTC 1-2022"

6. CERINTE PRIVIND CALITATEA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE:

Proiectantul are obligatia de a realiza urmatoarele documente:

e Expertiza tehnicé a cladirii

e Raport de audit energetic al cladirii inainte de interventii, inclusiv fisa de analiza termica si
energetica a clidirii, respectiv certificatul de performanta energeticé

e Studii de teren (dupi caz, cu respectarea prevederilor legale- Studiu topografic vizat OCPI si in
situatiile in care datele din teren impun, actualizarea datelor cadastrale aferente teren si imobil $i
Studiu geotehnic verficat la cerinta Af)

e Documentatii necesare privind obtinerea de avize si acorduri prevazute in cadrul Certificatului de
urbanism

e Documentatie de avizare a lucrdrilor de interventie (DALI), inclusiv Anexa ce va cuprinde
descrierea sumard a investitiei si anume: scenariul recomandat, principalii indicatori tehnico-
economici, inclusiv indicatorii de performanti energeticd ce vor rezulta din aplicarea pachetelor
de solutii recomandate. De asemenea, DALI va fi insofitd de Fisa tehnicd a blocului de locuinte
previizuti in anexa 1 la normele metodologice de aplicare 2 OUG nr. 18 din 4 martie 2009 privind
cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte aprobate prin Ordinul nr.
163/540/23/2009, publicat in MO nr. 194 din 27 martie 2009 cu modificérile si completarile
ulterioare.

Prin performanta energeticd a cladirii, conform metodologiei in vigoare, se infelege energia calculata
pentru a rispunde necesititilor legate de utilizarea normald a cladirii, necesititi care includ In principal
incilzirea, prepararea apei calde menajere, ricirea, ventilarea i iluminatul artificial integrat cladirii.
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Renovare aprofundatd - renovare care conduce la imbunititirea cu peste 60% a performantei energetice a
unei clidiri, estimatd prin calcul potrivit metodologiei previzute de Legea 372/2005 cu modificarile si
completirile ulterioare.

Renovare moderata- renovare care conduce la imbunétitirea intre 30% si 60% a performantei energetice a
unei cladiri, estimata prin calcul potrivit metodologiei previzute de Legea 372/2005 cu modificarile si
completirile ulterioare.

In principal Ofertantul are sarcina de apropune lucriri de renovare aprofundati pentru reducerea
necesarului de energie din surse conventionale si reducerea emisiilor de CO2 corespunzitor. In acest
context vor fi abordate aspectele legate de conditiile care caracterizeaza un climat interior sénitos,
protectia impotriva incendiilor i riscurile legate de activitatea seismica.

Cu toate acestea, Autoritatea contractantd poate accepta si solutii de renovare moderati in cazul In care
situatia din teren/ implicatiile tehnice sau financiare vor determina o astfel de decizie.

Astfel, in cadrul primei etape contractuale de proiectare (Expertiza tehnicd si Audit energetic) se vor
include OBLIGATORIU analiza a MINIM 2 scenarii/ pachete de solutii, prin aplicarea carora vor putea fi
atingi atat indicatorii de performanti energetici aferenti renovirii aprofundate, precum si cei aferenti
renovirii moderate.

De asemenea, fiecare din cele 2 scenarii anterior mentionate va cuprinde si o estimare a costurilor
aferente constructiilor §i montajului (C+M), ce ulterior va fi detaliatd si justificatd in cadrul DALI pentru
pachetul de solutii ce va fi aprobat de cétre proiectant si de cétre Autoritatea Contractant3.

Cu toate acestea, In cazuri temeinic justificate si aprobate anterior de catre Autoritatea Contractants,
proiectantul poate propune MINIM 2 scenarii/ pachete de solutii care pot conduce doar citre una dintre
cele 2 tipuri de renovare prezentate.

Anterior predarii/ finalizarii expertizei gi auditului energetic, aceste situatii vor fi aduse la cunostinta
Autoritatii Contractante in vederea obtinerii acceptului acesteia. Autoritatca Contractanti va analiza
situatia descrisa si argumentata de cétre proiectant si va transmite decizia acesteia Intr-un termen ce nu va
depasi de reguli 3 zile lucritoare.

Lipsa aducerii la cunostinta si a obtinerii acceptului Autorititii Contractante cu privire la situatia anterior
mentionatd poate atrage dupd sine neacceptarea documentatiei si implicit neefectuarea platii aferente
serviciilor prestate.

In plus, in procesul de elaborare a documentatiilor tehnico-economice incluse in cadrul prezentului caiet
de sarcini vor fi analizate si ulterior centralizate si situatiile particulare ce pot fi intilnite in teren. A se
vedea anexele Anexa - Situatii particulare aplicabile si Anexa- Centralizatorul situatiilor din Anexa,
Avizul san Declaratia proiectantului. Aceasta din urméi va fi intocmiti de cétre proiectant si va nsoti
DALL

Solutia propusé va trebui si tind cont de obtinerea unui punctaj cit mai mare, conform Anexei Anexa-
Grila de analizi a conformititii si calitétii DALL

Atentie! Lipsa elementelor cuprinse in cadrul acesteia, va conduce la neefectuarea receptiei calitate a
Documentatiei prezentate.

Proiectul va tine cont i de masurile conexe care contribuie la implementarea proiectului si care includ
lucrdri de interventii/activititi aferente investifiei de bazi, astfel cum au fost prezentate in cadrul
punctului 5.

Toate masurile de crestere a eficientei energetice necesare trebuie sd fie fundamentate in DALI, tindnd
cont de raportul de expertiza tehnica si/sau in Raportul de audit energetic.

Beneficiarul recomandd ca ofertantii sd viziteze amplasamentul.

Documentatiile tehnice vor include mdésuri prin care se asigurd respectarea principiului ”de anu

prejudicia semnificativ mediul” -"Do No Significant Harm (DNSH), astfel cum este previizut la Articolul

17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care si faciliteze investitiile durabile,

pe toatd perioada de implementare a proiectului, prezentate in: Declarafia privind respectarea aplicarii

principiului DNSH in implementarea proiectului — Anex3 la prezentul caiet de sarcini.

Ofertantul castigitor isi asumi integral raspunderea pentru respectarea legislatiei privind sinitatea si
securitatea muncii pentru personalul insircinat cu realizarea lucririi, conform Legii 319/2006 privind
securitatea si sindtatea in muncid si HG 300/2006 actualizati, privind cerintele minime de securitatea si



sindtate pentru santierele temporare sau mobile, precum si toatd legislatia existentd aferenta obiectivului
de investitii.

Proiectantul va asigura asistentade specialitate pe durata evaludrii proiectului de finantare
nerambursabila si sprijin in elaborarea/ modificarea documentatiei solicitatd de evaluator /finantator.
Ofertantul este obligat si indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acestuia a tinut cont de obligatiile
relevante din domeniile mediului social si al relatiilor de munca, cu indicarea actelor normative la care se
raporteaza.

NOTA:

1) Raport de expertiza tehnicii (evaluare calitativi) a clidirii Ia actiuni seismice (pentru
fiecare componenti — clidire in parte)

Raportul va fi intocmit de citre expertul tehnic atestat in urma expertizarii tehnice a cladirii la actiuni
seismice si va contine o sintezd a procesului de evaluare seismica a cladirii, furnizind informatii care
fundamenteazi decizia de incadrare a constructiei in clasa de risc seismic. Raportul se elaboreazd
conform Codului de proiectare seismica P100-3 in vigoare la momentul semnirii contractului de servicii
de proiectare si demararea etapei de proiectare. Raportul trebuie si evidentieze clar, in partea de
concluzii, clasa de risc seismic in care este incadratd clidirea si faptul cd nu sunt necesare lucréri de
interventie structurale pentru realizarea lucrarilor de eficientd energetica propuse.

‘2) Raportui de audit energetic, inclusiv figa de analizi termici si energefici a cfii(iiri_i,
respectiv certificatul de performanti energetici (pentru fiecare componenti — cliidire in parte).

Raportul de audit energetic va fi intocmit de catre auditorul energetic si va contine informatii privind
principalele caracteristici termice i energetice ale cladirii, 2 masurilor propuse de modernizare energetica
a cladirii i instalatiilor interioare aferente acesteia, precum §i principalele concluzii referitoare la
masurile eficiente din punct de vedere economic. Raportul de audit energetic se elaboreazd in
conformitate cu prevederile din Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor, Partea a II-
a "Auditul si certificatul de performanti a cladiri", indicativ Mc 001/3-2006.
Rezultatele auditului energetic pentru miasurile propuse vor fi prezentate si sub formé tabelara, conform
pct. 4 din prezentul document.

3) Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie

DALI va fi elaboratd/ finalizat3 ulterior primirii din partea Autoritatii Contractante a acceptului/ receptiei
calitative a studiilor de teren, expertizei tehnice i auditului energetic.

DALI va fi verificat, prin grija proiectantului de citre verificatori tehnici autorizat potrivit legii.

Atentie! Se va evita conflictul de interese si se va asigura impartialitatea verificatorilor de proiect. In
acest sens, se va depune o declaratie pe propria rispundere a operatorului economic participant prin
care isi asumd faptul cd vor fi evitat orice tip de conflict de interese in etapa de verificare tehnicd a
DALL

Documentatia va respecta continutul cadru reglementat in cadrul HG 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, fiind ulterior verificat de cétre Autoritatea contractantd pe baza
anexei Grila de analizi a conformittii si calititii DALL

Sectiunea financiari a DALI va respecta de asemenea continutul cadru mentionat anterior, iar devizele pe
obiect vor fi detaliate astfel:

DEVIZUL OBIECTULUI:

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII

I. Misurile de crestere a eficientei energetice (cu asigurarea conditiilor de confort interior) includ
lucriri de interventie/activitiiti aferente investitiei de bazi.

! TVA 19%
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Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare(fara Valoare
Nr. crt de cheltuieli TVA) TVA (inclusiv TVA)
(lei) lei) (lei)
1 2 3 5 6

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii
Terasamente, sistematizare pe verticala si
4.1.1 amenajari exterioare
4.1.2 Rezistenta
4.1.3 Arhitectura
4.14 Instalatii

TOTAL I - Subcap. 4.1

4.2

Montaj utilaj tehnologic, echipamente
tehnologice si functionale

TOTAL II - Subcap. 4.2

Utilaje, echipamente tehnologice care

43 necesita montaj

Utilaje, echipamente care nu necesita
44 montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale

TOTAL III - Subcap. 4.3+4.4+.4.5+4.6

TO T AL deviz pe obiect (Total 1 I+ Total II+

Total III)

DEVIZUL OBIECTULUI

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII
II. Misuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicitii finantare

TVA 19%
Denumirea capitolelor si subcapitolelor | Valoare (fara Valoare
Nr. crt de cheltuieli TVA) TVA (inclusiv TVA)
(lei) lei) (lei)
1 2 3 5 6

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de

baza
4.1 Constructii si instalatii
Terasamente, sistematizare pe verticala si
4.1.1 amenajari ext
4,1.2 Rezistenta
4.1.3 Arhitectura
4.1.4 Instalatii
TOTAL 1 - Subcap. 4.1
Montaj utilaj tehnologic, echipamente
4.2 tehnologice si functionale
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TOTAL 1II - Subcap. 4.2
Utilaje, echipamente tehnologice care
4.3 necesita montaj
Utilaje, echipamente care nu necesita
4.4 montaj si echipamente de transport B
| 4.5 Dotari |
4.6 Active necorporale
TOTAL III - Subcap. 4.3+4.4+.4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
T O T AL deviz pe obiect (Total 1 I+ Total II+
Total IIT) 0.00 0.00 0.00

Proiectantul va trebui si justifice costurile incluse in cadrul devizului genmeral si al
devizelor pe obiect, completind in acest sens Anexa Noti privind incadrarea in
standardele de cost ce va insoti DALI.

ATENTIE!

in cazul in care pe parcursul elaboririi documentatiei ce face obiectul prezentului caiet de sarcini
si/sau pe parcursul evaludrii de citre Finantator a proiectului ce va include si prezentul obiectiv
de investitie. apar modificari privind incadrarea anumitor tipuri de lucriri. tipuri de indicatori sau
nivel de calitate al acestora. etc proiectantul va realiza actualizirile necesare intr-un termen ce va
fi stabilit de comun acord cu Autoritatea Contractanti, acest termen neputind depdsi 50% din
termenul stabilit initial pentru livrabilul ce face obiectul actualizérii/ modificarii.

NOTA: In situatia in care perioada cuprinsd intre data elabordrii documentatiei tehnice si data
finalizdrii evaludrii proiectului si/sau lansdrii procedurii de achizitie pentru etapa de proiectare i
executie va depdsi 12 luni, Proiectantul va actualiza, fird costuri suplimentare, documentafia tehnico-
economicd in raport cu cerintele pietei, directivelor europene si a solicitirilor primite din partea
beneficiarului.

Noti: Pentru lucrdrile aferente statiilor de incdrcare se va intocmi deviz pe obiect §i mentiuni aferente
distincte. In situatia in care aceste tipuri de lucrdri/ dotiri nu vor fi obligatorii impuse de citre
Finantator, Autoritatea contractantdi va solicita eliminarea acestora din cadrul documentafiei.

7. FORMA DE PREZENTARE A DOCUMENTATIEIL:

Documentatiile tehnice se vor elabora in 3 (trei) exemplare redactate in limba roména, cét si pe suport
magnetic (CD cuprinzind toate semniturile/stampilele — identic ca in partea scrisé), partea scrisd in
format PDF si Microsoft Word si partea desenatid in AUTOCAD (dwg).
Documentatiile vor fi indosariate in bibliorafturi, inscriptionate cu denumirea proiectului, volumul, faza
de proiectare. Documentatia va fi scrisd cu acelasi font, ingrijit, iar plansele vor fi previzute cu sistem
anti rupere/ intirite in zona de indosariere.
Toate paginile numerotate vor fi stampilate si semnate in original conform competentelor.
Formatul electronic (CD) va cuprinde toatd documentatia de proiectare, atdt in format word, cét si pdf,
scanat cu semnaturi si stampile, pentru partea word, iar partea desenati in AUTOCAD (dwg).
Versiunea .pdf a documentului va fi structurati cit mai compact (Ex: Studii de teren -1 fisier, Expertiza
tehnica- 1 fisier, etc), dar dimensiunea unui fisier nu trebuie si depaseasca 40 MB).
In caz de nerespectare a cerintelor de mai sus beneficiarul isi rezervd dreptul de a respinge receptia
documentatiei de proiectare.
8. TERMEN DE PREDARE:
¢ Termenul de predare a documentatiilor este de:
a) maxim 30 zile calendaristice pentru predarea Expertizei tehnice si a Auditului energetic de la data
emiterii ordinului de incepere a prestirii serviciilor de proiectare, precum si a studiilor de teren
necesare,
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b) maxim 15 zile calendaristice pentru predarea documentatiilor necesare obtinerii avizelor/
acordurilor/ autorizatiilor previzute in cadrul Certificatului de urbanism, termen ce se calculeazi
de la data semndrii fird obiectiuni a Procesului verbal de receptie a documentelor prevazute la lit.
a).

¢) maxim 30 zile calendaristice pentru predarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie
de la data receptiondrii livrabilelor mentionate la lit. a).

d) Formularea si transmiterea citre Autoritatea Contractantd a raspunsurilor cu privire la solicitirile
de clarificare formulate de cétre Finantator- termenul va fi de reguld de 3 zile calendaristice, dar
nu mai tarziu de 1 zi lucritoare fatd de termenul limitd stabilit de cétre Finantator pentru
transmiterea acestora.

e) Formularea si fransmiterea cétre Autoritatea Contractantd a rispunsurilor cu privire la solicitirile
de clarificare primite din partea operatorilor economici interesati cu privire la atribuirea
contractului de servicii de proiectare- faza proiect tehnic si asistentd tehnici din partea
proiectantului- maxim 3 zile lucritoare de la data transmiterii de citre Autoritatea Contractanti a
solicitarii

f) 5 zile calendaristice pentru efectuare/ realizare de remedieri cu privire la documentatia elaborati
formulate de catre comisia de receptie/ auditor energetic desemnat la nivelul Autorititii
contractante.

Notd: In cazul in care pe parcursul elabordrii documentatiei ce face obiectul prezentului contract si/sau
pe parcursul evaludrii de cdtre Finantator (ADR Centru) a proiectului ce va include §i prezentul obiectiv
de investifie, apar modificari privind incadrarea anumitor tipuri de lucrdri, tipuri de indicatori sau nivel
de calitate al acestora, etc proiectantul va realiza actualizdrile necesare intr-un termen ce va fi stabilit de
comun acord cu Achizitorul, acest termen neputdnd depdsi 50% din termenul stabilit initial pentru
livrabilul ce face obiectul actualizdrii/ modificdrii.

e Ofertantul cagtigator, la semnarea contractului de servicii, va prezenta graficul de predare al
livrabilelor cuprinse in cadrul prezentei documentatii, cuprinzind datele concrete de predare in corelare
cu data efectivd de semnare a contractului, care va fi anexa la contract. Exceptie de la aceasti obligatie o
reprezintd prestarea serviciilor de asistentd in formularea raspunsurilor la solicitarile de clarificare in
etapa de evaluare a proiectului de cétre finantator, precum si etapa de atribuire a contractului de servicii
de proiectare faza proiect tehnic si asistentd tehnicé din partea proiectantului. Pentru acestea din urma vor
fi respectate termenele mentionate la lit. d) si €) de mai sus.

¢ Contractul este valabil de la data semnirii contractului si pani la indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale
e Se va asigura asistenta tehnica pe perioada derulirii procedurilor de achizitie publici de servicii de

proiectare faza DTAC, PT in vederea elabordrii raspunsurilor la eventualele solicitiri de clarificiri.

9. CRITERIUL DE ATRIBUIRE:

Criteriul de atribuire a contractului ce are ca obiect Elaborare ,,Documentatii tehmico-
economice in vederea cresterii performantei si eficientei energetice a clidirilor rezidentiale” -
Intocmire Expertizi tehnici, Audit energetic si DALI pentru obiectivul de investitii imobilul situat
in B-DUL GRIVITEI nr. 61 A, bl. 27” este pretul cel mai scazut si va respecta prevederile Legii nr.
98/2016 privind achizitiile publice.

Preturile din propunerea financiard vor fi ferme si nu se vor modifica pe toatd perioada de
derulare a contractului.

10._PREZENTAREA OFERTEI:
Oferta va contine Propunerea tehnici si Propunerea financiara:

10.1. Propunerea tehnici va cuprinde.
Oferta tehnica va fi ferma si va cuprinde toate lucririle necesare pentru executia contractului, asa cum
sunt stipulate in caietul de sarcini sau documentele care decurg din aceasta.

Propunerea tehnici a ofertantului trebuie sd cuprinda informatii si detalii privind:
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e Elemente angajante pentru ofertant, respectiv preciziri asupra modului in care isi asumd
indeplinirea obligatiilor precizate in documentatia de atribuire, Caietul de sarcini;

e descrierea activitatilor pe fiecare etapa, elemente de particularitate care si releve respectarea
cerintelor Caietului de sarcini;

e listd cu personalul implicat/calificat in activitatea de proiectare.

in mod obligatoriu vor detine in echipa, fird a se limita la acestia:

- Sef de proiect ce va asigura coodonarea etapei de proiectare

- Inginer absolvent al unei Facultiti de Constructii Civile sau Arhitect absolvent al Facultatii de
Arhitecturd sau dupa caz absolvent de studii specifice domeniul principal al contractului.

Pentru indeplinirea cerintei va prezenta diploma de absolvire sau echivalent pentru persoane fizice
striine.

- Auditor energetic- care va prezenta Autorizatia de auditor energetic gradul I sau echivalent pentru
persoane fizice striine

- Expert tehnic atestat — care va prezenta diploma de atestare profesionald, sau echivalent pentru
persoane fizice strdine

Pe parcursul derularii contractului, prestatorul poate include in cadrul echipei orice alt personal
specializat pe care il considera necesar pentru ducerea la indeplinire a Cerintelor din caietul de sarcini.

fn cazul in care propunerea tehnici nu contine specificatiile de mai sus, aceasta va fi considerata

neconforma.

10.2. Propunerea financiari va cuprinde costul detaliat pentru fiecare componenta in parte, astfel:

e Expertiza tehnica a cladirii

e Raport de audit energetic al clidirii inainte de interventii, inclusiv fisa de analizi termica si
energetica a cladirii, respectiv certificatul de performantd energetica

o Studii de teren (dupi caz, cu respectarea prevederilor legale- studiu topografic vizat OCPI si in
situatiile in care datele din teren impun, actualizarea datelor cadastrale aferente teren i imobil si
studiu geotehnic verficat la cerinta Af)

e Documentatii necesare privind obtinerea de avize si acorduri prevazute in cadrul Certificatului de
urbanism

e Documentatic de avizare a lucririlor de interventie, inclusiv Anexd ce va cuprinde descrierea
sumard a investitiei si anume: scenariul recomandat, principalii indicatori tehnico-economici,
inclusiv indicatorii de performanti energeticd ce vor rezulta din aplicarea pachetelor de solutii
recomandate. De asemenea, DALI va fi insotitd de Fisa tehnicd a blocului de locuinte prevazuta
in anexa 1 la normele metodologice de aplicare a OUG nr. 18 din 4 martie 2009 privind cresterea
performantei energetice a blocurilor de locuinte aprobate prin Ordinul nr. 163/540/23/2009,
publicat in MO nr. 194 din 27 martie 2009 cu modificérile si completirile ulterioare.

Atentie!

a) Valorile ofertate pentru fiecare livrabil se vor regdsi in cadrul Devizului general al investifiei
intocmit de elaborator in cadrul contractului.

b) Valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini cuprind gi:

e asistentd tehnicd pe toatd perioada de achizitie a serviciilor de proiectare — faza Proiect
tehnic in vederea elabordrii raspunsurilor la eventualele solicitdri de clarificdri cu privire la
livrabilele intocmite de cdtre elaborator

e asistenta de specialitate pe durata evaludrii proiectului de finantare nerambursabila si
sprijin in elaborarea/ modificarea documentatiei solicitatd de evaluator /finanjator

Oferta va cuprinde in mod obligatoriu graficul de predare documentatii pe faze/ livrabile si plati.

11. RECEPTIE SI MODALITATI DE PLATA:

Receptia documentatiilor de proiectare se va face in termen de maxim 10 zile calendaristice de la
predarea acestora, de ciitre o comisie care va fi constituita in acest sens.
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Astfel, livrabilele ce fac obiectul predarii si receptiei de catre Autoritatea Contractanta sunt cele
prevazute in cadrul Propunerii financiare si corelate cu sectiunea 8 a prezentului caiet de sarcini, si
anume:

A) Studii de teren

B) Expertiza tehnica

C) Raport de audit energetic insotit de toate componentele prevazute de legislatia in vigoare
D) Documentatii necesare privind obtinerea de avize si acorduri prevazute in cadrul
Certificatului de urbanism

¢ E) Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie.

Auditul energetic va fi supus receptiei comisiei numai dupi verificarea si acceptarea in scris acestuia
de cétre managerul energetic al Municipiului Brasov.

Plata se va puiea realiza dupd receptionarea documentatiilor/ livrabilelor previzute in cadrul
prezentului caiet de sarcini in baza procesului verbal de receptie semnat de citre comisia de receptie
desemnati la nivelul UAT Municipiul Brasov, firi obiectiuni. In baza acestuia, Prestatorul poate emite
factura fiscala in conformitate cu prevederile legale existente la data emiterii acesteia.

Termenul de plata al facturilor este de 30 zile de la data inregistririi acestora de ctre achizitor, prin
grija compartimentului de specialitate, la Centrul de Informatii pentru Cetiteni din cadrul Primariei
Municipiului Bragov (CIC).

Facturile se vor depune la Centrul de Informare pentru Cetéteni din cadrul Primariei Municipiului
Brasov, B-dul Eroilor or. 8, cam. 1

Anexe:

Extras de carte funciara

Tabelul cu proprietarii din cadrul obiectivului de investitie

Tabel- Verificarea aplicarii principiului DNSH

Declaratia privind respectarea aplicarii principiului DNSH in implementarea proiectului
Grila de analizi a conformitatii si calitatii DALI

Verificare Audit energetic

Nota privind incadrarea in standardele de cost

Situatii particulare aplicabile

Centralizatorul situatiilor din Anexa, Avizul sau Declaratia proiectantului
Certificatul de urbanism nr. 3201/28.11.2022

Fisd tehnica a blocului de locuinte

Vizat,
Indicatori de eficientd energetica

Manager Energetic al Mun. Brasov, Ing. Camelia Rata (“Q ﬁ@ -

Nr.
Crt. | Atributii Functia Numele si prenumele Data Semnitura
1. | Aprobat: Primar /Allen Coliban '}Z
o L ya
2. | Vizat: Administrator Public Adriana Miron ‘@r\' é’/f ;
Y [/
3. | Vizat: Director Executiv DT Ing. Doru Telembeci v (@7
iz irector Executi g. Doru Telembeci '\,%' PZ},
4. | Verificat: QSef Serviciu Investitii Ing. Lidia Bulgarea NL
5. | Intocmit: : Consilier Ing. Mihaela Gal 21 12. 2022 X \

F: PGE-02/03-10
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