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CAIET DE SARCINI
privind

Elaborare „Documentații tehnico-economice în vederea creșterii performanței și eficienței
energetice a clădirilor rezidențiale” - Intocmire Expertiză tehnică, Audit energetic și DALI pentru

obiectivul de investiții imobilul situat în Str. SANZIENELOR nr. 9, bl. 205”

1. DATE GENERALE�
1.1. Denumirea investiţiei: Elaborare „Documentații tehnico-economice în vederea creșterii
performanței și eficienței energetice a clădirilor rezidențiale” - Intocmire Expertiză tehnică, Audit
energetic și DALI pentru obiectivul de investiții imobilul situat în Str. SANZIENELOR nr. 9, bl. 205”

1.2. Beneficiarul investiţiei� Municipiul Braşov în numele și pentru Asociația de SANZAIANA 9
conform contractului de mandat nr. 132351/01.11.2022 încheiat între cele două părți

1.3. Amplasamente � Brașov, Str. SANZIENELOR nr. 9, bl. 205”
2. OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE�

Imobilul este situat în Municipiul Brașov, Str. SANZIENELOR nr. 9, bl. 205”

Atașat prezentului caiet de sarcini se regăsește Extrasul CF 134749
De asemenea, ofertantului castigator i se va pune la dispozitie tabelul proprietarilor din blocul situat în
Str. SANZIENILOR nr. 9, bl. 205” ce cuprinde numărul de apartamente, suprafețele utile ale acestora,
precum și cotele indivize.

3. SURSE DE FINANȚARE: Buget local și alte surse legal constituite, respectiv Programul Operațional
Regional Centru, Prioritatea: 3. O regiune cu comunități prietenoase cu mediul. Acest program, la data
elaborării prezentului caiet de sarcini a fost transmis spre aprobare de către Comisia Europeană, versiunea
oficială disponibilă se află pe site-ul http://regio-adrcentru.ro/structura-por-2021-2027/ versiunea
31.05.2022.

Programul Operațional Regional Centru 2021-2027 își propune un număr de 8 obiective strategice, printre
care P3 – Creșterea calității vieții locuitorilor prin îmbunătățirea performanței energetice a fondului de
clădiri publice și rezidențiale și prin investiții în infrastructura verde și albastră, contribuind la dezvoltarea
ecosistemelor urbane.
În cazul sectorului rezidențial, prin Program se are în vedere sprijinirea gospodăriilor aflate în clădiri
multifamiliale (blocuri de locuințe), inclusiv locuințe sociale și clădiri colective rezidențiale publice, care
datorită vechimii clădirilor și calității precare a fondului de locuit prezintă eficiență energetică scăzută și
consumuri energetice nesustenabile, generând cheltuielile energetice ridicate și presiune asupra bugetului
gospodăriei. Intervențiile finanțate prin POR vor aborda problema sărăciei energetice, contribuind la
atingerea obiectivelor naționale stabilite prin PINESC privind reducerea gradului de sărăcie energetică,
iar prin măsurile propuse se are în vedere reabilitarea clădirilor rezidențiale cu accent pe prioritizarea
consumatorului vulnerabil.
Acțiuni prioritare:
Renovarea moderată și sau aprofundată a fondului construit regional prin creșterea performanței și
eficienței energetice a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale din Regiunea Centru, utilizarea eficientă a
resurselor și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră de la nivel regional.
Operațiune cu caracter orientativ relevantă pentru prezenta documentație:

- sprijin în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței energetice și creșterea performanței energetice a
clădirilor rezidențiale (22) din Regiunea Centru și ca parte a proiectelor, și măsuri ce contribuie la
creșterea ponderii de surse regenerabile în consumul de energie al acestor clădiri precum și măsuri
auxiliare investiției de bază precum consolidarea structurală a clădirilor în funcție de nivelul de expunere
și vulnerabilitate la riscurile identificate, raportat la zona seismică precum și, alte lucrări complementare
investiției de bază ce asigură durabilitatea, siguranța în exploatare și funcționalitatea clădirilor după
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reabilitarea energetică cum ar fi, protecția împotriva incendiilor, accesibilitatea etc. Măsurile auxiliare
investiției de bază vor fi realizate în strictă concordanță cu nevoile clădirilor și vor fi plafonate la maxim
15% din valoarea investiției de bază.
De asemenea, ca parte a proiectelor, se au în vedere acțiuni de conștientizare adresate
consumatorilor/beneficiarilor finali, focusate pe importanța adoptării comportamentului la consum.

În etapa de elaborare a documentațiilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, proiectantul va
ține cont de următoarele aspecte: Procesul de selecție al proiectelor ce vor fi finanțate în cadrul POR
Centru 2021-2027 va avea în vedere prioritizarea proiectelor în funcție de modul de abordare a
principiilor privind eficiența resurselor – proiectele ce au în vedere utilizarea materialelor de construcție
eficiente din punct de vedere a resurselor și/sau materiale de construcție reciclate vor fi punctate
suplimentar.

Astfel, că se solicită operatorului economic ce va fi declarat câștigător, dezvoltarea de soluții ce vor
cuprinde obligatoriu și resurse și/sau materiale de construcție reciclate.

4. INDICATORII MINIMI OBLIGATORII:

 reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an)

 reducere a consumului de energie primară (kWh/m2 an)

 consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m2 an)

 reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an)

 arie desfășurată de clădire rezidențială multifamilială, renovată energetic (m2)

 puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (număr)

 persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice (ex. valuri de
căldură) (număr)

Indicatorii vor fi preluaţi în secțiunea Concluzii a raportului de audit energetic, precum și a DALI-
principalii indicatori tehnico-economici sub forma prezentată mai jos:

Rezultate Valoare la
începutul

implementării
proiectului

Valoare la finalul
implementării
proiectului

Consumul anual specific de energie finală pentru
încălzire (kWh/m2 an)
Consumul de energie primară (kWh/m2 an)

Consumul de energie primară utilizând surse
regenerabile (kWh/m2 an)
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră
(echivalent kgCO2/m2 an)

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună
a consumului de energie (nr. gospodării)
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5. ACTIVITĂȚI/ACȚIUNI SPECIFICE ORIENTATIVE:

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru
creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale, precum

 Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii

 Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de
consum

 Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum
propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;

 Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică
pentru asigurarea calităţii aerului interior;

 Inchiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a
parapeţilor, inclusiv înlocuirea parapeților la balcoane, acolo unde din construcția blocului
parapeții nu sunt realizați tehnic astfel încât să poată susține o închidere de balcon cu tâmplarie
performantă energetic (ex. înlocuirea parapeților din sticlă/metal cu parapeți din zidărie);

 Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;

 Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri

 Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald

 Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru
soluții inteligente

 Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii
nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată1;

 Alte tipuri de lucrări necesare, prevăzute în cadrul OUG 18/2009 privind creșterea performanței
energetice a blocurilor de locuințe, Anexa 8, publicată în Mof nr, 155/12 martie 2009, cu
modificările și completările ulterioare, inclusiv OUG 16/2022 pentru modificarea si completarea
OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

 Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor (cu putere peste
22kW), cu două puncte de încărcare/stație.

Toate măsurile de creștere a eficienței energetice trebuie să fie fundamentate, după caz, în raportul de
expertiză tehnică şi/sau în raportul de audit energetic, care apoi se vor detalia în DALI.

Măsurile privind creșterea performanței energetice includ lucrări de construcții și instalații
detaliate identificate în urma întocmirii Auditului energetic al clădirii/clădirilor și al Raportului de audit
energetic, raport supus aprobării autorității locale înainte de faza DALI și pot include, fără a se limita la
acestea, lucrări precum:

1. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:
 asigurarea unui nivel ridicat de etanşeitate la aer a clădirii, atât prin montarea adecvată a

tâmplăriei termoizolante în anvelopa clădirii, cât şi prin aplicarea de tehnologii adecvate de
reducere a permeabilităţii la aer a elementelor de anvelopă opace şi asigurarea continuităţii
stratului etanş la nivelul anvelopei clădirii;

 izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a
celei aferente accesului în clădirea publică, cu tâmplărie termoizolantă dotată, dupa caz, cu

1 Cheltuielile aferente acestor lucrări, respectiv instalarea infrastructurii încastrate (tubulatura pentru cabluri electrice,
inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereţi, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a
punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice), realizate în cazul clădirilor supuse unor renovări majore (și care
dețin mai mult de 10 locuri de parcare)
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dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe
elementele interioare de anvelopă;

 izolarea termică a faţadei - parte opacă, pereți exteriori (după caz, fiind deja executată o
intervenție);

 izolarea termica a terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel sau a mansardei
în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante, după caz.

 izolarea termică a planşeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereţilor subsolului (dacă acesta este
sau urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfăşurarea de activităţi specifice unităţii) sau a podului
existent al clădirii (dacă acesta este sau urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfăşurarea de
activităţi specifice unităţii);

 izolarea termică a pereţilor exteriori la interior, conform soluţiei tehnice, în cazuri argumentate
tehnic şi arhitectural.

 Lucrările de intervenţie aferente investiţiei de bază pot cuprinde:
o repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura

clădirii;
o eliminarea asfaltului în contact direct cu suprafața la sol construită, pentru eliminarea

transmiterii căldurii spre suprafața clădirii șu supraîncălirea anvelopei vara
o sisteme solare pasive și de protecție solară.

2. Asigurarea sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum:
 montarea/repararea/înlocuirea instalaţiei interioare de distribuţie a agentului termic sau apei calde

de consum, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă,
precum şi montarea robinetelor automate de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire,
în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;

 repararea/înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică proprie, instalarea unui nou
sistem de încălzire și preparare apă aldă menajeră echipat obligatoriu cu parte de automatizare și
control a parametrilor de funcționare. Se va lua în considerare utilizarea echiparea cu cazan cu
condensare sau gazeificare, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor echivalent
CO2, inclusiv prin instalaţii de microcogenerare, dacă sunt fezabile tehnic şi economic cu
condiţia ca energia termică/electrică produsă să fie utilizată exclusiv pentru clădirea/clădirile care
este/ sunt deţinută(e) de beneficiar, amplasată(e) în acelaşi perimetru/ parcelă/adresă a
beneficiarului, inclusiv pentru clădirea/ clădirile care nu face/fac obiectul proiectului;

 înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire statice şi ventiloconvectoare ori altă soluție optimă;
 montarea/repararea/înlocuirea reţelei exterioare de distribuţie a agentului termic pentr
 încălzire/apă caldă de consum, care asigură legătura între clădirea/clădirile eligibilă care face/fac

obiectul proiectului şi centrală termică;
 izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă.
 zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalaţiilor termice, inclusiv prin montarea de robinete cu

cap termostatic (cu acces limitat) la aparatele terminale de încălzire/răcire.
 studierea variantei cu pompe de căldură.
3. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice în principal

pentru consumul propriu din Surse Regenerabile de Energie, respectiv:
 dimensionarea instalației de producere a energiei din surse regenerabile în funcție de necesarul

anual de energie
 în cazul montării sistemelor SRE pe acoperișul clădirii, realizarea unei analize privind încărcarea

clădirii prin amplasarea sistemului de montaj al panourilor și încărcarea sistemului la forțe
externe (vânt, zăpadă), analiză însoțită de un studiu de rezistență al căldurii

 considerarea tuturor etapelor de instalare, probe și obținerea avizelor de punere in functiune
pentru predarea la cheie a instalțiilor beneficiarului.

4. Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și /sau ventilare
mecanică pentru asigurarea calității aerului interior, respectiv:

 asigurarea calității aerului interior prin ventilare mecanică cu unități individuale sau centralizate,
după caz, cu recuperare de căldură, asigurarea necesarului de aer proaspăt și control asupra
nivelului de umiditate
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 reducerea concentraților de radon în clădiri;
5. Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri, care conțin:
 reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate

sau subdimensionate, inclusiv prize
 pentru asigurarea confortului vizual și reducerea costurilor se vor considera corpurile de iluminat

echipate cu tehnologie LED eficiente energetic.
 zonarea instalației de alimentare cu energie electrică pentru utilizarea iluminatului artificial doar

acolo unde se impune, utilizând cât mai mult posibil iluminatul natural.
 instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, în spațiile comune, acolo unde

se impun, pentru economie de energie.
 orice alte intervenții necesare și pentru optimizarea consumului de energie electrică.
6. Sisteme de management energetic integrat pentru clădirii (se va avea în vedere specificul zonei):

montarea unor sisteme inteligente de contorizare, montarea echipamentelor de măsurare a consumului de
energie din clădire pentru energie electrică, gaze naturale și/sau energie termică.

7. Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald
8. Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusive în vedrea pregătirii clădirilor pentru

soluții inteligent
9. Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor

Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicat
10. Alte tipuri de lucrări, inclusiv măsuri conexe investiției de bază, ce se definesc astfel:
 repararea/înlocuirea şarpantei și a învelitorii, numai în situația în care a fost termoizolat planșeul

peste ultimul nivel sau mansardă care constituie spațiu încălzit;
 repararea acoperişului tip terasă, hidroizolarea terasei numai în situația în care a fost termoizolat

planșeul peste ultimul nivel;
 demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi

montarea/ remontarea acestora, după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
 refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
 repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii.
 lucrări de montare/reabilitare/modernizare a instalaţiilor electrice de forță în centrale termice în

cazurile în care acestea vor fi dotate cu echipamente și utilaje consumatoare de energie electrică
(pompe de căldură, cazane, pompe);

 lucrări de montare/reabilitare/modernizare a echipamentelor necesare pentru asigurarea sporului
de putere electrică, în cazul în care acesta este necesar;

 optimizarea eficienței energetice prin evaluarea unor sisteme inteligente de umbrire pentru
sezonul cald ;

 sistem de control climatic prin instalarea sistemelor de automatizare, control și monitorizare a
calității aerului si temperaturii din spatiile de sub șarpantă;

 repararea/înlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice;
 repararea/înlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice, respectiv a sistemului de

colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip terasă.
 repararea/construirea acoperișului tip terasă/șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a

apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor
meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;

 păstrarea/îmbunătățirea calității arhitecturale, inclusiv prin conservarea și potențarea valorilor
culturale, unde este cazul;

 refacerea finisajelor interioare aferente spaţiilor comune din bloc (casa scării)
 crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de acces) și

alte măsuri suplimentare de dezvoltare durabilă;
 înlocuirea/modernizarea lifturilor (înlocuirea mecanismelor de acţionare electrică a ascensoarelor

de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum şi repararea/înlocuirea
componentelor mecanice, a cabinei/uşilor de acces, a sistemului de tracţiune, cutiilor de comandă,
troliilor, după caz, astfel cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate);

 îmbunătățirea securității la incendiu a clădirilor;
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11. Instalarea de stații rapide pentru vehicule electrice aferente clădirilor (cu putere de peste 22kw),
cu două puncte de încărcare/stație

Documentația tehnică trebuie să dimensioneze instalația de încălzire prin corelare cu eventualele surse
solar termice, în funcție de posibilitatea din teren (expunere și rezistență acoperiș).

Documentația tehnică trebuie să cuprindă lucrări de consolidare seismică în cazul clădirilor existente
expuse la niveluri medii și ridicate de hazard seismic, acolo unde este cazul, prin raportare la informațiile
analize în cadrul expertizei tehnice.

De asemenea, în elaborarea documentațiilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini se va avea în
vedere eliminarea inegalităților și promovarea egalității între femei și bărbați, precum și aplicarea
principiilor orizontale privind egalitatea de șanse, incluziunea și nediscriminarea prin respectarea
prevederilor naționale în vigoare, condiție de eligibilitate pentru accesarea fondurilor corelate și cu
prevederile Ghidului privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile
Europene Structurale si de Investiții 2014-2020, astfel:

 Nediscriminare-în procesul de elaborare a documentației tehnico-economice a proiectului, se vor
respecta prevederile legale aplicabile referitoare la principiul egalităţii în drepturi, egalităţii de
şanse şi de tratament egal în domeniul ocupării şi al muncii, aşa cum sunt menţionate în actele
normative în vigoare.

Se va respecta legislaţia în vigoare privind egalitatea de şanse şi nediscriminarea pe criterii de rasă,
naţionalitate, etnie, limbă, categorie socială, convingeri, sex, religie, orientare sexuală, handicap, boală
cronică necontagioasă, apartenenţă la o categorie defavorizată, vârstă sau orice alt criteriu care are ca scop
sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale recunoscute de lege, în domeniul politic, economic,
social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice:
 O.G nr. 137/2000 republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

şi Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000;
 H.G nr. 77/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000;
 H.G nr. 1194/2001 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea

Discriminării;
 Carta Socială europeană revizuită din 03.05.1996, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.

193/1999.

 Egalitate de șanse între femei și bărbați
Documentațiile trebuie să respecte principiile egalităţii de şanse prin asigurarea unui nivel de vizibilitate,
autonomie, responsabilitate şi participare a tuturor persoanelor şi eliminarea oricărui tratament
discriminatoriu.
Astfel, în etapa de elaborare a documentațiilor, se vor respecta prevederile legale aplicabile referitoare la
principiul egalităţii în drepturi, de şanse şi de tratament, aşa cum acestea sunt menţionate în actele
normative în vigoare, între care:

- Constituţia României - art. 4 privind egalitatea între cetăţeni şi art.16 şi 41 privind egalitatea în
drepturi dintre femei şi bărbaţi;

- Legea nr. 202/2002 republicată privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.
- Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de

discriminare
- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 Accesibilitatea
Documentația va respecta Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Normativul privind adaptarea clădirilor
civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012,
aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 189/2013.
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Se va acorda atenţia necesară protejării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi adaptării infrastructurii
nou create la necesitățile acestora, astfel încât să se asigure accesibilitatea în condiţii optime a acestora.

 Dezvoltare durabilă
Utilizarea eficientă a resurselor

În etapa de elaborare a documentațiilor, se vor respecta obiectivele dezvoltării durabile, respectiv:
protecţia mediului, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice,
dezvoltarea capacităţii de a rezista la producerea dezastrelor, prevenirea şi gestionarea riscurilor.
Documentațiile trebuie să conțină măsuri privind utilizarea eficientă a resurselor și îmbunătăţire a
performanţei energetice a clădirilor şi reducerea emisiilor CO2, situată, după caz în intervalul 30% - 60%
pentru proiectele de renovare energetică moderată și respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare
energetică aprofundată, în comparație cu starea de pre-renovare, cuantificate în documentația tehnico-
economică.

 Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice
Documentația tehnico-economică va cuantifica măsurile de limitare a consumurilor energetice şi a
emisiilor de CO2 și va prevedea utilizarea surselor regenerabile de energie, reducând astfel astfel
consumul de energie din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră.

 Reziliența la dezastre
Soluţiile privind rezilienţa la dezastre pentru obiectivul de investiţie trebuie să rezulte dintr-o abordare
integrată a prevenirii tuturor situaţiilor de urgenţă.

 Principiul „poluatorul plătește”
Acesta este un principiu de bază în politicile de mediu și care prevede ca plata costurilor cauzate de

poluare să fie suportată de cei care o generează.

Exemplu de tipuri de acţiuni specifice pentru îndeplinirea obiectivelor legate de egalitatea de şanse şi
dezvoltare durabilă:

 investiţii în infrastructură: asigurarea dotărilor specifice accesului pentru persoane cu dizabilităţi
la serviciile publice;

 asigurarea dotărilor specifice (lifturi de acces, rampă pentru cărucioare) accesului pentru persoane
cu dizabilităţi

 introducerea de sisteme de proiectare şi tehnici de construcţie pentru răcire și aer condiționat în
clădirile noi care sunt rezistente la schimbările climatice preconizate.

IMPORTANT: În cadrul Documentației de avizare a lucrărilor de interevenție se va preciza, în cadrul
secțiunii 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri
instituţionale şi financiare, modul în care sunt respectate principiile menționate anterior.

Măsurile vor trebui să respecte performanța indicată reglementată prin cadrul normativ menționat mai
jos:
1. Normativ privind calculul coeficienților globali de izolare termică la clădirile de locuit, C 107/1-
05
2. Normativ pentru calcul coeficientului global de izolare termică la clădiri cu altă destinație decât
cele de locuit, C 107/2-05,
3. Normativ pentru calcul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor, C 107/3-05,
4. Ghid pentru calculul performanțelor termotehnice ale clădirilor de locuit, C 107/4-05,
5. Instalații de încălzire, Necesarul de căldură de calcul, Prescripții de calcul, SR 1907-1,
6. Instalații de încălzire, Necesarul de căldură de calcul, Temperaturi interioare convenționale de
calcul, SR 1907-2,
7. Instalații de încălzire, Numărul anual de grade-zile, SR 4839,
8. Instalații de încălzire centrală, Suprafața echivalentă termic a corpurilor de încălzire, STAS
11984-83,
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9. Normativ pentru expertizarea termică și energetică a clădirilor existente și a instalațiilor de
încălzire și preparare a apei calde de consum aferente acestora, NP 048-2000,
10. Ghid pentru efectuarea expertizei termice și energetice a clădirilor de locuit existente și a
instalațiilor de încălzire și preparare a apei calde de consum aferente acestora, GT 032-02,
11. Instalații de încălzire centrală, Dimensionarea radiatoarelor din fontă, STAS 1797/2,
12. Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, Mc 001/1-3, OM157/2007,
13. OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Anexa 8,
publicată în Monitorul Oficial nr, 155/12 martie 2009, cu modificările și completările ulterioare.
14. Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, Mc 001/4-6,
15. OM nr. 386/2016 pentru modificarea și completarea Reglementării tehnice Normativ C 107-2005,
Text publicat în M.Of. nr. 228/28.03.2016.
16. OM 2641/2017 – completarea și actualizarea metodologiei MC001.
17. Legea 101/2020 - completarea și modificarea legii 372/2005.
18. OUG 16/2022 pentru modificarea si completarea OUG 18/2009 privind cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte
19. Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică modificată și completată prin Legea nr. 160/2016,
OUG1/2020, OUG 184/2020, OUG 212/2020;
20. Directiva UE 2018/844 a Parlamentului European și a Consiliului din 30.05.2018, de modificare
a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind
eficiența energetică;
21. Renovation Wave - Un val de renovări pentru Europa – ecologizarea clădirilor, crearea de locuri
de muncă, îmbunătățirea condițiilor de trai;
22. Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030/ PNIESC;
23. Strategia Națională de Renovare pe Termen Lung pentru sprijinirea renovării parcului național de
clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, și transformarea sa treptată într-un parc
imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat până în 2050, aprobată prin HG nr.
1034/ 27.11.2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1247, Partea I, iar Anexa la HG în
Monitorul Oficial al României nr. 1247 bis, Partea I.
24. Ordin MDLPA nr. 3230/2022 privind aprobarea reglementarilor tehnice „Ghid pentru realizarea
de lucrari de interventii integrate la cladirile rezidentiale multifamiliale si la cladirile publice, indicativ
RTC 1 – 2022”

6. CERINȚE PRIVIND CALITATEA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE:

Proiectantul are obligatia de a realiza urmatoarele documente:
 Expertiza tehnică a clădirii
 Raport de audit energetic al clădirii înainte de intervenții, inclusiv fişa de analiză termică şi

energetică a clădirii, respectiv certificatul de performanţă energetică
 Studii de teren (după caz, cu respectarea prevederilor legale- Studiu topografic vizat OCPI și în

situațiile în care datele din teren impun, actualizarea datelor cadastrale aferente teren și imobil și
Studiu geotehnic verficat la cerința Af)

 Documentatii necesare privind obtinerea de avize si acorduri prevazute in cadrul Certificatului de
urbanism

 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), inclusiv Anexă ce va cuprinde
descrierea sumară a investiției și anume: scenariul recomandat, principalii indicatori tehnico-
economici, inclusiv indicatorii de performanță energetică ce vor rezulta din aplicarea pachetelor
de soluții recomandate. De asemenea, DALI va fi însoțită de Fișa tehnică a blocului de locuințe
prevăzută în anexa 1 la normele metodologice de aplicare a OUG nr. 18 din 4 martie 2009 privind
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe aprobate prin Ordinul nr.
163/540/23/2009, publicat în MO nr. 194 din 27 martie 2009 cu modificările și completările
ulterioare.

Prin performanța energetică a clădirii, conform metodologiei în vigoare, se înțelege energia calculată
pentru a răspunde necesităților legate de utilizarea normală a clădirii, necesități care includ în principal
încălzirea, prepararea apei calde menajere, răcirea, ventilarea și iluminatul artificial integrat clădirii.
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Renovare aprofundată - renovare care conduce la îmbunătățirea cu peste 60% a performanței energetice a
unei clădiri, estimată prin calcul potrivit metodologiei prevăzute de Legea 372/2005 cu modificările și
completările ulterioare.
Renovare moderată- renovare care conduce la îmbunătățirea între 30% și 60% a performanței energetice a
unei clădiri, estimată prin calcul potrivit metodologiei prevăzute de Legea 372/2005 cu modificările și
completările ulterioare.
În principal Ofertantul are sarcina de a propune lucrări de renovare aprofundată pentru reducerea
necesarului de energie din surse convenționale și reducerea emisiilor de CO2 corespunzător. În acest
context vor fi abordate aspectele legate de condițiile care caracterizează un climat interior sănătos,
protecția împotriva incendiilor și riscurile legate de activitatea seismică.
Cu toate acestea, Autoritatea contractantă poate accepta și soluții de renovare moderată în cazul în care
situația din teren/ implicațiile tehnice sau financiare vor determina o astfel de decizie.
Astfel, în cadrul primei etape contractuale de proiectare (Expertiză tehnică și Audit energetic) se vor
include OBLIGATORIU analiza a MINIM 2 scenarii/ pachete de soluții, prin aplicarea cărora vor putea fi
atinși atât indicatorii de performanță energetică aferenți renovării aprofundate, precum și cei aferenți
renovării moderate.
De asemenea, fiecare din cele 2 scenarii anterior menționate va cuprinde și o estimare a costurilor
aferente construcțiilor și montajului (C+M), ce ulterior va fi detaliată și justificată în cadrul DALI pentru
pachetul de soluții ce va fi aprobat de către proiectant și de către Autoritatea Contractantă.
Cu toate acestea, în cazuri temeinic justificate și aprobate anterior de către Autoritatea Contractantă,
proiectantul poate propune MINIM 2 scenarii/ pachete de soluții care pot conduce doar către una dintre
cele 2 tipuri de renovare prezentate.
Anterior predării/ finalizării expertizei și auditului energetic, aceste situații vor fi aduse la cunoștința
Autorității Contractante în vederea obținerii acceptului acesteia. Autoritatea Contractantă va analiza
situația descrisă și argumentată de către proiectant și va transmite decizia acesteia într-un termen ce nu va
depăși de regulă 3 zile lucrătoare.
Lipsa aducerii la cunoștință și a obținerii acceptului Autorității Contractante cu privire la situația anterior
menționată poate atrage după sine neacceptarea documentației și implicit neefectuarea plății aferente
serviciilor prestate.
În plus, în procesul de elaborare a documentațiilor tehnico-economice incluse în cadrul prezentului caiet
de sarcini vor fi analizate și ulterior centralizate și situațiile particulare ce pot fi întâlnite în teren. A se
vedea anexele Anexa - Situatii particulare aplicabile și Anexa- Centralizatorul situațiilor din Anexa,
Avizul sau Declarația proiectantului. Aceasta din urmă va fi întocmită de către proiectant și va însoți
DALI.
Soluția propusă va trebui să țină cont de obținerea unui punctaj cât mai mare, conform Anexei Anexa-
Grila de analiză a conformității și calității DALI.
Atentie! Lipsa elementelor cuprinse în cadrul acesteia, va conduce la neefectuarea recepției calitate a
Documentației prezentate.
Proiectul va ține cont și de măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului și care includ
lucrări de intervenții/activități aferente investiției de bază, astfel cum au fost prezentate în cadrul
punctului 5.
Toate măsurile de creștere a eficienței energetice necesare trebuie să fie fundamentate în DALI, ținând
cont de raportul de expertiză tehnică și/sau în Raportul de audit energetic.

Beneficiarul recomandă ca ofertanţii să viziteze amplasamentul.

Documentațiile tehnice vor include măsuri prin care se asigură respectarea principiului ”de a nu
prejudicia semnificativ mediul” -"Do No Significant Harm (DNSH), astfel cum este prevăzut la Articolul
17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile,
pe toată perioada de implementare a proiectului, prezentate în: Declarația privind respectarea aplicarii
principiului DNSH în implementarea proiectului – Anexă la prezentul caiet de sarcini.
Ofertantul câştigător îşi asumă integral răspunderea pentru respectarea legislaţiei privind sănătatea şi
securitatea muncii pentru personalul însărcinat cu realizarea lucrării, conform Legii 319/2006 privind
securitatea şi sănătatea în muncă şi HG 300/2006 actualizată, privind cerinţele minime de securitatea şi
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sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, precum şi toată legislaţia existentă aferentă obiectivului
de investiţii.
Proiectantul va asigura asistența de specialitate pe durata evaluării proiectului de finantare
nerambursabila si sprijin în elaborarea/ modificarea documentației solicitată de evaluator /finanțator.
Ofertantul este obligat să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acestuia a ţinut cont de obligaţiile
relevante din domeniile mediului social şi al relaţiilor de muncă, cu indicarea actelor normative la care se
raportează.

NOTĂ:

1) Raport de expertiza tehnică (evaluare calitativă) a clădirii la acțiuni seismice (pentru
fiecare componentă – clădire în parte)

Raportul va fi întocmit de către expertul tehnic atestat în urma expertizării tehnice a clădirii la acțiuni
seismice și va conține o sinteză a procesului de evaluare seismică a clădirii, furnizând informații care
fundamentează decizia de încadrare a construcției în clasa de risc seismic. Raportul se elaborează
conform Codului de proiectare seismică P100-3 în vigoare la momentul semnării contractului de servicii
de proiectare și demararea etapei de proiectare. Raportul trebuie să evidențieze clar, în partea de concluzii,
clasa de risc seismic în care este încadrată clădirea și faptul că nu sunt necesare lucrări de intervenție
structurale pentru realizarea lucrărilor de eficiență energetică propuse.

2) Raportul de audit energetic, inclusiv fişa de analiză termică şi energetică a clădirii,
respectiv certificatul de performanţă energetică (pentru fiecare componentă – clădire în parte).

Raportul de audit energetic va fi întocmit de către auditorul energetic și va conține informații privind
principalele caracteristici termice și energetice ale clădirii, a măsurilor propuse de modernizare energetică
a clădirii și instalațiilor interioare aferente acesteia, precum și principalele concluzii referitoare la
măsurile eficiente din punct de vedere economic. Raportul de audit energetic se elaborează în
conformitate cu prevederile din Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor, Partea a III-
a "Auditul și certificatul de performanță a clădiri", indicativ Mc 001/3-2006.
Rezultatele auditului energetic pentru măsurile propuse vor fi prezentate și sub formă tabelară, conform
pct. 4 din prezentul document.

3) Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție

DALI va fi elaborată/ finalizată ulterior primirii din partea Autorității Contractante a acceptului/ recepției
calitative a studiilor de teren, expertizei tehnice și auditului energetic.
DALI va fi verificat, prin grija proiectantului de către verificatori tehnici autorizat potrivit legii.
Atenție! Se va evita conflictul de interese și se va asigura imparțialitatea verificatorilor de proiect. În
acest sens, se va depune o declarație pe propria răspundere a operatorului economic participant prin
care își asumă faptul că vor fi evitat orice tip de conflict de interese în etapa de verificare tehnică a
DALI.
Documentația va respecta conținutul cadru reglementat în cadrul HG 907/2016 privind etapele de
elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice, fiind ulterior verificat de către Autoritatea contractantă pe baza
anexei Grila de analiză a conformității și calității DALI.
Secțiunea financiară a DALI va respecta de asemenea conținutul cadru menționat anterior, iar devizele pe
obiect vor fi detaliate astfel:

DEVIZUL OBIECTULUI:
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII

I. Măsurile de creștere a eficienței energetice (cu asigurarea condițiilor de confort interior) includ
lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază.
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TVA 19%

Nr. crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor

de cheltuieli
Valoare(fara

TVA) TVA
Valoare

(inclusiv TVA)
(lei) lei) ( lei)

1 2 3 5 6

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii

4.1.1
Terasamente, sistematizare pe verticala si
amenajari exterioare

4.1.2 Rezistenta
4.1.3 Arhitectura
4.1.4 Instalatii
TOTAL I - Subcap. 4.1

4.2
Montaj utilaj tehnologic, echipamente
tehnologice si functionale

TOTAL II - Subcap. 4.2

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice care
necesita montaj

4.4
Utilaje, echipamente care nu necesita
montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL III - Subcap. 4.3+4.4+.4.5+4.6
T O T A L deviz pe obiect (Total l I+ Total II+
Total III)

DEVIZUL OBIECTULUI
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII

II. Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

TVA 19%

Nr. crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor

de cheltuieli
Valoare (fara

TVA) TVA
Valoare

(inclusiv TVA)
(lei) lei) ( lei)

1 2 3 5 6

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de
baza
4.1 Constructii si instalatii

4.1.1
Terasamente, sistematizare pe verticala si
amenajari ext

4.1.2 Rezistenta
4.1.3 Arhitectura
4.1.4 Instalatii
TOTAL I - Subcap. 4.1
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4.2
Montaj utilaj tehnologic, echipamente
tehnologice si functionale

TOTAL II - Subcap. 4.2

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice care
necesita montaj

4.4
Utilaje, echipamente care nu necesita
montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL III - Subcap. 4.3+4.4+.4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
T O T A L deviz pe obiect (Total l I+ Total II+
Total III) 0.00 0.00 0.00

Proiectantul va trebui să justifice costurile incluse în cadrul devizului general și al
devizelor pe obiect, completând în acest sens Anexa Notă privind încadrarea în
standardele de cost ce va însoți DALI.
ATENȚIE!
În cazul în care pe parcursul elaborării documentației ce face obiectul prezentului caiet de sarcini
și/sau pe parcursul evaluării de către Finanțator a proiectului ce va include și prezentul obiectiv
de investiție, apar modificări privind încadrarea anumitor tipuri de lucrări, tipuri de indicatori sau
nivel de calitate al acestora, etc proiectantul va realiza actualizările necesare într-un termen ce va
fi stabilit de comun acord cu Autoritatea Contractantă, acest termen neputând depăși 50% din
termenul stabilit inițial pentru livrabilul ce face obiectul actualizării/ modificării.

NOTĂ: În situația în care perioada cuprinsă între data elaborării documentației tehnice și data
finalizării evaluării proiectului și/sau lansării procedurii de achiziție pentru etapa de proiectare și
execuție va depăși 12 luni, Proiectantul va actualiza, fără costuri suplimentare, documentația tehnico-
economică în raport cu cerințele pieței, directivelor europene și a solicitărilor primite din partea
beneficiarului.

Notă: Pentru lucrările aferente stațiilor de încărcare se va întocmi deviz pe obiect și mențiuni aferente
distincte. În situația în care aceste tipuri de lucrări/ dotări nu vor fi obligatorii impuse de către
Finanțator, Autoritatea contractantă va solicita eliminarea acestora din cadrul documentației.

7. FORMA DE PREZENTARE A DOCUMENTAŢIEI:

Documentaţiile tehnice se vor elabora în 3 (trei) exemplare redactate în limba română, cât şi pe suport
magnetic (CD cuprinzând toate semnăturile/ștampilele – identic ca în partea scrisă), partea scrisă în
format PDF şi Microsoft Word şi partea desenată în AUTOCAD (dwg).
Documentaţiile vor fi îndosariate în bibliorafturi, inscripţionate cu denumirea proiectului, volumul, faza
de proiectare. Documentaţia va fi scrisă cu acelaşi font, îngrijit, iar planşele vor fi prevăzute cu sistem
anti rupere/ întărite în zona de îndosariere.
Toate paginile numerotate vor fi stampilate şi semnate în original conform competenţelor.
Formatul electronic (CD) va cuprinde toată documentaţia de proiectare, atât în format word, cât şi pdf,
scanat cu semnături şi ştampile, pentru partea word, iar partea desenată în AUTOCAD (dwg).
Versiunea .pdf a documentului va fi structurată cât mai compact (Ex: Studii de teren -1 fișier, Expertiză
tehnică- 1 fișier, etc), dar dimensiunea unui fișier nu trebuie să depășească 40 MB).

În caz de nerespectare a cerinţelor de mai sus beneficiarul îşi rezervă dreptul de a respinge recepţia
documentaţiei de proiectare.
8. TERMEN DE PREDARE:

● Termenul de predare a documentațiilor este de:
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a) maxim 30 zile calendaristice pentru predarea Expertizei tehnice și a Auditului energetic de la data
emiterii ordinului de începere a prestării serviciilor de proiectare, precum și a studiilor de teren
necesare,

b) maxim 15 zile calendaristice pentru predarea documentațiilor necesare obținerii avizelor/
acordurilor/ autorizațiilor prevăzute în cadrul Certificatului de urbanism, termen ce se calculează
de la data semnării fără obiecțiuni a Procesului verbal de recepție a documentelor prevăzute la lit.
a).

c) maxim 30 zile calendaristice pentru predarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție
de la data recepționării livrabilelor menționate la lit. a).

d) Formularea și transmiterea către Autoritatea Contractantă a răspunsurilor cu privire la solicitările
de clarificare formulate de către Finanțator- termenul va fi de regulă de 3 zile calendaristice, dar
nu mai târziu de 1 zi lucrătoare față de termenul limită stabilit de către Finanțator pentru
transmiterea acestora.

e) Formularea și transmiterea către Autoritatea Contractantă a răspunsurilor cu privire la solicitările
de clarificare primite din partea operatorilor economici interesați cu privire la atribuirea
contractului de servicii de proiectare- faza proiect tehnic și asistență tehnică din partea
proiectantului- maxim 3 zile lucrătoare de la data transmiterii de către Autoritatea Contractantă a
solicitării

f) 5 zile calendaristice pentru efectuare/ realizare de remedieri cu privire la documentația elaborată
formulate de către comisia de recepție/ auditor energetic desemnat la nivelul Autorității
contractante.

Notă: În cazul în care pe parcursul elaborării documentației ce face obiectul prezentului contract și/sau
pe parcursul evaluării de către Finanțator (ADR Centru) a proiectului ce va include și prezentul obiectiv
de investiție, apar modificări privind încadrarea anumitor tipuri de lucrări, tipuri de indicatori sau nivel
de calitate al acestora, etc proiectantul va realiza actualizările necesare într-un termen ce va fi stabilit de
comun acord cu Achizitorul, acest termen neputând depăși 50% din termenul stabilit inițial pentru
livrabilul ce face obiectul actualizării/ modificării.

● Ofertantul câștigător, la semnarea contractului de servicii, va prezenta graficul de predare al
livrabilelor cuprinse în cadrul prezentei documentații, cuprinzând datele concrete de predare în corelare
cu data efectivă de semnare a contractului, care va fi anexă la contract. Excepție de la această obligație o
reprezintă prestarea serviciilor de asistență în formularea răspunsurilor la solicitările de clarificare în
etapa de evaluare a proiectului de către finanțator, precum și etapa de atribuire a contractului de servicii
de proiectare faza proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului. Pentru acestea din urmă vor
fi respectate termenele menționate la lit. d) și e) de mai sus.

● Contractul este valabil de la data semnării contractului şi până la îndeplinirea tuturor obligațiilor
contractuale
 Se va asigura asistenţa tehnică pe perioada derulării procedurilor de achiziţie publică de servicii de

proiectare faza DTAC, PT în vederea elaborării răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări.

9. CRITERIUL DE ATRIBUIRE�
Criteriul de atribuire a contractului ce are ca obiect Elaborare „Documentații tehnico-

economice în vederea creșterii performanței și eficienței energetice a clădirilor rezidențiale” -
Intocmire Expertiză tehnică, Audit energetic și DALI pentru obiectivul de investiții imobilul situat
în Str. SANZIENELOR nr. 9, bl. 205” este prețul cel mai scăzut și va respecta prevederile Legii nr.
98/2016 privind achiziţiile publice.

Prețurile din propunerea financiară vor fi ferme și nu se vor modifica pe toată perioada de
derulare a contractului.

10. PREZENTAREA OFERTEI:
Oferta va conţine Propunerea tehnică şi Propunerea financiară:

10.1. Propunerea tehnică va cuprinde�
Oferta tehnică va fi fermă şi va cuprinde toate lucrările necesare pentru execuţia contractului, aşa cum
sunt stipulate în caietul de sarcini sau documentele care decurg din aceasta.
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Propunerea tehnică a ofertantului trebuie să cuprindă informaţii şi detalii privind:
 Elemente angajante pentru ofertant, respectiv precizări asupra modului în care își asumă

îndeplinirea obligațiilor precizate în documentația de atribuire, Caietul de sarcini;
 descrierea activităților pe fiecare etapă, elemente de particularitate care să releve respectarea

cerințelor Caietului de sarcini;
 listă cu personalul implicat/calificat în activitatea de proiectare.

În mod obligatoriu vor deţine în echipă, fără a se limita la aceştia:
- Șef de proiect ce va asigura coodonarea etapei de proiectare
- Inginer absolvent al unei Facultăți de Construcții Civile sau Arhitect absolvent al Facultății de

Arhitectură sau dupa caz absolvent de studii specifice domeniul principal al contractului.
Pentru îndeplinirea cerinței va prezenta diploma de absolvire sau echivalent pentru persoane fizice

străine.
- Auditor energetic- care va prezenta Autorizaţia de auditor energetic gradul I sau echivalent pentru

persoane fizice străine
- Expert tehnic atestat – care va prezenta diploma de atestare profesională, sau echivalent pentru

persoane fizice străine
Pe parcursul derularii contractului, prestatorul poate include in cadrul echipei orice alt personal

specializat pe care il considera necesar pentru ducerea la indeplinire a Cerintelor din caietul de sarcini.
În cazul în care propunerea tehnică nu conţine specificațiile de mai sus, aceasta va fi considerată

neconformă.

10.2. Propunerea financiară va cuprinde costul detaliat pentru fiecare componenta în parte, astfel:
 Expertiza tehnică a clădirii
 Raport de audit energetic al clădirii înainte de intervenții, inclusiv fişa de analiză termică şi

energetică a clădirii, respectiv certificatul de performanţă energetică
 Studii de teren (după caz, cu respectarea prevederilor legale- studiu topografic vizat OCPI și în

situațiile în care datele din teren impun, actualizarea datelor cadastrale aferente teren și imobil și
studiu geotehnic verficat la cerința Af)

 Documentatii necesare privind obtinerea de avize si acorduri prevazute in cadrul Certificatului de
urbanism

 Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, inclusiv Anexă ce va cuprinde descrierea
sumară a investiției și anume: scenariul recomandat, principalii indicatori tehnico-economici,
inclusiv indicatorii de performanță energetică ce vor rezulta din aplicarea pachetelor de soluții
recomandate. De asemenea, DALI va fi însoțită de Fișa tehnică a blocului de locuințe prevăzută
în anexa 1 la normele metodologice de aplicare a OUG nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe aprobate prin Ordinul nr. 163/540/23/2009,
publicat în MO nr. 194 din 27 martie 2009 cu modificările și completările ulterioare.

Atenție!
a) Valorile ofertate pentru fiecare livrabil se vor regăsi în cadrul Devizului general al investiției

întocmit de elaborator în cadrul contractului.
b) Valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini cuprind și:

 asistență tehnică pe toată perioada de achiziție a serviciilor de proiectare – faza Proiect
tehnic în vederea elaborării răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări cu privire la
livrabilele întocmite de către elaborator

 asistența de specialitate pe durata evaluării proiectului de finanțare nerambursabila si
sprijin în elaborarea/ modificarea documentației solicitată de evaluator /finanțator

Oferta va cuprinde în mod obligatoriu graficul de predare documentaţii pe faze/ livrabile şi plăţi.

11. RECEPŢIE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ:
Recepția documentațiilor de proiectare se va face în termen de maxim 10 zile calendaristice de la

predarea acestora, de către o comisie care va fi constituită în acest sens.
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Astfel, livrabilele ce fac obiectul predarii si receptiei de catre Autoritatea Contractanta sunt cele
prevazute in cadrul Propunerii financiare si corelate cu sectiunea 8 a prezentului caiet de sarcini, si anume:

 A) Studii de teren
 B) Expertiza tehnica
 C) Raport de audit energetic insotit de toate componentele prevazute de legislatia in vigoare
 D) Documentatii necesare privind obtinerea de avize si acorduri prevazute in cadrul

Certificatului de urbanism
 E) Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie.

Auditul energetic va fi supus recepției comisiei numai după verificarea și acceptarea în scris acestuia
de către managerul energetic al Municipiului Brașov.

Plata se va putea realiza după recepționarea documentațiilor/ livrabilelor prevăzute în cadrul
prezentului caiet de sarcini în baza procesului verbal de recepție semnat de către comisia de recepție
desemnată la nivelul UAT Municipiul Brașov, fără obiecțiuni. În baza acestuia, Prestatorul poate emite
factura fiscala în conformitate cu prevederile legale existente la data emiterii acesteia.

Termenul de plată al facturilor este de 30 zile de la data înregistrării acestora de către achizitor, prin
grija compartimentului de specialitate, la Centrul de Informații pentru Cetățeni din cadrul Primăriei
Municipiului Brașov (CIC).

Facturile se vor depune la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului
Brașov, B-dul Eroilor nr. 8, cam. 1

Anexe:
 Extras de carte funciară
 Tabelul cu proprietarii din cadrul obiectivului de investiție
 Tabel- Verificarea aplicării principiului DNSH
 Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului
 Grila de analiză a conformității și calității DALI
 Verificare Audit energetic
 Notă privind încadrarea în standardele de cost
 Situatii particulare aplicabile
 Centralizatorul situațiilor din Anexa, Avizul sau Declarația proiectantului
 Certificatul de urbanism nr. 3197/28.11.2022
 Fișă tehnică a blocului de locuințe

Vizat,
Indicatori de eficiență energetică
Manager Energetic al Mun. Brasov, Ing. Camelia Rață

Nr.
Crt. Atribuţii Funcţia Numele şi prenumele Data Semnătura
1. Aprobat: Primar Allen Coliban

2. Vizat: Administrator Public Adriana Miron

3. Vizat: Director Executiv DT Ing. Doru Telembeci

4. Verificat: Șef Serviciu Investiții Ing. Lidia Bulgarea
5. Întocmit: Consilier Ing. Mihaela Gal

F: PGE-02/03-10
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