CAIET DE SARCINI
privind
Elaborare ,Documentatii tehnico-economice in vederea cresterii performantei si eficientei
energetice a cladirilor rezidentiale” - Intocmire Expertizd tehnicd, Audit energetic si DALI pentru
obiectivul de investitii imobilul situat in Str. 13 DECEMBRIE nr. 25 A”

1. DATE GENERALE:

1.1. Denumirea investitiei: Elaborare ,,Documentatii tehnico-economice in vederea cresterii
performantei si eficientei energetice a clidirilor rezidentiale” - Intocmire Expertizd tehnici, Audit
energetic §i DALI pentru obiectivul de investitii imobilul situat in Str. 13 DECEMBRIE nr. 25 A”

L.2. Beneficiarul investifiei. Municipiul Bragov in numele si pentru Asociatia de proprietari 13
DECEMBRIE nr. 25 A, conform contractului de mandat nr. 132333/01.11.2022 incheiat intre cele doui

parti
1.3. Amplasamente . Brasov, Str. 13 DECEMBRIE nr. 25 A

2. OBIECTIVUL DE INVESTITIE:

Imobilul este situat in Municipiul Brasov, Str. 13 DECEMBRIE nr. 25 A

Atasat prezentului caiet de sarcini se regdseste Extrasul de carte funciard nr. 168982, top:
9219/11/1/1/1/1/29/2.

De asemenea, ofertantului castigator i se va pune la dispozitie tabelul proprietarilor din blocul situat in
Str. 13 DECEMBRIE nr. 25 A, ce cuprinde numdrul de apartamente, suprafetele utile ale acestora,
precum §i cotele indivize.

3. SURSE DE FINANTARE: Buget local si alte surse legal constituite, respectiv Programul Operational
Regional Centru, Prioritatea: 3. O regiune cu comunititi prietenoase cu mediul. Acest program, la data
elaboririi prezentului caiet de sarcini a fost transmis spre aprobare de citre Comisia Europeani, versiunea
oficiald disponibild se afld pe site-ul http://regio-adrcentru.ro/structura-por-2021-2027/ versiunea
31.05.2022.

Programul Operational Regional Centru 2021-2027 isi propune un numir de 8 obiective strategice, printre
care P3 — Cresterea calitatii vietii locuitorilor prin imbunatitirea performantei energetice a fondului de
cladiri publice si rezidentiale si prin investitii in infrastructura verde si albastra, contribuind la dezvoltarea
ecosistemelor urbane.

In cazul sectorului rezidential, prin Program se are in vedere sprijinirea gospodariilor aflate in cladiri
multifamiliale (blocuri de locuinte), inclusiv locuinte sociale si cladiri colective rezidentiale publice, care
datoritd vechimii cladirilor i calitdtii precare a fondului de locuit prezintd eficienta energetica scizuta si
consumuri energetice nesustenabile, generdnd cheltuielile energetice ridicate si presiune asupra bugetului
gospodariei. Interventiile finantate prin POR vor aborda problema siriciei energetice, contribuind la
atingerea obiectivelor nationale stabilite prin PINESC privind reducerea gradului de sdricie energetici,
iar prin masurile propuse se are in vedere reabilitarea cladirilor rezidentiale cu accent pe prioritizarea
consumatorului vulnerabil.

Actiuni prioritare:

Renovarea moderatd si sau aprofundati a fondului conmstruit regional prin cresterea performantei si
eficientei energetice a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale din Regiunea Centru, utilizarea eficienti a
resurselor si reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd de la nivel regional.

Operatiune cu caracter orientativ relevantd pentru prezenta documentatie:

sprijin in vederea asigurdrii/ Tmbunititirii eficientei energetice si cresterea performaniei energetice a
cladirilor rezidentiale (22) din Regiunea Centru si ca parte a proiectelor, si misuri ce contribuie la
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cresterea ponderii de surse regenerabile in consumul de energie al acestor cladiri precum si méasuri
auxiliare investitiei de bazi precum consolidarea structurala a cladirilor in functie de nivelul de expunere
si vulnerabilitate la riscurile identificate, raportat la zona seismica precum si, alte lucrari complementare
investitiei de baza ce asiguri durabilitatea, siguranta in exploatare si functionalitatea cladirilor dupa
reabilitarea energetici cum ar fi, protectia impotriva incendiilor, accesibilitatea etc. Masurile auxiliare
investitiei de baza vor fi realizate in strictd concordantd cu nevoile cladirilor si vor fi plafonate la maxim
15% din valoarea investitiei de baza.

De asemenca, ca parte a proiectelor, se au iIn vedere actiuni de constientizare adresate
consumatorilor/beneficiarilor finali, focusate pe importanta adoptirii comportamentului la consum.

in etapa de elaborare a documentatiilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, proiectantul va
tine cont de urmitoarele aspecte: Procesul de selectie al proiectelor ce vor fi finantate in cadrul POR
Centru 2021-2027 va avea in vedere prioritizarea proiectelor in functie de modul de abordare a
principiilor privind eficienta resurselor — proiectele ce au in vedere utilizarea materialelor de constructie
eficiente din punct de vedere a resurselor gi/san materiale de constructie reciclate vor fi punctate
suplimentar.

Astfel, ¢ se solicitd operatorului economic ce va fi declarat castigiitor, dezvoltarea de solutii ce vor
cuprinde obligatoriu si resurse si/sau materiale de constructie reciclate.

4, INDICATORII MINIMI OBLIGATORII:

reducere a consumului anual specific de energie finali pentru incalzire (kWh/m? an)
reducere a consumului de energie primara (kWh/m? an)

consumul de energie primara utilizand surse regenerabile la finalul implementrii proiectului (kWh/m?
an)

reducere anuali estimata a gazelor cu efect de serd (echivalent kgcoo/m? an)
arie desfasurati de clidire rezidentiala multifamiliald, renovata energetic (m2)
puncte de incircare rapida (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (numar)

persoane care beneficiazd in mod direct de masuri pentru adaptarea la schimbérile climatice (ex. valuri de
caldurd) (numar)

Indicatorii vor fi preluati in sectiunea Concluzii a raportului de audit energetic, precum si a DALI-
principalii indicatori tehnico-economici sub forma prezentatd mai jos:

Rezultate Valoare la Valoare la finalul
inceputul implementirii
implementirii proiectului
proiectului

Consumul anual specific de energie finald pentru
incilzire (kWh/m? an)

Consumul de energie primari (kWh/m? an)

Consumul de energie primara utilizind surse
regenerabile (kWh/m? an)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de serda
(echivalent kgCO2/m? an)

Numirul gospodariilor cu o clasificare mai buna




a consumului de energie (nr. gospodarii)

L |

5. ACTIVITATI/ACTIUNI SPECIFICE ORIENTATIVE:

Prin intermediul acestei operatiuni vor fi sprijinite activititi/actiuni specifice realizarii de investitii pentru
cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale multifamiliale, precum

Lucriri de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii

Lucriri de reabilitare termici a sistemului de incélzire/a sistemului de furnizare a apei calde de
consum

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum
propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;

Lucréri de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanici
pentru asigurarea calitatii acrului interior;

Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tAmplérie termoizolants, inclusiv izolarea termici a
parapetilor, inclusiv inlocuirea parapetilor la balcoane, acolo unde din constructia blocului
parapetii nu sunt realizati tehnic astfel incét sd poat sustine o inchidere de balcon cu tdmplarie
performanti energetic (ex. inlocuirea parapetilor din sticla/metal cu parapeti din zidarie);

Lucréri de reabilitare/ modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri;

Sisteme de management energetic integrat pentru cladiri

Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald

Modernizarea sistemelor tehnice ale cladirilor, inclusiv in vederea pregatirii clidirilor pentru
solutii inteligente

Lucrari pentru echiparea cu statii de incércare pentru masini electrice, conform prevederilor Legii
ar. 372/2005 privind performanta energetica a clidirilor, republicati!;

Alte tipuri de lucréri necesare, prevazute in cadrul OUG 18/2009 privind cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte, Anexa 8, publicatd in Mof nr, 155/12 martie 2009, cu
modificrile i completirile ulterioare, inclusiv OUG 16/2022 pentru modificarea si completarea
OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

Instalare de stafii de incércare rapida pentru vehicule electrice aferente cladirilor (cu putere peste
22kW), cu doud puncte de incircare/statie.

Toate misurile de crestere a eficientei energetice trebuie si fie fundamentate, dupi caz, in raportul de
expertizd tehnicd si/sau in raportul de audit energetic, care apoi se vor detalia in DALI,

Masurile privind cresterea performantei energetice includ lucrdri de constructii si instalatii

detaliate identificate in urma Intocmirii Auditului energetic al cladirii/cladirilor si al Raportului de audit
energetic, raport supus aprobdrii autoritétii locale inainte de faza DALI si pot include, fira a se limita la
acestea, lucrari precum:

1.

Lucrdri de reabilitare termicd a elementelor de anvelopd a cladirii:

asigurarea unui nivel ridicat de etanseitate la aer a cladirii, atat prin montarea adecvati a
tampliriei termoizolante in anvelopa cladirii, cat si prin aplicarea de tehnologii adecvate de
reducere a permeabilitatii la aer a elementelor de anvelopi opace si asigurarea continuitatii
stratului etans la nivelul anvelopei cladirii;

! Cheltuielile aferente acestor lucrdri, respectiv instalarea infrastructurii incastrate (tubulatura pentru cabluri
electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixatd pe pereti, necesard pentru permiterea instalarii ulterioare
a punctelor de reincércare pentru vehicule electrice), realizate in cazul clidirilor supuse unor renovéri majore (si
care detin mai mult de 10 locuri de parcare)
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izolarea termica a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea timplériei exterioare existente, inclusiv a
celei aferente accesului in clidirea publicd, cu tdmplirie termoizolantd dotatd, dupa caz, cu
dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatiilor ocupate §i evitarea aparitiei condensului pe
elementele interioare de anvelopd;

izolarea termicid a fatadei - parte opacd, pereti exteriori (dupd caz, fiind deja executatd o
interventie);

izolarea termica a terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel sau a mansardei
in cazul existentei sarpantei, cu sisteme termoizolante, dupa caz.

izolarea termici a plangeului peste sol/subsol neincilzit, a peretilor subsolului (daca acesta este
sau urmeaz3a a fi utilizat/incalzit pentru desfisurarea de activitati specifice unititii) sau a podului
existent al cladirii (daci acesta este sau urmeazd a fi utilizat/incalzit pentru desfigurarea de
activititi specifice unitétii);
jzolarea termici a peretilor exteriori la interior, conform solutiei tehnice, in cazuri argumentate
tehnic si arhitectural.
Lucririle de interventie aferente investitiei de baza pot cuprinde:

o repararea trotuarclor de protectie, in scopul elimindrii infiltratiilor la infrastructura

cladirii;
o eliminarea asfaltului in contact direct cu suprafata la sol construitd, pentru eliminarea
transmiterii cildurii spre suprafata cladirii su supraincilirea anvelopei vara

o sisteme solare pasive si de protectie solara.
Asigurarea sistemului de incdlzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum:
montarea/repararea/inlocuirea instalatiei interioare de distributie a agentului termic sau apei calde
de consum, inclusiv izolarea termica a acesteia, in scopul reducerii pierderilor de cildurd si masa,
precum si montarea robinetelor automate de presiune diferentiala la baza coloanelor de incilzire,
in scopul cresterii eficientei sistemului de incilzire prin autoreglarea termohidraulici a retelei;
repararea/inlocuirea cazanului gi/sau arzatorului din centrala termic proprie, instalarea unui nou
sistem de incilzire si preparare api aldd menajera echipat obligatoriu cu parte de automatizare si
control a parametrilor de functionare. Se va lua in considerare utilizarea echiparea cu cazan cu
condensare sau gazeificare, in scopul cresterii randamentului si al reducerii emisiilor echivalent
CO2, inclusiv prin instalatii de microcogenerare, daci sunt fezabile tehnic si economic cu
conditia ca energia termic#/electricd produsa sa fie utilizata exclusiv pentru cladirea/cladirile care
este/ sunt detinuti(e) de beneficiar, amplasati(e) in acelasi perimetru/ parceld/adresi a
beneficiarului, inclusiv pentru cliadirea/ cladirile care nu face/fac obiectul proiectului;
inlocuirea/dotarea cu corpuri de incilzire statice si ventiloconvectoare ori altd solutie optima;
montarea/repararea/inlocuirea refelei exterioare de distributie a agentului termic pentr
incilzire/apa calda de consum, care asigura legitura intre cladirea/cladirile eligibild care face/fac
obiectul proiectului si centrald termicé;
izolarea conductelor din subsol/canal termic in scopul reducerii pierderilor de cildurd si masa.
zonarea (control zonal) si echilibrarea instalatiilor termice, inclusiv prin montarea de robinete cu
cap termostatic (cu acces limitat) la aparatele terminale de incilzire/racire.
studierea variantei cu pompe de célduri.
Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice in principal

pentru consumul propriu din Surse Regenerabile de Energie, respectiv:

4,

dimensionarea instalatiei de producere a energiei din surse regenerabile in functie de necesarul
anual de energie _

in cazul montirii sistemelor SRE pe acoperisul cladirii, realizarea unei analize privind incércarea
cladirii prin amplasarea sistemului de montaj al panourilor si incércarea sistemului la forte
externe (vant, zipada), analizd insotitd de un studiu de rezistenta al caldurii

considerarea tuturor etapelor de instalare, probe si obtinerea avizelor de punere in functiune
pentru predarea la cheie a instaltiilor beneficiarului.

Lucrdri de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare §i /sau ventilare

mecanicd pentru asigurarea calitdtii aerului interior, respectiv:



6.

asigurarea calitétii acrului interior prin ventilare mecanicd cu unitéti individuale sau centralizate,
dupé caz, cu recuperare de cildurd, asigurarea necesarului de aer proaspit si control asupra
nivelului de umiditate

reducerea concentratilor de radon in cladiri;

Lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat in clddiri, care contin:
reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate
sau subdimensionate, inclusiv prize

pentru asigurarea confortului vizual si reducerea costurilor se vor considera corpurile de iluminat
echipate cu tehnologie LED eficiente energetic.

zonarea instalatiei de alimentare cu energie electricd pentru utilizarea iluminatului artificial doar
acolo unde se impune, utilizdnd cit mai mult posibil iluminatul natural.

instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare/prezenti, in spatiile comune, acolo unde
se impun, pentru economie de energie.

orice alte interventii necesare si pentru optimizarea consumului de energie electrica.

Sisteme de management energetic integrat pentru clddirii (se va avea In vedere specificul zonei):

montarea unor sisteme inteligente de contorizare, montarea echipamentelor de méasurare a consumului de
energie din cladire pentru energie electricd, gaze naturale §i/sau energie termica.

7.
8.

Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald
Modernizarea sistemelor tehnice ale clddirilor, inclusive in vedrea pregdtirii clddirilor pentru

solutii inteligent

9.

Lucrari pentru echiparea cu statii de incdrcare pentru masini electrice, conform prevederilor

Legii nr. 372/2005 privind performanja energetica a cladirilor, republicat
10. Alte tipuri de lucrari, inclusiv mdsuri conexe investitiei de bazd, ce se definesc astfel:

repararea/inlocuirea sarpantei si a Invelitorii, numai In situatia in care a fost termoizolat planseul
peste ultimul nivel san mansarda care constituie spatiu incilzit;

repararea acoperisului tip terasi, hidroizolarea terasei numai in situatia in care a fost termoizolat
planseul peste ultimul nivel;

demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa cladirii, precum si
montarea/ remontarea acestora, dupi efectuarea lucrérilor de interventie;

refacerea finisajelor interioare n zonele de interventie;

repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura cladirii.

lucriri de montare/reabilitare/modernizare a instalatiilor electrice de fortd in centrale termice in
cazurile In care acestea vor fi dotate cu echipamente si utilaje consumatoare de energie electrica
(pompe de caldura, cazane, pompe);

lucriri de montare/reabilitare/modernizare a echipamentelor necesare pentru asigurarea sporului
de putere electrica, in cazul in care acesta este necesar;

optimizarea eficientei energetice prin evaluarea unor sisteme inteligente de umbrire pentru
sezonul cald ;

sistem de control climatic prin instalarea sistemelor de automatizare, control gi monitorizare a
calititii acrului si temperaturii din spatiile de sub sarpant;

repararea/inlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice;

repararea/inlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice, respectiv a sistemului de
colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip terasa.

repararea/construirea acoperisului tip terasé/sarpants, inclusiv repararea sistemului de colectare a
apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor
meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta;

pastrarea/imbunatiitirea calitatii arhitecturale, inclusiv prin conservarea si potentarea valorilor
culturale, unde este cazul;

refacerea finisajelor interioare aferente spatiilor comune din bloc (casa scirii)

crearea de facilitafi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitafi (rampe de acces) si
alte masuri suplimentare de dezvoltare durabili;

inlocuirea/modernizarea lifturilor (inlocuirea mecanismelor de actionare electrici a ascensoarelor
de persoane, in baza unui raport tehnic de specialitate, precum s§i repararea/inlocuirea



componentelor mecanice, a cabinei/usilor de acces, a sistemului de tractiune, cutiilor de
comanda, troliilor, dupi caz, astfel cum sunt previzute in raportul tehnic de specialitate);
e imbunititirea securititii la incendiu a cladirilor;

11. Instalarea de statii rapide pentru vehicule electrice aferente cldadirilor (cu putere de peste 22kw),
cu doud puncte de incdrcare/statie

Documentatia tehnici trebuie si dimensioneze instalatia de incalzire prin corelare cu eventualele surse
solar termice, in functie de posibilitatea din teren (expunere si rezistenta acoperis).

Documentatia tehnici trebuie sd cuprinda lucrdri de consolidare seismica in cazul cladirilor existente
expuse la niveluri medii si ridicate de hazard seismic, acolo unde este cazul, prin raportare la informatiile
analize in cadrul expertizei tehnice.

De asemenea, in elaborarea documentatiilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini se va avea in
vedere eliminarea inegalititilor si promovarea egalitatii intre femei si bérbati, precum si aplicarea
principiilor orizontale privind egalitatea de sanse, incluziunea si nediscriminarea prin respectarea
prevederilor nationale in vigoare, conditic de eligibilitate pentru accesarea fondurilor corelate §i cu
prevederile Ghidului privind integrarea temelor orizontale in cadrul proiectelor finantate din Fondurile
Europene Structurale si de Investitii 2014-2020, astfel:

o Nediscriminare-in procesul de elaborare a documentatiei tehnico-economice a proiectului, se vor
respecta prevederile legale aplicabile referitoare la principiul egalitdfii in drepturi, egalitatii de
sanse si de tratament egal in domeniul ocupdrii si al muncii, aga cum sunt mentionate in actele
normative in vigoare.

Se va respecta legislatia in vigoare privind egalitatea de sanse si nediscriminarea pe criterii de rasa,
nationalitate, etnie, limb4, categorie sociald, convingeri, sex, religie, orientare sexuald, handicap, boala
cronici necontagioasd, apartenentd la o categorie defavorizati, varsta sau orice alt criteriu care are ca scop
sau efect restringerea sau inliturarea recunoasterii, folosintei sau exercitérii, in conditii de egalitate, a
drepturilor omului si a libertatilor fundamentale recunoscute de lege, in domeniul politic, economic,
social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice:

v 0.G nr. 137/2000 republicata, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
si Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000;

v H.G nr. 77/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000;

v H.G nr. 1194/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea
Discrimindrii;

v' Carta Sociala europeani revizuitd din 03.05.1996, republicatd in Monitorul Oficial, Partea I nr.
193/1999.

¢ Egalitate de sanse intre femei si biarbati
Documentatiile trebuie si respecte principiile egalitatii de sanse prin asigurarea unui nivel de vizibilitate,
autonomie, responsabilitate si participare a tuturor persoanelor si eliminarea oricarui tratament
discriminatoriu.
Astfel, in etapa de elaborare a documentatiilor, se vor respecta prevederile legale aplicabile referitoare la
principiul egalitatii in drepturi, de sanse §i de tratament, asa cum acestea sunt mentionate in actele
normative in vigoare, Intre care:
- Constitutia Romaniei - art. 4 privind egalitatea intre cetateni si art.16 si 41 privind egalitatea in
drepturi dintre femei si barbati;
- Legea nr. 202/2002 republicata privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei §i barbati.
- Ordonanta de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare
- Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

o Accesibilitatea



Documentatia va respecta Legea nr. 448/2006 privind protectia §i promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicaté, cu modificérile si completarile ulterioare si Normativul privind adaptarea cladirilor
civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012,
aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 189/2013.

Se va acorda atentia necesard protejérii drepturilor persoanelor cu dizabilitdti si adaptirii infrastructurii
nou create la necesititile acestora, astfel incat sd se asigure accesibilitatea in conditii optime a acestora.

o Dezvoltare durabila
Utilizarea eficienta a resurselor

In etapa de elaborare a documentatiilor, se vor respecta obiectivele dezvoltarii durabile, respectiv:
protectia mediului, utilizarea eficientd a resurselor, atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice,
dezvoltarea capacititii de a rezista la producerea dezastrelor, prevenirea si gestionarea riscurilor.
Documentatiile trebuie sd contind masuri privind utilizarea eficienti a resurselor si imbunititire a
performantei energetice a clidirilor si reducerea emisiilor CO2, situati, dupa caz in intervalul 30% - 60%
pentru proiectele de renovare energetici moderata si respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare
energeticd aprofundatd, in comparatie cu starea de pre-renovare, cuantificate in documentatia tehnico-
economica.

¢ Atenuarea si adaptarea la schimbirile climatice
Documentatia tehnico-economicd va cuantifica masurile de limitare a consumurilor energetice si a
emisiilor de CO2 si va prevedea utilizarea surselor regenerabile de energie, reducind astfel astfel
consumul de energie din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera.

e Rezilienta la dezastre
Solutiile privind rezilienfa la dezastre pentru obiectivul de investitie trebuie si rezulte dintr-o abordare
integraté a prevenirii tuturor situatiilor de urgenta.

e Principiul ,,poluatorul pliteste”
Acesta este un principiu de bazi in politicile de mediu si care prevede ca plata costurilor cauzate de
poluare sa fie suportatd de cei care o genereazi.

Exemplu de tipuri de actiuni specifice pentru indeplinirea obiectivelor legate de egalitatea de sanse si
dezvoltare durabila:
e investitii in infrastructurd: asigurarea dotarilor specifice accesului pentru persoane cu dizabilitati
la serviciile publice;
e asigurarea dotarilor specifice (lifturi de acces, rampa pentru cérucioare) accesului pentru persoane
cu dizabilitati
e introducerea de sisteme de proiectare si tehnici de constructie pentru ricire §i aer conditionat in
clidirile noi care sunt rezistente la schimbirile climatice preconizate.

IMPORTANT: In cadrul Documentatiei de avizare a lucrérilor de intereventie se va preciza, in cadrul
sectiunii 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislafie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare, modul in care sunt respectate principiile mentionate anterior.

Masurile vor trebui si respecte performanta indicati reglementata prin cadrul normativ mentionat mai

jos:

1. Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile de locuit, C 107/1-
05

2. Normativ pentru calcul coeficientului global de izolare termica la cladiri cu alti destinatie decét
cele de locuit, C 107/2-05,

3. Normativ pentru calcul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor, C 107/3-05,

4. Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit, C 107/4-03,

5. Instalatii de incélzire, Necesarul de céldurd de calcul, Prescriptii de calcul, SR 1907-1,



6. Instalatii de incilzire, Necesarul de caldurd de calcul, Temperaturi interioare conventionale de
calcul, SR 1907-2,

7. Instalatii de incilzire, Numéarul anual de grade-zile, SR 4839,

8. Instalatii de incilzire centrald, Suprafata echivalentd termic a corpurilor de incélzire, STAS
11984-83,

9. Normativ pentru expertizarea termicd §i energeticd a cladirilor existente si a instalatiilor de
incilzire gi preparare a apei calde de consum aferente acestora, NP 048-2000,

10. Ghid pentru efectuarea expertizei termice si energetice a cladirilor de locuit existente si a
instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora, GT 032-02,

11. Instalatii de incilzire centrald, Dimensionarea radiatoarelor din fontd, STAS 1797/2,

12. Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor, Mc 001/1-3, OM157/2007,

13. . OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Anexa 8,

publicati in Monitorul Oficial nr, 155/12 martie 2009, cu modificirile si completirile ulterioare.

14, Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor, Mc 001/4-6,

15. OM nr. 386/2016 pentru modificarea si completarea Reglementirii tehnice Normativ C 107-2005,
Text publicat in M.Of. nr. 228/28.03.2016.

16. OM 2641/2017 — completarea si actualizarea metodologiei MCO001.

17. Legea 101/2020 - completarea si modificarea legii 372/2005.

18. OUG 16/2022 pentru modificarea si completarea OUG 18/2009 privind cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte

19. Legea nr. 121/2014 privind eficienta energeticd modificatd §i completata prin Legea nr. 160/2016,
0UG1/2020, OUG 184/2020, OUG 212/2020; -

20. Directiva UE 2018/844 a Parlamentului European si a Consiliului din 30.05.2018, de modificare
a Directivei 2010/31/UE privind performanta energetica a cladirilor si a Directivei 2012/27/UE privind
eficienta energetici;

21. Renovation Wave - Un val de renoviiri pentru Europa — ecologizarea clidirilor, crearea de locuri
de munci, imbunititirea conditiilor de trai;

22. Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbirilor Climatice 2021-2030/ PNIESC;

23. Strategia Nationald de Renovare pe Termen Lung pentru sprijinirea renovirii parcului national de
cladiri rezidentiale si nerezidentiale, atit publice, cit si private, si transformarea sa treptatd intr-un parc
imobiliar cu un nivel ridicat de eficienti energetici si decarbonat pand in 2050, aprobatid prin HG nr.
1034/ 27.11.2020, publicati in Monitorul Oficial al Roméniei nr. 1247, Partea I, iar Anexa la HG in
Monitorul Oficial al Roméniei nr. 1247 bis, Partea L.

24, Ordin MDLPA nr. 3230/2022 privind aprobarea reglementarilor tehnice ,,Ghid pentru realizarea
de lucrari de interventii integrate la cladirile rezidentiale multifamiliale si la cladirile publice, indicativ
RTC 1-2022”

6. CERINTE PRIVIND CALITATEA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE:

Proiectantul are obligatia de a realiza urmatoarele documente:

e Expertiza tehnic a cladirii

e Raport de audit energetic al cladirii inainte de interventii, inclusiv figsa de analizd termica si
energetica a cladirii, respectiv certificatul de performantd energetica

o Studii de teren (dupi caz, cu respectarea prevederilor legale- Studiu topografic vizat OCPI si in
situatiile in care datele din teren impun, actualizarea datelor cadastrale aferente teren si imobil i
Studiu geotehnic verficat la cerina Af)

e Documentatii necesare privind obtinerea de avize si acorduri prevazute in cadrul Certificatului de
urbanism

e Documentatie de avizare a lucririlor de interventie (DALI), inclusiv Anexd ce va cuprinde
descrierea sumard a investitiei si anume: scenariul recomandat, principalii indicatori tehnico-
economici, inclusiv indicatorii de performanti energetica ce vor rezulta din aplicarea pachetelor
de solutii recomandate. De asemenea, DALI va fi insotitd de Figa tehnicd a blocului de locuinte
previzuti in anexa 1 la normele metodologice de aplicare a OUG nr. 18 din 4 martie 2009 privind
cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte aprobate prin Ordinul nr.




163/540/23/2009, publicat in MO nr. 194 din 27 martic 2009 cu modificarile si completirile
ulterioare.

Prin performanta energeticd a cladirii, conform metodologiei in vigoare, se intelege energia calculati
pentru a rispunde necesititilor legate de utilizarea normali a clidirii, necesitati care includ in principal
incilzirea, prepararea apei calde menajere, ricirea, ventilarea si iluminatul artificial integrat cladirii.
Renovare aprofundatd - renovare care conduce la imbunétitirea cu peste 60% a performantei energetice a
unei clidiri, estimatd prin calcul potrivit metodologiei previzute de Legea 372/2005 cu modificirile si
completarile ulterioare.

Renovare moderata- renovare care conduce la imbunititirea intre 30% si 60% a performantei energetice a
unei cladiri, estimata prin calcul potrivit metodologiei previzute de Legea 372/2005 cu modificarile si
completirile ulterioare.

In principal Ofertantul are sarcina de apropune lucriri de renovare aprofundati pentru reducerea
necesarului de energie din surse conventionale §i reducerea emisiilor de CO2 corespunzitor. In acest
context vor fi abordate aspectele legate de conditiile care caracterizeaza un climat interior sinitos,
protectia impotriva incendiilor si riscurile legate de activitatea seismica.

Cu toate acestea, Autoritatea contractantd poate accepta si solutii de renovare moderata in cazul in care
situatia din teren/ implicatiile tehnice sau financiare vor determina o astfel de decizie.

Astfel, in cadrul primei etape contractuale de proiectare (Expertiza tehnicd si Audit energetic) se vor
include OBLIGATORIU analiza a MINIM 2 scenarii/ pachete de solutii, prin aplicarea cirora vor putea fi
atingi atat indicatorii de performantd energeticd aferenti renovirii aprofundate, precum si cei aferenti
renovérii moderate.

De asemenea, fiecare din cele 2 scenarii anterior mentionate va cuprinde si o estimare a costurilor
aferente constructiilor si montajului (C+M), ce ulterior va fi detaliati si justificatd in cadrul DALI pentru
pachetul de solutii ce va fi aprobat de ciitre proiectant si de cétre Autoritatea Contractanti.

Cu toate acestea, In cazuri temeinic justificate si aprobate anterior de cétre Autoritatea Contractanti,
proiectantul poate propune MINIM 2 scenarii/ pachete de solutii care pot conduce doar citre una dintre
cele 2 tipuri de renovare prezentate.

Anterior predrii/ finalizirii expertizei si auditului energetic, aceste situatii vor fi aduse la cunostinta
Autoritatii Contractante in vederea obtinerii acceptului acesteia. Autoritatea Contractanti va analiza
situatia descrisé si argumentata de céitre proiectant si va transmite decizia acesteia Intr-un termen ce nu va
depasi de regula 3 zile lucritoare.

Lipsa aducerii la cunostinta si a obtinerii acceptului Autoritatii Contractante cu privire la situatia anterior
mentionatd poate atrage dupd sine neacceptarca documentatiei si implicit neefectuarea platii aferente
serviciilor prestate.

In plus, in procesul de elaborare a documentatiilor tehnico-economice incluse in cadrul prezentului caiet
de sarcini vor fi analizate si ulterior centralizate si situatiile particulare ce pot fi intlnite in teren. A se
vedea anexele Anexa - Situatii particulare aplicabile si Anexa- Centralizatorul situatiilor din Anexa,
Avizul sau Declarafia proiectantului. Aceasta din urmé va fi intocmitd de catre proiectant si va tnsoti
DALIL

Solutia propusd va trebui si tind cont de obtinerea unui punctaj cit mai mare, conform Anexei Anexa-
Grila de analizi a conformitatii si calitétii DALIL

Atentie! Lipsa elementelor cuprinse in cadrul acesteia, va conduce la neefectuarea receptiei calitate a
Documentatiei prezentate.

Proiectul va fine cont i de misurile conexe care contribuie la implementarea proiectului si care includ
lucrari de interventii/activitati aferente investitiei de bazd, astfel cum au fost prezentate in cadrul
punctului 5.

Toate masurile de crestere a eficientei energetice necesare trebuie si fie fundamentate in DALI, tinand
cont de raportul de expertizi tehnici si/sau in Raportul de audit energetic.

Beneficiarul recomandii ca ofertantii s viziteze amplasamentul.
Documentatiile tehnice vor include misuri prin care se asigurd respectarea principiului ”de anu

prejudicia semnificativ mediul” -"Do No Significant Harm (DNSH), astfel cum este prevazut la Articolul
17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care si faciliteze investitiile durabile,
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pe toatd perioada de implementare a proiectului, prezentate in: Declaratia privind respectarea aplicarii
principiului DNSH in zmplementarea proiectului — Anex3 la prezentul caiet de sarcini.

Ofertantul castlgator fsi asumi integral raspunderea pentru respectarea legislatiei pr1v1nd sdndtatea si
securitatea muncii pentru personalul Insircinat cu realizarea lucrarii, conform Legii 319/2006 privind
securitatea si sanitatea in munci si HG 300/2006 actualizatd, privind cerintele minime de securitatea si
sinitate pentru santierele temporare sau mobile, precum si toatd legislatia existentd aferentd obiectivului
de investitii.

Proiectantul va asigura asistentade specialitate pe durata evaludrii proiectului de finantare
nerambursabila si sprijin in elaborarea/ modificarea documentatiei solicitati de evaluator /finantator.
Ofertantul este obligat si indice in cadrul ofertei faptul c& la elaborarea acestuia a tinut cont de obligatiile
relevante din domeniile mediului social si al relatiilor de munca, cu indicarea actelor normative la care se
raporteaza.

NOTA:

1) Raport de expertiza tehnici (evaluare calitativi) a clidirii la actiuni seismice (pentru
fiecare componenti — clidire in parte)

Raportul va fi intocmit de cétre expertul tehnic atestat in urma expertizﬁrii tehnice a cladirii la actiuni
seismice si va contine o sintezi a procesului de evaluare seismicd a cladirii, furnizdnd informatii care
fundamenteazi decizia de incadrare a constructiei in clasa de risc seismic. Raportul se elaboreaza
conform Codului de proiectare seismicd P100-3 in vigoare la momentul semnérii contractului de servicii
de proiectare si demararea etapei de proiectare. Raportul trebuie si evidentieze clar, in partea de
concluzii, clasa de risc seismic in care este incadrati clddirea si faptul ca nu sunt necesare lucréri de
interventie structurale pentru realizarea lucririlor de eficientd energetica propuse.

72) i{aportui de audit energetic, inclusiv fisa de analizi termici §i energeticd a clidirii,
respectiv certificatul de performanti energetici (pentru fiecare componenti — clidire in parte).

Raportul de audit energetic va fi intocmit de catre auditorul energetic si va conine informatii privind
principalele caracteristici termice si energetice ale cladirii, a masurilor propuse de modernizare energetica
a cladirii si instalatiilor interioare aferente acesteia, precum si principalele concluzii referitoare la
masurile eficiente din punct de vedere economic. Raportul de audit energetic se elaboreazd in
conformitate cu prevederile din Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor, Partea a ITI-
a "Auditul si certificatul de performant a cladiri", indicativ Mc 001/3-2006.
Rezultatele auditului energetic pentru misurile propuse vor fi prezentate si sub formd tabelard, conform
pet. 4 din prezentul document.

3) Documentatia de avizare a lucririlor de interventie

DALI va fi elaboratd/ finalizata ulterior primirii din partea Autoritatii Contractante a acceptului/ receptiei
calitative a studiilor de teren, expertizei tehnice si auditului energetic.

DALI va fi verificat, prin grija proiectantului de catre verificatori tehnici autorizat potrivit legii.

Atentie! Se va evita conflictul de interese §i se va asigura impartialitatea verificatorilor de proiect. In
acest sens, se va depune o declaratie pe propria rdspundere a operatorului economic participant prin
care iyi asumd faptul cd vor fi evitat orice tip de conflict de interese in etapa de verificare tehnicd a
DALL

Documentatia va respecta continutul cadru reglementat in cadrul HG 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, fiind ulterior verificat de citre Autoritatea contractantd pe baza
anexei Grila de analizd a conformitatii si calitatii DALL

Sectiunea financiard a DALI va respecta de asemenea continutul cadru mentionat anterior, iar devizele pe
obiect vor fi detaliate astfel:
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DEVIZUL OBIECTULUI:

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITI

I. Misurile de crestere a eficientei energetice (cu asigurarea conditiilor de confort interior) includ
lucriri de interventie/activititi aferente investitiei de baza.

TVA 19%
Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare(fara Valoare
Nr. crt de cheltuieli TVA) TVA (inclusiv TVA)
(lei) lei) (lei)
1 2 3 5 6

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii
Terasamente, sistematizare pe verticala si
4.1.1 amenajari exterioare
4.1.2 Rezistenta
4.1.3 Arhitectura
4.1.4 Instalatii

TOTAL I - Subcap. 4.1

4.2

Montaj utilaj tehnologic, echipamente
tehnologice si functionale

TOTAL II - Subcap. 4.2

Utilaje, echipamente tehnologice care

4.3 necesita montaj

Utilaje, echipamente care nu necesita
4.4 montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale

TOTAL III - Subcap. 4.3+4.4+.4.5+4.6

T O T AL deviz pe obiect (Total 1 I+ Total II+

Total 1I1)

DEVIZUL OBIECTULUI

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REATLIZARI OBIECTIVULUI DE INVESTITII
II. Miisuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicitii finantare

TVA 19%
Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fara Valoare
Nr. ert de cheltuieli TVA) TVA (inclusiv TVA)
(lei) lei) (lei)
1 2 3 5 6

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de

baza
4.1 Constructii si instalatii
Terasamente, sistematizare pe verticala si
4.1.1 amenajari ext
4.1.2 Rezistenta
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4.1.3 Arhitectura

4.14 Instalatii

TOTAL I - Subcap. 4.1

Montaj utilaj tehnologic, echipamente
4.2 tehnologice si functionale

TOTAL Il - Subcap. 4.2

Utilaje, echipamente tehnologice care

43 necesita montaj
Utilaje, echipamente care nu necesita
4.4 montaj si echipamente de transport |
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL III - Subcap. 4.3+4.4+.4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
T O T AL deviz pe obiect (Total 1 I+ Total II+
Total III) 0.00 0.00 0.00

Proiectantul va trebui si justifice costurile incluse in cadrul devizului general si al
devizelor pe obiect, completind in acest sens Anexa Noti privind incadrarea in
standardele de cost ce va insoti DALI.

ATENTIE!

fn cazul in care pe parcursul elabordrii documentatiei ce face obiectul prezentului caiet de sarcini
si/sau pe parcursul evaluirii de citre Finantator a proiectului ce va include si prezentul obiectiv
de investitie. apar modificiri privind incadrarea anumitor tipuri de lucriri. tipuri de indicatori sau
nivel de calitate al acestora. etc proiectantul va realiza actualizirile necesare intr-un termen ce va
fi stabilit de comun acord cu Autoritatea Contractanti. acest termen neputind depési 50% din
termenul stabilit initial pentru livrabilul ce face obiectul actualizirii/ modificirii.

NOTA: In situatia in care perioada cuprinsi intre data elabordrii documentafiei tehnice si data
finalizdrii evaludrii proiectului si/sau lansdrii procedurii de achizifie pentru etapa de proiectare §i
executie va depisi 12 luni, Proiectantul va actualiza, fird costuri suplimentare, documentatia tehnico-
economicd in raport cu cerintele pietei, directivelor europene si a solicitirilor primite din partea
beneficiarului.

Noti: Pentru lucrdrile aferente statiilor de incdrcare se va intocmi deviz pe obiect si mentiuni aferente
distincte. In situatia in care aceste tipuri de lucrdri/ dotdri nu vor fi obligatorii impuse de cdtre
Finantator, Autoritatea contractantii va solicita eliminarea acestora din cadrul documentatiei.

7. FORMA DE PREZENTARE A DOCUMENTATIEIL:

Documentatiile tehnice se vor elabora in 3 (trei) exemplare redactate in limba roména, cét si pe suport
magnetic (CD cuprinzand toate semniturile/stampilele — identic ca in partea scrisd), partea scrisa in
format PDF si Microsoft Word si partea desenatd in AUTOCAD (dwg).
Documentatiile vor fi indosariate in bibliorafturi, inscriptionate cu denumirea proiectului, volumul, faza
de proiectare. Documentatia va fi scrisd cu acelasi font, ingrijit, iar plansele vor fi prevézute cu sistem
anti rupere/ intirite in zona de indosariere.
Toate paginile numerotate vor fi stampilate i semnate in original conform competentelor.
Formatul electronic (CD) va cuprinde toatd documentatia de proiectare, atét in format word, cat §i pdf,
scanat cu semndturi si stampile, pentru partea word, iar partea desenati in AUTOCAD (dwg).
Versiunea .pdf a documentului va fi structurati ct mai compact (Ex: Studii de teren -1 fisier, Expertizi
tehnici- 1 fisier, etc), dar dimensiunea unui figier nu trebuie s depigeasca 40 MB).

In caz de nerespectare a cerintelor de mai sus beneficiarul isi rezervd dreptul de a respinge recepfia
documentatiei de proiectare.
8. TERMEN DE PREDARE:
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e Termenul de predare a documentatiilor este de:

a) maxim 30 zile calendaristice pentru predarea Expertizei tehnice §i a Auditului energetic de la data
emiterii ordinului de incepere a prestérii serviciilor de proiectare, precum si a studiilor de teren
necesare,

b) maxim 15 zile calendaristice pentru predarea documentatiilor necesare obtinerii avizelor/
acordurilor/ autorizatiilor previzute in cadrul Certificatului de urbanism, termen ce se calculeazi
de la data semndrii fard obiectiuni a Procesului verbal de receptie a documentelor prevazute la lit.
a).

¢) maxim 30 zile calendaristice pentru predarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie
de la data receptiondrii livrabilelor mentionate la lit. a).

d) Formularea si transmiterea citre Autoritatea Contractanti a raspunsurilor cu privire la solicitarile
de clarificare formulate de catre Finantator- termenul va fi de regula de 3 zile calendaristice, dar
nu mai tirziu de 1 zi lucrdtoare fatd de termenul limitd stabilit de cdtre Finantator pentru
transmiterea acestora.

¢) Formularea si transmiterea citre Autoritatea Contractantd a raspunsurilor cu privire la solicitarile
de clarificare primite din partea operatorilor economici interesati cu privire la atribuirea
contractului de servicii de proiectare- faza proiect tehnic si asistenti tehnicd din partea
proiectantului- maxim 3 zile lucritoare de la data transmiterii de catre Autoritatea Contractanti a
solicitarii

f) 5 zile calendaristice pentru efectuare/ realizare de remedieri cu privire la documentatia elaborata
formulate de cétre comisia de receptie/ auditor energetic desemnat la nivelul Autorititii
contractante.

Notd: In cazul in care pe parcursul elabordrii documentatiei ce face obiectul prezentului contract si/sau
pe parcursul evaludrii de cdtre Finanjator (ADR Centru) a proiectului ce va include §i prezentul obiectiv
de investitie, apar modificari privind incadrarea anumitor tipuri de lucrdri, tipuri de indicatori sau nivel
de calitate al acestora, etc proiectantul va realiza actualizdrile necesare intr-un termen ce va fi stabilit de
comun acord cu Achizitorul, acest termen neputdnd depdsi 50% din termenul stabilit inifial pentru
livrabilul ce face obiectul actualizdrii/ modificdrii.

& Ofertantul castigitor, la semnarea contractului de servicii, va prezenta graficul de predare al
livrabilelor cuprinse in cadrul prezentei documentatii, cuprinzand datele concrete de predare in corelare
cu data efectiva de semnare a contractului, care va fi anexa la contract. Exceptie de la aceasta obligatie o
reprezintd prestarea serviciilor de asistentd in formularea rdspunsurilor la solicitirile de clarificare in
etapa de evaluare a proiectului de cétre finantator, precum si etapa de atribuire a contractului de servicii
de proiectare faza proiect tehnic si asistenti tehnica din partea proiectantului. Pentru acestea din urmi vor
fi respectate termenele mentionate la lit. d) si €) de mai sus.

& Contractul este valabil de la data semnarii contractului §i pana la indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale
e Se va asigura asistenta tehnicd pe perioada derulirii procedurilor de achizitie publicd de servicii de

proiectare faza DTAC, PT in vederea elaborérii raspunsurilor la eventualele solicitari de clarificari.

9. CRITERIUL DE ATRIBUIRE:

Criteriul de atribuire a contractului ce are ca obiect Elaborare ,,Documentatii tehnico-
economice in vederea cresterii performantei si eficientei energetice a clidirilor rezidentiale” -
Intocmire Expertizi tehnicii, Audit energetic si DALI pentru obiectivul de investitii imobilul situat
in Str. 13 DECEMBRIE nr. 25 A” este pretul cel mai scézut si va respecta prevederile Legii nr. 98/2016
privind achizitiile publice.

Preturile din propunerea financiard vor fi ferme si nu se vor modifica pe toatd perioada de
derulare a contractului.

10._PREZENTAREA OFERTEI:
Oferta va contine Propunerea tehnici si Propunerea financiara:

10.1. Propunerea tehnici va cuprinde’
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Oferta tehnica va fi ferma si va cuprinde toate lucririle necesare pentru execufia contractului, asa cum
sunt stipulate in caietul de sarcini sau documentele care decurg din aceasta.

Propunerea tehnici a ofertantului trebuie si cuprindé informatii si detalii privind:

e FElemente angajante pentru ofertant, respectiv preciziri asupra modului in care fsi asuma
indeplinirea obligatiilor precizate in documentatia de atribuire, Caietul de sarcini;

e descrierea activititilor pe fiecare etapd, elemente de particularitate care si releve respectarea
cerintelor Caietului de sarcini;

e listi cu personalul implicat/calificat in activitatea de proiectare.

n mod obligatoriu vor detine in echipd, firi a se limita la acestia:

- Sef de proiect ce va asigura coodonarea etapei de proiectare

- Inginer absolvent al unei Facultiti de Constructii Civile sau Arhitect absolvent al Facultatii de
Arhitecturd sau dupa caz absolvent de studii specifice domeniul principal al contractului.

Pentru indeplinirea cerintei va prezenta diploma de absolvire sau echivalent pentru persoane fizice
striine.

- Auditor energetic- care va prezenta Autorizatia de auditor energetic gradul I sau echivalent pentru
persoane fizice strdine

- Expert tehnic atestat — care va prezenta diploma de atestare profesionald, sau echivalent pentru
persoane fizice striine

Pe parcursul derularii contractului, prestatorul poate include in cadrul echipei orice alt personal
specializat pe care il considera necesar pentru ducerea la indeplinire a Cerintelor din caietul de sarcini.

fn cazul in care propunerea tehnici nu contine specificatiile de mai sus, aceasta va fi consideratd

neconforma.

10.2. Propunerea financiarii va cuprinde costul detaliat pentru fiecare componenta in parte, astfel:
Expertiza tehnicé a cladirii
Raport de audit energetic al cladirii nainte de interventii, inclusiv fisa de analizd termicd si
energeticd a clidirii, respectiv certificatul de performanti energetica
e Studii de teren (dupi caz, cu respectarea prevederilor legale- studiu topografic vizat OCPI si in
situatiile in care datele din teren impun, actualizarea datelor cadastrale aferente teren gi imobil si
studiu geotehnic verficat la cerinta Af)
e Documentatii necesare privind obtinerea de avize si acorduri prevazute in cadrul Certificatului de
urbanism
e Documentatie de avizare a lucririlor de interventie, inclusiv Anexd ce va cuprinde descrierea
sumard a investitiei si anume: scenariul recomandat, principalii indicatori tehnico-economici,
inclusiv indicatorii de performanti energetica ce vor rezulta din aplicarea pachetelor de solutii
recomandate. De asemenea, DALI va fi insotitd de Fisa tehnicd a blocului de locuinte previzuta
fn anexa 1 la normele metodologice de aplicare a OUG nr. 18 din 4 martie 2009 privind cresterea
performantei energetice a blocurilor de locuinte aprobate prin Ordinul nr. 163/540/23/2009,
publicat in MO nr. 194 din 27 martie 2009 cu modificérile si completarile ulterioare.
Atentie!
a) Valorile ofertate pentru fiecare livrabil se vor regdsi in cadrul Devizului general al investifiei
intocmit de elaborator in cadrul contractului.
b) Valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini cuprind i
e asistentd tehnicd pe toatd perioada de achizitie a serviciilor de proiectare — faza Proiect
tehnic in vederea elabordrii rdspunsurilor la eventualele solicitdri de clarificdri cu privire la
livrabilele intocmite de catre elaborator
e asistenta de specialitate pe durata evaludrii proiectului de finanjare nerambursabila si
sprijin in elaborarea/ modificarea documentatiei solicitatd de evaluator /finantator

Oferta va cuprinde in mod obligatoriu graficul de predare documentatii pe faze/ livrabile i plafi.
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11. RECEPTIE SI MODALITATI DE PLATA:

Receptia documentatiilor de proiectare se va face in termen de maxim 10 zile calendaristice de la
predarea acestora, de citre o comisie care va fi constituité in acest sens.

Astfel, livrabilele ce fac obiectul predarii si receptiei de catre Autoritatea Contractanta sunt cele
prevazute in cadrul Propunerii financiare si corelate cu sectiunea 8 a prezentului caiet de sarcini, si
anume;

A) Studii de teren

B) Expertiza tehnica

C) Raport de audit energetic insotit de toate componentele prevazute de legislatia in vigoare
D) Documentatii necesare privind obtinerea de avize si acorduri prevazute in cadrul
Certificatului de urbanism

o E) Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie.

Auditul energetic va fi supus receptiei comisiei numai dupa verificarea si acceptarea in scris acestuia
de cétre managerul energetic al Municipiului Brasov.

Plata se va putea realiza dupa receptionarea documentatiilor/ livrabilelor previzute in cadrul
prezentului caiet de sarcini in baza procesului verbal de receptie semnat de cétre comisia de receptie
desemnati la nivelul UAT Municipiul Bragov, firi obiectiuni. In baza acestuia, Prestatorul poate emite
factura fiscala in conformitate cu prevederile legale existente la data emiterii acesteia.

Termenul de plati al facturilor este de 30 zile de la data inregistrarii acestora de catre achizitor, prin
grija compartimentului de specialitate, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei
Municipiului Bragov (CIC).

Facturile se vor depune la Centrul de Informare pentru Cetiteni din cadrul Primariei Municipiului
Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, cam. 1

Anexe:

Extras de carte funciar

Tabelul cu proprictarii din cadrul obiectivului de investitie

Tabel- Verificarea aplicarii principiului DNSH

Declaratia privind respectarea aplicérii principiului DNSH in implementarea proiectului
Grila de analiza a conformititii si calititii DALI

Verificare Audit energetic

Nota privind Incadrarea in standardele de cost

Situatii particulare aplicabile

Centralizatorul situatiilor din Anexa, Avizul sau Declaratia proiectantului
Certificatul de urbanism nr. 3198/28.11.2022

Fisa tehnica a blocului de locuinte

Vizat,
Indicatori de eficient energetica
Manager Energetic al Mun. Brasov, Ing. Camelia Rata

Crake:

g:t Atributii Functia Numele si prenumele Data Semnitura
1. | Aprobat: Primar | Allen Coliban A L’/ e
2. | Vizat: Administrator Public Adriana Miron ) ‘(\,-h\w [Jf’, y
3. | Vizat: Director Executiv DT Ing. Doru Telembeci 1 ]
4. | Verificat: %‘Sef Serviciu Investitii Ing. Lidia Bulgarea i %
5. | Intocmit: Consilier Ing. Mihaela Gal 2112 un QW _

F: PGE-02/03-10
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