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CAIET DE SARCINI
Privind
Achizitie de servicii de realizare a documentatiei tehnico-economici - elaborare STUDIU
DE FEZABILITATE pentru proiectul

» DEZVOLTARE RETEA DE MOBILITATE URBANA, INTEGRATA SI CONECTATA
PRIN SOLUTII DE TRANSPORT ECOLOGIC IN MUNICIPIUL BRASOV -
TRASEUL Centrul istoric — Piata Unirii — Prund - Belvedere”

1. INTRODUCERE

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor, pe baza cirora
Prestatorul va elabora Studiul de Fezabilitate (Propunerea Tehnicid si Propunerea Financiard) pentru
realizarea serviciilor, care fac obiectul Contractului ce rezulti din aceasti proceduri.

in cadrul acestei proceduri, Municipiul Brasov indeplineste rolul de Autoritate Contractants,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisi intr-un
anumit capitol din Caietul de sarcini §i nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind
mentionata in toate capitolele unde se considera de citre Prestator ca aceasta trebuia mentionati pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului,

Prezentul Caiet de sacini stipuleazd conditiile pe care trebuie si le indeplineascd Prestatorul,
specializat conform clasificérii CPV in domeniul:

71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize pentru a participa la procedura de
achizitie, organizati de Achizitorul Municipiul Bragov.

1.1. Denumirea proiectului

»Dezvoltare refea de mobilitate urband, integrata si conectata prin solutii de transport ecologic in
Municipiul Bragov — Traseul Centul Istoric — Piata Unirii — Prund - Belvedere™.

1.2. Obiectul contractului de servicii

Achizitia serviciilor necesare in vederea pregitirii Proiectului , Dezvoltare retea de mobilitate
urband, integratd si conectatd prin solutii de transport ecologic in Municipiul Brasov — Traseul Centul
Istoric — Piata Unirii — Prund - Belvedere”, fiind necesard elaborarea unui studiu de fezabilitate (SF)
conform HG 907 /2016.

Studiul de fezabilitate (SF), va include urmitoarele studii de specialitate:

- Studiul topografic vizat de OCPI, inclusiv documentatia cadastrali si actualizarea datelor

cadastrale;

- Studiul geotehnic, verificat la cerinta AF;

- Analiza cost - beneficiu;

- Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, prevazute in Certificatul de Urbanism si

obtinerea lor;

1.3. Finantarea serviciilor
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Finantarea serviciilor se asigurd din fondurile Municipiului Brasov, din bugetul aprobat pentru
proiectul ,,Dezvoltare retea de mobilitate urband, integratd si conectatdi prin solutii de transport ecologic in
Municipiul Brasov — Traseul Centul Istoric — Piata Unirii — Prund - Belvedere”.

'1.4. Scopul serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice

Achizitia serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice este necesard in vederea
pregatirii proiectului ,,Dezvoltare retea de mobilitate urband, integrata si conectati prin solutii de transport
ecologic in Municipiul Brasov — Traseul Centul Istoric — Piata Unirii — Prund - Belvedere”, pentru
integrarea si conectarea modalititilor de transport in vederea imbunatitirii solufiilor de crestere a
accesibilititii in Municipiul Bragov.

'1.5. Obiectivele serviciilor

ey g

Obiectivul specific: Reducerea emisiilor de carbon prin integrarea si conectarea zonelor de interes
din Municipiul Bragov prin solutii de transport ecologic.

Aceste obiective vor fi atinse prin livrarea Studiului de Fezabilitate, pe baza ciruia Prestatorul va
concluziona:
- viabilitatea tronsonului propus spre analizi;
- implicatiile asupra vecinatitilor, persoane, constructii, mediu;
- conditionarile si restrictiile impuse prin acordurile si avizele necesare;
- solutia tehnica oportuna si fezabila pentru realizarea tronsonului;
- -corelarea cu proiectele invecinate in curs de implementare.

Tronsonele alese vor permite bicicligtilor si pietonilor s se deplaseze in Municipiul Brasov
asigurind legarura cu celelalte trasee in curs de implementare.

2. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE SERVICII

Municipiul Bragov are potential semnificativ de crestere economica, care prezinti avantaje majore
prin pozitia geografic3, deschisa spre piata interné si cea a Uniunii Europene, diversitate etnica si vocatie
multiculturald, un mediu de afaceri dinamic si o puternica traditie industriald. in conformitate cu
prevederile Legii nr. 351/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national — Sectiunea
a IV-a: Reteaua de localitéti, cu modificérile si completirile ulterioare, municipiul Brasov este municipiu
de rangul 1.

Municipiul Bragov este persoani juridica de drept public, care are ca scop administrarea eficienta
a resurselor comunitétii. Municipiul Bragov este amplasat pe coridorul paneuropean IV, la intersectia a 7
drumuri europene, nationale si judetene si asigura posibilitatea de legétura cu orice destinatie din tara.

Municipiul Brasov a avut preocupdri constante pentru dezvoltarea durabila, utilizarea eficienti a
resurselor in toate sectoarele de activitate ce implicd direct sau indirect un consum de energie si
combustibil. Astfel, Primiria Municipiului Brasov gi-a propus si giseasca solutii si tehnologii dedicate
imbunititirii conditiilor de mobilitate urbana.

Tn conditiile cresterii constante a numarului de autoturisme individuale, atat ale rezidentilor cét si
ale turigtilor care viziteazd orasul, modelul actual de trafic si-a atins limitele i nu mai dispune de
capacitate de extindere. Acest fapt este confirmat de urmatoarele aspecte: cresterea rapidi a valorilor de
trafic, cresterea duratei de deplasare, depasirea capacititii parcarilor, formarea de ambuteiaje, in special la
orele de varf, existenta unor puncte negre cu risc ridicat de accidente rutiere, cresterea valorilor NOy, PM;o

etc.
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Reteaua stradald se apropie de congestie din cauza volumelor mari de trafic si structurii sale. Din
cauza structurii geografice a municipiului, reteaua de drumuri se organizeazi pe o serie de artere
principale, care se conecteazd la sectiunea radiald interioard si exterioard din jurul centrului orasului,
format in zona Cetitii medievale a Bragovului, caracterizati de strézi inguste si clidiri de patrimoniu
national si local.

Pe de altd parte, cresterea calititii vietii Municipiul Brasov are ca efect si dorinta de a fi mobil,
catre si dinspre locul de munca, zone de relaxare, zone comerciale etc.

Existd o preocupare permanenti la nivelul administratiei publice locale, de a gisi noi oportunitati
pentru cresterea transportului multimodal cu efecte durabile asupra diminudrii valorilor NOy, PMj; etc.

Municipiul Brasov au adoptat in ultimii ani o serie de documente strategice ce au ca obiectiv
comun asigurarea unei dezvoltiri si mobilitati durabile la nivelul zonei urbane pe baza unui echilibru intre
interesele socio-economice si impactul acestora asupra mediului, astfel incit si ofere generatiilor viitoare
un plus de libertate in luarea deciziilor: Planul de Actiune pentru Energie Durabild 2010-2020, Planul de
Mobilitate Urband Durabild Polul de Crestere Brasov (PMUD Brasov 2030), Strategia de Dezvoltare
Durabild a Municipiului Bragov 2030, Planul Integrat pentru Calitatea Aerului (PICA Brasov 2022).

2.1.Informatii despre Autoritatea Contractanti

Adresa: B-dul Eroilor, nr.8, Brasov , Cod postal: 500007 , C.LF.: 4384206 , Tara: Romania.
Telefon: Telefon: 0268-416.550/fax:0268-472.627

E-mail: contact(@brasovcity.ro

Tipul autoritatii contractante: Unitate Administrativ Teritoriald

Activitatea principala: Servicii publice locale

2.2.Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Initiativele strategice derulate in ultimima perioadd in Municipiul Brasov au emis recomandari
cu privire la necesitatea dezvoltirii si integririi de solutii verzi de mobilitate urbani durabili. Avand in
vedere deficienta de piste pentru biciclete Primaria Municipiului Brasov a initiat procedura achizitiei de
servicii privind realizarea unui Studiu de Fezabilitate pentru Piste de biciclete Traseul Ricidau - Mall
AFI care cuprinde cele trei tronsoane amintite mai sus. Proiectul are In vedere interconectarea cu pistele
pentru biciclete aflate in implementare, conform proiectelor derulate la nivelul Municipiului Brasov,
precum Traseul 1 si Calea Verde.

Conform anchetei la destinatie realizate in cadrul Studiului de trafic pentru Municipiul Brasov,
actualizat in anul 2020, pe un numir de 5.645 de persoane, 0,66 % dintre cildtorii sunt realizate cu
bicicleta.

Extrapoland acest rezultat pentru un numir de 107.311 salariati existenti la Brasov in anul 2017,
708 persoane se deplaseazi zilnic la serviciu cu bicicleta, ceea ce inseamni 177.000 de persoane-cilitorii
pe an. Acestora li se adaugi ciclistii sportivi si cei care practica ciclismul de agrement. Pornind de la
informatiile existente — competitii sportive organizate la Brasov, numar de membri ai grupurilor locale de
ciclism, recurenta unor evenimente de profil in zond — numarul se aproximeazi la 100.000/an persoane-
calatorii in scop sportiv si de agrement.

Prin construirea a aproximativ 6,2 km, lungimea totald pentru tronsonul indicat si alternative de
piste pentru biciclete si interconectarea cu cele existente sau in curs de implementare, va duce la
incurajarea utilizarii transportului multimodal la nivelul municipiului Brasov si cresterea sigurantei rutiere.
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2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanti

Prin dezvoltarea retelei de culoare pentru biciclete Traseul Centul Istoric — Piata Unirii — Prund -
Belvedere se va crea o rutd alternativd pentru Traseul Prefecturd — Pietrele lui Solomon si va crea o
conexiune intre Centrul Istoric si Parcirile Belvedere. Tronsonul va integra traseele pentru biciclete,
realizate sau aflate in curs de implementare in Municipiul Bragov, cu rol strategic la nivelul autoritatilor
publice locale, care sprijini i incurajeazi dezvoltarea unui comportament de utilizare a serviciului public
de transport céldtori rutier §i feroviar, circulatia pietonald, cu bicicleta sau prin alte mijloace de transport,
precum triciclete si trotinete electrice. Prin includerea proiectului Traseul Centul Istoric — Piata Unirii —
Prund - Belvedere in refeaua de mobilitate urbana, care face obiectul acestui proiect, se poate asigura o
variantd alternativd directd, ecologic3, si nepoluantd pentru cetdfenii gi turistii interesati si ajunga in
apropierea nodurilor de conectare cu alte moduri de transport (gari feroviare, autogiri, terminale de
transport public, statii pentru biciclete.

Tronsonul propus in Tema de proiectare va contribui la dezvoltarea sistemului de circulatie
nemotorizatd, accesibil diferitelor categorii de utilizatori, extinderea spatiilor verzi si spatiilor de
socializare, care completeaza infrastructurile existente la nivelul Municipiului Brasov.

2.4. Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceastii achizitie de servicii

Municipiul Brasov urmareste in mod constant dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete ca mijloc
de promovare a unei mobilitéti urbane durabile. La nivelul administratiei publice a Municipiului Bragov
sunt in derulare mai multe contracte pentru servicii de realizare a documentatiei tehnico-economice pentru
proiecte care previd amenajarea de piste pentru biciclete si benzi dedicate transportului public, precum:
-,Dezvoltare Refea de mobilitate urbana, integrati si conectati prin solutii de transport ecologic in zona
Metropolitana Bragov Tronson Prefectura — Pietrele lui Solomon”;

-,Dezvoltare Retea de mobilitate urband, integrati si conectata prin solutii de transport ecologic in zona
Metropolitand BrasovCalea Verde II (Traseul 6, Traseul * si Traseul)”;

-»Dezvoltare Refea de mobilitate urband, integraté si conectatd prin solutii de transport ecologic in zona
Metropolitand Brasov Traseul 4.1 Racadau — Mall AFI”;

- ,Infrastructurd integratéd pentru trafic pietonal si ciclism cu facilititi complementare — Traseu 17;

- »Realizare infrastructuri integratd pentru ciclism si trafic pietonal cu facilitiiti complementare — Traseu
27

- ,Calea Verde a Municipiului Brasov — Conectarea Ariilor Majore de teren prin solutii de transport
ecologic”;

- ,,Modernizare strada Cucului Bragov”;

- ,,Terminal transport urban Gara Brasov™;

- ,,Benzi dedicate transportului public in Municipiul Bragov”;
»Realizarea unui spatiu multifunctional de recreere si sport”

A,

in zona ,,La Iepure”

2.6. Factori interesati si asteptiirile acestora

1. Primiria Municipiului Brasov:
Prezentarea tuturor documentelor solicitate prin cererea pentru emiterea Autorizatiei de
Constructie pentru continuarea demersurilor necesare finalizarii proiectului.

2. Locuitorii Municipiului Brasov si turistii aflati in trecere prin localitate:
Satisfacerea cerintelor de deplasare pietonala, utilizind bicicleta, trotineta electrica sau transportul

public, in conditii nepoluante, de siguranti.
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3. Operatorii de transport public regional rutier:
Cresterea numérului de calatori ai serviciului public de transport efectuat prin curse regulate cu
autobuze si troleibuze din Zona Municipiului Brasov si diversificarea tipologiei acestora, prin conectarea
statiilor si terminalelor de transport public la reteaua de mobilitate urbani durabila.

4. Operatorii de transport public feroviar din Zona metropolitana Brasov:
Interconectarea tuturor tipurilor de transport si armonizarea investitiilor, prin adoptarea de misuri
ce vizeazd infrastructura din zona adiacenti si de acces la statii/puncte de oprire (regenerare urbani;
infrastructura rutiera, pietonald si de biciclete).

3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE
3.1.Descrierea situatiei actuale la nivelul Autoritiitii Contractante

Proiectul isi propune si extinda, si imbunititeascd si sd interconecteze infrastructura 6ntegrat
transportului nepoluant in Municipiul Brasov, rispunzind unor probleme evidentiate in Planul de
Mobilitate Urband Durabild (PMUD), si anume:

- trotuare necorespunzitoare de-a lungul principalelor cai de acces;

- material de suprafatd alunecos, folosit pe trecerile pentru pietoni;

- existenta unor drumuri cu sens unic in cadrul zonei centrale/ bulevardelor largi, care incurajeaza soferii
sé circule cu viteze mari, ceea ce duce la accidente grave, ale ciror victime sunt pietonii;

- existenta unor zone cu parciri pe trotuar, care afecteazi in mod semnificativ deplasarea pietonilor;

- nu sunt indeplinite cerintele calitative ale unei retele cu trasee pentru biciclete; infrastructura existenta de
piste pentru biciclete este fragmentati si nu corespunde traseelor dorite;

- reteaua existentd de piste pentru biciclete nu oferd legaturi bune cu unele zone-cheie ale orasului,
inclusiv statiile de autobuz, centrul istoric al oragului sau zonele de agrement;

- pistele pentru biciclete prevazute sunt cu mult sub valoarea de referintd pentru orasele europene cu
traditie;

- folosirea facilititii de inchiriere a bicicletelor este limitatd de rigiditatea acesteia, tindnd cont ca
bicicletele trebuie returnate in acelasi loc si ca exista o lipsd de integrare cu reteaua de piste pentru
biciclete;

- existd artere de circulatie, unde reteaua de piste pentru biciclete este considerati nesiguri;

- lipsa parcérilor pentru biciclete si a standardelor de parcare a bicicletelor pentru noile dezvoltari.

Un context special il creeazé actuala crizi sanitard mondiala, care impune redefinirea ideii de
mobilitate, pentru a rdspunde cerintelor de limitare a contactului social, cu scopul prevenirii si/ sau

Folosirea bicicletei este din ce in ce mai puternic incurajatd si de Uniunea European3, ca
alternativa sdndtoasd si nepoluanti de transport pe distante mici.

Avénd in vedere ci aproape jumatate din drumurile zilnice cu autovehiculul personal sunt mai
scurte de 5 kilometri!, bicicleta are un potential enorm, care, in prezent, nu este valorificat suficient in
Zona Metropoilitana Brasov.

! https://www .europa-nu.nV/id/vk50pwvoynxx/nieuws/blog_cycling_green_and_efficient?ctx=vinwidssq5zy
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3.1.1. Date de identificare a obiectivului de investitii

»Dezvoltare refea de mobilitate urband, integrati si conectatd prin solutii de transport ecologic in
Municipiul Brasov — Traseul Centul Istoric — Piata Unirii ~ Prund - Belvedere™:

Traseul Centul Istoric — Piata Unirii — Prund — Belvedere se imparte in doui subtrasee:

-Traseul Centrul Istoric - Piata Unirii care completeazd si oferd o variantd alternative pe anumite
tronsoame petru Traseul Prefectura-Pietrele lui Solomon fiind compus din urmitoarele strazi:

Stradii / segment Solutie sugerati
Str. Dupa Gradini Traseu alternativ - amenajari minimale - marcaje
Str. Egalitatii Amenajare de tip homezone - intersectie dificila

intre Dr. Vasile Saftu si Egalitatii

Str. Bailor Amenajare de tip homezone cu trafic calmat,
preferabil strada deschisa doar rezidentilor

A

Str. Poarta Schei Marcaje de tip "traseu sugerat pentru bicicletid" in
zona pietonald. Partajare trotuar cu pietonii in
zona Poarta Ecaterinei

Str. George Cosbuc Marcaje de tip "traseu sugerat pentru bicicletd" in
zona pietonali. Partajare trotuar cu pietonii in
zona Poarta Ecaterinei
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| Str. Nicolae Bilcescu Pistd 2.5m prin ingustarea de benzi auto si
optimizare parcari. Tipul de solutie ar trebui
extins pe str. Baritiu pe termen lung.

Str. Michael Weiss Marcaj de tip sharrows pentru ghidarea [

biciclistilor in zona pietonala

Aleea Tiberiu Brediceanu Finalizarea / latirea pistei deja incepute.

Bd. Eroilor Pietonal sau se reorganizeazi parcarile (spic) ori
se se elimind o banda auto pentro o pistd de 3m;
Se elimind o banda la urcare spre Dobrogeanu
Gherea si se amenajeaza o pistd de 3m + trotuar
largit.

-Traseul Prund — Belvedere format din urmatoarele strizi:

Strada / segment Solutie sugerata

Str. Coltul Putinarilor Pista 3m pe o parte daca nu e suficient spatiu;
Homezone - Sharrows

Str. Mécin Amenajare de tip Homezone
Str. Constantin Brincoveanu Amenajare de tip Homezone
Str. Dupa Iniste Amenajare de tip Homezone - Sharrows
Str. Fanténa Rosie Amenajare de tip Homezone - Sharrows

Accesul citre statiile mijloacelor de transport public se poate face adiacent traseului propus,
pentru a facilita conectarea cu celelalte cartiere ale orasului, precum si legitura cu transportul feroviar din
zona Gara Brasov, prin jonctiunea cu traseele actuale si in curs de implementare. Prin acestea si
extinderile prevdzute in proiectul Traseul Centul Istoric — Piata Unirii — Prund - Belvedere se asiguri
dezvoltarea infrastructurii existente sau in curs de implementare, in vederea conectirii intregii zone a
Municipiului Brasov.

Reteaua de mobilitate urbani propusa, integrata prin solutii de transport ecologic, este estimati la
0 lungime de 6,2 km, in completarea celor existenti sau aflati in curs de implementare §i parcurge strizi si
alei incércate istoric, aflate pe teritoriul intravilan al Municipiului Brasov.

Propunerea traseului a fost facutd, tindndu-se cont de configuratia arterelor, pentru realizarea
pistelor pentru biciclete in condifii constructive optime, indeplinind conditii de siguranti, conexiune
directd, confort si atractivitate.

Lungimea exactd a traseului si alternativelor de legiturd cu alte trasee se va stabili in urma
realizirii documentatiilor tehnico-economice, pentru toate segmentele de drum care alcatuiesc reteaua.

Arterele de circulatie trebuie si apartind domeniului public al Municipiului Brasov, astfel incat:

- realizarea activitatilor proiectului s nu fie afectati de limite ale dreptului de proprietate;

- terenul pe care se vor desfdsura activititile proiectului si nu faci obiectul unor litigii in curs de
solutionare, privind situatia juridici a terenului;

- s nu facd obiectul revendicirilor potrivit unor legi speciale;
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- sd fie libere de sarcini;
- si fie disponibile pentru investitii;
- interventiile in zonele de protectie ale monumentelor istorice, inclusiv situri arheologice, si in zonele
construite protejate sd se realizeze cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniul protectiei
patrimoniului.

Terenul pe care se va realiza investitia trebuie s se afle in proprietatea Municipiului Brasov,
dovedita cu extrasele de Carte Funciara.

Pentru strizile care se afld in curs de Inscriere in cartea funciari se vor pune la dispozitie extrasele
CF in momentul in care se va finaliza procedura de inscriere.

Strazile care fac obiectul temei de proiectare sunt prezentate in tabelul de mai jos, cu indicarea
numdrului de carte funciara pentru fiecare sector de drum:

- Traseul Centul Istoric — Piata Unirii — Prund - Belvedere

Nr. Carte
Funciara

Denumire
strada

Lungime
segment
(metri)

300

Segment de drum Observatii

Bul. Eroilor si 146917

Constantin
Dobrogeanu
Gherea

Eroilor,
151802 str.
Constantin

Dobrogeanu

Gherea

122324

Intersectie
Constantin
Dobrogeanu
Gherea —
Nicolae
Bilcescu

Aleea Tiberiu
Brediceanu

670

Alea Tiberiu
Brediceanu
131362
109872

135695
136339
109862
109949
113339
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Segment de drum

Denumire
stradi

Lungime
segment
(metri)

Nr. Carte
Funciari

Observatii

Michael
Weiss,
Nicolae
Balcescu si
Aleea Tiberiu
Brediceanu

220,

600

119044(Mic
hael Weiss)
122324
(Nicolae
Bilcescu)Al
ea Tiberiu
Brediceanul
31362
109872

135695
136339
109862
109949
113339

George
Cosbuc,
Poarta Schei,
Ludwig van
Beethoven,
Bailor

500

140014
(str. George
Cosbuc)
119351
(str. Poarta
Schei)
119349
(str. Ludwig
van
Beethoven
inclusiv
giratoriul str.
Prundului-
Poarta $chei)

Biilor,
Fantana Rosie,
Piata Unirii,
Constantin
Brancoveanu

400

114890
Traversare
Piata Unirii

de la Str
Prundului
péna la str

Doctor

Vasile Saftu,
118395
Capiit str.
Biilor catre
Piata Unirii
140473 str.
Bisericii
Sfantul
Nicolae
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Segment de drum

Denumire Lungime | Nr.Carte | Observatii
stradi segment Funciaria
(metri)
Fantana Rosie, 840 114890 -strada Dupa
Piata Unirii, Traversare | Iniste - nu a
Constantin Piata Unirii | g1 jncq
Brancoveanu, dela Str. inscrisa in
. Prundului .
Dupé Iniste, pén Ia str evidentele de
Micin si Doctor carte funciara
Colgul Vasile Saftu, | - s-a primit
Putinarilor 118395 incheiere de
Capat str. | respingere de
Biilor citre la OCPI
Piata Unirii Brasov
140473 str.
]Z?.:;tfﬁl - pentru str.
Nicolae Coltul
169079- C- | Putinarilor
tin este in lucru
Brancoveanu | un referat de
175 56.2 ~ | necesitate
Macin pentru
intocmire
documentatie
de prima
inscriere
330 -
380 -
430 -
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Segment de drum

Denumire Lungime | Nr.Carte | Observatii
stradi segment Funciari
(metri)
Dr. Vasile 310 156822 -~ Dr
Saftu si Vasile Saftu
Egalitatii 169611-
Egalitatii
Dr. Vasile 300 156822 — Dr
Saftu si Printre Vasile Saftu
Gradini 175908-
Printre
Gradini
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Segment de drum Denumire Lungime | Nr.Carte | Observatii
strada segment Funciari
(metri)

Printre 300 175908- - pentru str.
Grédini si Printre Dupa Gradini
Dupé'l Gradini Gradml este m lucm

un referat de
necesitate
pentru
intocmire
documentatie
de prima
inscriere

Dupa Gridini 590 - - pentru str.
Dupa Gradini
este in lucru
un referat de
necesitate
pentru
intocmire
documentatie
de prima
inscriere

Dupd Gradini 390 - - pentru str.
Dupa Gradini
este in lucru
un referat de
necesitate
pentru
intocmire
documentatie
de prima
inscriere

Traseul propus in cadrul prezentei teme de proiectare este unul orientativ, avand rolul de a indica
o completarea a Traseului in desfisurare Prefecturd — Pietrele lui Solomon si un traseu de legituri intre
Prund si Drumul cétre Poiana Brasov.

Proiectantul va analiza teritoriul traversat si va propune solutii in functie de parametrii tehnici i
conditiile urbanistice din teren, urmérind cu prioritate siguranta utilizatorilor pistei de biciclete.

3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea echilibratd a infrastructurii de bazi si
asigurarea accesului neingridit la aceasta, indiferent de modul de deplasare ales, in conformitate cu
strategia de dezvoltare a mobilititii urbane durabile, in vederea imbunatitirii calitatii vietii locuitorilor din

Municipiul Bragov.
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3.3. Rezultate asteptate ale proiectului de investitie

Ponderea utilizatorilor de biciclete in traficul urban este puternic influentatd de existenta unei
infrastructuri de ciclism sigure, precum si de cultura/ mentalitatea locala privind mersul pe bicicleti.

Prin construirea a 6,2 km de piste pentru biciclete care interconecteazi mai multe zone ale
municipiului cu pistele existente si cele in curs de implementare va creste numarul anual de utilizatori
(locuitori ai municipiului i turisti) ai acestui tip de infrastructura.

Proiectul ,,Dezvoltare Retea de mobilitate urband, integratd si conectatd prin solutii de transport
ecologic In Municipiul Brasov — Traseul Centul Istoric — Piata Unirii — Prund — Belvedere” este se
regdseste in Planul Integrat de Calitatea Aerului (PICA) in Municipiului Bragsov, contribuind la realizarea
indicatorului RCR 50 — Populatia care beneficiazd de mésuri privind calitatea aerului?, unde populatia
municipiului Bragov la data de 1.07.2020 era de 289.122 locuitori®.

Valorile indicatorilor de realizare imediatd/ rezultat din cadrul proiectului de investitie vor rezulta
din Studiul de Fezabilitate:

- Cresterea suprafetei pietonale reabilitate si amenajate

- RCO 58 — Infrastructura pentru biciclete dedicata: 6,2 km - valoare aproximativa
- RCR 64* — Numdrul anual de utilizatori ai infrastructurii dedicate pentru biciclete
- Statii de inchiriere pentru biciclete

- Cresterea suprafetei spatiilor verzi daca este posibil.

'Obiectivul din strategia locali la a cirui realizare contribuie contractul

Proiectul ,,Dezvoltare Retea de mobilitate urbana, integratd si conectatd prin solutii de transport
ecologic in Municipiul Brasov — Traseul Centul Istoric — Piata Unirii — Prund — Belvedere” se afli cuprins
in lista de investitii a Municipiului Bragov.

Proiectul este, de asemenea, aferent Mésurii 1.1.9 a Planului Integrat dc Calitatea Aerului (PICA)
al Municipiului Bragov, respectiv Gestionarea traficului prin extinderea sistemului de transport cu
bicicleta, avand ca tintd in scenariul de referinta reducerea cu 1,7 t NOx si 0,42 t PMj,.

{3.4. Serviciile solicitate: activiti;ile ce vor fi realizate

Elaborarea documentatiilor tehnice se va executa in conformitate cu prevederile urmitoarelor
documentatii puse la dispozitia ofertantului:
- Tema de proiectare;
- Certificatul de Urbanism;
- (hid de proiectare a infrastructurii pentru biciclete- ORDIN
pentru aprobarea Ghidului specific — Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului
national de redresare si rezilientd in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10,
-componenta 10 — Fondul local*)

in cadrul elaborarii documentatiei va tine cont si de:
- Masterplanul Velo pentru Municipiul Bragov;
- Studiu de trafic.
- Proiectul ,,Dezvoltare Retea de mobilitate urbana, integraté si conectatd prin solutii de transport
ecologic in zona Metropolitana Brasov Tronson Prefecturd — Pietrele lui Solomon”

*https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6168-2021-INIT/ro/pdf
3 https://brasov.insse.ro/wp-content/uploads/2021/01/08.Populatia-pe-municipii-orase-comune-si-sexe-la- 1 -iulie-
2020.pdf

*https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6168-2021-INIT/ro/pdf
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Metodologia de lucru va tine cont in totalitate de cerintele Temei de proiectare, Caietului de
sarcini si de Ghidul de proiectare a infrastructurii pentru biciclete si va fi detaliati de citre elaborator.

Activititile si serviciile prestate trebuie si urméreascd principalele aspecte ale unui Studiu de
fezabilitate (SF), asa cum sunt definite in cadrul HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice , precum si conform Legii nr. 50/1991, completatdi cu Legea 453/2001 si Legii nr.
10/1995, actualizati.

Serviciile pe care Prestatorul le va presta si realiza in vederea elaborarii documentatiilor vor include,
dar nu se vor limita la acestea: activitati, investigatii, servicii de proiectare, analize, evaluari, studii, etc. si
care sunt descrise in continuare.

Pentru obiectivul de investitii ,,Dezvoltare Refea de mobilitate urbana, integrati si conectati prin
solutii de transport ecologic in Municipiul Bragov — Traseul Centul Istoric — Piata Unirii — Prund —
Belvedere” se doreste achizitionarea serviciilor de proiectare la faza SF, constind in realizarea
urmitoarelor documentatii:

- Elaborarea documentatiilor pentru avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism,
inclusiv obtinerea lor de la furnizorii de utilititi, (PENTRU TOTI DETINATORII DE RETELE
TEHNICO-EDILITARE, MEDIU, etc.). Costul avizelor va fi suportat de achizitor;

- Elaborarea eventuale studii necesare obtinerii avizelor din certificatul de urbanism si a tuturor
documentatiilor care se impun;

- Elaborarea Studiu de fezabilitate, conform prevederilor legislative in vigoare;

- Studiul topografic vizat de OCPI, inclusiv documentatia cadastrald si actualizarea datelor cadastrale;

- Studiul geotehnic, verificat la cerinta AF;

- Analiza cost — beneficiu.

Noti: Taxele pentru obtinerea avizelor, acordurilor, care vor sta la baza elaboririi
documentatiilor, vor fi achitate de citre beneficiar, doar pe baza facturilor emise pe
numele Priméiriei Municipiului Brasov;

Studiul de fezabilitate/SF se va intocmi conform prevederilor H.G. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificirile i completirile ulterioare, va respecta continutul cadru si
metodologia de elaborare din H.G. 907/2016, va fi completa si coerentd, va respecta concluziile studiilor
de teren, etc.

Solutiile constructive si economice prezentate in Studiul de fezabilitate trebuie si conduci la
realizarea obiectivului de investitie cu respectarea cerintelor specifice clasei de importanti a constructiei.

Solutiile prezentate in Studiul de fezabilitate trebuie sd fie coerente si corelate, in documentele
specifice, din perspectiva indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile conform Legii nr.10/1995 privind
calitatea In constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Solutiile tehnice propuse vor rispunde in totalitate scopului/ obiectivelor acestora.

Costurile vor fi realiste (corect estimate), suficiente si necesare pentru implementarea proiectului.

in Studiul de fezabilitate se vor dezvolta solutiile optime de reabilitare si modernizare din punct de
vedere tehnic si economic.

Piesele desenate vor fi complete si vor corespunde cu partile scrise.

Devizul general si devizele pe obiect vor respecta metodologia si structura in conformitate cu
legislatia in vigoare. Devizele estimative vor fi clare, complete, realiste, strdns corelate intre ele si in
concordanti cu piesele desenate gi partea scrisi.

Studiul de fezabilitate avizat si aprobat potrivit prevederilor legale va reprezenta documentatia
scrisd si desenatd pe baza céreia se va realiza proiectul tehnic.

Documentatia trebuie si permitd elaborarea Proiectului tehnic si Detaliilor de executie in
conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusd, cu respectarea stricti a prevederilor
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Studiului de fezabilitate fard sa fie necesard suplimentarea cantitatilor de lucriiri si fiira a se depési costul
lucriirii stabilit in faza Studiu de fezabilitate/SF.

Documentatia de tip Studiu de fezabilitate/SF este etapa in care se aproba indicatorii tehnico-
economici, elementele si solutiile principale ale lucrarii si in care se obtin toate avizele si acordurile de
principiu, in conformitate cu prevederile legale.

La intocmirea documentatiei, prestatorul va respecta prevederile tehnice in vigoare privind
proiectarea si alte normative tehnice specifice in vigoare, calitatea n constructii, autorizarea lucrarilor,
masuri de apdrare impotriva incendiilor, protectia si igiena muncii, masuri de protectie a mediului.

Documentatia trebuie sd fie elaboratd astfel incdt sda fie clard, sd asigure informatii tehnice
complete privind viitoarea lucrare §i sd rdspundd cerinfelor tehnice, economice si tehnologice ale
beneficiarului.

Pentru respectarea neutralitétii tehnologice este necesar ca in cadrul documentatiei si nu se faca
referire la producitori sau marci de produse/echipamente.

Studiul de fezabilitate/SF se va intocmi conform anexei nr. 4 din H.G. or. 907/2016.

Elaborarea devizului general si a devizului pe obiect se va face cu respectarea anexei nr. 6 din
H.G. nr. 907/2016.

Elaborarea devizului general al obiectivului de investitii se va face cu respectarea anexei nr. 7
din H.G. nr. 907/2016.

Metodologia de lucru va fi detaliati de citre Prestator si va tine cont si de standardele, normele si
normativele in vigoare, clauzele contractuale si legislatia roméaneascé, coroborati cu legislatia europeana
in vigoare, precum SR 1848-7 / 23.02.2021 privind semnalizarea rutierd, precum si Ghidul de proiectare a
infrastructurii pentru biciclete OPTAR® si Standardul European de Certificare EuroVelo al Federatiei
Europene de Ciclism etc.

Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel calitativ §i cantitativ, care sa asigure atingerea
unui grad ridicat cu privire la solutia optimad recomandati, viabilitatea si calitatea solutiilor tehnice, a
structurilor definite, nivelul costurilor de investitie estimate etc., in vederea maximizarii sanselor
beneficiarului pentru implementarea obiectivului de investitii.

Documentatia va avea un nivel de acuratete cat mai ridicat, astfel incit pe parcursul executiei
lucrdrilor si fie necesare cit mai putine ajustdri. La elaborarea solutiilor de proiectare se vor lua in
considerare noile tendinte inovatoare din domeniul constructiilor civile adaptate la specificul contractului
si vor fi respectate aspectele de mediu si sociale.

Nivelul de echipare tehnico-edilitard a zonei studiate si posibilititile de asigurare a utilititilor
(apa, canalizare, energie electrica) pentru obiectivul de investitii propus, se vor prevedea in proiect prin
racordiri la retelele de utilitati, dupd caz.

Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare vor fi
stabilite, daci este cazul, prin avizele solicitate de la furnizorii aferenti si vor fi cuantificate in oferta
tehnico-economica.

Se va elabora devizul general, conform HG 907/2016 - privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri
publice:

- Elaborarea devizului general si a devizului pe obiect se va face cu respectarea anexei nr. 6 din
H.G. nr. 907/2016.

in conformitate cu prevederile din Cap.3.3. din Anexa 4, Costurile estimative ale investitiei sunt:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu lnarea in considerare a costurilor
unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu
caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

- costurile estimative de operare pe durata normata de viati/de amortizare a investitiei publice.

5Tn versiunea cea mai actuald, publicatd pe pagina Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.
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- Elaborarea devizului general al obiectivului de investitii s va face cu respectarea anexei nr. 7
din H.G. nr. 907/2016.
- devizul general este partea component a studiului de fezabilitate prin care se stabileste valoarea
totald estimativi, exprimata in lei, a cheltuielilor necesare realizirii obiectivului de investitii;
- devizul general se structureazi pe capitole si subcapitole de cheltuieli;
- devizul pe obiect stabileste valoarea estimativa a obiectului din cadrul obiectivului de investitii si
se obtine prin insumarea valorilor categoriilor de lucrari ce compun obiectul.
- se va prezenta un deviz cu cheltuielile eligibile si unul cu cheltuielile neeligibile in conformitate
cu planul national de redresare si rezilientd Ghid specific - conditii de accesare a fondurilor
Europene aferente PNRR In cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/c10 Componenta c10 —
fondul local, publicat in Monitorul oficial.
Se va prezenta Declaratia privind rezonabilitatea costurilor.
In completare la cele prezentate mai sus, Prestatorul este responsabil si pentru Indeplinirea
urmatoarelor atributii :
a) Realizarea activitdtilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitdi realizarea documentatiilor tehnico-
ecomomice, a reglementirilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si a
prevederilor prezentului Caieit de sarcini;
b) Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activititilor in cadrul Contractului, in
conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.
c) Punerea la dispozitia Autorititii Contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzind, dar fari a
se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activititilor actualizate, rapoarte de
progres.
d) Colaborarea cu Autoritatea Contractantd, pentru serviciile desfasurate conform Contractului
(monitorizarea progresului activititilor n cadrul contractului, coordonarea activititilor in cadrul
contractului).
¢) Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;
f) Asistarea Autorititii Contractante si punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante a documentelor
suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control i asigurare a calititii in constructii si
dupa livrarea SF;
g) Prezentarea documentatiilor tehnice in formatul care sé respecte cerintele stabilite prin reglementirile
tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractantd.

\Cerinte minime si obligatorii

- Prestatorul va ceda Beneficiarului, drepturile de proprietate intelectuali.

- Prestatorul va respecta si va realiza documentatiile tehnico - econimice respectind Ghidul de
proiectare a infrastructurii pentru biciclete — publicat in MONITORUL OFICIAL AL
ROMANIEIL PARTEA 1, Nr. 467 bis/10.V.2022, O R D I N pentru aprobarea Ghidului specific
— Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului national de redresare si rezilienta
in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local*).

Nevoi / solicitiri functionale specifice
Documentatiile se vor elabora in volume distincte, pe faze de executie:
- Prestatorul va elabora documentatiile pentru avize, acorduri, autorizatii, pe care le va depune direct la

unitétile avizatoare, le va sustine si va efectua demersurile in vederea obtinerii avizelor, acordurilor,
autorizatiile aferente, dupa caz;
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- Documentatia pentru obtinerea avizelor, se va redacta in 2 exemplare pentru fiecare avizator si va
contine: Memoriu tehnic, Plan de situatie scara 1:500, Fisa tehnica, cerere tip completati semnati si
stampilata, Certificat de Urbanism etc., dupa caz;

- Documentatia pentru Agentia pentru Protectia Mediului se va elabora conform continutului-cadru
prevazut in anexa 5 din Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicarea evaluirii
impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, se va specifica si justifica necesitatea
sacrificdrii unor arbori, daci va fi cazul;

- Va introduce in documentatii completérile si observatiile solicitate de avizatori in scopul obtinerii
avizelor, acordurilor si autorizatiilor legale;

- Documentatia tehnico-economici se va preda si in format digital editabil (word), tn format digital
semnati si stampilatd (pdf) si planul de situatie se va preda si in format editabil (.dwg sau .dxf);

- Se vor preda inclusiv antemésuritorile pe categorii de lucriri si pe obiecte;

- Continutul documentatiilor va respecta intocmai prevederile legale in vigoare la data predirii acesteia
(continutul cadru al HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii), vor fi complete, in concordanti cu
tema de proiectare i cu realitatea din teren;

- Prestatorul este obligat sd intocmeascd studiile si proiecte necesare in vederea obtinerii avizelor
specificate in Certificatul de Urbanism, care stau la baza elaboririi Studiului de Fezabilitate;

- Prestatorul este obligat si indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munci, cu indicarea actelor
normative la care se raporteaza;

- Prestatorul trebuie s detind autorizatie de furnizare de servicii de proiectare pe domeniile care fac
obiectul temei de proiectare;

- Prestatorul este obligat sd indeplineascd orice alta obligatie care {i revine, potrivit normelor aplicabile
in vigoare;

- Transmiterea citre Autoritatea Contractanta spre revizuire §i aprobare a documentatiilor solicitate, de
asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobati de catre Autoritatea Contractanti.

Autoritatea Contractantd va acorda o atentie deosebitd finalizarii cu succes a contractului si
considerd ca o responsabilitate comund, sustindnd Prestatorul in vederea indeplinirii activititilor care fi
revin.

Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Prestatorului date/informatii/documente, in masura
in care dispune de acestea.

:3.4.1. Elemente de proiectare

Proiectul prevede construirea unei tronson de mobilitate urbana durabila, integrat prin solutii de
transport ecologic, pentru trafic pietonal si biciclete, cu o lungime cumulatid de aproximativ 6,2 km. La
proiectarea infrastructurii pentru biciclete se va asigura posibilitatea efectuarii manevrei de depisire intre
biciclete.

La elaborarea documentatiilor tehnice solicitate, Prestatorul va avea in vedere urmitoarele
aspecte:

“Dezvoltare retea de mobilitate urbani, integrati si conectati prin solutii de transport
ecologic in Municipiul Brasov — Traseul Centul Istoric — Piata Unirii — Prund - Belvedere”

Investitia constd in realizarea de piste pentru biciclete si propuneri pentru pietonal amenajat cu
spatii verzi si locuri de odihna.

Solutia propusa trebuie si fie optima in ceea ce priveste racordarea acesteia la reteaua de piste de
biciclete existente sau aflate in curs de implementare.
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fn cazul in care va fi necesar, se va avea 1n vedere includerea recomandarilor din Proiectele aflate
in desfésurare si ,,Calea verde”, ,, Traseul 17, ,,Prefecturd- Pietrele lui Solomon ,, si ,,Calea Verde II”.

Traseul completeazi Proiectul ,,Dezvoltare Retea de mobilitate urbana, integrati si conectati prin
solutii de transport ecologic in zona Metropolitana Brasov Tronson Prefecturd — Pietrele lui Solomon” i
asigurd o conexiune intre Centrul Istoric si Belvedre.

Solutiile propuse se vor corela cu proiectele aflate in curs de dezvoltare in Municipiul Brasov. Se
va acora o atentie deosebitd corelarea proiectului cu Proiectul ,,Dezvoltare Retea de mobilitate urbani,
integratd si conectata prin solutii de transport ecologic in zona Metropolitani Brasov Tronson Prefecturi —
Pietrele lui Solomon™.

Se vor propune marcaje si indicatoare care sa asigure o circulatie sigura a biciclistilor si pietonilor
sl amenajdri in zona intersectiilor cu traficul motorizat.

Propunerile vor avea in vedere cresterea atractivitatii, sigurantei si securititii mersului pe jos in
lungul intregului traseu de mobilitate urband prin amenajarea/modernizarea circulatiilor pietonale,
dimensionarea adecvatd a trotuarelor si dotarea acestora cu mobilier urban, in corelare cu specificul
fiecdrui segment al retelei de mobilitate.

Se vor identifica spatii pentru amplasarea de statii de inchiriere biciclete/ bike-sharing care vor
completa reteaua de statii care se afld in curs de implementare.

Se vor identifica spatii pentru amplasarea de rastele pentru parcarea bicicletelor.

fn cadrul documentatiei tehnico-economice se vor prelua recomandarile expertizelor tehnice si
studiilor geotehnice, pentru segmentele de drum/strada care se propun a fi amenajate/reamenajate, iar
finisajele suprafetelor rutiere, pietonale si ciclabile propunem si fie selectate astfel incat intretinerea,
reabilitarea sau refacerea lor, in caz de avarii la retelele edilitare, sa fie economici si ecologics, materialele
sd fie reciclabile sau reutilizabile. De asemenea, pe segmentele care permit acest lucru, se recomandi
utilizarea de materiale permeabile. Se va avea in vedere si necesitatea de a asigura (acolo unde este
posibil) o suprafatd cit se poate de lind ludnd in considerare ci pe acest traseu s-ar putea si circule si
trotinete electrice.

Legaturi cu trasee de acces ciitre Zona Metropolitani Brasov

Tronsonul 4: Bd. 15 Noiembrie (jonctiune cu Traseul 1) - Bd. Eroilor din Proiectul aflat in
implementare “ Calea Verde a Municipiului Brasov — Conectarea ariilor majore de teren prin solutii de
transport ecologic “

Proiectul ,,Dezvoltare Retea de mobilitate urband, integrata si conectati prin solutii de transport ecologic
in zona Metropolitana Bragov Tronson Prefectura — Pietrele lui Solomon”

Recomandiiri cu caracter general:

Solutiile trebuie analizate la nivel de sistem, astfel incét reteaua de piste pentru biciclete si fie
unitard, atat in ceea ce priveste tipurile de solutii tehnice, cit si in ceea ce priveste amenajarea
intersectiilor.

Trebuie analizatd suprapunerea cu toate proiectele aflate in curs de implementare, astfel incat si
nu fie previazute lucrdri care si modifice in perioada de durabilitate infrastructura rezultati din alte
proiecte.

Alte preciziri:

1. Solutiile de proiectare in zona statiilor pentru mijloacele de transport public trebuie si tini seama de
recomandarile Ghidului de proiectare a infrastructurii pentru biciclete.

2. Punctele de inchiriere biciclete vor fi amplasate in zona statiilor publice, statiilor capit de linie si In
proximitatea parcarilor de tip Park&Ride si vor fi corelate cu toate proiectele aflate in implementare.

3. Pe parcursul intregului proces al elaboririi documentatiei tehnice, Prestatorul va discuta solutiile
propuse cu Beneficiarul si specialistii acestuia.
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Se vor avea in vedere si aspectele cu privire la conditiile particulare de proiectare:

- Studiul geologic si studiul topografic pentru terenul ce constituie amplasamentul lucririlor;

- Reglementarea tuturor retelelor tehnico-edilitare afectate de lucriri;

- Reorganizarea circulatiei in intersectiile afectate de lucriri, dupa terminarea acestora, precum si
propuneri referitoare la ameliorarea sigurantei circulatiei;

- Orice alte lucrdri care sd conduci la fluidizarea traficului rutier si pietonal, precum si ameliorarea
calitatii aspectului general urban;

-  Integrarea tehnologiei si a facilitifilor de tip smart in cadrul interventiilor privind dezvoltarea
infrastructurii pietonale (mobilier urban inteligent si versatil);

- Suprafata de interventie, inclusd in perimetrul retelei se va definitiva in urma realizirii ridicarii
topografice si se va corela cu Registrul Spatiilor Verzi al Municipiului Brasov.

3.4.2. Elaborare STUDIU DE FEZABILITATE

Prestatorul va elabora Studiul de Fezabilitate in conformitate cu prevederile Temei de Proiectare,
Caietului de sarcini i a cerintelor din Certificatul/Certificatele de Urbanism.

Studiul de fezabilitate, va include urmitoarele studii de specialitate:

- Studiul topografic vizat de OCP], inclusiv documentatia cadastrald si actualizarea datelor cadastrale;

- Studiul geotehnic, verificat la cerinta AF;

- Analiza cost - beneficiu;

- Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, prevazute in Certificatul de Urbanism si obtinerea lor;
Dupa caz, se vor soilutiona toate diligentele care pot aparea pe parcursul obtinerii avizelor de la

institutiile avizatoare.

3.5. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor/ Livrabile
3.5.1. Livrabile

Documentatiile tehnice vor fi intocmite in acord cu ghidurile si reglementirile in vigoare,
Prestatorul prezentdndu-le dupa caz grupate in parti scrise si parti desenate.
Predarea documentatiilor se va face in 4 exemplare letrice si in format electronic pe CD: Word, dwg si
pdf (semnat, stampilat si scanat).

Studiul de Fezabilitate va cuprinde urmitoarele livrabile:
L1 - Studiul de fezabilitate;
L2 - Documentatia tehnicd pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate in Certificatul de Urbanism,
depunerea si sustinerea acestora la avizatori;
L3 - Analiza Cost-Beneficiu;
L4 - Studiul topografic, vizat de OCPI;
L5 - Studiul geotehnic, verificat la cerinta AF;

Toate livrabilele vor fi supuse unui proces de receptie din partea Beneficiarului, dupi prezentarea
de citre prestator a acestora. Beneficiarul are la dispozitie 15 zile lucritoare pentru a analiza fiecare
livrabil in parte (L.1 — L5), perioada dupé care livrabilul se considerd a fi acceptat de citre Beneficiar, cu
exceptia situatiei in care acesta din urmi formuleaza si trimite Prestatorului anumite comentarii. In cazul
in care Beneficiarul formuleazi anumite comentarii, prestatorul are la dispozitie 5 zile lucritoare pentru a
prezenta livrabilul modificat si/sau pentru a furniza comentarii si clarificiri. Beneficiarul va avea la
dispozitie inca 10 zile lucritoare pentru a analiza livrabilul supus reviziei i pentru a accepta livrabilul
final.

Pag. 20/ 33



3.5.2. Corelarea solutiilor tehmice cu conditionirile urbanistice, de protectie a2 mediului si
ipatrimoniului

- se vor avea in vedere cele stabilitate prin PUG al municipiului si prin avizele emise cuprinse in
Studiul de Fezabilitate ;

- nu se vor sacrifica copaci, pomi, arbusti decét in mod justificat si doar in baza acordurilor privind
legislatia in vigoare ;

- se vor utiliza cu precddere materiale eficiente economic si care nu diuneazi mediului
inconjuritor.

'3.5.3. Stabilirea unor criterii clare in vederea solutionirii nevoii beneficiarului

Dimensionarea sistemului rutier, respectiv a structurii ce urmeazi a fi proiectati se va face in

functie de datele reale, obtinute prin grija proiectantului la momentul elaboririi documentatiei faza SF,
coroborat cu prevederile actelor normative in vigoare.

3.6.Atributiile si responsabilititile Partilor

Prestatorul este pe deplin responsabil pentru:

a)

b)

asigurarea planificirii resurselor in raport cu graficul estimat pentru derularea contractului si
prezentat in cadrul acestui document;

indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor
legale si contractuale relevante precum si cu deplina infelegere a complexitatii legate de derularea cu
succes a Contractului, astfel incit si se asigure indeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv prin
furnizarea — prin intermediul Planului de management al calititii — a asigurdrii ci activititile si
rezultatele sunt realizate la parametrii calitativi solicitati;

asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor (att pentru organizatia sa, cat si pentru
personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare (conform legislatiei
in vigoare) pentru prestarea serviciilor;

asigurarea unui anumit grad de flexibilitate In prestarea serviciilor in functie de necesititile obiective
ale Autoritatii Contractante, in orice moment al derulirii Contractului;

prezentarea rezultatelor in formatul/formatele care si respecte cerintele Autorititii Contractante;
colaborarea cu personalul Autorititii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului, coordonarea activitatlor
in cadrul Contractului, feedback).

Autoritatea Contractanti este responsabila pentru:

a)

b)

punerea la dispozitia Prestatorului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor
agteptate, cum ar fi: date de intrare, raportiri, situatii specifice;
asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului.

4. IPOTEZE SI RISCURI

4.1.Ipoteze

Ipotezele care pot fi considerate in momentul Inceperii procedurii de achizitie pot face referire la:

a)
b)

c)

continutul serviciilor solicitate este descris in mod explicit in Caietul de sarcini;
corelatia dintre resursele necesare si rezultatele asteptate este realisti;
inceperea serviciilor se va realiza in perioada preconizati;
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d) nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care si afecteze major implementarea si
desfasurarea in bune conditii a Contractului;

¢) toate informatiile relevante §i disponibile la nivelul Autorititii Contractante pentru realizarea
serviciilor vor fi puse la dispozitia Prestatorului;

f)  Prestatorul va semna un acord de confidentialitate la momentul semnirii Contractului si va respecta
toate instructiunile privind utilizarea informatiilor confidentiale (dupa cum este aplicabil).

4.2.Riscuri

Prestatorul trebuie s ia in considerare resursele necesare (de timp, financiare si de orice alti naturi),

pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Riscuri care pot fi identificate la momentul elaboririi Caietului de sarcini §i riscuri care pot apirea in

derularea contractului sunt urméitoarele:

a) dificultdti de colaborare si comunicare intre factorii interesati implicati;

b) datele si informatiile necesare desfisuririi serviciilor comunicate de citre Autoritatea Contractanti nu
sunt suficiente pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Caoetul de sarcini;

¢) adaugarea de activititi/ solicitiri de informatii noi, in functie de progresul activititilor;

d) intdrzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazi a fi obfinute in vederea emiterii
Autorizatiei de construire;

¢) neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin contractul care rezulti din aceasti
procedurd;

f)  depasirea duratei de realizare a activitatilor asumate prin propunerea tehnici;

g) aparitia de solicitari specifice ale autorititilor competente referitoare Ia amplasamentul obiectivului
de investitii.

Autoritatea contractantd impreuna cu Prestatorul vor face toate demersurile necesare pentru gestionarea

acestor riscuri, respectiv:

- Prestatorul va elabora documentatia astfel incit autorititile emitente ale autorizatiilor/ avizelor/
acordurilor sa solicite c4t mai putine completéri/modificéri si timpul de eliberare a acestora si fie cat
mai scurt;

- Autoritatea Contractantd va urmari in permanentd stadiul serviciilor de proiectare, incadrarea in
termenele asumate in propunerea tehnic, astfel incat si fie respectatd durata de finalizare a acestora;
totodaté, la intocmirea propunerii tehnice si a graficului de elaborarea a documentatiilor, Prestatorul
va tine cont de termene realiste de intocmire a documentatiilor, dar si de obtinerea unor
avize/acorduri/autorizatii etc. si va aloca resursa umani necesard pentru indeplinirea intocmai a
sarcinilor;

- Autoritatea Contractanti va solicita prin prezentul Caiet de sarcini intocmirea oriciror studii necesare
obtinerii Autorizatiei de construire, avand in vedere tocmai posibilitatea unor solicitari suplimentare
din partea unor avizatori, astfel incit in cazul in care pentru obtinerea unor avize este necesari st
elaborarea unor studii suplimentare, Prestatorul le va realiza in cadrul aceluiasi Contract.

Autoritatea Contractanti si rezerva dreptul de a uza de prevederile art.221 din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice urmare a unor situatii care nu au putut fi previzute la momentul demarrii procedurii.

5. ABORDARE SI METODOLOGIE iN CADRUL CONTRACTULUI
Autoritatea Contractanti trebuie si aiba o intelegere a potentialului, limitelor si caracteristicilor de

bazi ale abordirii §i metodologiei pe care o soliciti. Acest lucru este necesar pentru a evalua in orice
moment caracterul adecvat al metodologiei propuse prin Caietul de sarcini.
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In vederea realizarii Studiului de Fezabilitate, este necesar ca Prestatorul sa inteleagi:

- obiectivele contractului §i sarcinile stabilite prin Caietul de sarcini;

- modul de abordare ce va fi urmat in prestarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului utilizat
pentru atingerea obiectivelor contractului;

- metodologia de realizare a activitatilor in scopul obtinerii rezultatelor agteptate.

Informatii necesare a fi cuprinse in Studiul de Fezabilitate:

- prevederile legale in domeniul de activitate aferent obiectului Contractului ce urmeazi a fi atribuit, ce
pot avea incidentd asupra derularii/implementarii acestuia;,

- identificarea si explicitarea aspectelor-cheie privind indeplinirea obiectivelor Contractului si atingerea
rezultatelor asteptate;

- modalitatea de abordare a activititilor ce corespund rezultatului final al Contractului, rezultatelor
intermediare aferente, in raport cu serviciile §i responsabilitatile stabilite prin Caietul de sarcini.
Activititile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durata, la capitolul aferent din planul de
lucru si trebuie reflectate in propunerea financiara sub aspect valoric la nivel de activitate si la nivel
de pachet de activititi;

- descrierea solufiei propriu-zise propuse pentru indeplinirea obiectivelor stabilite prin Tema de
proiectare, dupi caz, in functie de tipul serviciilor ce fac obiectul Contractului.

6. PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITATILE / SERVICIILE SOLICITATE

Informatii necesare in vederea realizarii Planului de lucru:
- denumirea §i durata activitatilor si pachetelor de activititi din cadrul Contractului, asa cum sunt
acestea prezentate la capitolul "Metodologie";
- succesiunea §i interrelationarea acestor activitati;
- punctele-cheie de control - "jaloanele" proiectului.
Planul de lucru propus trebuie sa fie realizat utilizind un software de planificare a timpului,
conform cu abordarea si metodologia propusa si si demonstreze:
- intelegerea prevederilor din Caietul de sarcini si Tema de proiectare;
- abilitatea de a transpune prevederile intr-un Plan de lucru fezabil;
- incadrarea activititilor in timp de asa manierd, incit si se asigure finalizarea serviciilor in
termenul specificat in Caietul de sarcini,

7. LOCUL SI DURATA DESFASURARII ACTIVITATILOR
7.1. Locul desfiwr&irﬁ activitﬁ;ﬁbr
Locul de implementare al proiectului: Municipiul Brasov.
Locul pentru activitatile ce trebuiesc realizate la sediul Contractantului (intalniri de lucru / sedinte
de comandament): B-dul Eroilor, nr.8, Brasov
7.2. Data de inceput si data de incheiere a prestirii serviciilor sau durata prestﬁrii serviciilor
Data inceperii prestérii serviciilor: Data Ordinului de incepere a prestirii serviciilor.
Durata de elaborare documentatie tehnice (L1-L5) este de 3 luni de la data emiterii ordinului de
incepere. Termenul necesar obtinerii avizelor din Certificatul de urbanism nu este inclus in cele 3 luni.
Data de incheiere a prestirii serviciilor: Data incheierii executiei documentatiilor tehnico-

economice §i semnarea Procesului verbal de receptie a Studiului de fezabilitate.
Termenul de executie va putea fi prelungit doar in cazuri temeinic justificate.
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8. RESURSELE NECESARE/ EXPERTIZA NECESARA PENTRU REALIZAREA
ACTIVITATILOR IN CONTRACT SI OBTINEREA REZULTATELOR

Informatiile din acest capitol sunt extrem de relevante intrucét criteriile de atribuire utilizate sunt
»organizarea, calificarea si experienta personalului desemnat pentru executarea Contractului”, prin
raportare la conditiile contractuale privind modificarea Contractului.

Se includ informatii despre:
a) Resursele considerate de Autoritatea Contractanta ca fiind necesare a fi implicate de citre Prestator
pentru realizarea activitatilor din Contract;
b) Resurse pe care Autoritatea Contractanta le consideri ca fiind necesare pentru prestarea serviciilor si pe
care aceasta le pune la dispozitia Prestator.

Ofertantii vor prezenta in cadrul Propunerii Tehnice, sub forma unui tabel, centralizatorul de
alocare a resurselor umane raportat la activitatile Contractului (livrabile).

9. PREZENTAREA OFERTEI
Oferta va cuprinde Propunerea tehnica si Propunerea financiara.
9.1. Propunerea tehnici

Propunerea tehnica va avea urmatorul continut:

a) Abordarea propusi pentru implementarea contractului in vederea indeplinirii cerintelor temei
de proiectare cu prezentarea sarcinilor previzute in Tema de proiectare, cu precizarea
legislatiei si normativelor in vigoare, necesare pentru indeplinirea Contractului

Abordarea propusi se bazeazd in mare misurd pe o descriere amanuntiti, pe o serie de
metodologii, metode si/sau instrumente testate, recunoscute si care demonstreazi o foarte buna intelegere
a contextului, respectiv a particularitatii sarcinilor stabilite in Caietul de sarcini, o buni cunoastere a
legislatiei si normativelor in vigoare, necesare pentru indeplinirea Contractului, in corelatie cu aspectele-
cheie, precum si cu riscurile si ipotezele identificate.

Se vor prezenta solutiile generale pundnd accentul pe elementele cu valoare in transmiterea
conceptului propus (descrierea conceptului, specificarea materialelor folosite, a instalatiilor propuse, etc).
Se va prezenta locatia studiatd din perspective diferite, elemente arhitecturale si mobilier urban. Se vor
indica circulatiile auto, pietonale, accesele, spatiile verzi, al iluminatului arhitectural, etc.

Fiecare ofertant va prezenta o singuré ofertd care sa indeplineasca cerintele exprimate in Tema de
proiectare, acestea find considerate cerinte minime si obligatorii.

Indicatorii de performantd ai principalelor livrabile sunt conformi HG nr. 907 privind etapele de
elaborare §i continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, respectiv livrabilele vor respecta continutul cadru al Anexei 4 -
Studiul de fezabilitate, Anexa 6 - elaborarea devizului general si a devizului pe obiect, Anexa 7 - Devizul
general, Anexa 8 - Devizul obiectului.

b) Graficul fizic al contractului

Graficul fizic al Contractului va cuprinde perioada elaboririi documentatiei tehnice, pentru
obtinerea avizelor si acordurilor solicitate in Certificatul/Certificatele de Urbanism si de elaborare a

Studiului de Fezabilitate — (L1- L5).
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La intocmirea graficului fizic, se va tine cont ci termenul maxim de 3 luni de la transmiterea
Ordinului de incepere a serviciilor. Termenul de livrare peste 3 luni va conduce la incadrarea ofertei ca
inacceptabild. Termenul necesar obtinerii avizelor solicitae in Certificatul de Urbanism nu este
inclus in cele 3 luni.

Activitatile proiectului se vor planifica in ordinea cronologica a realizarii. Prestatorul trebuie si
prezinte in cadrul ofertei tehnice reprezentarea succesiunii activititilor pe care le are de indeplinit conform
prezentei Teme de proiectare. in cadrul ofertei tehnice, Prestatorul va prezenta sub forma unui grafic
Gantt, succesiunea temporald a activititilor majore de elaborare a documentatiei tehnice, precum si
alocarea resursei umane pentru personalul cheie.

La realizarea planificarii activitatilor, Prestatorul trebuie s aibi in vedere introducerea unor
jaloane de validare a serviciilor si activititilor prestate i si isi estimeze duratele in care va primi
aprobarea Beneficiarului.

Termenele ofertate sunt termenele propuse de Prestator. Termenele ofertate sunt termene
contractuale, nerespectarea acestora conducand la aplicarea penalititilor.

¢) Resursa umani
Contractantul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele
minime definite in prezenta temi de proiectare.

Contractantul are obligatia de a se asigura ci toti specialistii trebuie si fie independenti si s nu se
afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilititile acordate lor si/sau cu activititile pe
care le vor desfasura in cadrul Contractului. In plus, pe toatd durata de implementare a Contractului,
Contractantul are obligatia sa ia toate mdsurile necesare pentru a preveni orice situatie de naturd si
compromitd realizarea cu impartialitate i obiectivitate a activititilor desfisurate pentru realizarea
obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligatia si se asigure si si urmireasci cu strictete ca oricare dintre expertii
cheie si specialistii principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele
Contractului, legislatia si reglementrile tehnice aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeazi si le
desfasoare in cadrul Contractului, precum si a responsabilititilor atribuite.

Contractantul are obligatia si se asigure si si garanteze Autoritatii Contractante ci “expertii-
cheie” pe care i propune sunt disponibili pe intreaga durati a Contractului pentru realizarea activitafilor
prevazute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului.

Contractantul va fi responsabil pentru indeplinirea corectd a serviciilor descrise in caietul de
sarcini. In cazul in care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal suplimentar fatd de cel
specificat in ofertd §i mai apoi in contract, elaboratorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor
fara a solicita alte costuri.

Contractantul este liber si-si stabileascd strategia proprie privind personalul, astfel incat si se
asigure personalul necesar pe toatsi durata contractului.

Dovada experientei profesionale se va face cu documente (diplome, atestate, recomandri,
contracte de munci, fisa postului etc).
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Atributiile/Activitatile obligatorii ale expertilor cheie pe care elaboratorul trebuie sii le
furnizeze (dar fara a se rezuma la acestea) sunt:

Experti cheie:
1) Expert cheie 1: Inginer 1 - specialitatea CFDP infrastructura rutiera urbana.

2) Expert cheie 2: Inginer 2 - specialitatea CFDP infrastructura rutiera urbana.

Rol expert - Inginer (1 si 2) specialitatea CFDP infrastructura rutiera urbana

Calificare - cerintd minimd — studii universitare finalizate cu diplomd de licentd —
educationala absolvent al Facultdfi de Cai Ferate Drumuri si Poduri prin raportare la
si/sau reglementarea profesiei in cauzd, in disciplina relevanta: inginerie drumuri si
profesionali poduri
Experienta .. : e . - < o .
pf . I -Minim 3 ani de experientd profesionald generald, de la data finalizarii studiilor
rofesionala e L . . . .

p I solicitate in cadrul cerintei privind calificarea educationala si/sau profesionala.
genera
Experienta - Cel putin la nivelul unui contract/proiect similar sa fi prestat servicii de
profesionali Dproiectare pentru proiecte de modernizare/reabilitare/construire de infrastructura
specifica de transport rutier

- pentru a desfdsura activitdli de proiectare in conformitate cu legislafia,

normativele si reglementdrile in vigoare,

- Proiectare infrastructura rutiera,

- Asistenta tehnica a proiectantului

- Intocmire parti scrise si desenate conform HG 907/ 2016 si Anexa 1 la legea

e 50/ cu modificarile si completarile ulterioare;
Responsabilitati ) 7 . P . o .
in cadrul - Intocmire breviare de calcul, antemasuratori si liste de cantitati de lucrari
in
. entru specialitatea structura de rezistenta;

Contractului p P

- Elaborare dispozitii de santier necesare in timpul executiei lucrarilor pe
specialitatea structura de rezistenta;

- Raspunderea pentru solutiile tehnice adoptate in proiect si de corelarea cu
celelalte specialitati implicate in proiect.

- Mentinerea unui conlact permanent §i strdns cu reprezentantul Autoritdyii
Contractante

Modul de indeplinire al cerintelor referitoare la studii, este prezentarea in cadrul ofertei tehnice
de: CV-uri, diplome, autorizatii / atestate, din care si reiasi calificarea in domeniu respectiv
certificari/autorizari corespunzitoare emise in tara de rezidenta pentru expertii straini (nerezidenti).

Pentru expertii care defin autorizatii specifice pentru exercitarea profesiei, se va prezenta numai
ultimul document (atestat/ autorizatie).

Prin  servicii similare se inteleg servicii de proiectare pentru proiecte de
modernizare/reabilitare/construire de infrastructura de transport rutier.

Pozitia ocupatd de experti in cadrul proiectelor pentru demonstrarea experientei similare, trebuie
mentionatd explicit in documentele prezentate.

Modalitatea prin care se face dovada disponibilitatii specialistilor, depinde de calitatea pe care
acestia o au fatd de operatorul economic care depune oferta. Acestia pot fi angajati, colaboratori,
subcontractanti, iar dovada se face prin actele corespunzitoare fiecirei forme de disponibilitate: contract

de munci, extras revisal, declaratie de disponibilitate, acord subcontractare, etc.
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Notii:

1. Experientd profesionald specificd cumulatd sub 1 proiect/contract care au vizat proiectarea in
domeniu nu se puncteaz.

2. Expertii pot ocupa o singuri pozitie in cadrul contractului.

3. Din propunerea tehnica vor face parte si informatiile cuprinse in cap. 8.

4. Ofertantii vor prezenta in cadrul Propunerii Tehnice sub forma unui tabel, centralizatorul de
alocare a resurselor umane raportat la activitatile contractului (livrabile).

Specialisti:
1. Topometrist

2. Geotehnician

3. Specialist analizi cost beneficiu/ cost eficienta

Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si implementarea
serviciilor .

Specialistii enuntati mai sus trebuie si detini: diploma de studiu in domeniu relevant pentru
sarcinile pe care le vor efectua/atestate, care si dovedeasca competentele dobandite relevante serviciilor
prestate, C.V-uri, Declaratie de disponibilitate. Documentele vor fi prezentate la momentul implicarii
acestora in realizarea obiectului Contractului.

Prin  servicii similare se 1inteleg servicii de proiectare pentru proiecte de
modernizare/reabilitare/construire de infrastructura de transport rutier,

Pozitia ocupati de specialisti in cadrul proiectelor pentru demonstrarea experientei similare,
trebuie mentionata explicit in documentele prezentate.

Modalitatea prin care se face dovada disponibilitatii specialistilor, depinde de calitatea pe care
acestia o au fatd de operatorul economic care depune oferta. Acestia pot fi angajati, colaboratori,
subcontractanti, iar dovada se face prin actele corespunzitoare fiecirei forme de disponibilitate: contract
de munca, extras Revisal, declaratie de disponibilitate, acord subcontractare, etc.

Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime
definite In prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul are obligatia de a se asigura ci toti specialistii trebuie sa fie independenti si si nu se
afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu activititile pe
care le vor desfisura in cadrul Contractului. in plus, pe toatd durata de implementare a Contractului,
Prestatorul are obligatia sa ia toate misurile necesare pentru a preveni orice situatie de naturd sa
compromitd realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activititilor desfisurate pentru realizarea
obiectivelor asociate Contractului.

Prestatorul are obligatia sa se asigure si si urmireasci cu strictete ca oricare dintre specialistii
principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si
reglementdrile tehnice aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeazi sa le desfagoare in cadrul
Contractului, precum i a responsabilititilor atribuite.

Prestatorul are obligatia sa se asigure si si garanteze Autoritatii Contractante ci ,,expertii-cheie”
pe care 1i propune sunt disponibili pe intreaga duratd a Contractuluj pentru realizarea activititilor
previzute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului.

Prestatorul va fi responsabil pentru indeplinirea corecti a serviciilor descrise in tema de
proiectare. In cazul in care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal suplimentar fata de
cel specificat in ofertd i mai apoi in contract, Prestatorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor
fara a solicita alte costuri.
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Prestatorul este liber si-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incét si se asigure
personalul necesar pe toatd durata contractului.

Dovada experientei profesionale se va face cu documente (diplome, atestate, recomandiri,
contracte de munca, fisa postului etc).

19.2. Propunerea financiari
1.Propunerea financiari va fi defalcati pe livrabile astfel:

L1 - Studiul de fezabilitate;

L2 - Documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate in Certificatul de Urbanism,
depunerea si sustinerea acestora la avizatori;

L3 - Analiza Cost-Beneficiu;

L4 - Studiul topografic, vizat de OCPI;

L5 - Studiul geotehnic, verificat la cerinta AF;

in oferta financiard, se va cuprinde in mod obligatoriu graficul de plati corelat cu graficul de
predare a documentatiilor. Oferta va indeplini in totalitate cerintele prezentului Caietul de sarcini.

Pretul va include toate cheltuielile care vor fi angajate de citre prestator, in conditile prevazute de
prezentului Caietul de sarcini.

Ofertantul va preciza valoarea cu si fard TVA, distinct pentru aceste servicii, precum si orice alte
elemente de naturi financiard sau comerciald care sunt necesare pentru evaluarea ofertei.

10. CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA

10.1 Inlocuirea expertilor-cheie

Presatorul va inainta Beneficiarului programul propus pentru mobilizarea personalului recomandat
in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data de incepere a Contractului.

Prestatorul poate propune din proprie initiativd inlocuirea oricirui expert recomantat in oferta, dar
numai cu acordul scris prealabil al Beneficiarului.

Inlocuirea sa face in baza acelorasi criterii solicitate expertului propus pentru inlocuire.

Pe parcursul deruldrii contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Beneficiarul
poate solicita inlocuirea unuia dintre expertii nominalizafi de prestator daci considerd ci un membru al
personalului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.

Noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului trebuie sa indeplineasca
cel putin criteriile de calificare/selectie prevazute in cadrul documentatiei de atribuire. Noul personal de
specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului trebuie sa obtina cel putin acelasi punctaj ca si
personalul propus la momentul aplicérii factorilor de evaluare. Astfel, inlocuirea expertilor-cheie nu
reprezintd o modificare substantiald, asa cum este aceasta definit3 in art. 221 lit.e, din Legea 98/2016.

Prestatorul are obligatia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin
documentatia de atribuire fie in vederea demonstrérii indeplinirii criteriilor de calificare/selectie stabilite,
fie in vederea calculdrii punctajului aferent factorilor de evaluare.

Consecinta de neindeplinire a acestor cerinte, va conduce la rezilierea de drept a
contractului.
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Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina Prestatorului. In
cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si responsabilititile
acestuia urmeaza si fie preluate dupa un anumit interval de timp de cétre noul personal cheie, Autoritatea
Contractantd poate solicita Prestatorului sd desemneze o persoani care sa indeplineasci rolul de personal-
cheie temporar, pani la sosirea noului personal-cheie, sau si ia alte masuri pentru a compensa absenta
temporara a personalului-cheie care nu poate fi inlocuit (absent).

Indiferent de situatie, Autoritatea Contractanti nu va efectua nici o plata pentru perioada absentei
personalului-cheie sau a absentei inlocuitorului acestuia.

-10.2.Infrastructura Prestatorului necesari pentru desfisurarea activitﬁﬁlor Contractului

Prestatorul trebuie si se asigure cd personalul care isi desfasoara activitatea in cadrul Contractului,
dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara pentru a permite acestuia si se concentreze
asupra realizarii activitatilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentatd de Prestator in Propunerea Tehnicd trebuie si fie corespunzatoare
scopului Contractului si s indeplineasca toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv
aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare sau va avea acces la
infrastructura/sprijinul material necesar(a), demonstrénd asta prin prezentarea aranjamentelor intreprinse
in acest sens.

Se va prezenta doar echipamentul necesar si propus pentru desfisurarea contractului si nu tot
echipamentul detinut de citre Prestator (in situatia in care aceastd infrastructurd nu a fost detaliata i
impusé de Autoritatea Contractanta).

10.3. Infrastructura si resursele disponibile la nivel de Autoritate Contractanti pentru indeplinirea
Contractului

Pentru prestarea serviciilor Autoritatea Contractantd pune la dispozitie pentru derularea
Contractului: birouri pentru intalniri, sisteme ITC pentru intilniri in mediul virtual.

Pentru accesarea, citirea documentelor, a rapoartelor se vor pune la dispozitie infrastructura ITC
in legaturd cu obiectul Contractului.

10.4. Managementul/Gestionarea Contractului si activitiiti de raportare in cadrul Contractului

In cadrul echipei Prestatorului, se va desemna un manager de proiect care se va ocupa de toate
aspectele legate de coordonarea echipei, alocarea sarcinilor §i urmarirea jaloanelor proiectului.

Autoritea Contractanti, impreund cu managerul de proiect, vor superviza si monitoriza serviciile
prestare, clarificarea problemelor si validarea livrabilelor din cadrul studiului.

Beneficiarul va oferi suport in colectarea si transmiterea citre Prestator a tuturor datelor si
studiilor existente si relevante pentru proiect. Suplimentar acesta va pune la dispozitie Prestatorului orice
alte informatii relevante, solicitate in mod rezonabil de citre acesta.

Managementul contractului include o componenta de management i o componenti administrativi
— de administrare efectivd a Contractului — si presupune coordonarea continui, monitorizarea si controlul
tuturor activitatilor si rezultatelor realizate de Prestator, avand ca date de intrare:
a) Planul de lucru al activitétilor acceptat de parti, asa cum este definit in Contract;
b) Informatii despre implicarea efectiva a tertilor sustinitori cu resursele puse la dispozitie;
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¢) Comunicarile intre Prestator gi tert(i) sustinator(i) cu privire la existenta sau inexistenta
dificultitilor in implementarea Contractului ;
d) Pozitia tertului sustinitor in legaturd cu informatiile comunicate.

Coordonarea implici:

e) Organizarea intilnirii de demarare a activitatilor in Contract, pentru obtinerea asigurdrii ca
Autoritatea Contractant3 si Prestatorul au aceeasi perspectivd asupra activitétilor si rezultatelor
din Contract;

f) Organizarea intlnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activititilor si de analizi a
rezultatelor intermediare, corespunzitoare fiecdrei etape din Contract/pachet de activititi sau
activitate din contract, dupi caz;

g) Coordonarea resurselor si activitatilor de cétre fiecare parte contractanta, separat gi impreun;

h) Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale factorilor
interesati relevanti.

Monitorizarea implica:

i) Misurarea progresului activitatilor din Contract prin raportare la Contract.

j) Constatarea conformititii prin acceptarea rezultatelor/documentelor partiale pe baza criteriilor
predefinite, incluse in Contract si a deviatiilor pozitive sau negative de la cerintele incluse in
Contract.

Controlul implica:

Pe parcursul deruldrii Contractului, Autoritatea Contractantd verificd la intervale stabilite daca
toate activitatile planificate au fost realizate conform cerintelor si ca rezultatele au fost livrate si acceptate.
Autoritatea Contractantd se va asigura pe toatd perioada derularii Contractului si nu doar la
finalizarea/terminarea acestuia ci activititile planificate au fost realizate, cerintele stabilite au fost
indeplinite, ci rezultatele/livrabilele partiale au fost acceptate de cétre factorii interesati relevanti.

11. FINALIZAREA SERVICIILOR iN CADRUL CONTRACTULUI

Documentatia contindnd piese scrise si desenate se va intocmi in 4 exemplare originale, pe
hartie, stampilate conform normelor in vigoare, un exemplar in format electronic (pdf), continand
documentatia scanati, semnati si stampilati precum si in format editabil (tip word, excel) partea scrisi si
(dwg) partea desenata.

Proiectantul, la finalul lucrarii de executie, va preda in format electronic un set de date, In format
vectorial de tip polilinie deschisd cu respectarea structurii standardizate de date geospatiale a Primariei
Municipiului Brasov. Cerintele generale referitoare la setul de date sunt:

Datele in format digital CAD (dwg), GIS si in sistem de coordonate Stereo 70.

12. ACCEPTAREA REZULTATELOR PARTIALE SI FINALE iN CADRUL CONTRACTULUI
RECEPTIE SI MODALITATI DE PLATA

a) Documentatiile/studiile se vor preda etapizat, conform graficului fizic al contractului;

b) Receptiile se vor executa dupi predarea documentatiilor/studiilor ce fac obiectul prezentului Caiet de
sarcini;

c¢) Documentatiile se considerd receptionate doar dupd verificarea acestora de cétre verificatorii de
proiecte si intocmirea referatelor de verificare. In cazul in care se constati deficiente ale
documentatiilor elaborate, constatate de beneficiar/avizatori/verificatori de proiecte etc., proiectantul

are obligatia ca in termen de 5 zile si refaca aceste documentatii, indiferent de faza in care se aflj;
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d)
©)

g2)

h)

Receptia documentatiilor si studiilor se va face pe faze in termen de 15 zile de la predarea acestora;
Decontarea serviciilor aferente livrabilelor L1-L5, se va face numai dupa semnarea procesului verbal
de receptie, férd obiectiuni, pe bazi de facturd emisa de Prestator.

Facturile se vor depune la Centrul de Informatii pentru Cetateni (CIC) din cadrul Primiriei
Municipiului Brasov, B-dul Eroilor ar. 8, cam. 1.

Plata se va face pe baza facturii/facturilor emise de executant in baza situatiilor de plati vizate si
confirmate de Autoritatea Contractantd, in contul Prestatorului.

Plata se va realiza numai pentru documentatiile receptionate, in termen de 30 zile de la depunerea
facturii.

13. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Garantia de buni executie va fi constituiti §i se va restitui conform prevederilor legale.

14. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA

CONTRACTANTA SI PRESTATOR (INCLUSIV iN DOMENIILE MEDIULUL SOCIAL SI AL

RELATIILOR DE MUNCA)

Prestatorul se va conforma standardelor in vigoare cu privire la reglementari tehnice si va respecta

intru totul cerintele legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor:

Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

HG Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice

Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (republicatd, actualizatd, cu completarile si modificarile ulterioare)
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

Legea nr. 10 din 18 ianuaric 1995 ( actualizati, cu completarile si modificarile ulterioare) privind
cerintele minime de securitate si sindtate pentru santierele temporare sau mobile;

Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completirile
ulterioare

Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de architect

Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat in M.Of. nr. 342/21.mai
2012;

HOTARARE nr. 441 din 30 martie 2022 pentru aprobarea normelor metodologice privind crearea,
amenajarea si omologarea traseelor de cicloturism;

Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea *’Indrumitor privind aplicarea prevederilor
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucririlor si a
constructiilor, cu modificérle si completérile ulterioare’

Ordinului M.L.P.T.L. nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementirii tehnice “Indrumiitor pentru
atestarea tehnico-profesional a specialigtilor cu activitate in constructii”

H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile
si completirile ulterioare
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Hotarérea nr. 1061 din 10.09.2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Romaniei;

Legea nr. 265 din 7.11.2008 (republicati si actualizatd) privind gestionarea sigurantei circulatiei pe
infrastructura rutiera ;

Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strizilor in localitétile urbane, aprobate prin Ordinul
nr. 49/1998 al Ministerului Transporturilor;

Normativul privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator, aprobat cu
Ordinul M.T. nr. 44 / 1998 ;

Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, aprobate cu Ordinul
M.T. or. 45/ /1998;

Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumului, cu modificarile si completirile
ulterioare, inclusiv prin Legea 198/2015, privind aprobarea OG 7/2010;

Norme tehnice privind amplasarea lucririlor edilitare, a stilpilor pentru instalatii si a pomilor in
localitatile urbane si rurale™ aprobate cu Ordinul M.T. nr. 47/1998;

Normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile publice, indicativ AND 600-2010;
STAS 10144 1-90 - Drumuri - profile transversale - Prescriptii de proiectare;

STAS 10144-2-91 - Trotuare, Alei, Piste Biciclete - Prescriptii de proiectare;

SR 1848-7/23.02.2021 privind semnalizarea rutieri;

Ghidul de proiectare a infrastructurii pentru biciclete OPTARS si Standardul European de Certificare
EuroVelo al Federatiei Europene de Ciclism;

Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de
executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructitlor — indicativ PCF 002
“Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii” aprobat prin Hotirdrea de Guvern
nr. 272/14.06.1994

Ghidul pentru planificarea si proiectarea semnalizirii rutiere de orientare si informare pentru
asigurarea continuitatii, uniformitatii si cogniscibilititii acesteia, indicativ AND 604/2012;

Ordinul Administratiei Nationale a Drumurilor pentru aprobarea “Regulilor privind administrarea,
folosirea, intrefinerea si repararea drumurilor publice”, nr. indicativ A.N.D. — 554;

Ordonanta de Urgentd nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobati prin Legea nr. 265/2006 si
modificati prin Ordonanta de Urgenta nr. 57/2007

Normativul privind documetatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014 (inlocuieste NP
074/2007)

Hotararea Guvernului nr. 343 din 18.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

Normativul NP 24 - 97, pentru proiectarea si executia parcajelor pentru autoturisme.

Altele, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului European in domeniul
achizitiilor publice, proiectarii si constructiilor

Orice alte prevederi legale in vigoare la data elaboririi documentatiei, referitoare la tema de
proiectare.

Lista de mai sus nu va fi considerati exhaustiva.

Prestatorul trebuie si respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel national, dar si

regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene (acolo unde se impune).

Prestatorul este responsabil pentru implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu

legislatia §i regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene. Prestatorul va fi tinut
deplin responsabil pentru subcontractantii sdi in prestarea serviciilor, urménd si rispunda fati de
Autoritatea Contractantd, pentru orice nerespectare sau omisiune a respectirii oriciror prevederi legale si

¢n versiunea cea mai actual3, publicata pe pagina Ministerului Dezvoltirii, Lucririlor Publice si Administratiei.
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normative aplicabile. Autoritatea Contractantd nu va fi {inutd responsabild pentru nerespectarea sau
omisiunea respectdrii de cétre Prestator sau de cétre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale
sau a oricdrui act normativ aplicabil precum si atit pentru prestarea serviciilor cét si pentru rezultatele
generate de prestarea serviciilor.

In cazul in care intervin schimbdri legislative, Prestatorul are obligatia de a informa Autoritatea
Contractanta cu privire la consecintele asupra activititilor care fac obiectul Contractului si de a-si adapta
activitatea in functie de decizia Autorititii Contractante in legaturd cu schimbirile legislative. In cazul in
care o astfel de situaie este aplicabild trebuie precizat in Contract mecanismul de solutionare a unor astfel
de situatii.

Prestatorul devenit Prestator are obligatia de a respecta in executarea Contractului, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national,
prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al
muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24.

Limba de redactare a ofertei: Limba Roméana.

Perioada de valabilitate a ofertei: 120 de zile de la dati deschiderii ofertelor.

Anexe:
- Certificat de urbanism
- Tema de proiectare
- Studiu de trafic
Nr. I -
ort. Atributii Functia Numele si prenumele Data Semnitura
" : 8 FEB U3 1
1. VIZAT Administrator Public | ADRIANA-LAURA MIRON . i /
2. VIZAT  |Director Executiv DT poru TELEMBECT | 0 6. FEB. 7023 ‘g@i
3. | VERIFICAT | Director Executiv | 4; gy ANDRU FOGOROSI | 03 FEB. 2003 D)éiéﬂ —
Adiunct DT
4. Elaborat Inspector Ing. IOAN CIOBANU 02.02.2023 w
nr.pag. | 33 | Nr.ex 2
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APROBAT PRIMAR,
ALLEN ¢OLIBAN

TEMA DE PROIECTARE

pentru proiectul

DEZVOLTARE RETEA DE MOBILITATE URBANA, INTEGRATA
SI CONECTATA PRIN SOLUTII DE TRANSPORT
ECOLOGIC iN MUNICIPIUL BRASOV —

TRASEUL Centrul istoric — Piata Unirii — Prund - Belvedere
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TEMA DE PROIECTARE
pentru proiectul

»+DEZVOLTARE RETEA DE MOBILITATE URBANA, INTEGRATA SI CONECTATA
PRIN SOLUTII DE TRANSPORT ECOLOGIC iN MUNICIPIUL BRASOV -
TRASEUL Centrul istoric — Piata Unirii — Prund - Belvedere”

1.1. Denumirea proiectului

»Dezvoltare retea de mobilitate urband, integrati si conectatd prin solutii de transport ecologic in
Municipiul Bragov — Traseul Centul Istoric — Piata Unirii — Prund - Belvedere”.

'1.2. Obiectul contractului de servicii

Achizitia serviciilor necesare in vederea pregitirii Proiectului ,,Dezvoltare retea de mobilitate
urband, integratd si conectatd prin solutii de transport ecologic in Municipiul Brasov — Traseul Traseul
Centul Istoric — Piata Unirii — Prund - Belvedere”, fiind necesara elaborarea unui studiu de fezabilitate
(SF) conform HG 907 /2016.

Studiul de fezabilitate (SF), va include urmitoarele studii de specialitate:

- Studiul topografic vizat de OCPI, inclusiv documentatia cadastrald si actualizarea datelor

cadastrale;

- Studiul geotehnic, verificat la cerinta AF;

- Analiza cost - beneficiu;

- Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, prevdzute in Certificatul de Urbanism si

obtinerea lor;

1.3. Ordonator principal de credite/investitor
Primarul Municipiului Bragov
1.4. Scopul serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice

Achizitia serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice este necesarid in vederea
pregitirii proiectului ,,Dezvoltare retea de mobilitate urbani, integrati si conectatd prin solutii de transport
ecologic in Municipiul Bragov - Traseul Centul Istoric — Piata Unirii — Prund - Belvedere”, pentru
integrarea si conectarea modalitifilor de transport in vederea imbunitatirii solutiilor de crestere a
accesibilitatii in Municipiul Brasov.

'1.5. Obiectivele investitiei

Obiectivul specific: Reducerea emisiilor de carbon prin integrarea si conectarea zonelor de interes
din Municipiul Brasov prin solutii de transport ecologic.
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Aceste obiective vor fi atinse prin livrarea Studiului de Fezabilitate, pe baza caruia Prestatorul va
concluziona:
- viabilitatea tronsonului propus spre analizi;
- implicatiile asupra vecindtitilor, persoane, constructii, mediu;
- conditiondrile si restrictiile impuse prin acordurile si avizele necesare;
- solutia tehnicd oportuna si fezabila pentru realizarea tronsonului.

Tronsonele alese vor permite biciclistilor si pietonilor si se deplaseze in Municipiul Brasov
asigurind legarura cu celelalte trasee in curs de implementare.

1.6. Beneficiarul investitiei

1. Primaria Municipiului Brasov:

Prezentarea tuturor documentelor solicitate prin cererea pentru emiterea Autorizatiei de
Constructie pentru continuarea demersurilor necesare finalizarii proiectului.

2. Locuitorii Municipiului Brasov si turistii aflati in trecere prin localitate:

Satisfacerea cerintelor de deplasare pietonald, utilizand bicicleta, trotineta electrici sau transportul
public, in conditii nepoluante, de siguranti.

3. Operatorii de transport public regional rutier:

Cresterea numirului de célitori ai serviciului public de transport efectuat prin curse regulate cu
autobuze si troleibuze din Zona Municipiului Brasov si diversificarea tipologiei acestora, prin conectarea
statiilor si terminalelor de transport public la reteaua de mobilitate urbana durabila.

4. Operatorii de transport public feroviar din Zona metropolitani Brasov:

Interconectarea tuturor tipurilor de transport si armonizarea investitiilor, prin adoptarea de misuri
ce vizeazd infrastructura din zona adiacentd si de acces la statii/puncte de oprire (regenerare urbani;
infrastructura rutierd, pietonala si de biciclete).

1.7. Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea Contractanti

Prin dezvoltarea retelei de culoare pentru biciclete Traseul Centul Istoric — Piata Unirii — Prund -
Belvedere se va crea o rutd alternativd pentru Traseul Prefecturd — Pietrele lui Solomon si va crea o
conexiune intre Centrul Istoric si Parcérile Belvedere. Tronsonul va integra traseele pentru biciclete,
realizate sau aflate in curs de implementare in Municipiul Brasov, cu rol strategic la nivelul autorititilor
publice locale, care sprijind si incurajeazi.dezvoltarea unui comportament de utilizare a serviciului public
de transport calatori rutier §i feroviar, circulatia pietonald, cu bicicleta sau prin alte mijloace de transport,
precum triciclete si trotinete electrice. Prin includerea proiectului Traseul Centul Istoric — Piata Unirii —
Prund - Belvedere in refeaua de mobilitate urbana, care face obiectul acestui proiect, se poate asigura o
variantd alternativa directd, ecologicd, si nepoluantd pentru cetatenii gi turistii interesati si ajungi in
apropierea nodurilor de conectare cu alte moduri de transport (gari feroviare, autogiri, terminale de
transport public, statii pentru biciclete.

Tronsonul propus in Tema de proiectare va contribui la dezvoltarea sistemului de circulatie
nemotorizata, accesibil diferitelor categorii de utilizatori, extinderea spatiilor verzi si spatiilor de
socializare, care completeazi infrastructurile existente la nivelul Municipiului Brasov.

1.8. Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceast achizitie de servicii

Municipiul Bragov urmareste in mod constant dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete ca mijloc
de promovare a unei mobilitd{i urbane durabile. La nivelul administratiei publice a Municipiului Brasov
sunt in derulare mai multe contracte pentru servicii de realizare a documentatiei tehnico-economice pentru
proiecte care prevdd amenajarea de piste pentru biciclete si benzi dedicate transportului public, precum:
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-,Dezvoltare Refea de mobilitate urbana, integratd si conectatd prin solutii de transport ecologic in zona
Metropolitana Brasov Tronson Prefectura — Pietrele lui Solomon”;

-,Dezvoltare Retea de mobilitate urbana, integrati si conectatd prin solutii de transport ecologic in zona
Metropolitana BragsovCalea Verde II (Traseul 6, Traseul * si Traseul)”;

-»,Dezvoltare Retea de mobilitate urbana, integrata si conectata prin solutii de transport ecologic in zona
Metropolitand Brasov Traseul 4.1 Racadau — Mall AFT”;

- »Infrastructura integrata pentru trafic pietonal si ciclism cu facilititi complementare — Traseu 17;

- »,Realizare infrastructura integratd pentru ciclism si trafic pietonal cu facilititi complementare — Traseu
27

- »Calea Verde a Municipiului Bragov — Conectarea Ariilor Majore de teren prin solutii de transport
ecologic™;

- ,Modernizare strada Cucului Bragov”;

- ,,Terminal transport urban Gara Brasov”;

- ,.Benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov”;

- ,»,Realizarea unui spatiu multifunctional de recreere si sport” in zona ,,La Iepure”

‘1.9. Elaboratorul Temei de Proiectare

Directia tehnicé, Priméaria Municipiului Brasov.

2. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTULUI DE INVESTITI

2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului i / sau constructiei existente,
:documentatie cadastrala.

Proiectul isi propune si extinda, si mbunititeascd si si interconecteze infrastructura dedicati
transportului nepoluant in Municipiul Brasov, rispunzind unor probleme evidentiate in Planul de
Mobilitate Urban& Durabild (PMUD), si anume:

- trotuare necorespunzatoare de-a lungul principalelor ¢ai de acces;

- material de suprafatd alunecos, folosit pe trecerile pentru pietoni;

- existenta unor drumuri cu sens unic in cadrul zonei centrale/ bulevardelor largi, care incurajeazi soferii
sd circule cu viteze mari, ceea ce duce la accidente grave, ale ciror victime sunt pietonii;

- existenfa unor zone cu parcéri pe trotuar, care afecteazi in mod semnificativ deplasarea pietonilor;

- nu sunt indeplinite cerintele calitative ale unei retele cu trasee pentru biciclete; infrastructura existenti de
piste pentru biciclete este fragmentata si nu corespunde traseelor dorite;

- refeaua existentd de piste pentru biciclete nu oferd legituri bune cu unele zone-cheie ale orasului,
inclusiv statiile de autobuz, centrul istoric al orasului sau zonele de agrement;

- pistele pentru biciclete prevdzute sunt cu mult sub valoarea de referintd pentru oragele europene cu
traditie;

- folosirea facilitatii de inchiriere a bicicletelor este limitata de rigiditatea acesteia, tindnd cont ci
bicicletele trebuie returnate in acelasi loc si ca existd o lipsd de integrare cu reteaua de piste pentru
biciclete;

- existd artere de circulatie, unde reteaua de piste pentru biciclete este considerata nesigura;

- lipsa parcirilor pentru biciclete si a standardelor de parcare a bicicletelor pentru noile dezvoltiri.

Folosirea bicicletei este din ce n ce mai puternic incurajati si de Uniunea Europeani, ca
alternativa s@ndtoasa si nepoluanti de transport pe distante mici.
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Avand in vedere ci aproape jumitate din drumurile zilnice cu autovehiculul personal sunt mai
scurte de 5 kilometri', bicicleta are un potential enorm, care, in prezent, nu este valorificat suficient in
Zona Metropoilitand Brasov.

»Dezvoltare refea de mobilitate urbani, integratd si conectatd prin solutii de transport ecologic in
Municipiul Bragov — Traseul Centul Istoric — Piata Unirii — Prund - Belvedere™:

Traseul Centul Istoric — Piata Unirii — Prund — Belvedere se imparte in doui subtrasee:

-Traseul Centrul Istoric - Piata Unirii care completeazi si oferd o variantd alternative pe anumite
tronsoame petru Traseul Prefecturi-Pietrele lui Solomon fiind compus din urmiitoarele strizi:

Stradii / segment Solutie sugerati
Str. Dupa Gradini Traseu alternativ - amenajari minimale - marcaje
Str. Egalitatii Amenajare de tip homezone - intersectie dificila

intre DV Saftu si Egalitatii

Str. Bailor Amenajare de tip homezone cu trafic calmat,
preferabil strada deschisa doar rezidentilor

Str. Poarta Schei Marcaje de tip "traseu sugerat pentru bicicletd" in
zona pietonald. Partajare trotuar cu pietonii in
zona Poarta Ecaterinei

TS

Str. George Cosbuc Marcaje de tip "traseu sugerat pentru bicicletd" in
zona pietonald. Partajare trotuar cu pietonii in
zona Poarta Ecaterinei

! https://www.europa-nu.nl/id/vk50pwvoynxx/nieuws/blog_cycling_green_and_efficient?ctx=vjnwidssq5zy
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Str. Nicolae Bilcescu Pistd 2.5m prin ingustarea de benzi auto si
optimizare parciri. Tipul de solutie ar trebui
extins pe str. Baritiu pe termen lung.

Str. Michael Weiss Marcaj de tip sharrows pentru ghidarea
biciclistilor in zona pietonala

Aleea Tiberiu Brediceanu Finalizarea / latirea pistei deja incepute.

Bd. Eroilor Pietonal sau se reorganizeaza parcarile (spic) ori
se se elimind o banda auto pentro o pistd de 3m;

Se elimind o banda la urcare spre Dobrogeanu
Gherea si se amenajeazi o pistd de 3m + trotuar
largit.

-Traseul Prund — Belvedere format din urmitoarele strizi:

Stradi / segment Solutie sugeratii

Str. Coltul Putinarilor Pista 3m pe o parte daca nu e suficient spatiu;
Homezone - Sharrows

Str. Micin Amenajare de tip Homezone

Str. Constantin Brancoveanu Amenajare de tip Homezone

Str. Dupa Liniste Amenajare de tip Homezone - Sharrows
' Str. Fantana Rosie Amenajare de tip Homezone - Sharrows

Accesul citre statiile mijloacelor de transport public se poate face adiacent traseului propus,
pentru a facilita conectarea cu celelalte cartiere ale orasului, precum si legitura cu transportul feroviar din
zona Gara Brasov, prin jonctiunea cu traseele actuale si in curs de implementare. Prin acestea si
extinderile prevazute in proiectul Traseul Centul Istoric — Piata Unirii — Prund - Belvedere se asigurd
dezvoltarea infrastructurii existente sau in curs de implementare, in vederea conectarii intregii zone a
Municipiului Bragov.

Proiectul se va corela §i va tine cont de Proiectul in curs de desfisurare ,,Dezvoltare Retea de
mobilitate urband, integratd si conectatd prin solutii de transport ecologic in zona Metropolitana Brasov
Tronson Prefectura — Pietrele lui Solomon™.

2.2. Particularititi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea
obiectivului de investitii, dupi caz.
a) descrierea succinti a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare,
suprafati, dimensiuni in plan):

Reteaua de mobilitate urbané propus, integrata prin solutii de transport ecologic, este estimati la

o lungime de 6,2 km, in completarea celor existenti sau aflati in curs de implementare si parcurge striizi si
alei incércate istoric, aflate pe teritoriul intravilan al Municipiului Bragov.
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Propunerea traseului a fost facutd, tindndu-se cont de configuratia arterelor, pentru realizarea
pistelor pentru biciclete in conditii constructive optime, indeplinind conditii de siguranti, conexiune
directd, confort si atractivitate.

Lungimea exactd a traseului si alternativelor de legiturd cu alte trasee se va stabili in urma
realizirii documentatiilor tehnico-economice, pentru toate segmentele de drum care alcituiesc reteaua.

Arterele de circulatie trebuie si apartind domeniului public al Municipiului Brasov, astfel incat:

- realizarea activititilor proiectului sé nu fie afectata de limite ale dreptului de proprietate;

- terenul pe care se vor desfisura activitatile proiectului sd nu facd obiectul unor litigii in curs de
solutionare, privind situatia juridica a terenului;

- sé nu faca obiectul revendicérilor potrivit unor legi speciale;

- 3 fie libere de sarcini;

- sé fie disponibile pentru investitii;

- interventiile in zonele de protectie ale monumentelor istorice, inclusiv situri arheologice, si in zonele
construite protejate si se realizeze cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniul protectiei
patrimoniului.

Terenul pe care se va realiza investitia trebuie sa se afle in proprietatea Municipiului Brasov,
dovedita cu extrasele de Carte Funciara

Pentru strazile care se afld in curs de inscriere 1n cartea funciard se vor pune la dispozitie extrasele
CF in momentul in care se va finaliza procedura de inscriere.

Strézile care fac obiectul temei de proiectare sunt prezentate in tabelul de mai jos, cu indicarea
numérului de carte funciard pentru fiecare sector de drum:

- Traseul Centul Istoric — Piata Unirii — Prund - Belvedere

Segment de drum Denumire Lungime | Nr.Carte | Observatii
stradi segment Funciari
(metri)

Bul. Eroilor si 300 146917
Constantin Eroilor,

Dobrogeanu 151802 SFI'.
Gherea Constantin

Dobrogeanu
Gherea
122324

Intersectie
Constantin
Dobrogeanu
Gherea —
Nicolae
Bilcescu

Aleea Tiberiu 670 Alea Tiberiu
Brediceanu Brediceanu
131362
109872

135695
136339
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Segment de drum

Denumire
stradia

Lungime
segment
(metri)

Nr. Carte
Funciari

Observatii

109862
109949
113339

Michael
Weiss,
Nicolae
Bilcescu si
Aleea Tiberiu
Brediceanu

220,

600

119044(Mic
hael Weiss)
122324
(Nicolae
Bilcescu)Al
ea Tiberiu
Brediceanul
31362
109872

135695
136339
109862
109949
113339

George
Cosbuc,
Poarta Schei,
Ludwig van
Beethoven,
Biilor

500

140014
(str. George
Cosbuc)
119351
(str. Poarta
Schei)
119349
(str. Ludwig
van
Beethoven
inclusiv
giratoriul str.
Prundului-
Poarta Schei)

Bailor,
Fanténa Rosie,
Piata Unirii,
Constantin
Briancoveanu

400

114890
Traversare
Piata Unirii

de la Str
Prundului
péna la str

Doctor

Vasile Saftu,
118395
Capat str.
Biilor catre
Piata Unirii
140473 str.
Bisericii
Sfantul
Nicolae
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Segment de drum

Denumire Lungime | Nr.Carte | Observatii
stradi segment Funciara
(metri)
Féntina Rosie, 840 114890 -strada Dupa
Piata Unirii, Traversare | Iniste - nu a
Constantin Piata Unirii | oot inca
Brancoveanu, de la Str‘ inscrisa in
Dupd Inigte Pful-l dului evidentele de
’ péna la str
Micin gi Doctor carte funciara
Coltul Vasile Saftu, | - s-a primit
Putinarilor 118395 incheiere de
Capétstr. | respingere de
Bailor citre la OCPI
Piata Unirii Brasov
140473 str.
21;;1;11 - pentru str.
Nicolae Coltul
169079- C- | Putinarilor
tin este in lucru
Brancoveanu | yn referat de
1755 6_2 - necesitate
Macin pentru
intocmire
documentatie
de prima
inscriere
330 -
380 -
430 -
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Segment de drum

Denumire Lungime | Nr.Carte | Observatii
stradi segment Funciaria
(metri)
Dr. Vasile 310 156822 — Dr
Saftu si Vasile Saftu
Egalitatii 169611-
Egalitatii
Dr. Vasile 300 156822 — Dr
Saftu si Printre Vasile Saftu
Grédini 175908-
Printre
Gradini
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Segment de drum Denumire Lungime | Nr.Carte | Observatii
strada segment Funciara
(metri)

Printre 300 175908- - pentru str.
Gradini si Printre Dupa Gradini
Dupé Gradini Gradini este in lucru

un referat de
necesitate
pentru
intocmire
documentatie
de prima
inscriere

Dupi Gradini 590 - - pentru str.
Dupa Gradini
este in lucru
un referat de
necesitate
pentru
intocmire
documentatie
de prima
inscriere

Dupa Gridini 390 - - pentru str.
Dupa Gradini
este in lucru
un referat de
necesitate
pentru
intocmire
documentatie
de prima
inscriere

Traseul propus in cadrul prezentei teme de proiectare este unul orientativ, avand rolul de a indica
o completarea a Traseului in desfisurare Prefecturd — Pietrele lui Solomon si un traseu de legitura intre
Prund si Drumul cétre Poiana Brasov.

Proiectantul va analiza teritoriul traversat si va propune solutii in functie de parametrii tehnici si
conditiile urbanistice din teren, urmérind cu prioritate siguranta utilizatorilor pistei de biciclete.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente/sau cii de acces posibile:

Legituri cu trasee de acces ciitre Zona Metropolitani Brasov

»Dezvoltare Refea de mobilitate urband, integratd si conectatd prin solufii de transport ecologic in zona
Metropolitand Brasov Tronson Prefecturd — Pietrele lui Solomon”, proiect aflat in curs de desfasurare.
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Tronsonul 4: Bd. 15 Noiembrie (jonctiune cu Traseul 1) - Bd. Eroilor din Proiectul aflat in
implementare “ Calea Verde a Municipiului Brasov — Conectarea ariilor majore de teren prin solufii de
transport ecologic “.

¢) surse de poluare existente in zona
Cosuri de fum, masgini.

d) particularitiiti de relief

Municipiul Bragov este agezat in Depresiunea Barsei, la poalele Tampei si ale prelungirilor
nordice ale masivului Postavaru. Municipiul Brasov, situat in partea central-estici a Roméniei la 45°38’
latitudine nordica si 25°35” longitudine estica si o altitudine medie de 625 m, se afli la poalele masivului
Tampa (967m).

e) nivel de echipare tehnico-edilitari al zonei si posibilititi de asigurare a utilititilor
Retea de ap4, retea de canalizare.
Alimentare cu energie electrica.
Retea de televiziune prin cablu, date si telefonie.

f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare protejare, in
miéisura in care pot fi identificate

fn functie de realitatea din teren coroborati cu contractele incheiate de Municipiul Brasov cu
proprietarii retelelor, respectiv coroborat cu avizele obtinute;

g) posibile obligatii de servitute

Se vor depune in format electronic planurile de situatie cu limitele proiectate pentru obiectivele de
investitie in vederea stabilirii situatiei juridice a terenurilor afectate si obtinerea actelor care si confere
dreptul de a obtine autorizatia de construire pentru executia lucrarilor.

h) conditionidri constructive determinate de starea tehnici si de sistemul constructiv al unor
constructii existente in amplasament, asupra ciirora se vor face lucriri de interventii, dupi caz

Inainte de realizarea lucririlor de modernizare se vor efectua si eventualele lucrari de reabilitare,
modernizare, extindere a refelelor edilitare in zond dacdi va fi cazul prin grija
administratorului/proprietarului inainte de modernizarea strizii.

i) reglementiri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - plan
urbanistic general / plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent
Planul urbanistic zonal

j) existenta de monumente istorice / de arhitecturii sau situri arheologice pe amplasament sau in
zona imediat invecinati; existenta conditionirilor specifice in cazul existentei unor zone protejate
sau de protectie

in zona nu existd monumente istorice sau situri arheologice.

2.3. Descrierea succinti a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic si functional
a) destinatie si functiuni

- Se vaelabora studiul de fezabilitate pentru realizare piste de biciclete;

- Se vor realiza ridicéri topografice pentru a prezenta situatia existentd si stabilirea lungimii exacte.
Studiul topografic va fi vizat de citre OCPI.

- Se varealiza studiul geotehnic si va fi verificat pentru domeniul Af;

- Se varealiza expertiza tehnic;
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- Se vor elabora documentatiile pentru avize / acorduri / autorizatii, se vor depune direct la unititile
avizatoare, se vor sustine (acolo unde este cazul) si se vor obtine avizele / acordurile / autorizatiile
aferente;

¢) caracteristici parametrii si date tehnice specifice, preconizate

Proiectul prevede construirea unei tronson de mobilitate urbana durabild, integrat prin solutii de
transport ecologic, pentru trafic pietonal si biciclete, cu o lungime cumulati de aproximativ 5,5 km. La
proiectarea infrastructurii pentru biciclete se va asigura posibilitatea efectudrii manevrei de depiasire intre
biciclete.

Investitia constd in realizarea de piste pentru biciclete si propuneri pentru pietonal amenajat cu
spatii verzi si locuri de odihni.

Solutia propusa trebuie si fie optima in ceea ce priveste racordarea acesteia la reteaua de piste de
biciclete existente sau aflate in curs de implementare.

in cazul in care va fi necesar, se va avea in vedere includerea recomandarilor din Proiectele aflate
in desfasurare: ,,Dezvoltare Retea de mobilitate urbana, integratd si conectatd prin solutii de transport
ecologic in zona Metropolitand Brasov Tronson Prefecturd — Pietrele lui Solomon”, Calea verde” si
»lraseul 17,

Traseul completeaza Proiectul ,,Dezvoltare Retea de mobilitate urbana, integrati si conectati prin
solutii de transport ecologic in zona Metropolitand Brasov Tronson Prefecturii — Pietrele lui Solomon” si
asigurd o conexiune intre Centrul Istoric si Belvedre.

Se vor propune marcaje si indicatoare care sa asigure o circulatie siguri a biciclistilor si pietonilor
si amenajéri in zona intersectiilor cu traficul motorizat.

Propunerile vor avea in vedere cresterea atractivitatii, sigurantei si securititii mersului pe jos in
lungul intregului traseu de mobilitate urband prin amenajarea/modernizarea circulatiilor pietonale,
dimensionarea adecvatd a trotuarelor si dotarea acestora cu mobilier urban, in corelare cu specificul
fiecarui segment al retelei de mobilitate.

Se vor identifica spatii pentru amplasarea de statii de inchiriere biciclete/ bike-sharing care vor
completa reteaua de statii care se afla in curs de implementare.

Se vor identifica spatii pentru amplasarea de rastele pentru parcarea bicicletelor.

In cadrul documentatiei tehnico-economice se vor prelua recomandarile expertizelor tehnice si
studiilor geotehnice, pentru segmentele de drum/stradd care se propun a fi amenajate/reamenajate, iar
finisajele suprafetelor rutiere, pietonale si ciclabile propunem si fie selectate astfel incat intretinerea,
reabilitarea sau refacerea lor, in caz de avarii la retelele edilitare, si fie economica si ecologicd, materialele
sd fie reciclabile sau reutilizabile. De asemenea, pe segmentele care permit acest lucru, se recomandi
utilizarea de materiale permeabile. Se va avea in vedere si necesitatea de a asigura (acolo unde este
posibil) o suprafafd cat se poate de lin ludnd in considerare ci pe acest traseu s-ar putea si circule si
trotinete electrice.

Recomandiiri cu caracter general:

Solufiile trebuie analizate la nivel de sistem, astfel incét reteaua de piste pentru biciclete si fie
unitard, atdt in ceea ce priveste tipurile de solutii tehnice, cit §i in ceea ce priveste amenajarea
intersectiilor.

Trebuie analizatd suprapunerea cu toate proiectele aflate in curs de implementare, astfel incat si
nu fie prevdzute lucrdri care si modifice in perioada de durabilitate infrastructura rezultatd din alte
proiecte.

Alte preciziiri:

Pag. 13/17



1. Solutiile de proiectare in zona statiilor pentru mijloacele de transport public trebuie si tind seama de
recomandarile Ghidului de proiectare a infrastructurii pentru biciclete.

2. Punctele de inchiriere biciclete vor fi amplasate in zona statiilor publice, statiilor capat de linie si in
proximitatea parcirilor de tip Park&Ride si vor fi corelate cu toate proiectele aflate in implementare.

3. Pe parcursul intregului proces al elaborarii documentatiei tehnice, Prestatorul va discuta solutiile
propuse cu Beneficiarul si specialistii acestuia.

Se vor avea in vedere si aspectele cu privire la conditiile particulare de proiectare:

- Studiul geologic si studiul topografic pentru terenul ce constituie amplasamentul lucririlor:

- Reglementarea tuturor retelelor tehnico-edilitare afectate de lucriri;

- Reorganizarea circulatiei in intersectiile afectate de lucriri, dupd terminarea acestora, precum si
propuneri referitoare la ameliorarea sigurantei circulatiei;

- Alte lucrdri care s conduci la fluidizarea traficului rutier si pietonal, precum si ameliorarea calitatii
aspectului general urban;

- Integrarea tehnologiei si a facilititilor de tip smart in cadrul interventiilor privind dezvoltarea
infrastructurii pietonale (mobilier urban inteligent si versatil);

- Cresterea atractivitdtii spatiilor publice prin amenajarea de spatii de recreere §i socializare, puncte de
belvedere, realizate in corelare cu specificul segmentelor traseului §i cu amenajirile aferente zonelor
functionale adiacente acestuia;

- Suprafata de interventie, inclusd in perimetrul retelei se va definitiva in urma realizirii ridicarii
topografice si se va corela cu Registrul Spatiilor Verzi al Municipiului Brasov.

¢) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate cu
cerintele functionale stabilite prin reglementiri tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare

d) numiir estimat de utilizatori

Pe baza datelor reale de trafic, obtinute prin grija proiectantului la momentul elaboririi
documentatiei, care vor fi preluate in cadrul auditului de siguranti a circulatiei, ludndu-se in calcul si
datele de perspectivd pe urmitorii ani, coroborat cu prevederile actelor normative in vigoare, va rezulta
numdrul real al utilizatorilor.

f) nevoi / solicitiri functionale specifice

Documentatiile se vor elabora in volume distincte, pe faze de executie:

- Prestatorul va elabora documentatiile pentru avize, acorduri, autorizatii, pe care le va depune direct la
unitdtile avizatoare, le va sustine si va efectua demersurile in vederea obtinerii avizelor, acordurilor,
autorizatiile aferente, dupa caz;

- Documentatia pentru obfinerea avizelor, se va redacta in 2 exemplare pentru fiecare avizator si va
contine: Memoriu tehnic, Plan de situatie scara 1:500, Fisa tehnic3, cerere tip completati semnati i
stampilatd, Certificat de Urbanism etc., dupa caz;

- Documentafia pentru Agentia pentru Protectia Mediului se va elabora conform continutului-cadru
prevédzut in anexa 5 din Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologici de aplicarea evaluirii
impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, se va specifica si justifica necesitatea
sacrificérii unor arbori, daca va fi cazul;

- Va introduce in documentatii completdrile si observatiile solicitate de avizatori in scopul obtinerii
avizelor, acordurilor si autorizatiilor legale;

- Documentafia tehnico-economica se va preda si in format digital editabil (word), in format digital
semnatd si stampilata (pdf) si planul de situatie se va preda si in format editabil (.dwg sau .dxf);

- Se vor preda inclusiv antemésuratorile pe categorii de lucrari si pe obiecte si se vor intocmi liste de
cantititi de lucrédri cu incadrare in articole de deviz sau norme comasate, cu descrierea normelor si
deviz confidential;
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- Continutul documentatiilor va respecta intocmai prevederile legale in vigoare la data predirii acesteia
(continutul cadru al HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii), vor fi complete, in concordantd cu
tema de proiectare §i cu realitatea din teren;

- Prestatorul este obligat s intocmeascd studii §i proiecte necesare in vederea obtinerii avizelor
specificate in Certificatul de Urbanism, care stau la baza elaboririi Studiului de Fezabilitate;

- Prestatorul este obligat sa indice in cadrul ofertei faptul ci la elaborarea acesteia au tinut cont de
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munci, cu indicarea actelor
normative la care se raporteaza;

- Prestatorul trebuie si detind autorizatie de furnizare de servicii de proiectare pe domeniile care fac
obiectul temei de proiectare;

- Prestatorul este obligat si indeplineascd obligatiile care ii revine, potrivit normelor aplicabile in
vigoare;

- Transmiterea catre Autoritatea Contractanté spre revizuire si aprobare a documentatiilor solicitate, de
asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobati de citre Autoritatea Contractanti.

Autoritatea Contractantd va acorda o atentie deosebitd finalizarii cu succes a contractului si
considerd ca o responsabilitate comuna, sustindnd Prestatorul in vederea indeplinirii activititilor care i
revin.

Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Prestatorului date/informatii/documente, in masura
in care dispune de acestea.

g) corelarea solutiilor tehnice cu conditionirile urbanistice, de protectie a mediului si patrimoniului

- se vor avea In vedere cele stabilitate prin PUG al municipiului §i prin avizele emise;

- nu se vor sacrifica copaci, pomi, arbusti doar in mod justificat si in baza acordurilor privind
legislatia in vigoare;

- se vor utiliza cu precidere materiale eficiente economic si care nu diuneazd mediului
inconjurator.

h) stabilirea unor criterii clare in vederea solutionirii nevoii beneficiarului

Dezvoltarea retelei de culoare pentru biciclete pe tronsonul Centul Istoric — Piata Unirii — Prund —
Belvedere se vor interconecta zonele functionale ale Municipiului Brasov §i se va integra in traseele
pentru biciclete, realizate sau aflate in curs de implementare in Municipiul Bragov si in judetul Brasov, cu
rol strategic la nivelul autoritatilor publice locale, care sprijind §i Incurajeazi dezvoltarea unui
comportament de utilizare a serviciului public de transport calitori rutier si feroviar, circulatia pietonals,
cu bicicleta sau prin alte mijloace de transport, precum triciclete si trotinete electrice. Prin includerea
tronsonului Prefecturd — Pietrele lui Solomon in reteaua de mobilitate urbana, se poate asigura o varianti
alternativa directd, ecologica, si nepoluantd pentru cetatenii si turistii interesati si ajungi in apropierea
nodurilor de conectare cu alte moduri de transport (gari feroviare, autogdri, terminale de transport public,
statii pentru biciclete).

Traseele propuse in Tema de proiectare vor contribui la dezvoltarea sistemului de circulatie

nemotorizatd, accesibil diferitelor categorii de utilizatori, extinderea spatiilor verzi si spatiilor de
socializare, care completeazd infrastructurile existente la nivelul Municipiului Brasov.
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3. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA $I PRESTATOR (INCLUSIV iN DOMENIILE MEDIULUIL, SOCIAL SI AL
RELATIILOR DE MUNCA)

Prestatorul se va conforma standardelor in vigoare cu privire la reglementiri tehnice si va respecta
intru totul cerintele legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor:

- Hotédrdrea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

- Legeanr. 98/2016 privind achizitiile publice

- HG Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice

- Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (republicati, actualizatd, cu completarile si modificarile ulterioare)
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

- Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

- Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 ( actualizati, cu completarile si modificarile ulterioare) privind
cerintele minime de securitate §i sdndtate pentru gantierele temporare sau mobile;

- Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modificérile si completirile
ulterioare

- Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

- Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de architect

- Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat in M.Of. nr. 342/21.mai
2012;

- HOTARARE nr. 441 din 30 martie 2022 pentru aprobarea normelor metodologice privind crearea,
amenajarea i omologarea traseelor de cicloturism;

- Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea **indrumitor privind aplicarea prevederilor
Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a
constructiilor, cu modificérle si completirile ulterioare’’

- Ordinului M.LP.T.L. nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementirii tehnice “indrumiitor pentru
atestarea tehnico-profesionali a specialistilor cu activitate in constructii”

- H.G.nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile
si completiirile ulterioare

- Hotarérea nr. 1061 din 10.09.2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Romaniei;

- Legea nr. 265 din 7.11.2008 (republicatd si actualizatd) privind gestionarea sigurantei circulatiei pe
infrastructura rutieri ;

- Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strizilor in localititile urbane, aprobate prin Ordinul
nr. 49/1998 al Ministerului Transporturilor;

- Normativul privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator, aprobat cu
Ordinul M.T. nr. 44 / 1998 ;

- Normele tehnice privind proiectarea, construirea §i modernizarea drumurilor, aprobate cu Ordinul
M.T. nor. 45/ / 1998;

- Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumului, cu modificarile si completirile
ulterioare, inclusiv prin Legea 198/2015, privind aprobarea OG 7/2010;

- Norme tehnice privind amplasarea lucrérilor edilitare, a stlpilor pentru instalatii si a pomilor in
localititile urbane si rurale” aprobate cu Ordinul M.T. nr. 47/1998;

- Normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile publice, indicativ AND 600-2010;
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- STAS 10144 1-90 - Drumuri - profile transversale - Prescriptii de proiectare;
STAS 10144-2-91 - Trotuare, Alei, Piste Biciclete - Prescriptii de proiectare;

SR 1848-7/23.02.2021 privind semnalizarea rutier3;

Ghidul de proiectare a infrastructurii pentru biciclete OPTAR? §i Standardul European de Certificare

EuroVelo al Federatiei Europene de Ciclism;

- Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de
executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor — indicativ PCF 002

- “Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii” aprobat prin Hotirdrea de Guvern
nr. 272/14.06.1994

- Ghidul pentru planificarea si proiectarea semnalizarii rutiere de orientare si informare pentru

.....

- Ordinul Administratiei Nationale a Drumurilor pentru aprobarea “Regulilor privind administrarea,
folosirea, intretinerea si repararea drumurilor publice”, nr. indicativ AN.D. — 554;

- Ordonanta de Urgen{a nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobati prin Legea nr. 265/2006 si
modificatd prin Ordonanta de Urgenti nr. 57/2007

- Normativul privind documetatiile geotchnice pentru constructii NP 074/2014 (inlocuieste NP
074/2007)

-  Hotararea Guvernului nr. 343 din 18.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

- Normativul NP 24 - 97, pentru proiectarea si executia parcajelor pentru autoturisme.

- Altele, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului European in domeniul
achizitiilor publice, proiectarii si constructiilor

- Orice alte prevederi legale in vigoare la data elaboririi documentatiei, referitoare la tema de
proiectare.

Lista de mai sus nu va fi considerati exhaustivi.

Nr. T .
ort. Atributii Functia Numele si prenumele Data Semnitura
1. VIZAT | Administrator Public | ADRIANA-LAURA MIRON | -§, FER 2023 (/L
2. VIZAT |Director Executiv DT DORU TELEMBECI 06 ‘:}g&{/
3 : <
. . |
Director Executiv - L/
: LE F :
3. | VERIFICAT Adjunot DT ALEXANDRU FOGOROSI | 03 FER 2023 ¢ Kop—
4. | Elaborat Inspector Ing. IOAN CIOBANU 02.02.2023 M .
nrpag. | 17 ] Nr.ex 2

21n versiunea cea mai actual3, publicat3 pe pagina Ministerului Dezvoltarii, Lucr3rilor Publice si Administratiei.
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MODELE DE FORMULARE

Elaborare Studiu de fezabilitate pentru proiectul: Dezvoltare refea de mobilitate urband, intefratii si

conectatd prin solufii de transport ecologic - Traseul Centrul istoric-Piata Unirii-Prund-Belvedere



OFERTANTUL Formular 1

............................................................

(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind respectarea prevederilor Art. 51 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice
Subsemnatul ......................... (nume si prenume), reprezentant al .............................

(denumirea ofertantului) declar pe propria rispundere ci mi angajez si prestez servicii de : Elaborare
Studiu de fezabilitate pentru proiectul: Dezvoltare retea de mobilitate urband, intefratd i conectatd
prin solufii de transport ecologic - Traseul Centrul istoric-Piata Unirii-Prund-Belvedere, Coduri CPV:
71241000-9 studii de fezabilitate, servicii de consultantd, analize, 71322000-1 Servicii de proiectare tehnicd
pentru constructia de lucrdri publice (Rev.2), 71319000-7 Expertizd tehnicd, in conformitate cu obligatiile
relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munci, stabilite prin legislatia adoptati de
Uniunea Europeani si legislatia nationali.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru Indeplinirea acestor
obligatii.

Data completarii .......................

........................................

(nume, semnétura autorizati si stampila)



OFERTANTUL Formular 2

............................................................

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice
(evitarea conflictului de interese)

SubSEMNAtUL/A. .....ceuviiiivirierceereetetereeeseneaereree e e ervnsnsnsserans s oy T CALEAEE A .o vveeiee oo
(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/ tert sustindtor), pentru achizitia avind ca obiect : Elaborare Studiu de
Jezabilitate pentru proiectul: Dezvoltare refea de mobilitate urband, intefratd si conectatii prin solutii de transport
ecologic - Traseul Centrul istoric-Piata Unirii~-Prund-Belvedere, Coduri CPV: 71241000-9 studii de Sfezabilitate, servicii de
consultanfd, analize, 71322000-1 Servicii de proiectare tehnicd pentru constructia de lucriri publice (Rev.2), 71319000-7
Expertizd tehnicd, declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie si sub sanctiunile
aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu mid aflu in situatia previzutd la art. 59 si 60 din Legea nr 98/2016 privind
achizitiile publice

2. Subsemnatul/a............coomrieeiiei e, declar c#i voi informa imediat autoritatea contractanti daci vor interveni
modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire sau, in cazul in care vom fi
desemnati castigitori, pe parcursul derulirii achizitiei.

3. De asemenea, declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ci autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii §i confirmirii declaratiilor, situatiilor si documentelor care nsotesc
oferta, orice informatii suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banci, alte persoane juridice si furnizeze
informatii reprezentantilor autorizafi ai MUNICIPIULUI BRASOV cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura
cu activitatea noastra.

Nota : Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si
finalizarea achizitiei, sunt:

1. Allen Coliban — Primarul Municipiului Bragov

2. Flavia Boghiu — Viceprimar al Municipiului Brasov

3. Sebastian Mihai Rusu — Viceprimar al Municipiului Bragov

4. Adriana Trandafir - Secretar General al Municipiului Brasov

5. Doru Telembeci - Director Executiv, Directia Tehnica (DT)

6. Adriana Laura Miron - Administrator Public al Municipiului Brasov
7. Valeria Mavrodin - Sef Serviciu Contencios (DJAPL)
8. Marilena Tudorache - Director, Directia Economic# (DE)
9. Maria Oprea - Sef Serviciu Buget-CFP (DE)

10.Viorica Cristolovean - Sef Serviciu Financiar - Contabilitate (DE)
11.Alina Magdalina — Inspector, Serviciul Buget - CFP (DE)
12.Roxana Dascélu - Inspector, Serviciul SADPSC

13. Anna-Maria Tofan - $ef Serviciul Achizitii Publice

14. Viorica Svetlana Madar - Consilier Achizitii Publice (SAP)

15. Silvia Popovici - Consilier Achizitii Publice (SAP)

Data completarii: Operator economic,

(semnatura autorizata)



OFERTANTUL Formular 3

............................................................

(denumirea/numele)

OFERTA

Citre ,

(denumirea autoritdii contractante §i adresa completdi)

Examinind documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
ne oferim ca, in conformitate cu prevederile §i cerintele cuprinse in
(denumirea/numele ofertantului)  documentatia de atribuire propusi, si realizim obiectul achizitiei : Elaborare
Studiu de fezabilitate pentru proiectul: Dezvoltare retea de mobilitate urband, intefratd §i conectatd prin solutii de
transport ecologic - Traseul Centrul istoric-Piata Unirii-Prund-Belvedere, Cod CPV: Coduri CPV: 71241000-9
studii de fezabilitate, servicii de consultantd, analize, 71322000-1 Servicii de proiectare tehnicd pentru constructia
de lucrdri publice (Rev.2), 71319000-7 Expertizd tehnicd.

pentru suma totali de (suma in cifre §i in litere, precum si moneda), la care se adaugi
taxa pe valoarea adaugata (TVA) in valoare de (suma in litere §i in cifre, precum i
moneda), valoarea fiind defalcatd conform Anexei 1 la prezentul formular de oferta financiari.

2. Ne angajam s3 menfinem aceasta ofertd valabild pentru o durata de 120 de zile, (durata in litere i cifre) respectiv
pani la data de (ziua/luna/anul) si ea va riméane obligatorie pentru noi i poate fi acceptati oricand
inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Am infeles i consim{im c4, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, si constituim garantia
de buni executie n conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire/ daci autoritatea contractanti va
solicita acest lucru prin contract.

4. Precizam ca:
(se bifeazd optiunea corespunzdtoare)

|_| depunem oferta alternativa, ale cérei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferti separat, marcat in mod clar

=3

Salternativd’/altd ofertd”.
|_| nu depunem oferta alternativa.

S. Pana la finalizarea achizifiei/ incheierea si semnarea contractului de achizitie publics aceasta oferta, impreund cu
comunicarea transmisd de dumneavoastrd, prin care oferta noastri este acceptatd ca fiind castigitoare, vor constitui
un contract angajant intre noi.

6. Intelegem ci nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scizut pref sau orice sau orice oferta primita.

Data / /

(nume, prenume §i semndturd), in calitate de legal autorizat si semnez
oferta pentru si in numele (denumirea/numele operatorului economic)




ANEXA 1 la Formularul de ofertd financiard F3

Propunerea financiara va cuprinde: Pret-lei fara TVA

1. L1 - Studiu de fezabilitate

2. L2 - Documentatia tehnici pentru obtinerea avizelor solicitate in
Certificatul de Urbanism, depunerea si sustinerea acestora la avizatori

3. L3 - Analiza Cost-Beneficiu

4. L4 - Studiul topografic, vizat de OCPI

5. LS5 - Studiul geotehnic, verificat la cerinta Af

TOTAL FARA TVA

OFERTANTUL

............................................................

(denumirea/numele)

In oferta financiar3, se va cuprinde in mod obligatoriu graficul de pliti corelat cu graficul de predare a
documentatiilor.



OFERTANTUL Formular 4

............................................................

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant fmputernicit al
in calitate de
ofertant la achizitia directd avand ca obiect Elaborare Studiu de fezabilitate pentru proiectul: Degvoltare refea
de mobilitate urband, intefratd §i conectatd prin solutii de transport ecologic - Traseul Centrul istoric-Piata
Unirii-Prund-Belvedere, declar pe propria rispundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie
publicd si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ¢ nu am fost condamnat prin hotirare
definitivd a unei instante judecitoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:
a) Constituirea unui grup infractional organizat, previzut de art. 367 din Legea nr. 286/ 2009 privind Codul
Penal, cu modificarile §i completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) Infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289 — 294 din Legea nr. 286/ 2009, cu modificirile si completérile
ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie previzute de art. 10 — 13 din Legea nr. 78/ 2000
pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau
de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

¢) Infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, previizute de art. 18! — 185 din Legea nr.
78/2000, cu modificédrile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) Acte de terorism, previzute de art. 32 — 35 si art. 37 — 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificrile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

¢) Spalarea banilor, prevazutd de art. 29 din Legea nr. 656/ 2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalirii
banilor, precum si pentru instituirea unor méasuri de prevenire §i combatere a finantirii terorismului, republicati,
cu modificérile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevdzuti de art. 36 din Legea nr. 535/ 2004, cu
modificérile i completérile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

) Traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, previzute de art. 209 — 217 din Legea nr. 286/ 2009, cu
modificarile §i completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

g) Fraudd, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor
Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ci
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificirii si confirmarii declaratiilor si indeplinirii
criteriilor de calificare si selectie, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ci in cazul in care aceasta declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de incélcarea prevederilor
legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Prezenta declaratie este valabila pani la data de

Data completarii:

Operator economic




OFERTANTUL Formular 5

............................................................

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in art. 165 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul , reprezentant Imputernicit al

in calitate de

ofertant la achizitia directd avind ca obiect Elaborare Studiu de fezabilitate pentru proiectul: Dezvoltare retea
de mobilitate urband, intefratd i conectatd prin solufii de transport ecologic - Traseul Centrul istoric-Piata
Unirii-Prund-Belvedere, declar pe propria rispundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie
publicd si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice ci nu mi-am incilcat obligatiile privind

plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete §i corecte in fiecare detaliu si inteleg ci
autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificarii §i confirmirii declaratiilor si

indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg cd In cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incilcarea

prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii: .........................

Operator economic

...........................................



OFERTANTUL Formular 6

............................................................

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind prevederile art. 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul, ,  reprezentant  Imputernicit  al

in calitate de
ofertant la achizitia directd avind ca obiect Elaborare Studiu de fezabilitate pentru proiectul: Dezvoltare retea
de mobilitate urband, intefrati §i conectatd prin solutii de transport ecologic - Traseul Centrul istoric-Piata
Unirii-Prund-Belvedere, declar pe propria rispundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie
publicd si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice ¢ NU mi aflu in niciuna dintre urmatoarele
situatii:

a) A Incilcat obligatiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractanti poate demonstra acest lucru prin
orice mijloc de probd adecvat, cum ar fi decizii ale autorititilor competente prin care se constati incilcarea
acestor obligatii;

b) Se afld in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea activitatii;

¢) A comis o abatere profesionald grava care ii pune in discutie integritatea, cum ar fi o decizie a unei instante
judecitoresti sau a unei autorititi administrative;

d) A incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeazi denaturarea concurentei in cadrul sau in legétura
cu procedura in cauzi;

e) Se afld intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legituri cu procedura in cauzi

f) Participarea anterioard a operatorului economic la pregitirea procedurii de atribuire ce a condus la o
distorsionare a concurentei;

g) Operatorul economic si-a incilcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in cadrul unui
contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune
incheiate anterior, iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipati a respectivului contract, plata de daune —
interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) Operatorul economic s-a facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea
autoritatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de
calificare si selectie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este in misuri si prezinte documentele
justificative solicitate;

i) Operatorul economic a Incercat sd influenteze in mod nelegal procesul decizional al autorititii contractante,
sd obtind informatii confidentiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de
atribuire sau a furnizat din neglijentd informatii eronate, care pot avea o influentid semnificativi asupra
deciziilor autorititii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator
economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achizitie publicd/ acordului — cadru citre
respectivul operator economic.

Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg cd
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificirii si confirmarii declaratiilor si indeplinirii
criteriilor de calificare si selectie, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg & tn cazul in care aceastd declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de incilcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Prezenta declaratie este valabild pand ladatade ............c...........

Data completarii: ....................
Operator €CONOMIC. ....cuueervvnrenarinnnnsn.



