CAIET DE SARCINI

Pentru

»Lucriri aferente expertizei tehnice si biologice Colegiul National Aprily Lajos - corp B”

1.DATE GENERALE :

1.1 Denumire investitie:”Lucriiri aferente expertizei tehnice si biologice Colegiul National

Aprily Lajos - corp B”

1.2 Beneficiar: Municipiul Bragov

1.3 Amplasament: Imobilul este situat in Municipiul Bragov , str. Dupa Ziduri nr.3.

1.4 Sursa de finantare:

Executia lucrarilor pentru “Lucrari aferente expertizei tehnice si biologice Colegiul National Aprily

Lajos - corp B” va fi finantatd din Bugetul local.

2.DATE TEHNICE :

2.1. Descrierea situatiei existente: conform documentatie anexata.

Tmobilul pentru care se solicita aceastd lucrare se afla in intravilanul municipiului Bragov, fiind
in proprietatea municipiului Bragov.

Imobilul are un regim de iniltime subsol partial, parter etaj si pod cu destinatia de scoald.
Structura de rezistentd este din zidirie de cirdmidd, fundatii din piatrd, plangeu peste subsol din
boltisoare de cirdmida, planseu peste parter din beton armat si partial din boltisoare de caramida cu
grinzi metalice, planseu peste etaj din lemn, sarpanté din lemn.

fn anul 2007 au fost realizate lucriri de reabiltare a corpului B, in cadrul cérora s-a ficut
anveloparea cladirii si inlocuirea ferestrelor.

fn subsolul clidirii, in spaiul in care este amplasata biblioteca, s-a constatat aparitia unor pete si
fisuri/crapaturi ale peretelui, igrasie si umezeala .

Parterul cladirii unde se afla biblioteca, este insalubru, datoritd umidititii §i mirosului neplacut,
motiv pentru care este un ambient neplacut si neprielnic desfisurarii activitafii.

2.2. Solutia propusi : conform documentatie anexat.

Conform Expertizei tehnice si documentatiei tehnice DALI si P.T. intocmite de SC STIGMA
BUILDING MANAGEMENT SBM SRL, au fost propuse o serie de masuri i interventii necesare a
se realiza pentru aducerea imobilului la conditia necesard de confort pentru desfasurarea activititii
specifice potrivit destinatiei cladirii ( unitate de invifimént), conform normelor in vigoare. Au fost
propuse dou scenarii, iar scenariul recomandat este - Scenariul A.

Avénd in vedere cerintele de conformare la prevederile normativelor ISU, aceste lucréri se vor
executa tinand cont de particularititile functionale ale cladirii. Se vor executa lucriri din urmatoarele
categorii :arhitecturd, rezistentd, instalatii electrice ( alimentarea cu energie electricd, instalatii de
iluminat, instalatii iluminat de securitate pentru evacuare, de securitate impotriva panicii, iluminat de
sigurantd pentru continuarea lucrului, pentru marcarea hidrantilor, instalatii de protectie impotriva
descarcarilor electrice s.a.), instalatii sanitare hidranti.

Lucririle se vor executa cu respectarea strictd a contractului si proiectului aprobat, conform
documentatiei anexate.

Executia lucrarilor previzute in prezenta documentatie se vor efectua in deplind conformitate cu
legile si reglementirile legislatiei in vigoare.

Autoritatea Contractanti pune la dispozitia ofertantilor :

- Avizul de securitate la incendiu nr. 243/18/SU/BV/PSI din 24.04.2018
- Autorizatia de construire nr. 593/27.10.2021 si toate avizele obtinute ;




- Documentatia tehnica DALI si P.T. intocmite de SC STIGMA BUILDING MANAGEMENT
SBM SRL. '

3. CERINTE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR

Legislatia, standarde si reglementari tehnice aplicabile

Executantul trebuie si respecte pe deplin toate prevederile legislatiei romanesti in domeniul
constructiilor. Executantul trebuie si se asigurd cd orice contracte, subcontracte, instructiuni de
utilizare, aprobiri, etc. care urmeaza si fie incheiate sau emise in timpul perioadei de executie §i cea
de notificare a defectelor, trebuie sa fie in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii (cu modificérile si completérile ulterioare).

Executia lucrarilor se va face in conformitate Standardele si Reglementarile Tehnice romanesti si
europene aflate in vigoare la data semnarii contractului;

Obligatiile executantului de lucriiri §i monitorizare

Termenul de executie a lucrarilor este de 8 luni, de la emiterea ordinului de incepere a lucririlor.
Executantul este rispunzator pentru executarea lucrdrilor la standardele tehnice actuale (conform
normelor si legislatiei in vigoare) cu respectarea cerinfelor Caietului de Sarcini si a specificatiilor
tehnice prezentate in proiectul intocmit. Toate solutiile tehnice propuse vor trebui si respecte: nivelul
calitativ, tehnic, siguranti in exploatare, etc., in conformitate cu proiectul de executie, cu
reglementirile tehnice, standardele, normele $i normativele legislatiei in vigoare Legea 10/1995
modificatd si actualizati cu privire la autorizarea executdrii lucrdrilor i calitatea in constructii,
respectarea legislatiei privind sanitatea i securitatea muncii pentru personalul insircinat cu
realizarea lucririi, conform Legii nr.319/2006 - privind securitatea si sanitatea in muncd si HG
300/2006 actualizatd, privind cerintele minime de securitate si sanitate pentru santierele temporare
sau mobile .

Pe perioada executiei executantul va respecta cu strictete toate obligatiile ce-i revin in conformitate
cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii. Particularizand, acesta va pregiti dupa semnarea
contractului, in timpul executiei, orice documentatie necesara pentru executia lucrdrilor,
documentatie care include dar nu se limiteazi la:

@ Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)

® Planul calititii pentru executie

€ Planul de control al calitatii lucrarilor

@ Declaratic de conformitate a materialelor §i a oriciror documentafii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare ;

@ Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau prevézute in

proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii

@ Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au
fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini

@ Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile

@ Toate documentatiile solicitate, inclusiv partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B)
inainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea Iucrarilor.

Executantul va participa la toate comisiile convocate de citre beneficiar, respectiv :

® La predarea amplasamentului .

® La verificarea si avizarea lucririlor in faze determinante conform programului de control al
calititii lucrérilor.



® La receptia la terminarea lucririlor i la receptia final a lucrérilor.

® La comisiile convocate de citre beneficiar pentru stabilirea remedierii defectelor gi/sau viciilor
ascunse aparute pe durata de garantie a lucrérilor.

Pe perioada lucrarilor, executantul va respecta cu strictefe toate obligatiile ce-i revin in
conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii. Particularizind, acesta va :

B fincepe executia numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza §1 in
conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati.

B Asigura nivelul de calitate corespunzitor cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput
si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati.

B Convoca factorii care trebuie si participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale
executiei §i va asigura conditiile necesare efectudrii acestora in scopul obttinerii acordului de
continuare a lucrérilor.

B Solutiona neconformititile, neconcordantele si defectele apérute In faze de executie numai in
baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului.

B Utiliza in executia lucrarilor numai produsele si procedeele prevazute in proiect, certificate sau
pentru care existd agremente tehnice care conduc la realizarea cerintelor, precum §i gestionarea
probelor martor; inlocuirea prodeselor si a procedeelor prvézute in proiect cu altele care
indeplinesc conditiile precizate se va face numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu
acordul investitorului.

B Respecta proiectul tehnic si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzitor cerintelor.

B Sesiza in termen de 24 h Inspectia de Stat in Constructii, lucriri publice, urbanism si amenajarea
teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice pe perioada executiei lucrérilor.

®  Supune la receptie numai constructiile care corespund cerintelor de calitate si pentru care a
predat Investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei.

B Duce la indeplinirea la termenele stabilite a mésurilor dispuse prin acte de control sau prin
documente de receptie a lucririlor.

B Remedia pe propria cheltuiald defectele calitative aparute din vina sa atdt in perioada de executie

cét si in perioada de garantie stabilitd prin contract in conditiile legii. ;

Readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea lucrarilor.

B Stabili raspunderile tuturor participantilor la procesul de productie, factori de rispundere,
colaboratori, subcontractanti, in conformitate cu sistemul propriu de calitate adoptat §i cu
prevederile legale in vigoare.

B Preda opisat, documentatia aferentd cértii tehnice Cap.B catre dirigintele de santier.

La finalizarea lucririlor executantul are obligatia de a comunica investitorului data finalizarii

lucrarilor previzute in contract, printr-un document scris aga cum este prevazut in HG 343/2017.

Decontarea lucrarilor se va face in baza situatiilor de lucriri pentru cantititile real executate pe baza

masuratorilor, atasamentelor, a devizului semnat, verificat si insusit de catre dirigintele de santier,

precum si a procesului verbal de receptie partiald calitativd si cantitativa intocmit i semnat de
dirigintele de santier, penttru lucrérile prezentate spre decontare.

Ofertantul cAstigitor va prezenta un contract incheiat cu o firmd& autorizatd pentru colectarea

deseurilor nepericuloase.

Monitorizarea lucrarilor
Lucririle de executie vor fi monitorizate permanent de cétre coordonatorul de lucrare - managerul de

proiect/seful de santier.



Contractul de lucrdri intra in vigoare la data semnarii de citre parti §i isi produce efectele pana la
incheierea procesului verbal de receptie finald a lucririlor contractate si eliberarea garantiei de buni

executie.

Receptia lucririlor

Se va face receptie la terminarea lucririlor si receptie finala, dupa expirarea perioadei de garantie,
in conformitate cu HGR 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii i instalatii aferente acestora.

La receptia lucririlor, ofertantul are obligatia de a preda Achizitorului documentatia de
functionare a echipamentelor autorizate de Inspecfia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune si Instalaiilor de Ridicat (ISCIR) acolo unde cazul, precum si toate
documentatiile de functionare si/sau autorizare ale echipamentelor achizitionate si montate. De
asemenea, ofertantul va realiza instructajul personalului Achizitorului ce va folosi
echipamentele/instalatiile realizate de citre Executant, sens in care se va intocmi un proces-verbal de

instruire.

Garantia lucririlor

Garantia lucrarilor executate va fi de 36 de luni de la data semnarii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor fard obiectiuni. Pentru o perioada ofertatd a garantiei lucririlor sub
36 de luni oferta va fi consideratd neconforma.

Beneficiarul recomandi vizionarea amplamentului de citre ofertanti. |

4, PREZENTAREA OFERTEI
Oferta va contine Propunere tehnica si Propunere financiara

4.1 PROPUNEREA TEHNICA va aborda urméatoarele aspecte :

a) Graficul fizic al contractului
Termenul de realizare a lucririlor este de 8 luni de la emiterea ordinului de incepere a

lucririlor. ;
Graficul de executie va contine esalonarea detaliatd pe categorii de lucrdri si pe durata de

executie.

b) Personalul de specialitate implicat in executia lucririlor

Personalul implicat in executia lucririlor va contine cel putin :

1) Manager de proiect sau Sef de santier - absolvent al Facultatii de constructii civile, industriale si
agricole sau absolvent al Facultatii de Arhitecturd.

2) Orice alt personal de specialitate necesar pentru implementarea proiectului.Ofertantul are
obligatia de a face dovada ci este autorizat, conform legislatiei in vigoare s execute lucririle care

fac obiectul prezentului caiet de sarcini.
Ofertantul are obligatia de a executa lucrarile in conformitate cu legislafia, standardele, prescriptiile

si normativele tehnice in vigoare.

3) Conform art. 25, alin c¢) din Legea 10/1995( republicatd ) privind calitatea in constructii :
Executantul are printre obligatiile principale » asigurarea nivelului de calitate corespunzitor
cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin_personal propriu, cu

responsabili tehnici cu executia autorizati”.




Pentru personalul implicat in executia lucririlor se va prezenta CV, diploma de absolvire a facultiitii,
sau echivalent pentru persoane fizice strdine. Pentru experientd similard se vor prezenta minim 3
proiecte similare in care a fost implicat pe pozitia menionatd $i pentru care se vor prezenta
recomandari/ certificate constatatoare/ procese verbale de receptie .

¢)- Perioada de garantie acordati lucririlor : 36 luni

4.2 PROPUNERE FINANCIARA va contine :

Ofertantii trebuie sa prezinte esalonarea detaliatd pe categorii de lucriri si pe durata de executie.
Centralizatorul cheltuielilor se va intocmi in conformitate cu continuful cadru al proiectului tehnic
conform HG 907/2016 - privind etapele de elaborare §i continutul cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. P
Cheltuielile legate de consumul de utilitdti (apd, electricitate, gaz, etc.) vor fi suportate de firma
declarata castigitoare pe perioada executiei lucrérilor.

Propunerea financiara pentru lucrérile de executie , se va prezenta astfel:

- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv ( formularul F1)

- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte ( formularul F2 )

- listele cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrdri ( formularul F3 )

- liste cu echipamente si dotdri ( formularul F4)

- figele tehnice pentru arhitecturd, instalatii sanitare, electrice, termice ( formularul F5 )
Formularele F1 — F5, completate (dupd caz) cu preturi unitare §i valori, devin formulare pentru
devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucréri executate in vederea
decontdrii.

- se va prezenta lista consumurilor de resurse materiale(in ordine alfabeticd);

- se va prezenta lista consumurilor cu ména de lucru;

- se va prezenta lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii;
- se va prezenta lista consumurilor privind transporturile.

Preturile din propunerea financiard vor fi ferme si nu se vor modifica pe toata perioada de
derulare a contractului.

Ofertarea se va face in baza listelor de cantitati din proiectul tehnic intocmit de SC STIGMA
BUILDING MANAGEMENT SBM SRL.

Autoritatea contractanti isi rezervi dreptul de a uza de prevederile art.221 din Legea

nr. 98/2016, prin act aditional la contract, in cazul in care apar lueriri suplimentare .

5. MODALITATEA DE ADJUDECARE:

Adjudecarea contractului se va face in favoarea ofertantului cu pretul cel mai scézut, conform
art.7 alin(5) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Preturile din propunerea financiard vor fi ferme si nu se vor modifica pe toatd perioada de
derulare a contractului.

6.TERMEN DE EXECUTIE

Termenul de executie al lucririlor: lucririle se vor executa in termen de 8 luni de la emiterea
Ordinului de incepere a lucrarilor. Receptia lucrarilor de executie se va face in conformitate cu HG
nr.343/2017 .

7. RECEPTIE SI MODALITATI DE PLATA;

a) Facturile se vor depune la Centrul de Informatii pentru Cetiteni (CIC) din cadrul Primdriei
Municipiului Bragov, B-dul Eroilor nr. 8, cam. 1.




b) Decontarea lucrarilor de executie se va realiza prin virament in contul de Trezorerie al
executantului, pe bazi de facturd emisi de executant, dupa semnarea si insugirea situatiilor de lucrdri
de citre dirigintele de santier, reprezentant al beneficiarului.

¢) Situatiile de lucriri vor fi finsusite si semnate si de ciitre dirigintele de santier si vor fi
insotite in mod obligatoriu de urmitoarele documente:

- masuritorile pe baza ciirora au fost Intocmite situatiile de lucrari;

- devizul pe obiecte si categorii de lucriri ;

- proces verbal de receptie calitativa si cantitativd semnat de dirigintele de santier si constructor

- planuri cu identificarea lucririlor supuse spre decontare ( la fiecare situatie de lucréri);

- graficul fizic si valoric actualizat lunar;

- certificate de garantie si conformitate a bunurilor materiale puse in oper3, in limba roménd;

- figele tehnice de la producitor ale utilajelor montate, in limba roméné;

- documente care atesta calitatea executdrii lucrérilor.

8. TERMEN DE GARANTIE LUCRARI

Termenul de garantie a lucrdrii : 36 luni de la semnarea fara observatii din partea beneficiarului a
Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

9. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

Garantia de buni executie se va constitui conform legislaiei in vigoare.
Garantia de bund executie se va restitui conform legislatiei In vigoare, dupd semnarea Procesului

Verbal de receptie la terminarea lucrérilor fara obiectiuni.
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