
     SCENARIUL 1

 Valoare  

(fara TVA) 
 TVA  valoare cu TVA 

 lei  lei  lei 

1 2 3 4 5

1.1. Obținerea terenului -                      -                                    

1.2. amenajarea terenului:                                                                                                                                                                                                           

relocarea monumentului existent                                                                                                          

EVACUARE STRATURI RUTIERE,PIETONALE,BULEVARD

1 096 376.00        208 311.44        1 304 687.44                    

1.3. Amenajari pentru protectia mediului și aducerea terenului la starea 

inițială ; GIRATORIU+TROTUAR+DALA URBANA 295 200.00           56 088.00          351 288.00                       

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitățilorDEVIERI 

RETELE+DEVIERI CABLURI ENEL 951 308.10           180 748.54        1 132 056.64                    

2 342 884.10       445 147.98        2 788 032.08                   

-                      -                                    

-                      -                                    

3.1. Studii 197 615.22          37 546.89          235 162.11                      

3.1.1. Studii de teren 99 160.22             37 546.89          136 707.11                       

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului -                      -                                    

3.1.3. Alte studii specifice 98 455.00             18 706.45          117 161.45                       

3.2. Documentații suport și cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii -                        -                     -                                    

3.3. Expertizare tehnică 14 550.00             2 764.50            17 314.50                        

3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor 3 880.00               737.20               4 617.20                          

3.5. Proiectare 764 040.79          145 167.75        909 208.54                      

3.5.1. Temă de proiectare -                      -                                    

3.5.2. Studiu de prefezabilitate -                      -                                    
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de

intervenții și deviz general 183 555.13           34 875.47          218 430.60                       
3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii

avizelor/acordurilor/autorizațiilor 265 026.84           50 355.10          315 381.94                       
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a

detaliilor de execuție 28 925.00             5 495.75            34 420.75                        

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 286 533.82           54 441.43          340 975.25                       

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 7 640.41              1 451.68            9 092.09                          

3.7. Consultanță 1 130 160.30       214 730.46        1 344 890.76                   

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 1 130 160.30        214 730.46        1 344 890.76                    

3.7.2. Auditul financiar -                      -                                    

3.8. Asistență tehnică 939 288.12          178 464.74        978 102.37                      

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului 117 353.35           -                      -                                    

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor -                      -                                    
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcții -                      -                                    

3.8.2. Dirigenție de șantier 821 934.77           156 167.61        978 102.37                       

3 057 174.84       580 863.22        3 638 038.06                   

4.1. Constructii si instalatii 102 741 845.77    19 520 950.70   122 262 796.46                

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și functionale 424 646.38           80 682.81          505 329.20                       

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesită montaj -                      -                                    

CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANA ZONA GARII BRASOV SI PASAJE PIETONALE SUBTERANE ZONA GARII BRASOV               Bd. 

Garii municipiul brasov, brasov     

Nr. 

crt. 

Proiectant,

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Total capitol 1

Total capitol 2

   DEVIZ GENERAL     

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1 

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de 

investiții

Total capitol 3CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza



4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj 

si echipamente de transport 8 492 927.68        1 613 656.26     10 106 583.94                  

4.5. Dotari 2 241 336.24        425 853.89        2 667 190.13                    

4.6. Active necorporale -                      -                                    

113 900 756.07    21 641 143.65   135 541 899.73               

5.1. Organizare de santier 2 568 546.14        488 023.77        3 056 569.91                    

5.1.1. Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de șantier 2 568 546.14        488 023.77        3 056 569.91                    

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului -                        -                      -                                    

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 648 467.53           -                      648 467.53                       

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

finanțatoare -                        -                      -                                    

5.2.2. Cota aferentă  ISC pentru controlul calității lucrărilor de

construcții (0,5%) 540 389.61           -                      540 389.61                       
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 

(0,1%) 108 077.92           -                      108 077.92                       

5.2.4. Cota aferentă  Casei Sociale a Constructorilor - CSC -                        -                      -                                    

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de

construire/desființare -                        -                      -                                    

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10 807 792.24      2 053 480.53     12 861 272.77                  

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate -                        -                      -                                    

14 024 805.92      2 541 504.29     16 566 310.21                 

2500 475.00               2 975.00                          

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 2 500.00               475.00               2 975.00                          

6.2. Probe tehnologice și teste -                        -                      -                                    

2 500.00              475.00              2 975.00                          

133 328 120.93    25 209 134.15   158 537 255.08               

108 077 922.40    20 534 805.26   128 612 727.65               

in preturi la data de 30,03,2022; 1 euro=4,947 lei

Data Întocmit,

Beneficiar/Investitor, 

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

Total capitol 6

TOTAL GENERALdin care:

 C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

Total capitol 5

Total capitol 4CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli


