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CAIET DE SARCINI

PRIVIND INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE SERVICII DE VERIFICARE SI
PUNERE IN FUNCTIUNE A INSTALATIILOR SI ECHIPAMENTELOR PREVAZUTE
LA OBIECTIVUL ,,DEZVOLTARE ZONA ECONOMICA BRASOV NORD-CENTRU DE
AFACERI, TRANSFER TEHNOLOGIC SI INCUBATOR DE AFACERI”

Cod CPV - 51500000-7 - Servicii de instalare de echipamente si utilaje

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia pentru elaborarea si prezentarea
ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreazd oferta tehnica si
financiard de cétre ofertant. Cerintele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale ,
nerespectarea acestora ducand la eliminarea ofertei.

AUTORITATEA CONTRACTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr.8

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

privind incheierea unui contract de servicii de verificare si punere in functiune a instalatiilor
si echipamentelor prevazute la obiectivul ,,DEZVOLTARE ZONA ECONOMICA BRASOV
NORD-CENTRU DE AFACERI, TRANSFER TEHNOLOGIC SI INCUBATOR DE
AFACERI”, respectiv prestarea de servicii de : verificare si punere in functiune instalatii
hidranti, instalatii termice, instalatie ventilatie, grup electrogen si asistenti tehnici pe
perioada efecctuirii reparatiilor si remedierilor.

Durata contractului este de 120 de zile astfel:

Etapa 1. 30 zile pentru verificarea echipamentelor/instalatiilor si constatarea eventualelor
defectiuni/degradari ale instalatiilor/echipamentelor. Aceasta etapa se va desfasura incepand
cu data emiterii ordinului de incepere a serviciilor de verificare si constatare; In aceasta etapa
se vor realiza:

- Verificarea instalatiilor, constatarea eventualelor defectiuni ale instalatiilor existente

si intocmirea raportului cu propuneri de remediere.

- Verificarea functionarii utilajelor si echipamentelor montate pe pozitie, constatarea

defectiunilor (daca e cazul) si intocmirea raportului cu propuneri de remediere.

Etapa I

-Aprobarea de céatre beneficiar a devizului de remediere (-aprobarea propunerilor de
remediere, material si manopera conform devize)

- Achizitionarea materialelor necesare remedierilor de citre beneficiar.

Etapa III.
- Remedierea/repararea eventualelor defectiuni/degradari constatate de cétre furnizori



- Prestatorul asigura asistenta tehnica la remedierea/repararea defectiunilor constatate in
etapa II.

Prestatorul va avea in vedere ca punerea in functiune se va efectua global, pe intregul
obiectiv de investitii impreuna cu actualul antreprenor S.C. AEON BUILDING S.R.L .
Acesta va finaliza lucrarile de instalatii prevazute in contractul siu , racordarea instalatiilor la
echipamente , va face receptiile calitative si probele aferente conform caietului de sarcini din
Proiectul Tehnic.

Etapa II1

Punerea in functiune va avea o durata de 90 de zile si se va desfasura incepéand cu data
emiterii ordinului de incepere a serviciilor de punere in functiune si asistentd tehnica
reparatii.

I1. DESCRIEREA CONTRACTULUI

Servicii de verificare, asistenta tehnica reparatii si punere in functiune a instalatiilor si
echipamentelor prevazute la obiectivul ,,DEZVOLTARE ZONA ECONOMICA BRASOV
NORD-CENTRU DE AFACERI, TRANSFER TEHNOLOGIC SI INCUBATOR DE
AFACERI”

II1. SITUATIA ACTUALA

Obiectivul CENTRU DE AFACERI, TRANSFER TEHNOLOGIC SI INCUBATOR DE
AFACERI se afla in acest moment in curs de executie.

Lucrarile au inceput in baza contractului de lucrari nr. 226/02.10.2014 incheiat intre
Municipiul Brasov si S.C. INTEGRAL S.A. BUZAU cu durata de executie de 16 luni cu
termen de finalizare 08.02.2016. Constructorul nu a finalizat lucrarile de executie in termenul
asumat.

In cadrul contractului de lucriri mentionat mai sus, au fost montate instalatii si
echipamente iar termenul de garanfie al acestora a expirat, motiv pentru care este necesara
verificarea i punerea in funtiune la momentul actual.

Pentru lucrarile de reparatii se va intocmi un proces verbal de constatare, deviz de
cheltuieli. Dupa acceptarea acestuia de citre beneficiar se va emite o comanda pentru reparatii
si remedieri.

Dupé efectuarea acestora se va incheia un proces verbal de receptie cu consemnarea
lucrarilor efectuate.

Componentele folosite pentru reparare vor fi functional identice cu cele inlocuite.
Sunt posibile substitufii, dar numai cu pastrarea caracteristicilor tehnice si acceptul
beneficiarului. Componentele sau elementele inlocuite devin proprietatea Autoritatii
contractante,

Pentru subansamblele si piesele folosite, prestatorul va inména beneficiarului
certificate de conformitate.

Pentru subansamblele si piesele folosite, prestatorul va acorda o garantie cel putin
egald cu cea acordata de producitor dar nu mai micd 1 an pentru aparatura reparatd si 2 ani

pentru aparatura noud ( dacd este cazul ).
Garantia pentru manopera de executie va fi de minim 2 ani.



Piesele si subansamblele folosite vor fi trasportate la locul de utilizare de catre
prestator. In cazul in care este necesar ca un echipament sa fie dus la sediul prestatorului
pentru reparare, transportul acestuia se va face pe cheltuiala investitorului.

La finalizarea executdrii instalatiilor de catre actualul constructor, prestatorul va
realiza punerea in functiune a acestora la parametrii proiectati.

IV. SPECIFICATII TEHNICE

Precizérile din acest Caiet de sarcini constituie ansamblul cerinfelor minime pe baza
carora se elaboreazd propunerea tehnica de cétre fiecare ofertant in vederea incheierii
contractului de prestéri servicii.

Echipamentele care fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt prezentate in ANEXA.

Deasemenea se vor verifica si difuzoarele de refulare, grilele de aspiratie/refulare,
valvele de aspiratie, voletii de presurizare, plenumurile ventiloconvectoarelor, reductiile,
coturile instalatiilor de ventilatie, etc.

Modul de prezentare al ofertei
Oferta va cuprinde oferta tehnica si oferta financiara.

Oferta tehnica va cuprinde modul de abordare a indeplinirii cerintelor din prezentul Caiet
de sarcini.
* Documentele de calificare ce vor insoti oferta tehnici sunt urmitoarele :

a) Prestatorul trebuie sa facd dovada faptului cd este autorizat/abilitat si presteze
servicii/lucrari de asistenta tehnica/dirigentie, conform legislatiei nationale in vigoare;

b) Prestatorul va trebui sa prezinte o declaratie din care sa reiasd cd personalul folosit
pentru executarea acestor lucrdri detine calificarea sau autorizarea necesard executarii
activitatilor;

¢) Prestatorul va prezenta o declaratie referitor la faptul ca executarea lucririlor se va
face cu respectarea prevederilor legale privind securitatea si sanitatea in munca si ca
personalul folosit este instruit in acest sens.

Oferta financiara va trebui sd cuprinda pretul exprimat in lei fard TVA si va fi prezentata
defalcat astfel:

- verificare

- punere in functiune

- asistenta tehnica

Pretul raméne valabil pentru toatd perioada de derulare a contractului.

Dupd parcurgerea procedurii de evaluare se va face desemnarea ofertei castigatoare in baza
criteriului ..Pretul cel mai scizut”, in conditii de ofertd acceptabila din punct de vedere tehnic.
Oferta acceptabila din punct de vedere tehnic inseamnid oferta care raspunde complet cerintelor
formulate in prezentul caiet de sarcini.

Nu se admit oferte alternative.

Valabilitatea ofertei va fi de minim 90 zile.



In vederea intocmirii propunerii tehnice si financiare, se recomandi ca ofertantii sa
viziteze amplasamentul obiectivului de investitii in care sunt montate instalatiile si
echipamentele, adresdnd Autoritiitii contractante o solicitare in acest sens

Legislatia aplicati:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;
- Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile ulterioare;

- Legea nr. 319/2006 privind
Oficial, Partea I nr. 646 din 26 iulie 2006
- Normativul pentru proiectarca executarea

climatizare, indicativ 15-2010
- Normativul I 5 — 2010 - privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de
ventilare si climatizare
- Normativul C56 - privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente

RECEPTIE SI MODALITATI DE PLATA

securitatea si sandtatea in munca, publicata in Monitorul

s1 exploatarea instalatiilor de ventilare si

a) Decontarea serviciilor de verificare, reparare si punere in functiune conform prezentului Caiet de
sarcini, se va face etapizat, pentru serviciile prestate , pe baza de facturd emisa de prestator.
b) Facturile se vor depune la Centrul de Informatii pentru Cetateni (CIC) din cadrul Primariei
Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, cam. 1.
¢) Achitarea facturii se va face pe baza facturii emise de executant in baza procesului verbal de
receptie a serviciilor prestate, prin virament in contul de Trezorerie al prestatorului in termen de
370 de zile de la inregistrarea facturii insusita de beneficiar..
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