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Anexa 9 — Monitorizarea si raportarea

SECTIUNEA | - Monitorizarea implementarii contractului de finantare
(1) AM/ O! monitorizeaza indeplinirea indicatorilor, atingerea rezultatelor si a obiectivelor asumate de citre
Beneficiar in Anexa 2 (doi) - Cererea de Finantare, precum si modul in care beneficiarul respectd prevederile
contractuale;

(2) AM/ Ol monitorizeazd progresul implementarii proiectului si respectiv durabilitatea, fard a se limita la
acestea, prin:

(a) Verificarea documentelor: Rapoarte de progres trimestriale ale Beneficiarilor, Rapoarte de vizit3 ale
Organismelor Intermediare si prin verificarea in SMIS/Gestiunea documentelor, colectarea sistematica
de informatii privind modul de desfdsurare si rezultatele anumitor activitd{i, analiza si utilizarea
acestor informatii i scopul urméririi stadiului indeplinirii indicatorilor proiectelor, precum si atingerii
rezultatelor si obiectivelor, potrivit contractelor de finantare,

(b} Vizite la fata locului: vizite pe teren la entititile implicate Tn implementarea proiectelor, atat n
perioada de implementare a proiectului, cat §si post-implementare, pe durata de durabilitate a
contractului de finantare, conform procedurii de monitorizare in vigoare;

(c) Analizarea stadiului implementarii proiectelor in vederea modificdrii / suspendérii / rezilierii
contractelor de finantare, conform prevederilor contractuale;

{(d) Verificarea transmiterii notificrilor de citre beneficiar cu privire la sumele ramase neutilizate in urma
finalizarii contractelor de achizitie in:vederea dezangajarii fondurilor respective.

(3) Beneficiarul are obligatia depunerii la O! a Proiectului tehnic in termen de maxim 5 zile calendaristice de la
receptia acestuia. Ol are obligatia verificdrii documentului in conformitate cu grila de verificare anexat3 la
ghidul specific aplicabil, putdnd propune AMPOR, acolo unde este cazul, toate mésurile necesare care se

impun, inclusiv modificarea sau rezilierea contractului de finantare. M3surile propuse, inclusiv modificarea
sau rezilierea contractului, pot fi luate de cdtre AM POR ca urmare a constatarii de cétre Ol a situatiei in care

proiectul tehnic de executie nu Indeplineste criteriile specificate In grila de analizi a conformitatii acestuia.

SECTIUNEA Il - Raportarea in cadrul contractului de finantare

{1} "Beneficiarul va transmite Rapoarte.de Progres, conform modelului.atagat in Anexa 14 (paisprezece) —
Formulare si alte documente relevante, trimestrial si ori de céte ori se vor solicita in scris de AM/OI. Aceste
Rapoarte de progres au scopul de a prezenta in mod regulat informatii tehnice si financiare referitoare la
stadiul deruldrii proiectului si probleme intdmpinate pe parcursul derulrii;

{2) Depunerea rapoartelor de progres ale Beneficiarului se va face la 0, atat in format de hértie cét si electronic
{peCD sauvia-e-mail} sau prin-MYSMIS, Tn 5 zile lucritoare de la Tncheierea fiecirui trimestru de
implementare.; . : T

(3) Beneficiarul va transmite .Rapoarte de:Durabilitate, intocmite conform rﬁad_elului atasat in ‘Anexa 14
{paisprezece) — Formulare si alte documente relevante, anual pe perioada post-implementafa a proiectului,
in termen de 10 zile lucritoare de la incheierea anului post-implementare; Raportul de durabilitate ‘va
prezenta situatia investitei si atingerea indicatorilor de rezultat, precum si sustenabilitatea proiectului;

(4) Dupd verificarea si avizarea Rapoartelor de Progres si Durabilitate O! le va transmite AM, in format
electronic, in termen de 10 zile lucrdtoare de la finalizarea lunii de depunere;
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