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Anexa 8 ~ Monitorizarea si raportarea

SECTIUNEA | - Monitorizarea implementarii contractului de finantare

(1) AM/ Ol monitorizeazi indeplinirea indicatorilor, atingerea rezultatelor si a obiectivelor asumate de cétre

)

(3)

Beneficiar in Anexa 2 (doi) - Cererea de Finantare, precum si modul Tn care beneficiarul respectd prevederile
contractuale;

AM/ Ol monitorizeazd progresul implementdrii proiectului si respectiv durabilitatea, fird a se limita la
acestea, prin:

(a) Verificarea documentelor: Rapoarte de progres trimestriale ale Beneficiarilor, Rapoarte de vizita ale
Organismelor Intermediare si prin verificarea in SMIS/Gestiunea documentelor, colectarea sistematicé
de informatii privind modul de desfasurare si rezultatele anumitor activitati, analiza si utilizarea
acestor informatii in scopul urmdririi stadiului Tndeplinirii indicatorilor proiectelor, precum si atingerii
rezultatelor si obiectivelor, potrivit contractelor de finantare,

(b) Vizite la fata locului: vizite pe teren la entitatile implicate in implementarea proiectelor, atét in
perioada de implementare a proiectului, cdt si post-implementare, pe durata de durabilitate a
contractului de finantare, conform procedurii de monitorizare in vigoare;

{c) Analizarea stadiului implementarii proiectelor Th vederea modificdrii / suspendarii / rezilierii
contractelor de finantare, conform prevederilor contractuale;

(d) Verificarea transmiterii notificirilor de citre beneficiar cu privire la sumele rémase neutilizate in urma
finaliz3rii contractelor de achizitie in vederea dezangajarii fondurilor respective.

Beneficiarul are obligatia depunerii la Ol a Proiectului tehnic in termen de maxim 5 zile calendaristice de la

receptia acestuia. Ol are obligatia verificirii documentului in conformitate cu grila de verificare anexat3 la

ghidul specific aplicabil, putadnd propune AMPOR, acolo unde este cazul, toate masurile necesare care se
impun, inclusiv modificarea sau rezilierea contractului de finantare. Masurile propuse, inclusiv modificarea
sau rezilierea contractului, pot fi luate de ciitre AM POR ca urmare a constatarii de catre Ol a situatiei n care
proiectul tehnic de executie nu indeplineste criteriile specificate in grila de analizd a conformitétii acestuia.

SECTIUNEA Il - Raportarea in cadrul contractului de finantare

(1)

()

(3)

(4)

Beneficiarul va transmite Rapoarte de Progres, conform modelului atasat in Anexa 14 (paisprezece) —
Formulare i alte documente relevante, trimestrial si ori de céte ori se vor solicita Tn scris de AM/OI. Aceste
Rapoarte de progres au scopul de a prezenta in mod regulat informatii tehnice si financiare referitoare la
stadiul derularii proiectului si probleme intdmpinate pe parcursul deruldrii;

Depunerea rapoartelor de progres ale Beneficiarului se va face la Ol, atdt in format de hértie cat si electronic
(pe CD sau via e-mail) sau prin MYSMIS, in 5 zile lucrdtoare de la Incheierea fiecdrui trimestru de
implementare.;

Beneficiarul va transmite Rapoarte de Durabilitate, intocmite conform modelului atasat in Anexa 14
(paisprezece) —Formulare §i alte documente relevante, anual pe perioada post-implementare a proiectului,
in termen de 10 zile lucritoare de la incheierea anului post-implementare; Raportul de durabilitate va
prezenta situatia investitei si atingerea indicatorilor de rezultat, precum si sustenabilitatea proiectului;
Dupé verificarea si avizarea Rapoartelor de Progres si Durabilitate Ol le va transmite AM, in format
electronic, n termen de 10 zile lucrdtoare de la finalizarea lunii de depunere;



