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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
1.1  Denumirea obiectivului de investitii - Realizare infrastructura integrata pentru trafic
pietonal si ciclism cu facilitati complementare — Traseu 2
1.2 Amplasamentul: MUNICIPIUL BRASOV, jud. Brasov
1.3  Actul administrativ prin care a fost aprobat, in conditiile legii, Studiul de
fezabilitate: Proces verbal de receptie documentatie tehnnica nr. 08/07.12.2019
1.4  Ordonatorul principal de credite: MUNICIPIUL BRASOV
1.5  Investitornl: MUNICIPIUL BRASOV
1.6  Beneficiarul investitiei - MUNICIPIUL BRASOV
1.7 Elaboratorul Proiectului tehnic de executie - HENTZA BUSI
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2. PREZENTAREA  SCENARIULUL/OPTIUNIT

STUDIULUI DE FEZABILITA TE/DOCUMEN A4 /dBEW/‘ﬂVf%A A
LUCRARILOR DE INTERVENTII
2.1 Particularititi ale amplasamentnlui
a) Descrierea amplasamentului
Terenul este proprietatea Municipiului Brasov, situat i rasov,

apartinand domeniului public, si se afla in zona strada Molidulul, WAL tii, strada

Traseul pistei de biciclete se va desfasura intre zona de agrement!,.La Tepure si terminalul
Poienelor, de unde se leaga de Traseul 1 de biciclete, in conditii de siguranta rutiera, totodata
asigurandu-le acestora o expunere scazuta la factorii poluanti (noxe, fonici).

Pe acest traseu, nu exista amenajari pentru biciclisti, in consecinta nu sunt disponibile
spatiile necesare pentru a asigura siguranta si confortul biciclistilor si pietonilor (dat fiind ca
biciclistii utilizeaza trotuarele pentru deplasare).

Prin constructia infrastructurii integrate pentru trafic pietonal gi ciclism cu o lungime
cumulatd de aproximativ 4,0 km pentru Traseul 2 (parcare/terminal RAT BV in zona strizii
Molidului (capét zona”La lepure”), strada Molidului, Bulevardul Valea Cetatii, strada Tampei,
strada Vasile Alecsandri, Bulevardul Carpatilor, strada Poienelor) se va obtine o scadere a
emisiilor de CO2, estimata in cadrul Studiului de trafic la 2,10 tCOsz/an, pentru primul an dupa
finalizarea implementarii proiectului.

b) Topografia

Municipiul Brasov, resedinta judetului, se afld in centrul tirii, la 161 km de Bucuresti, in
Depresiunea Brasovului. Este situat la o altitudine medie de 625 m, in curbura internd a
Carpatilor, fiind delimitat in partea de S si SE de masivul Postdvaru, care patrunde printr-un
pinten (Tampa) in oras, si masivul Piatra Mare. Este accesibil cu automobilul/autobuzul sau cu
trenul. In apropicrea sa se giisesc localititile Predeal, Busteni, Sinaia, Figiras si Sighisoara.
Municipiul are o suprafata de 167,32 km?. Treptat, in procesul de dezvoltare, Brasovul a inglobat
in structura sa satele Noua, Darste, Honterus (astizi cartierul Astra) si Stupini. De asemenea, pe
lingd Tadmpa, municipiul s-a extins inconjurdnd si Dealul Sprenghi, Dealul Morii, Dealul
Meleilor, Dealul Warthe, Straja (Dealul Cetatii) si Dealul Pe Romuri, Stejarisul si chiar vérful
Postavaru. Prin Inglobarea in structura sa a varfului Postivaru, Bragov a devenit orasul aflat la cea
mai mare altitudine din Roménia.
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¢) Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Clima este temperat-continentald, mai precis caracterizatd de nota de tranzitie intre clima
temperatd de tip oceanic si cea temperati de tip continental; mai umedd §i racoroasa In zonele
montane, cu precipitatii relativ reduse si temperaturi usor sciizute in zonele mai joase. Pe varful
Omul se inregistreazi cea mai joasa temperaturd medie anuald (-2,6°C) st cea mai ridicatd medie
de precipitatii anuale din tard (1.346 mm). Temperatura medie anuald in judet este de 8°C.
Temperatura minima absolut a fost inregistratd la 25 ianuarie 1942 in localitatea Bod (-38,5°C),
iar temperatura maximi absolutd a fost inregistratd in vara anului 1951 la S#cele(39.5°C ).
Vinturile nu prea stribat depresiunile, dar pe culmile muntilor ajung chiar i la 25-30 m/s.
Vinturile de vest aduc ploi, iar cele dinspre nord si nord-est concuri la pastrarea timpului frumos.

d) Geologia si seismicitatea

Un element important in conditionarea directiilor de dezvoltare a localitatii este relieful,
zona montana si de deal fiind o prezenta puternica in teritoriu. Amplasamentul destinat amenajarii
pistei de biciclete este situat pe una dintre directiile importante de dezvoltare ale municipiului
Brasov.

Din punctul de vedere la care ne referim amplasamentul studiat se inscrie in zona mediana
a unitatii morfostructurale cunoscuta in literatura de specialitate sub numele de Depresiunea
Brasovului. Schitata la sfarsitul cretacicului prin scufundarea unei catene carpatice Depresiunea
Brasovului a functionat ca mediu lacustru marin pana la finele pliocenului cand prin exondare a
redevenit uscat. In pericada cat a fost sub imperiul apelor, in fosa depresionara a Brasovului sau
acumulat masive depuneri aluvionare, constituite din orizonturi, strate sau lentile a caror insumare
cifreaza cca. 600 m. In cuaternar si post cuaternar apele de siroire, torentii si organismele
fluviatile, nou formate, in cazul nostru paraul Timis si Durbav au transportat din rama nordica a
Muntilor Brasovului insemnate cantitati de deluvii, cladind in zona depresionara masive conuri de
dejectie si terase din a caror intrepatrundere a rezultat un relief tabular cu aspect de campie usor
inclinata de la sud spre nord. Cercetarile geologice efectuate in zona au stabilit ca aici nu exista
conditii pentru formarea zacamintelor de sare, carbune sau depuneri de mal, ori turba, adica
formatiuni stratigrafice care sa pericliteze stabilitatea in timp a constructiilor.

In zona perimetrului cercetat nu exista nici un fel de artera hidrografica, deci terenul nu
este expus inundatiilor iar nivelul primei panze freatice se gaseste la peste 25 m. In conditiile
prezentate rezulta ca aici se pot executa constructii subterane fara sa fie cazul a fi prevazute
masuri speciale de hidroizolare.

Prospectiunile geotehince executate in perimetrul cercetat coroborate cu altele realizate in
zona au pus in evidenta o stratificatie simpla si relativ uniforma. La suprafata se gaseste o patura
de sol vegetal groasa de 0.70 — 1.00 m dupa care in general se patrunde intr-un masiv orizontal de
pietris cu bolovanis si nisip in care frecvent apar lentile sau straturi de nisip, nisip prafos sau
argilos, prafuri etc. S-au intalnit situatii in care sub patura de sol vegetal s-au intalnit strate de praf
sau nisip prafos.

ADANCIMEA DE INGHET. Conform STAS 6054/77 in zona la care ne referim
adancimea maxima de inghet masoara 1.00m.

ZONAREA SEISMICA. Potrivit normativului P100/92 pentru calculul antiseismic se va
lua in consideratie coeficientul ks = 0.16 si perioada de colt Tc = 1.00

CONDITII DE FUNDARE. Obiectivele care vor fi proiectate in perimetrul cercetat se pot
funda incepand cu o adancime minima de Df = 1.10 m incastrandu-se in stratele de praf nisipos,
nisip prafos sau pietris cu nisip si bolovanis. Pentru actuala faza de proiectare se vor lua in
consideratie presiuni conventionale cuprinse intre 250 si 450 KPa pentru sarcini de calcul
fundamentale si p conv = 350 — 630 KPa pentru sarcini de calcul prin gruparea speciala. Valorile
superioare ale presiunilor conventionale sunt caracteristice depozitului de pietris cu nisip si
bolovanis, iar cele inferioare pentru stratele de praf nisipos sau nisip prafos.
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e) Devierile si protejirile de utilititi afectate

Lucrarile propuse prin proiect nu afecteaza retelele de utilitati existente in amplasament.
De aceea, nu sunt necesare devieri sau protejari de retele de utilitati.

f) sursele de api, energie electricd, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrdri definitive
si provizorii;

Eventualele containere necesare organizérii de santier se vor racorda pe durata desfasurérii
activitdtii de executie la reteaua de energie electricd din zond sau prin gencratoare proprii de
curent electric ale constructorului. :

g} ciile de acces permanente, cdile de comunicatii si altele asemenea; — Nu este cazul
h} ciile de acces provizorii; — Nu este cazul.

1) bunuri de patrimoniu cultural imobil. — Nu este cazul.

2.2 Solutia tehnici:

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

Amenajarea pistei de biciclete pe partea carosabila, cu latimea de 1,00 m pe sens,
delimitata fata de traficul rutier prin marcaj longitudinal.

In zonele unde dimensiunea strazilor nu permite crearea de traseu dedicat bicicletelor,
traficul se va desfasura in comun cu autovehiculele, pe partea carosabila, unde se vor amenaja
marcaje transversale vizibile, la distanta de maxim 25 metri, dublate de indicatoare rutiere care
informeaza participantii la trafic despre existenta traseului de biciclete pe partea carosabila.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Realizarea infrastructurii integrate pentru ciclism si trafic pietonal cu o lungime cumulata
de 4,0 km pe traseul parcare/terminal RAT BV in zona strizii Molidului (capit zona”La lepure™),
strada Molidului, Bulevardul Valea Cetatii, strada Tampei, strada Vasile Alecsandri, Bulevardul
Carpatilor, strada Poienelor. Amenajarea trotuarelor adiacente pe o suprafaia de 8015 m? in
zonele afectate de lucrari pe perioada executiei.

Dezvoltarea infrastructurii de bike-sharing prin amenajarea de 3 puncte de
inchiriere/parcare pentru biciclete. Fiecare punct va fi dotat cu 50 de biciclete si cu rastele pentru
parcarea a 50 de biciclete in fiecare punct.

Prin implementarea proiectului se urmareste:

Reducerea emisiilor de carbon;

Asigurarea accesibilititii tuturor locuitorilor, oferitd de sistemul de transport;

Dezvoltarea sistemului local de transport utilizand mijloace alternative nepoluante de
transport;

Reducerea timpului de deplasare pe ruta aleasa;

Reducerea congestiei traficului;

Cresterea atractivitatii transportului utilizand bicicleta si, prin urmare, cregterea cotei
modale detinute de acest sistem in detrimentul transportului privat cu autoturismul privat;

b) varianta constructivi de realizare a investitiei:

Amenajarea pistelor de biciclete pe carosabil, adiacent trotuarelor, cu o latime de 1,00 m,
pe ficcare sens de circulatie, separate de traficul rutier doar prin marcaje rutiere, si
redimensionarea benzilor de circulatie la 3,00 m latime, la cererea beneficiarului.
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In zonele unde dimensiunea strazilor nu permite crearea de traseu dedicat bicicletelor,
traficul se va desfasura in comun cu autovehiculele, pe partea carosabila, unde se vor amenaja
marcaje transversale vizibile, la distanta de maxim 25 metri, dublate de indicatoare rutiere care
informeaza participantii la trafic despre existenta traseului de biciclete pe partea carosabila.

Pe toata lungimea traseului (parcare/terminal RAT BV in zona strazii Molidului (capét
zona”La lepure™), strada Molidului, Bulevardul Valea Cetatii, strada Tampei, strada Vasile
Alecsandri, Bulevardul Carpatilor, strada Poienelor), se vor reabilita trotuarele pe o suprafata de
8015 m?, in zonele afectate de fisuri, tasari, valuiri, prin frezarea stratului de uzura, si asternerea
unei suprafete noi de uzura, care sa ofere confortul si siguranta in deplasare a pietonilor.

Detaliile implementarii proiectului:

Punct de pornire: zona de agrement , L.a Iepure” _

S-a prevazut un punct de bike — sharing si o parcare de biciclete langa terminalul/parcarea
RAT BV in zona strazii Molidului.

Amplasare info chiosc langa punctul bike-sharing.

Puncte de interes — viitoarea zona de agrement, Cabana Piatra, zona rezidentiala Racadau.

e Strada Molidului

Traseul pistei de biciclete este comun cu cel al traficului rutier, s-au prevazut indicatoare
rutiere si marcaje amplasate pe carosabil pentru atentionarea tuturor participantilor la trafic de
prezenta biciclistilor in aceasta zona.

- B-dul Valea Cetatii.

Amenajare pista de biciclete adiacent trotuarului, pe fiecare sens de circulatie, cu latimea
de 1,00 m pe sens, delimitata de traficul rutier prin marcaj rutier longitudinal. Desfacerea si
montarea bordurilor la o inaltime de 5 cm de la cota carosabilului, pentru a evita lovirea acesteia
cu pedala, in timpul deplasarii.

Amenajare de trotuare si piste de biciclete in zona parcului Racadau;

Parcare pentru biciclete in actuala zona pictonala si statie de bike — sharing,

Amplasare info chiosc in zona parcului Racadau.

Punct de interes: - toate functiunile de servicii si comert din zona

- Str. Tampei

Amenajare pista de biciclete adiacent trotuarului, pe fiecare sens de circulatie, cu latimea
de 1,00 mpe sens, delimitata de traficul rutier prin marcaj longitudinal. Desfacerea si montarea
bordurilor la o inaltime de 5 cm de la cota carosabilului, pentru a evita lovirea acesteia cu pedala,
in timpul deplasarii;

Refacerea zonelor degradate de trotuar;

- Str. Vasile Alecsandri.

Semnalizare prin marcaj rutier a pistelor de biciclete pe ambele sensuri de circulatie.

Traseul pistei de biciclete este comun cu cel al traficului rutier, s-au prevazut indicatoare
rutiere si marcaje amplasate pe carosabil pentru atentionarea tuturor participantilor la trafic de
prezenta biciclistilor in aceasta zona.

Puncte de interes — Centrul Comercial Magnolia

- Str. Carpatilor

Amenajare pista de biciclete adiacent trotuarului, pe fiecare sens de circulatie, cu latimea
de 1,00 m pe sens, delimitata de traficul rutier prin marcaj longitudinal. Desfacerea si montarea
bordurilor la o inaltime de 5 cm de la cota carosabilului, pentru a evita lovirea acesteia cu pedala,
in timpul deplasarii.

Parcare pentru biciclete si bike sharing in zona Parcului Industrial Metrom

Amplasare info chiosc in zona Parcului Industrial Metrom.

Punct de interes — Parcul Industrial Metrom si zona comerciala;

Str. Poienelor

Amenajare pista de biciclete adiacent trotuarului, pe fiecare sens de circulatie, cu latimea
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de 1,00 m pe sens, delimitata de traficul rutier prin marcaj longitudinal. Desfacerea si montarea
bordurilor la o inaltime de 5 cm de la cota carosabilului, pentru a evita lovirea acesteia cu pedala,
in timpul deplasarii;

Amplasare info chiosc in zona Terminalului Poienelor.

Infrastructura integrata va contine si un sistem inteligent pentru bike sharing in 3 puncte
de interes situate pe Traseul 2, in zona strazii Molidului, langa parcarea/terminalul RAT Brasov,
pe Bulevardul Valea Cetatii, in zona parcului Racadau si pe strada Carpatilor, in Zona Parcului
Industrial Metrom.

Acest sistem inteligent include:

Statii automate de inchiriere si predare a bicicletelor conectate la reteaua electrica
existenta. Astfel utilizatorii pot prelua o bicicleta dintr-un punct al orasului si o pot preda intr-o
alta statie automata in zona de interes fara sa fie necesara returnarea in locatia initiala. Acest
sistem presupune o inregistrare prealabila in sistem.

Terminale de inchiriere a bicicletelor la care sa aiba acces atat locuitorii Brasovului, cat si
cei care viziteaza orasul, prin facilitarea inchirierii cu ajutorul unor aplicatii specifice. Acest
sistem nu necesita o inregistrare prealabila, fiind destinat in special turistilor.

Amplasare info chiosc in fiecare punct de bike sharing (in zona strazii Molidului, langa
parcarea/terminalul RAT Brasov, pe Bulevardul Valea Cetatii, in zona parcului Racadau, pe
strada Carpatilor, in Zona Parcului Industrial Metrom si in cadrul Terminalului Poienilor, care
este punct comun cu traseul I de piste de biciclete).

Fiecare punct de inchiriere/parcare va fi dotat cu ambele optiuni (statii automate si
terminale de inchiriere).

Pentru realizarea lucrarilor de alimentare cu energie electrica s-au prevazut urmatoarele
lucrari:

1) Alimentare firide de bransament:

Terenul este proprietatea Municipiului Brasov, situat in intravilanul municipiului Brasov,
apartinand domeniului public, si se afla in zona strada Molidului, Bulevardul Valea Cetatii, strada
Tampei, strada Vasile Alecsandri, Bulevardul Carpatilor, strada Poienelor.

Acest teren cuprinde 3 zone de bike sharing,. Alimentarea cu energie ¢lectrici a blocului
de masura si protectie (BMP) a fiecarei zone de bike sharing se vor face independent.

Contorizarea energiei electrice consumate se va face independent pentru fiecare zona
separat.

Distributia energiei electrice se face pe zone (in functie de etapa de realizare) cu cabluri de
tip CY Aby pozate ingropat in pamant pe pat de nisip.

Bransamentul pentru bike sharing (3 bucati} trebuie sa satisfaca urmatoarele cerinte:

puterea instalata Pi= 8kW

puterea maxima simultan absorbita Pu=5kW

curentul de calcul le= 27A

frecventa f= 50Hz

tensiune Un=230Vc.a2.3-"Tc

(telefoane, Tv-cablu, efractie sau PSI)
Pentru realizarea instalatiilor de curenti slabi din incinta in prezentul proiect se prevad
doar tevi de protectie din PVC goale, pozate ingropat in pimant.
Instalatiile de curenti slabi propriu-zise, vor fi realizate ulterior, de firme specializate, in
functie de optiunile proprietarilor din incint4.
2.4 — Priza exterioara de pamant

In locatie sa va realiza o priza de pamant dupa cum urmeaza :
In paralel cu retelele de instalatii electrice se va monta o platbanda de OL-Zn 40x4mm
9
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montata la —0,5 m de cota terenului amenajat.

Fiecare zona de bike sharing se leaga cu platbanda OL-Zn 40x4mm ce urmareste in paralel
cablul de alimentare cu energie electrica, la cel mai apropiat electrod. Accesul in locatie se face
prin intermediul unei piese de separatie pentru masuratori.

Toate sudurile electrice se vor acoperi cu vopsea pe baza de bitum.

b) trasarea lucrarilor;

Materialele propuse pentru realizarea lucririlor: nisip, balast, piatri spartd, criblura,
ciment si bitum, vor fi agrementate conform legislatiei nationale si standardelor armonizate cu
legislatia U.E., respectiv H.G. 766/96 si Legii 10/95 ce prevdd obligativitatea utilizarii de
materiale agrementate pentru executia Iucrarii.

Lucridrile care fac obiectul prezentei documentatii cuprind operatiuni necesare in scopul
asiguririi calitdtii lucrdrilor, asigurdrii unor conditii normale de siguranta circulatiei, impuse de
normele si normativele n vigoare.

Se vor executa lucréri de:

- Semnalizare rutiera pentru asigurarea continuititii circulatiei si instituirea restrictiilor de
circulatie Tn vederea executérii de lucréri in zona drumurilor - conform - Ord. comun MI si MT,
nr. 1112/411/2000 - Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei §i de
instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executérii de lucréri in zona drumului public gi/sau
protejarea circulatiei. Planul privind instituirea restrictiilor de circulatie intocmit de citre
antreprenor, s¢ va aproba de citre administratorul drumurilor si Politie, pand la inceperea,
lucririlor.

- Trasare ax strazi;

- Trasare cota rosie;

- Semnalizarea lucririlor, montarea panourilor prevazute in legislatia in vigoare, pentru
prevenirea producerii de accidente;

- Delimitarea zonelor unde se lucreazd pentru interzicerea accesului persoanelor
stridine tn zona;

- Stabilirea traseului §i marcarea acestuia pentru accesul riveranilor

- Indentificarea si marcarea retelelor existente de energie electricd, telefonie, apa,
canal, in prezenta delegatilor societétilor respective i intocmirea procesului verbal cu activitétile
desfasurate si mésurile ce se intreprind pentru protectia acestora §i prevenirea accidentelor.

- Comunicarea serviciilor de interventie in caz de urgentd a situatiei intreruperii
circulatiei si stabilirii impreuna cu delegatii acestora a masurilor necesare pentru acces la riverani.

Trasarea lucrarilor se va face conform reperilor din Planurile de situatie Sc. 1/1000, 1/500:

Executia lucririlor va incepe dupa predarea amplasamentului lucrérii la care vor participa:
proiectantul, constructorul ce va executa lucrarea, inspectorul de santier si reprezentantii
institutiilor care prin avize au specificat acest lucru. Proiectantul va preda constructorului bornele
reper cu coordonate, in functie de care topometrul si seful punctului de lucru din partea
constructorului vor picheta traseul sectoarelor de drum (ax - platforma drumuri) si pe reperi ficsi
(stalpi L.E.A., garduri) vor transmite cotele de nivel (cota rogie) la fiecare pichet.

Activitatea se va consemna in Proces verbal de predare — primire a amplasamentului si
Proces verbal de trasare.

La trasarea in teren a elementelor proiectate se vor aplica cerintele STAS 9824/3-74,
corespunzitor cetintelor impuse de necesitatea legérii punctelor de pe traseu de reteaua
topografica existenti.

Etapele de trasare sunt:

. trasarea axului de simetrie a strazii (drumului, parcarii, aleilor) proiectate;
. fixarea pichetilor drumului si a axelor infrastructuriler;

. transmiterea in lateral a pichetilor (a axelor infrastructurilor);

. intocmirea caietului de trasare si Procesul verbal de trasare a lucrarilor.
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Prescriptii tehnice de executie —lucriri de terasamente
Lucrarile de terasamente implicd sapaturi manuale s§i mecanizate pentru realizarea
platformei drumului si strizilor, in teren tare catg. II. Terasamentele de pimént se executd
conform STAS 2914-84 normelor Ts si Normativului C 182/82 mecanizat cu buldozerul si
excavatoryl.

Prescriptii tehnice de executie —imbricamintea asfaltica

Agsternerea stratului de mixturi asfaltice, constituit din strat de 5 cm de beton asfaltic BA 8
rul 50/70, se va realiza din mixturi asfaltice si se vor executa conform SREN 13108 -1/2006 si
AND 605/2016.

Prescriptii tehnice - Scurgerea si evacuarea apelor

Rigolele se vor realiza conform STAS 2916/73, STAS 10796/1/77 si STAS 10796/2/79.
Materialele folosite trebuie sd indeplineasca conditiile stabilite prin STAS -urile si Normativele
aflate in vigoare.

La executarea investitiei se va avea in vedere respectarea normelor de protectia muncii
specifice tehnologiilor de lucru folosite si stipulate in actele normative care reglementeazi aceste
activitdti: Ord. 34 Norme republicane de protectia muncii. Norme generale de protectie impotriva
incendiilor.

Pentru protectia mediului inconjuritor se vor respecta prevederile actelor normative cu
privire la organizarea de santicr, depozitarea combustibililor, materialelor de constructii in locuri
amenajate special. Excedentul de pamant se va depozita in spatiile puse la dispozitic de citre
administratia publica locala.

Solutiile aplicate in proiect au la bazi studiile de teren conform metodologiei in acest
domeniu st a legislatiei n vigoare, dupd cum urmeaza:

- Legea 50/91 cu modificarile si completdrile ulterioare privind autorizarea
executdrii constructiilor si unele mésuri pentru realizarea locuintelor (conform prevederilor
acestei legi au fost aprobate PATN, PATG, PUG);

-H. G. 28/2013,, - Programul national de dezvoltare locala

-I1.G. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucririlor de constructii si
instalatii aferente acestora;

-H.G. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico - economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii §i metodologiei de elaborare a Devizului
general pentru obiectivele de investitie;

- H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

-Legea 137/95, Legea mediului sectiunea V - Protectia asezérilor umane;

-Legea 215/2001 privind administrarea teritoriului Roméniei;

-Legea 107/96, Legea apelor;

-Legea 82/98 pentru aprobarea O.G.R. 43/97privind regimul juridic al drumurilor;

-Legea 71/96 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului - sectiunea I - cii de
comunicatie;

-Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului - Sectiunea a IIl-a-
zone protejate amplasate de-a lungul traseului;

-Legea 351/2001 privind Planul National de Amenajare a Teritoriului sectiunea a IV-a-
reteaua de localititi;

-Legea 10/95 privind calitatea in constructii;

-Ordinul Ministrului Transporturilor 44/1998 privind aprobarea normelor privind protectia
mediului ca urmare a impactului drum-mediul inconjuritor;

-Ordinul Ministrului Transporturilor 1296/2017 pentru aprobarea normelor tehnice privind
proiectarea, construirea $i modernizarea drumurilor;

-Ordinul Ministrului Transportului 46/1998 pentru aprobarea normelor tehnice privind
11
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stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;
-Ordinul Ministrului Transportului 50/1998 privind aprobarea normelor tehnice privind
proiectarea si realizarea strdzilor in localititile rurale;
Date tehnice ale investitiei:
Lungimea totala, cumulata, a traseului pistei de biciclete este de 4,0 km.
Razele proiectate se incadreaza intre 10m si cele existente, dat fiind ca amenajarea se
realizeaza partial in trama stradala existenta si respecta normativele in vigoare (STAS 863/85).
Viteza de proiectare este de 10 km/h conform STAS 863/85.
Profilul longitudinal al strazilor se va pastra la cotele existente.
Elemente constructive ale investitiei:
Lungime totala amenajata = 4.000 m
Latime = 2,00 m (1,00 m pe sens)
Suprafata carosabila = 8.000 mp
Reabilitare trotuare = 8015 mp
Structura rutierd
Structura rutierd s-a stabilit in functie de urmatorii factori si cu respectarea Normativului
P.D.177/2001, normativ ce se referd la dimensionarea structurilor rutiere si a N.P. 116/2005,
normativ privind alcituirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strizi si Expertizei tehnice.
- intensitatea si componenta traficului de perspectiva.
- functia drumului in reteaua rutierd a localititii si perspectivele de alegere in viitor a unor
volume mai importante de trafic.
- capacitate portantd necesari a complexului rutier.
- capacitate portanti la nivelul patului drumului.
- materialele preponderente gi caracteristicile fizico-mecanice ale acestora si ale padmanturilor
de fundatie.
Trotuarele adiacente strazilor studiate se vor reabilita pe o suprafata cumulata de 8015 mp,
pe zonele afectate de degradari, valuiri, tasari, etc.

d) protejarea lucrdrilor executate si a materialelor din santier;

Depozitarea materialelor in incinta santierului:

Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, conducétorul locului
de muncd, care conduce operatiile, stabileste mésurile de securitate necesare si supravegheazi
permanent desfisurarea acestora respectdnd prevederile Normelor metodologice de aplicare a
Legii securititii si sandtatii in muncd nr. 319/2006.

Operatiunile de incdrcare-desciircare se vor executa numai sub conducerea unui
responsabil, bine instruit pentru acest scop si bun cunoscétor al misurilor de securitate $i sinitate
in munca.

Descircarea se va face in mod ordonat, materialele asezdndu-se dupd specificul lor in
grimezi sau stive.

Depozitarea se va face astfel, incit si se excludd pericolul de rasturnare, rostogolire,
incendiu, explozii etc.; la stivuirea materialelor in incaperi, greutatea stivelor nu va depisi sarcina
admisa a plangeului.

¢) organizarea de santier.
Lucririle de executie se vor desfasura numai in limitele amplasamentelor detinute.
Pe durata executdrii lucrdrilor se vor respecta urmatoarele:
- Legea 90/1996 privind protectia muncii;
- Ord. MMPS 578/1996 privind norme generale de protectia muncii;
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igiena muncii in constructii -
12
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ed. 1995;

- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;

- Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie
individual:

- Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI
nr.775/22.07.1998;

- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300.

Lucririle vor fi semnalizate atit in timpul zilei cét si in timpul noptii si in mésura in care
este posibil, se va asigura paza punctului de lucru. Balastul utilizat va fi preluat de la una din
balastierele acreditate din zond. Alimentarea cu apa tehnologica la frontul de lucru se va face cu
cisterna. Apa folositd nu trebuie s contind particule in suspensie conform STAS 790-89. Pentru
personalul muncitor, apa potabild va fi transportati la punctele de lucru aflate pe traseul lucrarilor
in bidoane de plastic.

Dupd finalizarea lucririlor de executie, se vor lua mésuri pentru redarea in folosintd a
terenului ocupat in urma lucrarilor. in cazul in care se constati o degradare a acestora vor fi
aplicate mésuri de reconstructie ecologicd. Portiunile de teren care au fost distruse in timpul de
executie a lucririlor se inierbeaza.

Transportul deseurilor rezultate in urma lucrarilor de constructii-montaj se va efectua in
asa fel incét sd nu existe pierderi, scurgeri sau sa fie antrenate de vnt. Terenul utilizat temporar la
realizarea lucririlor de constructii-montaj se vor reda circuitufui urbanistic dupa regulamentul in
vigoare In acea zond, fArd si rdménd pe suprafata terenului sau in subteran diferite deseuri sau
elemente de fundatie.

Organizarea de santier se va Ingrddi cu gard din plasi de sirma dublat cu protectie
impotriva prafului. Accesul in santier se realizeazi printr-o poartd pentru acces auto gi pictonal.
Langa poarta de acces este amplasat postul de control si verificare acces in santier precum si
panoul de identifcare a investitiei.

fn incinta santierului se va organiza un pichet dotat cu mijloace de stingere incendii.
Pichetul va avea in componenta :

lopata buc 2
topot tarnacop tip pompier buc 2
gileatd buc 2
lada buc 1
stingitor operativ cu spumé chimica tip c9 buc 1
stingdtor portativ cu praf si CO2 tip P5 buc 1

Pichetul va fi amplasat intr-un loc accesibil §i vizibil langa intrarea in santier in partea
dreapta fata de aceasta.

Dotarea cu truse sanitare in incinta santierului

In incinta santierului vor exista in mod permanent un numar de 5 truse sanitare de prim
ajutor si permanent un numar de cel putin 1 persoani care are instructaj specific de salvator.

Circulatia in interiorul santierului

Intreg personalul care desfisoard activititi pe santier precum si vizitatorii au urmatoarele
obligatii :

In incinta santierului si poarte permanent echipamentul individual de protectie

Vizitatorii sa nu circule neinsotiti

Pentru deplasare se vor utiliza numai ciile de circulatie stabilite

Se interzice deplasarea sau staftonarea chiar si temporar a oricdrei persoane in raza de
actiune a unui mijloc de transport, macara, buldozer, excavator, lingd materialele depozitate etc.

fn incinta santierului fumatul este interzis. Cu titlul de exceptie, fumatul este admis numai
in locurile special amenajate. Este strict interzis fumatul in timpul deplasirilor lucritorilor sau
vizitatorilor In incinta santierului.
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Limita maximi de vitezi a autovehiculelor sau utilajelor este de 10 km/h.

Orice manevrd de intoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub
supraveghere, cu amplasarea in lateral a persoanei care executa pilotarea, cu exceptia cazului in
care conducitorul auto are vizibilitate totald si certitudinea faptului ¢ prin executarea manevrel
nu se poate accidenta o persoand sau produce o pagubd materiala.

Se va asigura accesul autovehiculelor de interventie in caz de urgenta.

Asigurare iluminat in incinta santierului

Pentru iluminatul perimetral — periferic al santierului pe timp de noapte s-au prevéizut un
numir de 2 reflectoare, cite 1 pe fiecare laturd lungi a terenului afectat de organizarea de santier.

Echipamente de munci permanente in incinta santierului

Conform planului de organizare de santier, in incinta santierului va exista un complex de
barici prefabricate modulabile, ce vor confine:

. Birouri
2 Spatii de odihnd
. Depozit de scule

Dotiri sociale-sanitare n incinta santierului

in cadrul organizirii de santier se vor amplasa grupuri sanitare ecologice. Ele vor fi
igienizate de citre societatea de profil ce va fi contractata pe durata derulérii lucrérilor.

Pentru personalul de conducere a santierului vor fi aduse in santier doud containere tip
birou (sald de meeting +conducere santier).

Lucratorilor li se vor pune la dispozitie vestiare corespunzatoare dacd acestia trebuie si
poarte imbriciminte de lucru gi daca din motive de sinitate sau de decentd, nu se pot schimba in
alt spatiu.

Vestiarele trebuie sa aibi dotdri care si permitid flecarui locrdtor s3 isi usuce
imbracamintea de lucru, dacd este cazul, precum §i sd poatd si isi pastreze vestimentatia si
efectele personale incuiate.

Santierul va fi dotat astfel incét lucréitorii s aiba in apropierea lor:

. Dusguri, daci natura activitatii lor impune acest lucru

. Locuri speciale prevazute cu un numar corespunzator de WC-uri si chiuvete

Lucratorii trebuie si dispund permanent pe santier de apd potabila

Lucratorii trebuie si aiba facilititi pentru a lua masa in conditii satisfdcitoare

Evacuarea degeurilor din incinta santierului

Deseurile rezultate din activitatea de executie se vor colecta din frontul de lucru, se vor
transporta la punctul de colectare destinat din incinta santierului si se vor depozita temporar in
punctul de colectare indicat.

Evacuarea deseurilor din incinta santierului se va face numai cu mijloace de transport
adecvate si numai la gropi de gunoi autorizate. Rispunderea pentru incilcarea acestei prevederi
revine in exclusivitate persoanei fizice sau juridice, Antreprenorul neavand nici o raspundere in
acest caz.

Organizarea circulatiei autovehiculelor si utilajelor la intrarea in si la iegirea din perimetrul
santierului

Responsabil pentru organizarea, coordonarea si controlul circulatiei autovehiculelor si
utilajelor la intrarea in perimetrul si la la iesirea din santier este seful de santier numit de ctre
Antreprenot.

Acesta are obligatia de a desemna personalul necesar care sa verifice si sd supravegheze
modul in care se asigurd cerintele de securitate si sandtate in muncéd, derivate din necesitatea
prezentei in perimetrul santierului a mijloacelor de transport materii prime si materiale necesare
pentru executie, a utilajelor care realizeazid toaie categoriile de lucriri mecanizate necesare,
precum si a autovehiculelor care realizeazi evacuarea deseurilor din cadrul santierului.

Persoanele imputernicite care au dreptul de a sesiza, de a constata in scris, de a lua
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masurile care se impun in vederea asiguririi securititii si s@natitii in munca in cadrul santicrului
sunt: seful de santier, persoanele desemnate de acesta, lucritorii desemnati de cétre conducere,
care au atributii in domeniul securitdtii i sdn#titii in muncd, coordonatorul in materie de
securitate si sdndtate In munci.

Persoanele nominalizate mai sus au obligatia, dupa caz, de a organiza, coordona, verifica
si dispune misuri de remediere necesare, dar nu pot fi responsabile in cazul producerii unui
accident sau avarie tehnicd, decit Tn méasura Tn care se dovedeste neimplicarea sau neglijenta in
serviciu a acestora.

Mentiunea este fdicutd pentru a sublinia faptul c¢d@ subantreprenorul care fologeste
autovehiculul sau utilajul in cadrul santierului este pe deplin responsabil pentru acesta de la
intrarea si pand la iesirea din cadrul santierului a utilajului respectiv, iar operatorul acestuia este
obligat (§i poartd intreaga raspundere pentru aceasta) de a respecta maisurile previzute in
prezentul plan de securitate si séndtate in muncd aplicabil obligatiilor si atributiilor de serviciu pe
care le are 5i de a se conforma dispozitiilor venite din partea persoanelor nominalizate mai sus
atunci cind acestea, dupa caz, coordoneaza traficul in cadrul santierului, verificd si dispune
masuri de remediere necesare.

Toate autovehiculele si utilajele care deservesc activititile care se desfagoard in cadrul
santierului trebuie si fie corespunzatoare din punct de vedere al sistemelor de directie, frinare,
specializate pentru transport material/incarcat/descércat/ridicat/coborat/ nivelat etc. prin grija si in
responsabilitatea subantreprenorului care le utilizeaza.

in cazul In care un subantreprenor nu este proprietarul utilajului sau mijlocului de
transport are obligatia s efectueze toate verificérile necesare prin care si se asigure ca utilajul sau
mijlocul de transport este corespunzitor din punct de vedere tehnic $i nu prezintd riscuri in
utilizare atat pentru conducétorul auto, cat gi pentru ceilalti lucratori prezenti pe santier.

Prezenta pe santier a unui operator sau conducitor de autovehicul sub influenta bauturilor
alcoolice sau a unei substante sau compus, chiar si medicamentos, 1i poate afecta capacitatea de
reactie in cazul unui pericol sau capacitatea de apreciere a unei stiri de pericol, poate conduce la
rezilierea contractului subantreprenorului care 1-a angajat §i trimis pe santier sau la aplicarea
penalitatilor prevazute in contract, dupé caz, la latitudinea Antreprenorului.
in cadrul santierului se vor amenaja:

. Puncte de control intrare/iesire din santier, prevazute cu bariere la intrare/iesire.
Punctul de control la iesire va fi dotat cu rampé de spilare utilaje;

. Cai de circulatie delimitate si/sau semnalizate;

. Cai de circulatie nedelimitate, in care circulatia se va face numai sub supraveghere;

. Zona pentru stationare temporard a autovehiculelor care transportd materii prime,
materiale etc. in santier sau ridica deseurile din santier;

. Zona de stationare pe timpul noptii, pentru autovehiculele sau utilajele care se
gasesc permanent pe santier;

. Sistem de iluminat pe timp de noapte a céilor de circulatic delimitate si a zonelor

destinate pentru stationarea pe timpul noptii a autovehiculelor/utilajelor.

Conditii pentru acces in santier

Toate vehiculele si utilajele care intrd in perimetrul santierului vor avea in stare de
functionare sistemul de semnalizare acustica si vizuald.

Accesul in santier se va face numai pe calea de circulatic marcati si/sau delimitata.

Se interzice accesul in santier pe alte cii decédt cea destinata pentru acces.

Nu se va admite accesul in santier a autovehiculelor care transporta recipienti sub presiune
(oxigen, acetilend) sau substante inflamabile care nu sunt echipate si inscriptionate conform
prevederifor legale in vigoare.

Categoria de importanti conf. Ordinului M.L.P.A.T. nr. 31 din 30 octombrie 1995, in
functie de punctajul calculat a rezultat cd aceastd lucrare se incadreaza in categoria de importanta
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3. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIILOR

Elemente geometrice in plan:

Lungimea traseului de piste de biciclete = 4.000 m

Elementele proiectate in planurile de situatie asigura incadrarea strazilor in limitele de
proprietate.

Elementele geometrice au fost proiectate pentru o viteza de 10 km/h.

Detaliile de amenajare a curbelor se regasesc in Volumul de piese desenate.

Elemente geometrice in profil longitudinal

In profil longitudinal, declivitatile sunt aceleasi cu cele existente.

Racordarile in plan vertical si pasul de proiectare corespund vitezei de proiectare de 10
km/h.

LLa proiectarea liniei rosii s-au pastrat cotele existente si s-a tinut cont de cotele obligate
din profilurile transversale (racordarile cu drumurile laterale).

Elemente geometrice in profil transversal

In profil transversal se pastreaza pantele de scurgere a apelor, cotele sistemului de
colectare a apelor pluviale se pastreaza si se asigura racordarile cu strazile laterale si accesul la
proprietati.

Structura rutiera proiectata:

Lucrarile propuse pe carosabil presupun frezarea stratului de uzura existent pe o latime de
2,00 m (1,00 m pe sens) si pe o inaltime de 4 cm si asternerea unui strat nou de uzura din mixturi
asfaltice colorate pentru a evidentia in trafic traseul pistei de biciclete.

4. EXECUTIA LUCRARILOR
4.1 Semnalizari si marcaje rutiere

Pe timpul lucrarilor de executie se va avea in vedere asigurarea fluentei circulatiei prin
semnalizarea provizorie a sectoarelor de drum si strazi.

Dupa finalizarea lucrarilor, se va efectua marcajul vertical prin introducerea de indicatoare
rutiere corespunzatoare, conform standardelor in vigoare.

Siguranta circulatiei

In scopul realizarii unei sigurante ridicate in exploatarea drumului si strazilor studiate, in
cadrul documentatiei s-au avut in vedere urmatoarele:

Geometrizarea in plan, prin asigurarca unor elemente in conformitate cu prevederile
normativului STAS 863/85;

Scurgerea apelor meteorice de pe partea carosabila, care este asigurata prin panta
transversala existenta;

Realizarea marcajelor dupa finalizarea lucrarilor si refacerea si completarea semnalizarii
verticale;

Semnalizarea provizorie a punctelor de lucru.

4.2 Executia propriu-zisa a luerarilor

Executia lucrarilor proiectate se va efectua de catre un antreprenor de specialitate si va
consta in principal din urmatoarele:

Frezarea stratului de uzura existent pe o latime de 1,00 m pe sens si o adancime de 4 cm.

Executarea structurii rutiere conform profilurilor transversale tip;

Agregatele folosite la executia lucrarii se vor aproviziona de la cariere si balastiere
autorizate, cu buletine de calitate.

In cadrul proiectului de executie pentru organizarea de santier, care cade in sarcina
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executantului, se vor prevedea masurile de protectia muncii, siguranta circulatiei si P.S.I.

Controlul calitatii executiei se va face de catre beneficiar, prin intermediul unui consultant
de specialitate care va face toate verificarile prevazute in caietele de sarcini, programul pentru
controlul calitatii lucrarilor pe faze determinante, si detaliile ce insotesc prezenta documentatie.

De asemenea, se vor reabilita trotuarele pe o suprafata cumulata de 8015 mp, acolo unde
acestea sunt afectate de degradari: tasari, valuiri, burdusiri. Pe aceste zone se vor remedia
degradarile pentru a se elimina cauzele aparitiei acestor degradari.

La executarea lucrdrilor de constructii montaj de linii electrice subterane nu sunt admisi
decat muncitorii gésiti apti la examenul medical pentru locul de munci respectiv si care au fost
pregétiti pentru lucririle care se executi.

Seful de echipé stabileste rolul fiecarui muncitor.

Executarea unei anumite operatii de montaj se efectueazd numai sub conducerea si
supravegherea directd a sefului de echipa sau formatiei respective.

Executarea lucrérilor de sépéturi pe traseele de cabluri se face numai cu mijloace manuale,
utilizarea mijloacelor pentru sipat este admisd in cazurile lucrdrilor noi pe trasee despre care se
stie cu precizie ¢ nu existd instalatii subterane.

La adincimi peste 0,40 m, lucrérile de sdpéturi se vor face numai cu lopeti in zona altor
cabluri. Personalul executant este obligat s& anunte seful de lucrare in cazul dezgropirii unor
instalatii (cabluri, conducte), fiind permisfi continuarea lucririlor numai dupd identificarea
instalatiei respective st aprobarea sefului de lucrare.

Cablurile si mansoanele existente, care r8mén suspendate, in urma unor sapituri mai
adédnci decat pozitia lor In pdmdnt vor fi sustinute prin consolidarea lor pe scanduri si grinzi sau
prin introducerea pe o scindurd rezistentd, suspendatd prin constructii metalice, cabluri flexibile
de otel, sau franghii de grinzi asezate deasupra santului (gropii).

Este interzis a se suspenda cablurile de alte cabluri invecinate sau conducte.

fn apropierea cablurilor dezgropate prin sipare se monteazi indicatorul de interzicere -
“STAI”! PERICOL DE MOARTE - care s atragd atentia asupra pericolului tensiunii (IT sau JT).

incdrcarea si descircarea tamburutui de cabluri se face cu ajutorul macaralei. Este interzis
a se arunca tamburul de cablu, chiar si de la o Indltime mica.

In timpul desfisurdrii cablului, aceasta se va manevra cu atentie fiind permanent n maini
protejate prin ménusi de panza de cort.

Intrucét operatia de reluare a cablului poate sd determine aparitia unei sarcini capacitive,
se vor asigura masuri de descircare la pimént a acestor sarcini.

La pozarea manuald a cablului, lungimea portiunii protejate numarului de muncitori tebuie
s fie astfel alese, incat fiecdrui muncitor s3-i revind greutatea de cel mult 30 kg. In timpul pozérii
cablului, muncitorii vor fi amplasati toti pe aceiasi parte.

La lucrdrile de racordare a cablurilor noi la celulele aflate in exploatare se vor respecta
urmitoarele norme specifice acestor lucrari.

Dupa ce s-au asigurat de cétre personalul de deservire operatica si de cétre responsabilul
cu admiterea, mésurile necesare conform normelor in vigoare, cablul trebuie sé fie indentificat pe
traseu la locul lucrarii;

Identificarea se executd de cétre responsabilul cu admiterea.

Dupa tdierea cablului, se va verifica prin masuratori dacf acesta este cel destinat executérii
lucrérilor si daci este pus la pAmént. Masurdtorile se fac in ambele directii.

In cazul lucrérilor la cablurile la care pot apdrea curentii de circulatie prin manetd este
necesar ca In zona de tiiere atit arméturile cit si mantaua si se sunteze.

Depistarea cablurilor si a mansoanelor se executd de reguld numai dupd intreruperea
tensiunii si descércarea de sarcind capacitivd a cablului.
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4.3 Protectia mediului

Prin solutiile tehnice prevazute a se executa s-a asigurat protectia apelor de suprafata,
subterane si a ecosistemelor acvatice, care au ca obiect mentinerea si ameliorarca calitatii si
productivitatii naturale a acestora, in scopul evitarii unor efecte negative asupra mediului,
sanatatii umane si bunurilor materiale.

A fost mentinuta amplasarea actuala a strazii, cu mentinerea si imbunatatirea instalatiilor
de preluare si deversare a apelor pluviale. Eventualele reparatii ale instalatiilor de alimentare cu
apa nu sunt cuprinse in acest proiect.

Apele uzate provenite din procesele tehnologice aferente organizarii de santier vor fi
evacuate prin instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile prin grija antreprenorului.

Apa folosita in procesul de productie la compactarea structurilor rutiere nu are influente
negative asupra mediului.

In cazul lucrarilor de reabilitare a strazilor indicatorii calitativi ai emisiilor in atmosfera nu
depasesc valorile prevazute in acordul de mediu, valori privind dispersia poluantilor in atmosfera.

In urma acordului de mediu obtinut de catre beneficiar, antreprenorul va amplasa
organizarea de santier intr-o locatie aleasa de comun acord cu administratorul, astfel incit sa se
gaseasca 0 zona care sa nu afecteze spatiile verzi din zona reabilitata.

Potentialele surse de poluare pe timpul executiei sunt reprezentate de produsele petroliere
rezultate din activitatea de intretinere a utilajelor care, antrenate de apele meteorice, afecicaza atat
apele de suprafata cat si apele subterane.

Astfel, constructorul va asigura utilaje si echipamanete aflate in stare buna de functionare,
fara improvizatii ce pot genera scurgeri de lubrifianti sau combustibil.

Sursele de poluare a aerului sunt reprezentate de gazele de esapament emanate de utilajele
cu motoare cu ardere interna folosite in executia lucrarilor si transportul materiei prime. Nivelul
noxelor trebuie redus pe cat posibil, iar utilizarea unor utilaje noi si performante reprezinta o
conditie necesara in indeplinirea acestui deziderat.

Lucrarile ce se realizeaza, fiind situate pe traseul existent al drumului, nu au impact
negativ asupra florei si faunei si nu influenteaza acest factor de mediu.

Materialele excedentare sau cu deficiente se vor colecta dupa realizarea investitiei, inainte
de receptia la terminarea lucrarilor si se vor transporta in spatii special amenajate, lasand situl
curat.

Masurile ce se impun pentru diminuarea impactului asupra mediului pe timpul executiei
lucrarilor sunt:

- realizarea obiectivului in pericadele adecvate ale anului de catre un constructor de specialitate
cu experienta in domeniu si certificat in managementului, va face ca efectele negative ce pot
aparea in timpul realizarii obiectivului sa fie cat mai mici;

- sistematizarea terenului si refacerea cadrului natural afectat de lucrari prin sistematizare si
imprastiere de pamant vegetal.

4.4 Norme de protectia muncii, siguranta circulatiei si prevenirea incendiilor pe timpul
executiei

Constructorul va respecta toate normele legale de protectia muncii, siguranta circulatiei si
PSI, acordand o deosebita atentie ,,Masurile si indicatiile generale de protectia muncii, siguranta
circulatiei si prevenirea incendiilor” pe tot timpul executiei si exploatarii lucrarilor proiectate. Nu
se va incepe nici o activitate pe santier pana nu sunt verificate toate conditiile de respectare a
normelor de tehnica securitatii muncii.

In cazul izbucnirii unui incendiu in instalatiile electrice, se vor respecta urmitoarele:

- s¢ va intrerupe tensiunea in cazul in care este posibil;

- stingerea focului se va face cu extinctoare speciale (cu zépada carbonicd sau cu pudrd pe
bazi de bicarbonat de sodiu) folosind electroizolante.

Pe usile postului de transformare si firidelor de transare se va scrie: “NU STINGE CU
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In vederea executarii lucrarilor se va face instruirea intregului personal, a muncitorilor, a

tuturor persoanclor care au acces la punctul de lucru, pentru respectarea stricta a normelor si
instructiunilor de protectia muncii prevazute in urmatoarele acte normative:

l.

2.
3
4

~Norme de protectia muncii”, editia 1996;

LPrimul ajutor la locul accidentului” editia 1999;

Instructiuni proprii A.N.D. Ordin 116/1996;

»~Norme specifice de protectia muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si
podurilor”, cod 79/1998 cap. 2.3, 2.6, 2.7,

»Norme de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace P.S.1.”, aprobate cu
Ordinul nr. 12/1980 M.T. art. 16,17 cap. V si ,,Dispozitii generale P.S.1.-001” publicate in
Monitorul oficial nr. 78 din 22.02.2000;

Instructiuni de semnalizare ,.Norme metodologice privind conditiile de inchidere a
circulatiei in vederea executarii de lucrari in zona drumului public” aprobate cu Ordinul nr.
1112/411 al M.1.-M.T foctombrie 2000;

»~Norme specifice de protectia muncii pentru manipularea prin purtare si cu mijloace
nemecanizate si depozitarea materialelor” nr. 57/1998;

,,Norme spemﬁce de securitatea muncii pentru transporturi rutiere” nr. 23 aprobate cu
1n24 10 1995 al MMP S.

Intocmit,
HENTZA BUSINESS SRL
Ing. Andreea Buta
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II. MEMORII TEHNICE DE SPECIALITATE
1) MEMORIU TEHNIC SPECIALITATEA DRUM
GENERALITATI
Scopul proiectului si al lucrarii il reprezinta realizarea infrastructurii integrate pentru
ciclism si trafic pietonal cu o lungime cumulata de 4,0 km pe traseul parcare/terminal RAT BV in
zona strizii Molidului (capit zona “La lepure™), strada Molidului, Bulevardul Valea Cetatii,
strada Tampei, strada Vasile Alecsandri, Bulevardul Carpatilor, strada Poienelor. Amenajarea
trotuarelor adiacente pe o suprafata de 8015 m? in zonele afectate de lucrari pe perioada executiei.
Dezvoltarea infrastructurii de bike-sharing prin amenajarea de 3 puncte de
inchiriere/parcare peniru biciclete. Fiecare punct va fi dotat cu 50 de biciclete si cu rastele pentru
parcarea a 50 de biciclete in fiecare punct.
in postura de stat membru al UE, politica national de dezvoltare a Romaniei s¢ va racorda
la politicile, obiectivele, principiile si reglementdrile europene in domeniu, in vederea asiguririi
dezvoltarii socio-economice si reducerii cdt mai rapide a diferentelor fatd de Uniunea Europeana.
Obiectivul general al proiectului il constituie realizarea pistei de biciclete pe traseul studiat
si pentru aceasta se propun urmatoarele lucrari:
- asigurarea unei structuri rutiere corespunzitoare,
- asigurarea continuiti{ii scurgerii apelor;
- semnalizarea corespunzitoare a circulatici.
Amplasamentul studiat se afli pe proprietatea Municipiului Brasov, situat in judetul Brasov.
Prin realizarea obiectivelor proiectului:
- Reducerea emisiilor de carbon;
- Asigurarea accesibilitatii tuturor locuitorilor, oferitd de sistemul de transport;
- Dezvoltarea sistemului local de transport utilizand mijloace alternative nepoluante de
transport;

- Reducerea timpului de deplasare pe ruta aleasa;

- Reducerea congestiei traficului;
- Cresterea atractivitdfii transportului utilizand bicicleta si,,
modale detinute de acest sistem in detrimentul tran
personal.
Toate demersurile au ca scop:
- crearea conditiilor pentru cregterea investitiilor;
- promovarea transportului viabil;
- scaderea poludrii aerului (considerat pozitiv din punct de‘ sl

un impact pozitiv asupra mediului si al sinatitii populatiei;
- cresterea sigurangei circulatiei;
- impact pozitiv asupra mediului si al sandtitii populatiei.
LEGISLATIA GENERALA DE PROIECTARE
Documentatia a fost intocmitd in conformitate cu prevederile urmétoarelor prescriptii in
vigoare:
» Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati, cu completirile si
modificarile ulterioare;
» Legea 50/1991 privind autorizarea executirii lucrdrilor de constructii, cu modificarile si
completirile ulterioare
+ Hotarirea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru

al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii
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finantate din fonduri publice;

* Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificérile si completarile ulterioare;

*  Ordonanta de Urgentd nr. 45/2018 din 24 mai 2018 pentru modificarea si completarea
unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice

* Ordonantd de Urgentd nr. 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative
cu impact in domeniul achizitiilor publice

* Hotarare nr. 395 din 02.06.2016 - Hotararea pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

* Hotarare nr. 273 din 14.06.1994 - Hotararea privind aprobarea Regulamentului de receptie
a lucririlor de constructii si instalafii aferente acestora cu modificdrile si completirile
ulterioare;

* Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea
demnitdtilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea
coruptiei cu modificérile si comletariile ulterioare

« HOTARARE nr. 363 din 14 aprilic 2010, actualizati, privind aprobarea standardelor de
cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice

« H.G. 742/2018 privind modificarea H.G. 925/1995 - Regulamentul de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

* Ordinul M.T. nr. 1296/2017 al Ministerului Transporturilor privind Normele tehnice
pentru proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor.

*  Ordinul M.T. nr. 46/1998 al Ministerului Transporturilor privind Normele tehnice pentru
stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.

* ORDIN Nr. 1.295 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a
drumutilor publice

= STAS 863-85 - Lucriri de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de
proiectare

* Normativ pentru evaluarea stirii de degradare a imbracamintii pentru structuri rutiere
suple si semirigide, indicativ AND 540-2003;

¢ PD 177-2001 - Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple si semirigide
{metoda analitica)

*+ AND 605-2016 - Normativ mixturi asfaltice executate la cald conditii tehnice privind
proiectarea, prepararea si punerea in opera

* Ordin 6970/2017 - Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnica "Normativ privind
mixturile asfaltice executate la cald. Conditii tehnice de proiectare, preparare si punere in
opera a mixturilor asfaltice”. Indicativ AND 605-2016SR EN 13108-1 Mixturi asfaltice.
Specificatil pentru materiale. Betoane asfaltice

« SR EN 13242 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in
inginerie civila si in constructii de strazile.

¢ AND 550-1999 - Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a
structurilor rutiere suple si semirigide

*  PD 165-2013 - Normativ privind alcatuirea si calculul structurilor de poduri si podete de
sosea cu suprastructuri monolit si prefabricate

e PD 95-2002 - Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor

« AND 589-2004 - Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de drum

* SR 599-2004 Lucréri de drumuri. Tratamente bituminoase. Conditii de calitate

* SR 1120-1995 Lucrdri de drumuri. Straturi de baza si imbracaminti bituminoase de
macadam semipenetrat si penetrat. Conditii tehnice de calitate

* SR EN 12620 Agregate pentru beton.

= SR 1848-1:2011 Semnalizare rutierd. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutieri.
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Clasificare, simboluri §i amplasare.

* SR 1848-7-2004 Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere

+ STAS 1709/1-90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrdri de strazile.
Adincimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.

» STAS 1709/2-90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de strazi. Prevenirea
si remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii tehnice.

= STAS 6400-84 Lucriri de strizile. Straturi de bazd si de fundatie. Conditii tehnice
generale de calitate.

« SR 6978-1995 Lucriri de drumuri. Pavaje de piatra naturala, pavele normale, pavele
abnorme si calupuri

= SR 7970-2001 Lucrari de drumuri. Straturi de baza din mixturi asfaltice cilindrate
executate la cald. Conditii tehnice de calitate si prescriptii generale de executie

»  STAS 9095-90 Lucriri de drumuri. Pavaje din piatra bruta sau bolovani

s STAS 10144-1-90 Strazi. Profiluri transversale. Prescriptii de proiectare

» STAS 10144-3-91 Elemente geometrice ale strdzilor. Prescriptii de proiectare

*  STAS 10144-5-89 Calculul capacitatii de circulatie a strézilor

» STAS 10144-2-91 Strizi. Trotuare, alei de pietoni si piste de cicligti. Prescriptii de
proiectare

e STAS 10144-6-89 Calculul capacitatii de circulatie a intersectiilor de striizi

= SR 10144-4-1995 Amenajarea intersectiilor pe strézi. Clasificare si prescriptii de
proiectare

» STAS 10473-1-87 Lucrdri de drumuri. Straturi din agregate naturale sau paménturi
stabilizate cu ciment. Conditii tehnice generale de calitate

= STAS 10473-2-86 Lucriri de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pimaénturi
stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici. Metode de determinare si incercare

= STAS [0796-2-79 Lucriri de drumuri. Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea
apelor, rigole, santuri si casiuri. Prescriptii de proiectare si executie

» STAS 10796-1-77 Lucriri de drumuri. Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea
apelor. Prescriptii generale de proiectare

» STAS 10796-3-88 Lucrari de drumuri. Constructii pentru colectarea apelor. Drenuri de
asanare. Prescriptii de proiectare si amplasare

» Normativ AND 584-2012 - Normativ pentru determinarea traficului de caleul pentru
proiectarea drumurilor din punctul de vedere al capacitatii portante si al capacitatii de
circulatie;

» PD 189-2012 - Normativ pentru determinarea capacitétii de circulatie a strizilor publice.

»  STAS 2900 - Lucriri de drumuri. Latimea drumurilor

» Ordinul M.T. nr. 44/1998 pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare
a impactului drum-mediu inconjurator

« Normativ NP 116-04 privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strizi

¢ ORDIN Nr. 1.296 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si
modernizarea drumurilor

+  AND 554-2002 - Normativ pentru intretinerea si repararea drumurilor publice

* P 118/1999 Norme tchnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la
actiunea focului;

» Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului

* Legeanr. 319 din 14 iulie 2006 securititii si sdnatitii in munca

» -PE119/1982;

* - Normativ PE 107/95;
Astfel se asigurd conformarea cu reglementdrile specifice functiunii preconizate din

punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei.
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SITUATIA EXISTENTA

Terenul este proprietatea Municipiului Brasov, situat in intravilanul municipiului Brasov,
apartinand domeniului public, si se afla in zona strada Molidului, Bulevardul Valea Cetatii, strada
Tampeli, strada Vasile Alecsandri, Bulevardul Carpatilor, strada Poienelor.

Traseul pistei de biciclete se va desfasura intre zona de agrement ,,La lepure” si terminalul
Poienelor, de unde se leaga de Traseul 1 de biciclete, in conditii de siguranta rutiera, totodata
asigurandu-le acestora o expunere scazuta la factorii poluanti (noxe, fonici).

Pe acest traseu, nu exista amenajari pentru biciclisti, in consecinta nu sunt disponibile
spatiile necesare pentru a asigura siguranta si confortul biciclistilor si pietonilor (dat fiind ca
biciclistii utilizeaza trotuarele pentru deplasare).

SITUATIA PROIECTATA

La proiectare s-a {inut seama de categoria functionald a arterelor din cadrul traseului
studiat, de traficul rutier, de siguranta circulatiei, de normele tehnice, de factorii economici,
sociali i de apirare, de utilizarea rationala a terenurilor, de conservarea gi protectia mediului si de
planurile de urbanism gi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum si de normele
tehnice in vigoare pentru adaptarea acestora la cerintele pietonilor, ciclistilor, etc.

Categoria de importantd conform Ordinului M.L.P.A.T. nr. 31 din 30 octombrie 1995, in
functie de punctajul calculat, rezulta ci lucrarea se incadreaza in categoria de importantd ,,C”.

Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzitoare sunt obligatorii realizarea si
mentinerea, pe intreaga duratd de existentd a constructiilor, a urmatoarelor cerinte:

a) rezistentd mecanica si stabilitate;

b) securitate la incendiu; s
c) igiena, sanitate si mediu inconjuritor; ; p,;(l.a M.
d) sigurantd si accesibilitate in exploatare; £ T
e) protectie impotriva zgomotului; “ J;‘i\”
) economie de energie si izolare termici; :
g) utilizare sustenabili a resurselor naturale N NR. 1414

a) Rezistentd mecanica si stabilitate
Strazile care fac parte din traseul studiat sunt stra21

ro*@otaf'é@s e 20 km/h.
Lunglmea traseului proiectat este de aproximativ 4 km. Latlme sﬁbi’fde ‘mbfé
pe sens. =

Elemente geometrice in plan:

Lungimea tornsoanelor proiectate este de aproximativ 4.000 m.

Elementele proiectate in planurile de situatie asigura incadrarea pistelor de biciclete in
limitele de proprietate.

Elementele geometrice au fost proiectate pentru o viteza de 10 km/h.

Detaliile de amenajare a curbelor se regasesc in Volumul de piese desenate.

Elemente geometrice in profil longitudinal

In profil longitudinal, declivitatile sunt cuprinse intre 0,10% si 5,20%, sectoarele studiate
sunt amplasate in zona de deal.

Racordarile in plan vertical si pasul de proiectare corespund vitezei de proiectare de,
respectiv 10 km/h.

La proiectarea liniei rosii s-a tinut cont de cotele obligate din profilurile transversale
{racordarile cu drumurile laterale).

Elemente geometrice in profil transversal
Strada Molidului :

- Lungime traseu 360 m;
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- Latimea pistei amenajate traseu comun cu traficul rutier;
- Latimea platformei 6.0 m;
- Panta transversala 2.5%

Strada Bulevardul Valea Cetatii:

- Lungime traseu 1165m;

- Latimea pistei amenajate 1.0 m pe sens;
- Latimea platformei 14.0 m;

- Panta transversala 1.0%

Strada Tampei :

- Lungime traseu 300 m;

- Latimea pistei amenajate 1.0 m pe sens;
- Latimea platformei 14.0 m;

- Panta transversala 1.0%

Strada Vasile Alecsandri :

- Lungime traseu 525 m;

- Latimea pistei amenajate traseu comun cu traficul rutier;
- Latimea platformei 6.0 m;

- Panta transversala 2.5%

Strada Bulevardul Carpatilor :

- Lungime traseu 1300 m;

- Latimea pistei amenajate 1.0m pe sens
- Latimea platformei 14.0 m;

- Panta transversala 1.0%

Strada Poienelor :

- Lungime traseu 41349 m

- Latimea pistei amenajate 1.0 m pe sens;
- Latimea platformei 15.40 m;

- Panta transversala 1.0%

Structura rufiera proiectata

Structura ruticra a fost stabilita in cadrol Studiului de zal ‘
recomandarilor Normativului P.D.177/2001, normativ ce se refera la dimensignarea structurllor
rutiere si a N.P. 116/2005, normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigifle si suple pentru
strazi si Expertizei tehnice intocmita de SC VIANOVA MC SRL. \

De asemenea, {a stabilirea structurii rutiere proiectate, s-a tinut cont $i de urmatorii factori:

- intensitatea si componenta traficului de perspectiva (prognoza traficului rutier
pentru anul 2024).

- functia drumului in reteaua rutiera a localitatii si perspectivele de alegere in viitor a
unor volume mai importante de trafic.

- capacitate portanta necesara a complexului rutier.

- capacitate portanta la nivelul patului drumului.

- materialele preponderente si caracteristicile fizico-mecanice ale acestora si ale
pamanturilor de fundatie.

- necesitatea asigurdrii structurii rutiere impotriva actiunii inghet-dezghet.
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Pe toata lungimea traseului (parcare/terminal RAT BV in zona strazii Molidului (capat
zona”La Iepure”), strada Molidului, Bulevardul Valea Cetatii, strada Tampei, strada Vasile
Alecsandri, Bulevardul Carpatilor, strada Poienelor), se vor reabilita trotuarele pe o suprafata de
8015 m?, in zonele afectate de fisuri, tasari, valuiri, prin frezarea stratului de uzura, si asternerea
unei suprafete noi de uzura, care sa ofere confortul si siguranta in deplasare a pietonilor.

Colectarea si evacuarea apelor

Prin amenajarea strazilor si trotuarelor reabilitate prin proiect se va pastra panta existenta a
strazilor, prin urmare nu se va modifica sistemul existent de scurgere a apelor.

Lucrari de siguranta circulatiei

Siguranta circulatiei se realizeaza atat pe perioada de executie prin semnalizarea rutierd a
punctelor de lucru cat si pe perioada de exploatare, conform legislatiei in vigoare.

Traseul va fi semnalizat si marcat conform SR 1848/1. Siguranta circulatiei. Indicatoare
rutiere. Clasificare simboluri si amplasare si SR 1848/7. Siguranta circulatiei. Marcaje rutiere.

Pentru siguranta circulatiei se prevad:

- marcaje rutiere longitudinale: 18.64.0 km;

- indicatoare rutiere: 243 buc;

Indicator | Cedeaza | Presemnalizare Biciclisti | Trecere de | Oprire | Parcare | Total /
Strada trecerea | trecere de pietoni pietoni strada
Str. Molidului 3 1 1 1 0 0 7
B-dul Valea Cetatii 12 15 9 42 0 0 78
Str. Tampei 4 2 1 15 0 2 24
Str. Vasile Alecsandri 6 8 6 18 0 1 39
Str. Carpatilor 10 5 17 39 6 0 76
Str. Poienelor 0 3 3 11 2 0 19
TOTAL 35 33 37 127 8 3 243

Realizarea drumurilor ce fac obiectul prezentului proiect implica executarea unor lucrari
cu caracter specific grupate astfel:

1) LUCRARI DE TERASAMENTE

Lucrarile de terasamente se vor executa pe zonele de amenajare a trotuarelor, acolo unde
vor fi afectate de lucrarile de amenajare a pistelor de biciclete si a locatiilor bike-sharing.

Pamantul in exces rezultat din sapaturd se va incarca in autobasculante si se va transporta
in depozit, unde se va efectua o imprastiere si nivelare.

Dupa efectuarea sapdturilor si evacuarea pamantului rezultat se va executa pregdtirea
patului in vederea asternerii straturilor constante structurii rutiere.

Umpluturile se executd din straturi elementare suprapuse, pe cat posibil orizontale, pe
intreaga latime si in principiu pe lungimi de 100-150m.

Profilul transversal al fiecarui strat elementar va trebui sd prezinte pante suficient de mari
pentru a asigura scurgerea rapida a apelor de ploaie.

In cadrul lucrarilor de sistematizare verticald s-a asigurat legitura functionala intre cotele
existente ale strazii cu cele proiectate in special in zona de intersectie, realizandu-se asftel pante
ce permit scurgerea si evacuarea apelor meteorice de pe amplasament.

2) LUCRARI DE REALIZARE A IMBRACAMINTII RUTIERE

Lucrarile propriu-zise Incep dupa efectuarea frezarii imbracamintilor asfaltice degradate si
curatarea suprafetei rezultate.

Se fac verificari cu privire la asigurarea si respectarea elementelor dimensionale.

1. Se vor executa straturile de rulare din mixturi asfaltice.

Imbracamintea bituminoasa este alcatuiti dintr-un beton asfaltic fin, bogat in criblura in
grosime totala de 4,0 cm,.

Inainte de asternerea mixturii, stratul suport de macadam trebuie bine curitat. In cazurile
in care straturile suport au un profil transversal necorespunzator sau denivelari, se vor lua masuri
de rectificare a acestora. Suprafata stratului suport trebuie sa fie uscata.
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La executarea imbricamintii bituminoase se va amorsa stratul suport cu bitum taiat - 60%
bitum, 40% white spirt. Amorsarea se face in fata finisorului la o distanta de 100 m.

Punerea in operd a mixturii asfaltice va trebui si fie efectuati cu un finisor capabil de a le
repartiza fird s3 produci segregarea lor, respectand profilurile si grosimile fixate.

Asternerea mixturilor asfaltice se efectueazi numai mecanizat cu repartizatoare - finisoare
previizute cu sistem de nivelare automat pentru drumurile de clasé tehnicd V si care asigurd o
precompactare. in cazul lucririlor executate in spatii inguste (zona casetelor) asternerea mixturilor
asfaltice se poate face manual.

Dupi asternere, acestea se vor cilindra cu ruloul compresor de 10-12 t, imediat pani ce
temperatura nu coboard sub 120 C.

Locurile inaccesibile (in lungul bordurilor, in jurul gurilor de scurgere si a cdminelor) se
vor compacta cu maiul de mana.

Reluarea lucrului dupi intrerupere impune executarea unei tiieturi (muchie vie) in rostul
de lucru si badijonarea cu suspensie de bitum filerizat.

Dupd executarea stratului de rulare se procedeazé la inchiderea porilor suprafetei prin
raspandirea de 2-3 kg/mp nisip de 0-3 mm,bitumat cu 2-3% bitum,dupi care se cilindreazi.

Suprafata stratului suport pe care se asterne imbracamintea bituminoasd trebuie sa fie
uscaté.

Imbracamintile asfaltice se vor executa de preferintd in anotimpul cilduros. Lucrul
oprindu-se cind se inregistreazi temperaturi ale acrului sub +5 C.

b) Securitate la incendiu

Prin implementarea proiectului se va asigura accesul la o cale de circulatie carosabili
necesard functional pentru toti utilizatorii bicicletelor.

Aceaste drumuri vor fi realizate astfel incat sd asigure accesul si autospecialelor de
interventie, in caz de incendiu si conditiile necesare de actiune gi salvare.

Drumul asigurd accesul unitatilor de interventie Tn caz de incendiu, fard obstacole si pe
distante cat mai scurte la toate constructiile, depozitele de materiale combustibile si sursele de apa
(bazine, hidranti, rampe de alimentare din lacuri, iazuri, etc.)

fn timpul executiei, organizarea de santier va fi previizuti obligatoriu cu un post de
incendiu dotat conform C 300/94 Prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor
de constructii si instalatii.

¢) Igiena, sanatate si mediu

Igiena

Pentru sporirea sigurantei circulatiei rutiere, a confortului gi pentru a raspunde la cerintele
de exigentd In privinta igienei i dotirilor este recomandata:

. eliberarea drumurilor de orice obiect cézut si rdmas pe carosabil In urma unui
accident de circulatie;

. eliminarea oricarui tip de vegetatie ce poate apirea pe stradi;

. eliminarea cadravelor animalelor rimase pe carosabil, ca urmare a accidentelor;

. tunderea si fasonarea arborilor gi arbustilor de pe spatiile verzi pentru asigurarea

confortului optic.

Combaterea prafului, a depunerilor atmosferice si a particulelor de cauciuc, rezultate din
uzura pneurilor i a noxelor rezultate din functionarea motoarelor se va face prin stropirea
suprafetei carosabile cu o emulsie de bitum diluat cu apd in proportie de 1/10, 0,3 I/mp.

Se va impune reciclarea degeurilor refolosibile, prin integrarea lor, in masura
de drumuri se vor colecta sau se vor valorifica direct prin predare la diversi consumatori.
Deseurile nereciclabile se vor depozita numai pe suprafete special amenajate in acest scop.

Intretinerea utilajelor si vehiculelor folosite in activitatea de constructie si intrefinerea
drumurilor se efectueazd doar in locuri special amenajate, pentru a se evita contaminarea
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mediului.

in cazul accidentelor in care sunt implicate autovehicule, ridicarea caroseriilor, curitarca
locului accidentului de resturi de metal si sticld, decopertarea solului imbibat cu produse
petroliere si alte substante periculoase, refacerea vegetatiei, precum si repararea Imbracdmintii
rutiere si lucririle de consolidare a drumului avariat intrdl in sarcina celor vinovati de producerea
incidentului.

La terminarea lucrarilor, spatiile de depozitare temporard a materialelor rezultate Tn urma
decapirilor si demolarilor si care nu au mai putut fi refolosite, vor fi dezafectate, reamenajate si
redate circuitului natural.

Portiunile care au fost destinate lucrdrilor se vor elibera de orice deseuri provenite pe
parcursul lucrdrilor de executie. _

Executantul are obligatia ca in cadrul masurilor de protectia muncii, a sigurantei
circulatiei, precum si a mediului, sa asigure curdfenia pe santier.

Se va evita perturbarea circulatiei rutiere in zona prin depozitarea excedentelor de
materiale, majoritatea lucrdrilor executdndu-se de-a lungul ciilor de circulatie.

Sanitate

Executantul va asigura puncte de prim ajutor echipate corespunzitor, in locuri accesibile
pe santier pe toatd perioada deruldrii contractului.

Personalul muncitor care participd la executia acestui obiectiv de investitii va fi testat, din
punct de vedere medical, Tnainte de Inceperea lucririlor si periodic, pentru a se vedea starea de
séindtate si pentru a preintdmpina diverse accidente de munci. Cei cu diverse afectiuni vor fi
transferati la alte locuri de munca unde efortul sé fie compatibil cu starea lor de sdndtate.

in cazuri mai dificile de accidente se va apela la serviciile sanitare oferite de unitatile
specializate ale localitatii.

La executarea lucrarilor de drumuri se va {ine seama de normele de tehnicé a securitatii
muncii cuprinse in: ,Legea 319/2006 a securitdtii si sanatdtii in muncd”, completatd de ,,H.G.
1425/2006 privind aprobarea normelor metodologici de aplicare” a acestei legi, ,.Normele
generale de protectia muncii (Ministerul Muncii §i Ministerul Sanétatii - 2002)", precum si de
orice acte normative ulterioare care inlocuiesc, modifica sau completeazd aceste acte normative in
vigoare la data elabordrii prezentei documentatii.

Mediu

Proiectul este In concordantd cu prevederile legislatiei Uniunii Europene, respectiv
Directiva nr. 85/337/EC amendatd prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor
proiecte publice sau private asupra mediului, precum si cu Directiva cadru privind deseurile
nr.75/442/EC amendatd cu directiva nr.91/156/EC, transpusa prin OUG nr. 78/2000 aprobati si
modificatd prin Legea nr.426/2002.

Plan de management si reducere a impactului negativ asupra mediului si asupra sanatitii
publice si stabilirea unui program de monitorizare

Elaborarea prezentului plan urmareste stabilirea conditiilor minime privind protectia
mediului si prevenirea dereglirilor ecologice posibile pe parcursul executiei lucririlor sau
datorate realizarii noii investitii propuse, astfel incat sa se respecte O.U. nr. 195 din 22 decembrie
2005 privind protectia mediului, Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, Ordinul Ministrului apelor,
padurilor si protectiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind
protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti
atmosferici produsi de surse stationare, Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.78 din 16 iunie
2000 privind regimul degeurilor precum si celelalte acte legislative in vigoare privind protectia
mediului.

In acest sens, prezentul plan trateazi pe scurt o serie de actiuni de monitorizare ce sunt
recomandate a se realiza pe parcursul implementérii proiectului si a exploatirii ulterioare in
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vederea evitirii sau reducerii la un nivel acceptabil a unui impact negativ asupra mediului natural
si social, ca urmare a realizirii investitiel propuse.

In cele ce urmeazi, sunt tratate pe scurt misurile ce trebuiesc luate pentru protectia
apelor,atmosferei, solului, protectia la zgomot, siguranta si sanatatea oamenilor si regimul
deseurilor in timpul executiei si dupd realizarea investitiei.

Protectia calititii apelor si a ecosistemelor acvatice:

Prin executarca lucrdrilor propuse nu se afecteazd starea ecosistemelor acvatice si a
folosintelor de apd, neexistand emisii de poluanti semnificative si nu se vor utiliza cantititi
insemnate de apa.

Cantitatea de api utilizatd la lucrare, terasamente si fundatii, este de aprox. 12.000 mc, pe
care exccutantul va aduce cu cisterna la locul executiei din paraurile de pe traseu.

Avand in vedere faptul cd apele rezultate de pe suprafata obiectivului nu sunt ape
reziduale, nu sunt necesare statii sau instalatii de epurare ale acestor ape.

Apa folosita la diferite procese tehnologice (curdtarea suprafetelor, udarea suprafeielor
s.a.) va 1i apa curatd conform SR EN 1008:2003 "Api de preparare pentru beton'si nu reprezinti
sursi de poluare in urma folosirii ei la respectivele lucrari.

Poluantii care pot afecta ecosistemele terestre si acvatice sunt cei rezultati in cazul unor
accidente la depozitarea si manipularea combustibililor.

In vederea protejirii ecosistemului existent in zona de reabilitare a strdzilor, au fost
proiectate rigole carosabile pentru a proteja drumurile, strizile si terenurile adiacente. Toate
aceste lucridri au fost dimensionate conform legislatiei in vigoare, in conformitate cu prevederile
reglementdrilor de mediu.

Se respectd Legea apelor nr.107/1996, modificat si completat cu L.nr.310/2004 si
L.nr.112/2006.Protectia aerului:

In timpul executiei lucrarilor vor fi emisii de gaze de ardere (gaze de esapament), care sunt
evacuati in atmosferd, dar acestea se inscriu sub limitele din Ordinul MAPPM 462/1993 "Conditii
tehnice privind protectia atmosferei” si STAS 12574 elaborat de Ministerul Sanatafii.,,

Pe toatd perioada proiectare-executie-intretinere, este recomandat ca factorii locali si
urmareasci:

. reducerea emisiei diverselor noxe de esapament sau uzurii masinilor, ceea ce va
avea un efect pozitiv;

. manipularea materialelor in cadrul proceselor tehnologice reprezintd o altd sursid
posibila de poluare a aerului in urma céreia pot rezulta pulberi in suspensie;

. la amenajarea si la compactarea structurii rutiere existente, a nisipului si pietrei
sparte, pot rezulta emisii de praf care sé afecteze calitatea aerului, dar acestea sunt temporare;

e utilizarea de utilaje si tehnologii care si nu implice masuri speciale pentru
protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii;

. respectarea reglementarilor privind protectia atmosferei, inclusiv adoptarea, dupi

caz, de misuri tehnologice pentru retinerea si neutralizarea poluantilor atmosferici;

Noxele ce pot polua aerul sunt produse in timpul lucrérilor de executie: cele rezultate din
mixtura asfalticd pe perioada punerii in operd, din realizarea de s#ipituri si a turndrii betoanelor.
Se recomandd utilizarea unor statii de mixturi asfaltice si de betoane ale ciiror emisii si se
incadreze in valorile stabilite in Ordinul nr. 592/2002. Statiile trebuie dotate cu filire din saci
textili, iar valorile limitd pentru concentratiile de particule la emisie vor fi verificate periodic. La
transportul si depozitarea materialelor granulare care pot elibera particule fine, se vor fua misuri
de acoperire a acestora.

Se concluzioneazi ¢i nu exista surse de poluare majord a aerului in zonele de depozitare a
materialelor si in zonele de lucru.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Sursele de zgomot si de vibratii provin de la trafic, prin asfaltarea sectorului studiat, se va
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micsora poluarea sonora a zonei.

Carosabilul a fost previizut cu o imbricminte asfalticd, ceea ce duce la o circulatie cu un
nivel de zgomot scézut. Pe perioada exploatirii, zgomotele sau vibratiile pot fi produse de catre
autovehiculele care circuld, aceste zgomote se pot incadra in limitele maxime ale STAS 10009/88

Sursele de zgomot si vibratii in cursul executiei lucriirilor vor {i cele legate de circulatia
maginilor si de functionarea utilajelor de constructie.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Neexistand emisii poluatoare agresive in conditii normale de exploatare, nu se pot anticipa
emisii de poluanti care s dduneze vegetatiei, faunei si florei.

Pe timpul executiei vegetatia nu va {1 afectata.

In zona de amplasament a lucrarii nu existd monumente ale naturii sau arii protejate.

Protectia agezirilor umane si a altor obiective de interes public:

Executia lucrdrilor va crea disconfort minor locuitorilor din zona.

Nu s-au identificat efecte care s diuneze asupra stirii de sindtate a populatiei din zona
sau care sa creeze vreun risc semnificativ pentru siguranta locuitorilor.

Modernizarea drumurilor nu numai ¢i nu va afecta constructiile si asezirile umane din
vecindtate, ¢i va ajuta la reducerea poludrii cu praf si la eliminarea deterioririi spatiilor verzi si
locuintelor ca urmare a inexistentei unei dirijari a apelor in lungul drumurilor. Sectorul de strada
apartine domeniului public. In zona unde se vor executa lucririle nu sunt monumente istorice si
de arhitecturd sau zone de interes public, de aceea nu este necesar a se lua

coase (bitum, grisimi, uleiuri, etc.), in cantititi modeste, se vor neutraliza sau depozita in
locuri special amenajate conform H.G. nr.856/ 2002.

Deseurile rezultate in urma executdrii lucrdrilor de sapaturi, pregitirea suprafetei,
surplusul de padmant rezultat in urma sipaturilor la santuri si nerefolosibil in cadrul luerarii,va fi
incdircat si transportat in locurile de depozitare indicate de autoritatea contractantd, cu respectarca
conditiilor de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare, previzute in acordul si/sau
autorizatia de mediu.

Eventualele elementele demésuri deosebite de protectie a acestor factori.

Gospodarirea deseurilor:

Deseuri diverse (solide -nisip, pietrig, lemn, metal, beton, etc.), vas beton degradate s¢ vor
inventaria si se vor transporta in depozite speciale existente in zona pentru materiale de constructii
nerefolosibile sau se vor refolosi la unele lucriri de terasamente.

In cazul producerii unor deseuri accidentale la maginile si utilajele folosite la executia
lucréirii, acestea se vor capta in rezervoare metalice si se vor transporta la statii speciale de
reciclare.

Gunoaiele menajere provenite de la organizarea de santier vor intra in circuitul de
evacuare al exploatarii de gospodirie comunala.

intrefinerea utilajelor si vehiculelor folosite in activitatea de constructie si intretinere a
drumurilor se efectueazi doar in locuri special amenajate, pentru a evita contaminarca mediului.

Gospodirirea substantelor toxice si periculoase:

In timpul executdrii lucrdrilor transportul si manipularea carburantilor, lubrifiantilor, a
bitumului se va face cu respectarea normelor de protectie a muncii in vigoare.

Solutia tehnicd proiectatd nu prevede utilizarea sau manipularca de substante toxice
periculoase pe parcursul executiei sau intretinerii ulterioare a drumurilor.

Lucriri de reconstructie ecologici:

Specificul si natura lucrdrilor nu necesité reconstructii ecologice.

Beneficii ce vor rezulta in urma realizirii investitiei propuse:

Prin modernizarea strazii vor apirea urmatoarele influente favorabile:

- asupra mediului:

« reducerea poluarii;
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« reducerea zgomotului;
- din punct de vedere economic:
s reducerea consumului de carburant;
» reducerea uzurii autovehiculelor;
« reducerea timpilor de parcurs;
» facilitarea dezvoltirii zonei, prin infrastructurd de transport modemmizata;
- din punct de vedere social:
+ deplaséri mai rapide;
+ cresterea accesibilititii in zona.

Aceste elemente reprezinti efectele pozitive ce rezidd din imbundtitirea conditiilor de
trafic, ce apar in urma realizirii lucrarilor.

In general se poate afirma ci realizarea acestui obiectiv constituie un real si important
folos pentru intreaga comunitate si a activititii economico-sociale din zona.

Prevederi pentru monitorizarea mediului:

Administratorul drumului impreund cu executantul va monitoriza intrérile, consumutile si
iesirile din procesul de executare al lucririi, astfel incat sd poatd fi evidentiate si identificate
pierderile.
avarii, de asemenea va asigura intretinerea cu personal bine pregatit.

In urma evaludrii potenialilor factori de risc pentru mediu menfionati mai sus, propunem
urmirirea respectirii, pe durata realizirii si exploatirii lucrdrii, a urmitoarelor masuri:

I;l; Zona de impact Masuri preventive si de protectie propuse
s la compactarea terasamentelor se va folosi stropirea cu apa a straturilor de pamant
e autovehiculelor ce vor transporta nisipul sau praful de piatra ii se va impune
: : circulatia cu viteza redusi
1. Calitatea acrului : . " ,. . me
»  beneficiarul va avertiza constructorul in cazul in care acesta din urma va utiliza
vehicule, echipamente sau magini ce eman fum, i va urméri indepértarea din santier a
acestora
. groapa de imprumut pentru terasamente, va fi finisatd dupd utilizare, si apoi se va
2. Eroziunea solului  [completa suprafata cu solul vegetal decopertat de pe amplasament
o lucrdri de amenajare casiuri i camere de cidere (linistire)

¢ vehiculele si utilajele vor fi astfel intretinute si folosite incét pierderile de ulei san
de combustibil s3 nu contamineze solul

s depozitarea pe gantier a combustibilului se va face, pe cit posibil departe de zonele
de protectie severe ale surselor de api sau de finténi, la o distanta de minim 100 m.

s  spilarea autovehiculelor si a utilajelor, In timpul procesului tehnologic, se va face
numai intr-un loc special amenajat de executant, departe de sursele de api sau de fintina

Contaminarea solului
ct combustibil sau
lubrifiangi

[¥5)

e pe cht posibil, se va urmari ca activitatile zgomotoase si se realizeze in zona
institutiilor de Invatdmant, institutiilor publice si dispensarului uman, in afara orelor de
4. Zgomot functionare a acestora
»  se va interzice desfisurarea activitatilor zgomotoase in zona locuintelor, intre orele
6 - § dimineata.

Lucririle proiectate ce urmeazid a se realiza nu introduc efecte negative suplimentare
asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafati, vegetatiei, faunei sau din punct de
vedere al zgomotului si mediului inconjurator. Prin executarea lucrrilor de intretinere vor apirea
unele influente favorabile asupra factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si
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In ansamblu s¢ poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, fucrérile ce fac
obiectul prezentului proiect nu introduc disfunctionalititi suplimentare fatid de situatia actuald, ci
dimpotrivi, un efect pozitiv.

d) Siguranta si accesibilitate in exploatare

Prin modernizarea drumurilor s-a urmirit sa fie indeplinita si cerinfa de siguranti si
accesibilitate Tn exploatare astfel incat sa fie sa fie asigurata protectia utilizatorilor, impotriva
riscului de accidentare, atdt in timpul deplasarii auto cét si pedestre.

Siguranta circulatiei pe partea carosabild, impotriva riscului de accidentare, presupune
urmditoarele:

- asigurarea unei structuri rutiere optime pentru traficul desfisurat in zona;

- semnalizarea rutierd conform reglementarilor in vigoare;

- marcajele rutiere vor fi vizibile si nu vor crea ambiguitati;

- sistematizarea strizii in plan orizontal §i vertical va respecta normele tehnice in
vigoare, astfel incat autovehiculele si circule Tn conditii de siguranta si confort;

- au fost prevazute solutii de evacuare a apei de pe platforma strizilor pentru ca apa
sa nu bilteascd si s8 nu se produci efectul de acvaplanare.

e) Protectia impotriva zgomotului

Sursele de zgomot si vibratii In perioada de exploatare sunt cele rezultate din traficul
rutier. Prin modernizarea drumurilor se va reduce nivelul de zgomot produs de vehicule.

Sursele de zgomot si vibratii in perioada executiei sunt cele provenite de la instalatii,
utilaje, scule si unelte utilizate in constructii. Pe perioada lucririlor de constructie se prevede
asigurarea atenudrii zgomotelor si vibratiilor exterioare conform SR EN ISO 717-
1:2000/A1:2007. De aceea, in contractul cu executantul se va prevedea executarea majoritagii
lucrdrilor pe timpul zilei.

) Economie de energie si izolare termica

Prin realizarea unei imbricamin{i moderne se va realiza fluidizarea traficului ceea ce va
duce la o reducere a consumului de combustibil si a timpilor mari de asgteptare pentru parcurgerea
traseului.

Avind in vedere ca Imbricimintea rutierd a fost verificatd la inghet-dezghet si sunt
prevazute lucréri de evacuare a apei de pe partea carosabild putem considera ci drumul este izolat
termic.

g2) Utilizare sustenabild a resurselor naturale

Constructiile au fost proiectate astfel incat utilizarea resurselor naturale si fie sustenabila
si sd asigure in special urmétoarele:

a. reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si partilor componente,
dupéd demolare;

b. durabilitatea constructiilor;

c. utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.

Tipul de structura rutiera a fost stabilit in functie de materialele preponderente in regiune
sl anume:

N agregate naturale de carierd, care au pondere importanti in structurile rutiere suple;

J agregate naturale de balastierd care au pondere importantd in structurile rutiere
semirigide.

h) OBLIGATII
Orice nepotrivire Intre situatia din teren si cea previizuta in prezentul proiect va fi adusa la
cunostinta proiectantului tnainte de inceperea lucriérilor, pentru a fi adaptati la noile conditii.
Beneficiarul si Constructorul vor anunta Proiectantul si organele de control conform Legii
10 in constructii, cu modificérile si completarile ulterioare, In momentul atacirii diferitelor faze a
executiei lucrarilor pentru a avea posibilitatea controlului si verificarea pe santier.
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La executie se vor respecta STAS-urile, actele normative, ordonante, ordine si instructiuni
privind executia drumurilor, in vigoare, cét si cele cuprinse in caietele de sarcini.

Atragem atentia asupra realiziirii corecte a tehnologiei de executie si a calitifilor
materialelor.

Constructorul are obligatia sa studieze si sd respecte executia lucrérilor in conformitate cu
proiectul tehnic si cu caietele de sarcini anexate la prezenta documentatie.

La intocmirea prezentei documentatii s-au respectat normele si normativel'

¢ Iﬁaﬂﬁmh Al

a verificat de specialisti atestati MLPAT, conform prevederilor Regulamentului/2
742/2018 925/1995, modificatd si completata.

Intocmit,
HENTZA BUSINESS SRL
Ing. Andréea Buta.

3o
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2) CATEGORIA DE IMPORTANTA

Alegerea categoriei de importanta a constructiei s-a ficut in conformitate cu prevederile
art. 22 Sectiunea 2 "Obligatii si rispunderi ale proiectantului" din Legea nr. 10 privind calitatea in
constructii si in baza "Metodologiei de stabilire a categoriei de importanti a constructiilor” din
HG nr. 766/1997 Regulament privind stabilirea categoriei de importan{i a constructiilor
modificatd si completatd cu HG nr. §75/2002.

CATEGORIA DE IMPORTANTA STABILITA: NORMALA (C)

NR FACTORUL DETERMINANT Koyl | may | SRICERILASOCHATE
p(i) p(ii) p(iii)
1. [mportanta vitala 1,00 2 2 2 2
2. Importania social-economicd si culturala 1,00 3 2 4 2
3. Implicarca ecologici 1,00 0 0 0 1
Il Nt‘ec.esnatea .luaruvm considerare a duratei de 1,00 3 4 5 5
utilizare (existentd)
s Neces1t‘atea adaptirii la conditiile locale de teren i 1,00 5 5 5 5
de mediu
6. Volumul de munca si de materiale necesare 1,00
TOTAL

P(n)k{n) = {n) x p{i) / n(i), in care:
P(n) - punctajul factorului determinant (n)
(n) - coeficient de unicitate
p(i) - punctajul corespunzitor criteriilor (i) asociate factorului determig
n(i) - numarul criteriilor (i) asociate factorului determinant (n}, luate in

FACTORII DETERMINANTT SI CRITERIILE ASOCIATE PENTRU ST
CATEGORIET DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR

A ; ILIREA

Nr.
crt. | Factorii determinanti Criterii asociate
i oameni implicati direct in cazul unor disfunctii ale constructiei
i Tmportant3 vitald n oameni implica;i.indirect in cazul unor disf:.lnc‘;ii ale cunst.ructiei 3
fiii. caracterul evolutiv al efectelor periculoase In cazul unor disfunctii ale
constructiei
i marimea comunititii care apeleazi la functiunile constructiei si/sau
5 Importanta secio - |valoare a bunurilor adipostite de constructie.
" | economici si cultarald |ii. ponderea pe care functiunile constructiei o au in comunitatea respectiva.
ifi. natura si importanta functiilor respective.
i. masura In care realizarea si exploatarea constructiei intervine in
. . . |perturbarea mediului natural si a mediului construit.
3. | Implicarea ecologicd |j; gradul de influenti nefavorabild asupra mediului natural si construit.
iii. rolul activ 1n protejarea/refacerea mediului natural §i construit.




HENTZA BUSINESS SRL
Reg.Com.:J23/5351/2017

VAT: RO38395463

Office: Voluntari City, Bd. Pipera No. 1i,

Office No. 13, 27 Floor, Ilfov
IBAN:RO25PIRB4262778126002000

NTZA
BUSINESS

i. durata de utilizare preconizati.
Necesitatea ludirii in  [ii. masura de utilizare in care performantele alcatuirii constructive depind
4. |considerare a duratei de [de cunoagterea evolutiei actiunilor (solicitirilor) pe durata de utilizare.
utilizare (existentd)  [iii. misura in care performantele functionale depind evolutia cerintelor pe
durata de utilizare.
i. midsura in care asigurarea soluiilor constructive, dependenta de conditiile
Necesitatea adoptirii la fi.e teren §1'de m?dlu. ditiile locale de t L d i | o
5. conditiile locale gi de [ mésura In care con itiile locale de teren si de mediu evolueazi
: defavorabil Tn timp.
mediu . I, p o A - A=
iii. misura in care conditiile locale de teren si de mediu determind
activiti{i/misuri deosebite pentru exploatarea constructiel.
i. ponderea volumului de munca si de materiale Inglobate,
oL volumul si complexitatea activitafilor necesare pentru menfinerea
B. Volumul.de munci §i de performantelor constructiei pe durata de existentd a acesteia.
materiale necesare ;. activititi deosebite In exploatarea constructiei impuse de functiunile
p p ,
acestora
Nivelul apreciat al influentei criteriului Punctajul p(i)
- Inexistent 0
- Redus 1
- Mediu 2
- Apreciabil 4
- Ridicat 6

Grupa de valoria

Categoria de importantd a constructiei punctajuluiitotal

- Exceptionald (A) =>3()

- Deosebiti (B) 18... 29
- Normala {C) 6... 17
- Redusd (D) <5

Lucrarea se incadreazi In urmtorii parametrii:
- Categoria de importanta a constructiei conform HG 766/1997 este categoria C (constructie
de importanta normald}.
- Categoria de rezistent3, stabilitate i siguranti in exploatare:
* A4 rezistenta mecanicd si stabilitate pentru constructii rutiere - drumuzi
* B2 siguran{a in exploatare pentru constructii rutiere - drumuri
* D pentru igiena, sdndtate si mediu pentru drumuri

Categoria de importanti privind realizarea nivelului de calitate si exigentd C.
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3) PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE

CONSTRUCTII IN FAZE DETERMINANTE
1. Denumirea lucririi; ,REALIZARE INFRASTRUCTURA INTEGRATA PENTRE
CICLISM CU FACILITATI COMPLEMENTARE - TRASEU 2,,

1. Beneficiar(B): PRIMARIA BRASOV, JUDETUIL BRASOV
2 Proiectant (P): HENTZA BUSINESS SRL
3. Executant (E}.
4. In conformitate cu Legea nr. 10/1995, cel de mai sus stabilesc deg
controlul calitatii [ucrarilor:
5.
Nr. | Luecrarile ce se controleaza, se verifica sau se receptiongaz ¥ A4 "7 Cine
crt. calitativ pentru care se intocmesc documente scrise \: S ¥ executa
controlul
Etape generale
1 | Predare amplasament PV B+E+P
2 | Trasarea lucrarilor PV B+E
3 | Receptia la terminarea lucrarilor PVR B+E+P+]
4 | Receptia finala, la expirarea perioadei de garantie PVR B+E+P
Lucriri de drum
5. | Verificarea executiei stratului de rulare din BA 16 rul 50/70 PVLA B+E+P
.| Verificarea executiei stratului de mixtura asfaltica BAS rul 50/70 PVLA B+E
7. | Verificare elemente siguranta circulatiei (indicatoare si marcaje PVRC B+E
rutiere)

Notatii : B - beneficiar, P — proiectant , E —executant , I —inspector ISC, PV — Proces verbal,

PYFD —Proces verbal Faza determinanta, PVRC — Proces verbal de receptie calitativi

PVR — Proces verbal de receptie, PYLA — Proces verbal de lucriri ascunse

Nota :

1. Conform reglementirilor in vigoare, executantul 5i beneficiarul an obligatia de a anunta in scris, cu cel pufin
10 zile naintea fazei determinante pe cei care trebuie sa participe la realizarea controlului si intocmirea
actelor;

2. Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i revin conform Legii 10-
1995;

3. Un exemplar din prezentul program si actele mai sus mentionate precum si proiectul se vor anexa la Cartea
Tehnici a constructiei;

4. Fazele de receptie calitativd vor fi cele specificate in Caietul de Sarcini;.

5. Inspectoratul de Stat in Constructii prin reprezentantii sai pot complecta acest program de faze, cu fazele la
care considerd necesard prezenti Inspectorilor de zond si pot participa la oricare fazi doresc,

BENEFICIAR PR’OIE@T}?&T/, EXECUTANT INSPECTIA N

CONSTRUCTIT
BESINESS SRL s

R

PRIMARIA BRASOV
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4) INSTRUCTIUNI  PRIVIND  POSTUTILIZAREA  CONSTRUCTIILOR  §I
URMARIREA COMPORTARII CONSTRUCTIILOR conform normativ P 130/99 si
HG 766/97

Urmirirea comportirii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor
sunt componente ale sistemului calititii in constructii.

Obiectul urmiririi comportirii in exploatare a constructiilor si al investitiilor n timp este
evaluarea stirii tehnice a constructiilor si mentinerea aptitudinii la exploatare pe toatd durata de
existentd a acestora.

Urmirirea comportdrii in exploatare a constructiilor, interventiile in timp si postutilizarea
constructiilor reprezintd actiuni distincte, complementare, astfel:

a. urmirirea comportdrii in exploatare a constructiilor se face in vederea depistérii
din timp a unor degradéri care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare;

b. interventiile in timp asupra constructiilor se fac pentru mentinerea sau
imbunitatirea aptitudinii la exploatare;

c. postutilizarea constructiilor cuprinde activititile de desfiinfare &~
conditii de sigurantd si de recuperare eficientd a materialelor si a mediului.
Toate aceste actiuni se realizeazi prin grija beneficiarului.

Urmirirea comportarii in exploatare a constructiilor se face prin:

- urmdrirea curenti;

- urmarirea speciald.

Urmilrirea curentd este o activitate sistematici de observare a stérii )
care, corelatd cu activitatea de intretinere, are scopul de a mentine aptitulj
acestora.

misurare, in conformitate cu prevederlle din cartea tehnici si din reglementarile tehhice spec1ﬁce
pe categorii de lucréri gi de constructii, pe toatd durata de existentd a constructiei.

Activitatile de urmirire curentd se efectucazi de cétre personal propriu saw prin contract

cu persoane fizice avand pregatire tehnicd in constructii, cel putin de nivel mediu.

Pentru drumurile si podurile de categoriile de importantd B si C, urmérirea curenti are ca

obiectiv mentinerea lor la parametrii tehnici proiectati.

Constatdrile facute cu ocazia urmaririi curente se inscriu in fisa drumului sau a podului si

se anexeazi la cartea tehnicd a constructiei.

Urmirirea curentd la drumuri si poduri trebuie corelatid cu activitatea de intretinere si

reparatii si consta in verificdri si observatii cu privire la:

a. Starea tehnici a drumului definiti conform Instructiuni CD 155/2001, in scopul
stabilirii lucrarilor de intretinere preventiva si a lucrérilor de readucere prin reparatii a
starii tehnice la nivelul cerut de evolutia traficului.

Defectiunile constatate vor fi mentionate diferentiat in functie de locul de aparitie si

anume:
o defectiuni ale suprafetei de rulare
+ defectiuni ale imbricamintii structurii rutiere
o defectiuni ale structurii rutiere
e defectiuni ale complexului rutier

b. modul in care se desfligoari circulatia pe sectoarele pe care se executd lucrari;

gl calitatea lucrarilor ce se executd in regie sau antreprizi;

d. modul in care se respectii termenele de remedierte stabilite in registrele de revizie si
control;

e. starea si corectitudinea semnalizirii verticale si orizontale;

f. starea si corectitudinea semnalizirii punctelor de lucru de pe platforma sau zona de
drumului.
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Urmérirea curentd se realizeaza:
o lunar, pentru drumuri si strazi
« semestrial la poduri, lucriri de consolidéri apériri de maluri i in mod obligatoriu
dupa trecerea apelor mari de priméavara si toamna si dupi ploi torentiale, cutremure
si accidente.

Urmdrirea speciald cuprinde investigatii specifice regulate, periodice, asupra unor
parametlri ce caracterizeazi constructia sau anumite pérti ale ei, stabiliti din faza de proiectare sau
in urma unei expertizari tehnice.

Urmdrirea speciala se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau
fizice interesate, precum si pentru constructii aflate in exploatare, cu evolutie periculoasi sau care
se afla in situatii deosebite din punct de vedere al sigurantei.

Urmarirea speciald se realizeaza, pe o perioada stabilita, pe baza unui proiect sau a unei
proceduri specifice, de cétre personal tehnic de specialitate atestat.

Urmarirea speciald nu conduce la intreruperea efectudrii urmaririi curente.

La constatarea, n cursul activititilor de urmérire curent sau speciald, a unor situatii care
depasesc limitele stabilite sau se considera ca pot afecta exploatarea in conditii de siguran{i a
constructiei, proprietarul este obligat sa solicite expertizarea tehnica.

Obligatii si raspunderi privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor.

Investitorii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a. stabilesc, impreuna cu proiectantul, acele constructii care se supun, urmaririi
speciale, asigurd intocmirea proiectului si predarea lui proprietarilor, instiintdnd despre aceasta si
Inspectia de stat in constructii;

b. comunici proprietarilor care preiau constructiile obligattile care le revin in cadrul
urmaririi speciale.

Proprietarii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) rispund de activitatea privind urmaérirea comportarii in exploatare a constructiilor,
sub toate formele; asigurd, dupi caz, personalul necesar;

b) comandi expertizarea constructiilor, comanda proiectul de urmirire speciala si
comunicd instituirea urmaririi speciale la Inspectia de Stat in Constructii;

c) stipuleaza, in contracte, indatoririle ce decurg cu privire la urmérirea comportarii
in exploatare a acestora, la instrainarea sau la inchirierea constructiilor.

Proiectantii au urmétoarele obligatii i raspunderi:

a. stabilesc, impreund cu investitorii si/sau cu beneficiarii, acele constructii care sunt
supuse urmdririi speciale;
b. elaboreazi, pe baza de contract cu proprietarul, documentatiile tehnice pentru

urmdrirea curenta $i proiectul de urmdrire speciala.

Executantii au obligatia s efectueze urmarirea curenti a constructiilor pe care le executd,
sa monteze conform proiectului si sé protejeze dispozitivele pentru urmirirea speciald, pini la
receptia constructiilor, dupi care le vor preda proprietarului.

Administratorii §i utilizatorii rispund de realizarea obligatiilor contractuale stabilite cu
proprietarul privind activitatea de urmérire a comportirii in exploatare a constructiilor.

Persoanele care efectueazd urmaérirea curentd i urmérirea speciald, denumite responsabili
cu urmadrirea comportirii constructiilor, au urmitoarele obligatii si raspunderi:

a. sd cunoasca toate detaliile privind ale drumului sau podului §i s tind la zi cartea
tehnicd a constructiei, inclusiv jurnalul evenimentelor;

b. sa efectueze urmdrirea curentd, iar pentru urmérirea speciald si supravegheze
aplicarea programelor i a proiectelor intocmite in acest sens;

C. sé sesizeze proprietarului sau administratorului situatiile care pot determina
efectuarea unei expertizéri tehnice.

Interventiile in timp asupra constructiilor au ca scop:
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- mentinerea fondului construit la nivelul necesar al cerintelor;

- asigurarea functiunilor constructiilor, inclusiv prin extinderea sau modificarea
functiunilor initiale ca urmare a modernizarii.

Lucririle de interventie sunt:

o lucriri de intretinere, determinate de uzuri sau de degradarea normal3 si care au ca scop
mentinerea stirii tehnice a constructiilor; o lucriri de refacere, determinate de producerea unor
degraddri importante gi care au ca scop mentinerea sau Iimbundtitirea stirii tehnice a
constructiilor; o lucrdri de modernizare, inclusiv extinderi, determinate de schimbarea cerintelor
fatd de constructii sau a functiunilor acestora si care se pot realiza cu mentinerea sau
imbunititirea stérii tehnice a constructiilor.

Obligatii si raspunderi privind interventiile in timp asupra constructiilor:

Beneficiarii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a. asigurd efectuarea lucrdrilor de intretinere pentru a preveni aparitia unor deteriorari
importante;

b. asigurd realizarea proiectelor pentru lucrari de refacere sau de modernizare si
verificarea tehnici a acestora;

E. asigurd realizarea formelor legale pentru executarea lucrérilor si verificd, pe

parcurs si la receptie, calitatea acestora, direct sau prin inspectori de gantier autorizati.
Proiectantii au urmatoarele obligatii si rdspunderi:

a) elaboreazi, pe baza comenzii proprietarului, proiecte pentru lucréri de interventii
asupra constructiilor, in conformitate cu prevederile legale;
b) elaboreazi caiete de sarcini i instructiuni speciale pentru lucrérile de interventii.

Executantii lucrdrilor de interventii asupra constructiilor au obligatia s& respecte
prevederile din proiectele elaborate In acest scop, ludnd toate méasurile pentru asigurarea calitétii
lucrérilor.

Utilizatorii constructiilor au obligatia s asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin
in cadrul activititii de interventii In timp asupra constructiilor, in baza contractelor incheiate cu
beneficiarii.

Postuitilizarea constructiilor.

Declangarea activititilor din etapa de postutilizare a unei constructii incepe odata cu
inifierea actiunii pentru desfiinfarea acelei constructii, care se face:

a) la cererea beneficiarului;
b) la cererea administratorului constructiei, cu acordul proprietarului;

c) la cererea autorititilor administratiei publice locale, in cazurile in care:

- constructia a fost executati fard autorizatie de construire;

- constructia nu prezinta siguranta in exploatare §i nu poate fi reabilitati din acest
punct de vedere;

- constructia prezinta pericol pentru mediul Inconjuritor i nu poate fi reabilitati
pentru a se elimina acest pericol;

- cerintele de sistematizare pentru utilitate publicd impun necesitatea desfiin{arii
constructiei.

Desfagurarea activititilor si lucrdrilor din etapa de postutilizare a constructiilor se
efectueazd pe baza unei documentatii tehnice §i a unei autorizatii de desfiintare, eliberati de
autoritatile competente, conform legii.

Documentatia tehnica aferentd lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor va
cuprinde:

- planul de amplasare a constructiilor - pozitie, dimensiuni, orientare, vecinatiti, cu
indicarea constructiei sau a partilor de constructic ce urmeaza a fi demolate;

- planuri sau relevee, din care sé rezulte destinatia, alcdtuirea constructiei si
functiunile acesteia;
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- planurile de asigurare si refacere a continuititii utilititilor, care ar trebui, eventual,
sa fie Intrerupte la demolarea constructiilor;

- conditii tehnice de calitate;

- detalierea si precizarea fazelor activitatilor i lucriérilor;

- proceduri tehnice pentru executarea lucririlor de demontare si demolare,
cuprinzind descrierea detaliatd a solutiilor tehnice adoptate, a tuturor operatiunilor necesare si
masuri de protectie a muncii;

- recomandiri privind modul de reconditionare a produselor si a elementelor de
constructie, recuperate cu ocazia demontirii i demoldrii;

- recomandari pentru evacuarea si transportul degeurilor nefolosibile i nereciclabile
n zonele de reintegrare in natura; ‘

- misuri pentru protectia mediului inconjuritor, in zona de demolare a constructiilor
si in zonele de evacuare a deseurilor;

- devizul lucririlor de demolare, de reciclare si de utilizare a materialelor rezultate.
Documentatia tehnicé pentru lucrarile de postutilizare a constructiilor trebuie verificata

de specialistii verificatori de proiecte atestati.

Dezafectarea constructiei cuprinde urmatoarele faze:

- incetarea activititilor din interiorul constructiei;

- suspendarea utilitatilor;

- asigurarea continuitdii instalatiilor tehnico-edilitare pentru vecinititi;

- evacuarea din constructie a inventarului mobil: obiecte de inventar, mobilier,
echipamente.

Demontarea §i demolarea constructiei cuprind urmatoarele faze:

- dezechiparea constructiei prin desfacerea si demontarea elementelor;

- demontarea pértilor si a elementelor de constructie;

- demolarea partilor de constructic nedemontabile;

- dezmembrarea pirtilor si elementelor de constructie demontate, recuperarea
componentelor gi a produselor refolosibile si sortarea lor pe categorii;

- transportul deseurilor nefolosibile §i nereciclabile in zonele destinate pentru
utilizarea ca materii brute sau pentru reintegrarea in natura.

Obligatii si rdspunderi privind postutilizarea constructiilor. Proprietarii au urmditoarele
obligatii st raspunderi:

a) sd asigure fondurile necesare pentru proiectarea si executarea lucrérilor;

b) sd obtina avizele necesare §i autorizatia de desfiintare de la autorititile competente;

) sd incredinfeze executarea lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor unor
persoane fizice sau juridice autorizate in constructii;

d) s& urmireascd respectarea conditillor de calitate stabilite, precum si

reconditionarea i reciclarea in grad cit mai ridicat a materialelor si a produselor rezultate din
demontarea si demolarea constructiei.
Proiectantii au urmétoarele obligatii si raspunderi:

a. sa elaboreze, pe baza de contract incheiat cu proprietarii, documentatia tehnici
aferentd lucrérilor de demolare, reciclare si utilizare a materialelor rezultate;
b. sd asigure, prin solutiile tehnice si tehnologice de demontare si demolare adoptate,

respectarea prevederilor din avize si din autorizatia de desfiintare, a conditiilor tehnice de calitate
corespunzitoare, precum §i un grad cit mai ridicat de recuperare, reconditionare si reciclare a
materialelor i a produselor rezultate din demontare si demolare;

c. sd asigure asistenta tehnicd solicitatd de proprietar pentru aplicarea solutiilor din
proiect.

Executantii au urmétoarele obligatii si rispunderi: a. sd inceapa executarea lucririlor de
demolare numai pe baza autorizatiei de desfiinfare si a documentatiei tehnice verificate;
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d. si respecte prevederile din documentatia tehnicd aferenti §i din autorizatia de
desfiintare;

e. sil realizeze conditiile de calitate previzute in documentatia tehnica;

f. sd instruiascd personalul asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor si
operatiunilor, precum si asupra masurilor de protectie a muncii;

g. si ia masurile de protectie a vecinatatilor, prin evitarea de transmitere a vibratiilor

puternice sau a socurilor, a degajarilor mari de praf, precum si prin asigurarea accesului necesar la
aceste vecinatagi.
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5) PLAN DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

CAPITOLUL I - INFORMATII GENERALE

1.1.  Obiectul planului general de securitate si sanatate in munca

Prezentul plan este in conformitate cu legislatia in vigoare, in principal Legea Securititii si
Sanatatii in Munca Nr.319/2006 si HG Nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

Planul general de securitate si sanatate in munca (PGSSM) este un document care
defineste ansamblul masurilor de prevenire a riscurilor de accidentare si imbolndvire profesionala
ce decurg din desfasurarea si interferenta activitatilor in santier.

Prin intermediul acestui plan se urméreste conducerea si coordonarea tuturor activitatilor
desfésurate in santier din punctul de vedere al sigurantei si sanatatii in munca,

PGSSM are ca scop stabilirea modului concret prin care toate persoancle juridice sau
fizice implicate in realizarea proiectului (beneficiar, antreprenor general, subantreprenori,
lucratori independenti etc.) vor gestiona, coordona si controla desfasurarea lucrérilor in asa fel
incat sa se asigure sanatatea si integritatea tuturor categoriilor de personal angrenate precum si
protectia mediului Inconjurator si a celorlalte persoane ce pot {1 afectate.

Principalele obiective ale PGSSM sunt:

a) asigurarea unui mediu de munca sigur si sdndtos pentru toti cei care lucreaza, prin
mentinerea unei stiri de ordine capabila sa minimizeze la maxim toate pericolele potentiale;

b) prevenirea tuturor accidentelor care pot cauza ranirea sau prejudicierea sanatatii
oricaror persoane precum si pagube materiale de orice fel;

c) prevenirea oricaror forme de viciere a mediului ambiant;

d) evidentierea {uturor pericolelor care pot ameninta sanatatea si integritatea
corporala a persoanelor precum si mediul inconjurator;

e) informarea si instruirea tuturor celor implicati cu privire la metodele de lucru si

masurile care trebuiesc luate astfel incat activitatea pe santier sa se desfasoare in conditii de
maxima siguranta.

CAPITOLUL TII - Masuri de organizare si coordonare generala a santierului

2.1.  Delimitarea amplasamentului, accesul si deplasarea in incinta santierului

Santierul trebuie prevdzut cu garduri de delimitare si porti de acces inscriptionate si
prevaute cu mijloace de semnalizare si panouri care sa indice:

- echipamentul de protectie obligatoriu;

- regulile pe linie de securitate si sanatate in munca ce trebuic sa fie respectate in
incinta santierului;

- numele persoanelor care raspund de organizarea santierului

Accesul si deplasarea in incinta santierului

Accesul auto in curtea bisericii se va face din drumul satesc.

Circulatia auto in incinta bisericii se va face folosind un sistem de cai de circulatie
interioare separate pentru utilaje si pietoni.

Se vor realiza semnalizéri speciale care sa indice cert pentru cine este destinata zona de
deplasare (auto/pietoni) si bariere care sa impiedice pitrunderea utilajelor in zonele de deplasare a
pietonilor.

Intersectiile dintre caile de acces din santier vor fi semnalizate pentru a se atrage atentia
celor care implicati in activitatea din santier.

Se va verifica zilnic:

- daca au aparut deniveléri pe caile de acces

- daca s-au format acumuliri de praf

- daca semnalizérile de securitate de securitate au fost deplasate,rdsturnate sau
deteriorate.

Daca apar astfel de nereguli managerul de proiect va lua masuri imediate pentru
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remedierea lor.

Pentru mijloacele auto se va impune o viteza maxima de deplasare de maxim 10 Km /h,
marcata prin indicatoare atat la intrare cat si in interiorul santierului.

Daca se executa manevre riscante (intoarceri,mers cu spatele etc.) vehiculele sau utilajele
vor fi pilotate. Persoanele care fac acest lucru trebuie sa se amplaseze in zone in care pot fi viizute
de citre conducitorul autovehiculului/utilajului si pot vizualiza zona de manevra astfel incat sa
prevind pitrunderea persoanelor sau altor utilaje .In cazul observarii unui pericol vor semnaliza
imediat oprirea manevririi  autovehicolului/utilajului.Conducétorul

vehiculului/utilajului nu va incepe/relua manevrele decat dupd ce a primit semnalul de la
persoana care il piloteaza.

Zonele de stationare pentru utilaje sau autovehicule se vor semnaliza special.
Autovehiculele si utilajele vor stationa numai in zonele special prevazute.In timpul stationarii
acestea vor avea in mod obligatoriu motorul oprit si vor fi imobilizate adecvat (cu frana de
stationare sau cale de blocare).

Nu se vor lasa autovehicule sau utilaje nesupravegheate, cu motorul pornit sau cu cheile in
contact.

Este cu desavarsire interzisa manevrarea autovehiculelor sau utilajelor de citre persoane
necalificate corespunzitor.

Este obligatorie amenajarea unui spatiu unde fiecare autovehicul sau utilaj care iese din
santier sa fie curatat de noroi pe roti.Apa rezultata in urma spaldrii trebuie sa respecte conditiile

de protectia mediului (filtrare, decontaminare).

2.2 Controlul accesului pe santier si procedura de primire a personalului

Este interzis accesul oricdrui vizitator in incinta santierului fara autorizatie de la o
persoana din conducerea santierului sau de la coordonatorul pe linie de securitate si sanatate in
munca la nivelul lucrérii.

Vizitatorii ce au obtinut acordul sa intre in lucrare vor purta OBLIGATORIU echipamente
de protectie individuala.

Toate societitile vor fi obligate sa informeze postul de control asupra tuturor celor care au
acordul lor de a intra in santier, le vor lua datele personale si vor informa conducerea santierului
sau coordonatorul pe linie de securitate si sanatate in munca.

Toate societitile contractoare vor trebui sa furnizeze listele cu muncitorii ce lucreazi in
santier.

Fiecare presoana care intra in santier trebuie sa cunoasca :

-modul de circulatie in santier -riscurile la care se expune -conduita in caz de accident -
locul unde se acorda primul ajutor

-regulile pe care trebuie sa le respecte astfel incat sa nu sufere accidente.

Nerespectarea acestui punct va putea antrena o excludere provizorie sau definitiva a
persoanei desemnata pe linie de securitate si sanatate in munca a respectivei societéti sau chiar a
societitii, aceste decizii pot fi luate de citre Managerul de Proiect si Coordonatorul pe Linie de
Securitate si Sanatate in Munca.

2.3 Identificarea personalului

O identificare specifica santierului va fi pusa in practica cu scopul de a recunoagte
persoanele cu autorizatie de acces:

-Va fi obligtorie purtarea vizibila a ecusonului de identificare pe durata desfasuririi
interventiei.

-Cagstile ALBE vor fi rezervate personalului din conducerea santierului

-Ciastile ALBASTRE sunt rezervate vizitaorilor - nici o societate nu are dreptul sa le
utilizeze

-Castile ROSII sunt rezervate persoanelor insarciante cu securitatea muncii si prevenirea
accidentelor
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-Castile GALBENE vor fi rezervate muncitorilor

Nerespectarea acestor prevederi duce la excluderea imediata din santier a celor surprinsi in
culpa.

Fiecare societate va asigura personalizarea cdstilor prin inscriptionare sau cu ajutorul
autocolantelor.

2.4  Spatiile si facilitatile destinate organizirii de santier

Organizarea santierului de constructii trebuie sa satisfaca toate conditiile de securitate si
de igiena a muncii. Amplasarea pe teritoriul santierului a constructiilor temporare auxiliare, a
depozitelor, a rampelor de descircare, a drumurilor de acces, a instalatiilor si a grupurilor sociale
pentru muncitori trebuie sa fie in concordanta cu toate normele care asigura securitatea

st sanatatea in munca. _

Se va evita amplasarea grupurilor sociale si a atelierelor de santier in imediata apropiere a
drumurilor de acces.

Numirul toaletelor va fi stabilit in functie de numérul de muncitori extimat, astfel incat sa
se asigure minim un WC la 20 de lucratori.

Prezenta femeilor in santier presupune toalete separate.

Se vor lua in calcul distantele pe care trebuie sa le parcurgid un angajat de la locul de
munca pana la zona unde sunt amplasate gruprile sanitare , daca acesta este prea mare ( presupune
o deplasare cu o durata mai mare de 10 minute) se va lua in calcul amplasarea unor toalete
ecologice in zonele de lueru.

Se vor asigura spatii special destinate (vestiare) pentru schimbarea hainelor si odihna in
timpul pauzelor de lucru. Aceste spatii vor avea posibilitate de incalzire in siguranta pe timp
nefavorabil.

Se vor organiza spatii pentru spalat pe miini, dotate corespunzitor cu apa curenta, (minim
20 litri/om), s&pun etc.

) Organizarea primului ajutor

Se va organiza cel putin un punct de prim ajutor dotat cu toate materiale necesare:
medicamente, dezinfectante, targa pentru transportul ranitilor etc.

Se vor instrui toti angajatii cu privire la conduita pe care trebuie sa o adopte in caz de
accident si cui sa se adreseze,

Caile de acces pana la punctul de prim ajutor din cadrul santierului trebuie sa fie in
permanenta libere pentru a se asigura pétrunderea ambulantelor.

Numarul de Urgenta este (linie interioara punct de prim ajutor)

Nici o persoana ranita nu va fi transportata cu masini particulare, numai serviciu abilitat
poate face acest lucru.

Fiecare intreprindere ce actioneaza in santier trebuie sa aitba o persoana instruita sa acorde
primul ajutor. Numele acestor persoane vor fi comunicate serviciului de securitate st sanatate din
santier.

Orice accident va fi anuntat imediat catre :

1 - serviciul de sanatate de urgenta - punct de prim ajutor, 112

2- seful direct

Seful direct va anunta imediat coordonatorul pe linie de securitate si sanatate in munca al
unitatii respective.

Acesta va anun{a imediat:

- conducerea unitatii respective

- managerul de proiect

- coordonatorul pe linie de securitate si sanatate in munca la nivelul lucrérii.

2.6  Instalatii de urgenta in caz de incendiu

Se va organiza un punct de interventie fmpotriva incendiilor dotat conform normelor in
vigoare (stingatoare cu spuma si cu pulbere, galeti, lopeti, tarnacoape, nistp etc.).
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Se va amenaja minimum un hidrant dotat cu furtune de incendiu Se va desemna si instrui
0 echipa pentru interventia rapida impotriva incendiilor formata din minimum trei persoane.

Pentru materialele care prezintd pericol de incendiu se vor lua masuri suplimentare de
protectie in conformitate cu indicatiile producatorilor. ( mod de stocare, temperaturi maxime
admise, vecinatati etc.)

Retelele temporare de alimentare cu apa se vor ingropa in zonele unde traseul lor se
incruciseaza cu caile de acces.

2.7  Instalatiile electrice temporare

Racordurile instalatiilor electrice temporare la tablourile principale vor fi efectuate de o
societate autorizata, care trebuie sa emita si buletine PRAM. Aceste buletine trebie sa faca parte
din documentatia generala a santierului aflata la Managerul de Proiect.

Orice interventie la instalatiile electrice trebuie ficutd numai de citre electricieni autorizati
si numai dupi ce au primit acordul de executare din partea Managerului de Proiect.

Toate tablourile electrice din santier, indiferent de societatea care le instaleazd si
exploateazi, trebuie sa respecte msurile de securitate:

-sa fie incuiate

-sa nu fie expuse intemperiilor (protejate)

-sa fie dotate cu sisteme automate de intrerupere a alimentarii cu energie electrica in caz
de urgenta (sigurante automate si calibrate)

-sa fle legate la centura de impamantare-centura se verifica periodic ( minim anual -
buletin PRAM)

~sa fie dotate cu prize exterioare previzute cu capace de protectic si in perfecta stare
{(nesparte sau nefixate corespunzator)

Conductorii electrici care alimenteaza gantierul vor fi suspendati astfel incat sa nu fie in
pericol de a fi agatati de utilajele care se deplaseazi in zona.

In cazul existentei unor instalatii subterane muncitorii vor fi instruiti asupra metodelor ce
trebuie folosite pentru a fi feriti de accidente, iar ucrarile se vor desfasura sub supraveghere
tehnica permanenta.

In zona amplasamentelor cablurilor electrice , ale conductelor principale de apa cu
presiune ridicata, ale conductelor de gaze etc., intrebuintarea rangilor , penelor metalice si a altor
unelte complet metalice nu este permisa. Orice interventie se va face sub supraveghere tehnica.

In apropierea cablurilor electrice subterane lucrdrile de sdpdturd se vor putea executa
numai dupd ce cablurile au fost scoase de sub tensiune, si numai sub controlul personalului de
specialitate.

2.8 Spatiile de depozitare

Depozitarea materialelor se va face in spatii special amenajate.Acestea trebuie amplasate
pe teritoriul santierului tinandu-se cont de riscurile pe care le implica manipularea si depozitarea
materialelor, conform actelor de insotire de la producitori si de conditiile de impact asupra
mediului (contaminéri ale solului, aerului, apei etc).
cu alte materiale)

Materialele care prezintd pericol de explozie sau incendiu (tuburi de oxigen, acetilena,
vopsele, diluati etc.) vor fi depozitate separat, departe de surse de caldurd sau foc deschis.

Se vor asigura spatii suficiente pentru descircarea si manipularea in conditii de siguranta a
materialelor grele si/sau voluminoase.

In spatiile de depozitare se vor amplasarea mijloace de stingere a incendiilor compatibile
cu tipul de materiale stocate (lemn, oxigen,diluanti,materiale plastice etc)

Se vor asigura cai de manipulare a materialelor in depozite.Acestea vor fi mentinute in
permanenta libere si curate (fara obstacole de orice fel, noroi, pete de uleiuri sau alte substante
etc.).Vor fi marcate cu vopsea galbena.
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Locul si caile de acces la zonele de materiale PSI se vor marca cu vopsea rosie. Aceste cai
vor fi deasemenea mentinute in permanenta LIBERE SI CURATE.

Este recomandata evitarea stocdirii de carburanti in santier.In cazul ca se va impune si
stocarea de carburanii se vor aplica reguli speciale de depozitare.Nu se vor stoca carburanti decét
cu acordul managerului de proiect si coordonatorului in aterie de securitate si sanatate in munca la
nivelul proiectului.

Amenajarea de magazii provizorii, aliele decit cele puse la dispozitic prin facilitétile
organiarii de santier, va fi admisa de cétre managerul de proiect si coordonatorul in materie de
securitate si sanatate in munca al antreprenorului general numai dupi ce s-au luat toate masurile
de securitate generale si speciale.

2.9  Asigurarea evacudrii deseurilor si a curdteniei

Beneficiarul va pune la dispozitie un numdr suficient de containare selective (pentru
moloz, metale, plastic, gunoi menajer ) si va asigura evacuarca deseurilor pe toata durata
lucrérilor. In acest scop beneficiatul este obligat sa incheie un contract cu o societate specializata.

Fiecare subantreprenor va sorta si transporta cu mijloace adaptate toate deseurile pana la
containere.

Este interzisa evacuarea molozului si a degeurilor prin gaurile tehnologice.

Toti subantreprenorii vor trebui sa demonteze si sa compacteze ambalajele si cartoanele
voluminoase.

Fiecare subantreprenor are obligatia sa asigure curatarea zonei sale de Jucru si sa mentin
caile de acces curate, in caz contrar va fi sanctionat.

Antreprenorul general va asigura curitenia zilnica a spatiilor din cadrul organizarii de
santier (birouri,spatii comune,toalete,vestiare,sala de mese) cu ajutorul vnor persoane special
desemnate.

CAPITOLUL III. DOCUMENTE S$I INSEMNARI SPECIFICE CONFORM HG NR.
300/2006

In conformitate cu prevederile HG nr. 300/2006, la nivelul santierului trebuie s fic
instituit un ,registru de coordonare", practic un dosar 1n care sunt colectate toate documentele
redactate pe santier in legiturd cu securitatea si sinftatea lucrétorilor, informatii referitoare la
evenimentele ce au avut loc in santier sau in legétura cu santierul, constatérile si masurile dispuse
de organele de control inclusiv de inspectiile de stat.

Pentru a asigura buna intocmire si utilizare eficientd a acestui ,registru de coordonare”, se
numeste un ,,coordonator” in materie de securitate si sfinitate.

»Coordonatorul” va consemna in ,registrul de coordonare":

=> Numele si adresele antreprenorului si subcontractantilor acestuia;

=> Lista cu efectivul lucrétorilor pe santier si durata planificatd pentru desfasurarca
operatiunilor de realizare a obiectivului;

=> Momentele importante din fluxul tehnologic de realizare a obiectivului. Se poate apela
la documentul ,,Programul de urmirire a calitatii executiei lucrarilor";

=> Observatii, informatii $i propuneri referitoare la securitatea si sdnitatea muncii, care au
fost aduse la cunogtinta beneficiarului, managerului de proiect, proiectantului, altor cadre de
conducere, precum si eventualele réspunsuri primite din partea acestora,

=> Abaterile sivérsite de la planul de securitate si sdndtate, cine a ficut acest lucru;

=> Rapoartele ficute de organele de control in santier si dispozitiile acestor organe;

=> Orice incident §i accident care a avut loc pe santier sau in legéturd cu acesta.

Conform prevederilor din art. 39 din HG nr. 300/2006 ,,coordonatorul” prezinta ,.registrul
de coordonare”, la cerere, managerului de proiect, inspectorilor de muncd si inspectorilor sanitari.
De asemenea, prin art. 40 din HG nr. 300/2006. se prevede ca ,registrul de coordonare” va fi
pastrat timp de 5 ani dupa recepiia finala a investitiei, de ,,coordonatorul” in materie de securitate
si sdndtate.
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6) OBLIGATII GENERALE

CAPITOLUL 1. PROTECTIA MEDIULUI

Prezentul proiect nu se supune evaluarii impactului asupra mediului conform procedurii
aprobata prin Ord. 860/2002 cu modificérile ulterioare din urmétoarele motive:

=> Nu sunt necesare devieri de retele sau constructii de retele;

=> Amplasamentul proiectului nu se afld In zone cu restrictii de constructie;

=> Proiectul nu va avea impact mediului prin emiterea in aer, apa sau sol de poluanti sau
substante toxice periculoase si nocive;

=> Degeurile produse prin realizarea proiectului sunt materiale reciclabile si

inerte;

=> Prin realizarea proiectului si functionarea ulterioard nu se polueazd factorii de mediu
(sol, ap4, aer, subsol, pinza freaticd).

Se vor respecta urmétoarele conditii:

=> Executantul lucririlor de construciie se va asigura ca zona de santier si fie
imprejmuita, pe perimetrul incintei §i in exteriorul acesteia vor fi amplasate inscriptionari din care
si reiasd denumirea lucrdrii §i a executantului acesteia;

=> Deporzitatea materialelor de constructie si a solului vegetal decopertat se va face in
zone special amenajate féra sd afecteze circulatia in zona obiectivului;

=> Se va reface spatiul verde afectat de executia lucrarilor, fard taieri de arbori;

=> Solurile decopertate se vor folosi ca material de umpluturd;

=> Deseurile rezultate din execugia proiectului (materiale de constructie) vor fi colectate
selectiv si depozitate in locuri special amenajate, pana la depozitarea finald a acestora;

=> Desgeurile reciclabile se vor transporta la societitile autorizate In
valorificarea/eliminarea acestora; degeurile inerte se vor transporta in locurile indicate.

CAPITOLUL Il PRECIZARI PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR
REFERITOARE LA SANATATEA SI SECURITATEA OCUPATIONALA

Se fac urmatoarele precizri:

=> Respectarea cu strictete a precizérilor din planurile de executie, precum si cele din
cirtile tehnice ale utilajelor aflate in dotarea gantierului sau inchiriate;

=> Instruirirea personalului muncitor la angajare, schimbarea locului de munca i zilnic,
asupra operatiunilor ce urmeaz a se executa in ziua respectivi;

=> QObligativitatea folosirii echipamentului de protectie: casti, centuri de siguranti,
ochelari de protectie, palmare, etc.

=> Interzicerea circulatiei persoanelor sirdine In zona lucrérii.

La aparifia unor elemente neprevizute, se vor lua misuri imediat: intreruperea lucrului,
inliturarea avariei, indepirtarea pericolului, indepértarea utilajelor si a oamenilor, etc.

Reguli care trebuie respectate in mod deosebit pe santier:

=> casca de protectie purtata permanent pe timpul executiei;

=> interzicerea accesului in zona de lucru a macaralei de manipularea i montarea
elementelor prefabricate;

=> nu se va cdlitori in mijloacele de transport a elementelor prefabricate;

=> gipaturile se vor executa numai cu sprijiniri si epuismente mecanice;

=> schelele vor fi previizute cu parapet de protectie §i centuri de sigurantd pentru lucrul la
iniltime;

=> confectionarea §i montarea plicutelor avertizoare in zonele periculoase;

=> zilnic inainte de inceperea lucrului, se vor avertiza muncitorii din subordine asupra
riscurilor specifice pe care le ridica procesul de productie;

=> ge Vor asigura truse sanitare pentru acordarea primului ajutor in caz de accidentare.
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Astfel de indicatii sunt minimale, iar sefii de echipa, de santier, sunt obligati sd ia masurile
de protectia muncii, in vederea evitarii accidentelor.

CAPITOLUL III - PRECIZARI PRIVIND PAZA $I STINGEREA INCENDIILOR

in stabilirea lucriirilor si materialelor din proiect s-au avut in vedere prevederile Legii nr.
307/2006 si Ord. MAT nr. 163/2007, privind paza si stingerea incendiilor.

CAPITOLUL IV - PRECIZARI PRIVIND SECURITATEA OBIECTIVELOR

Se vor respecta precizirile Legii nr. 333/8/07/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor gi
protectia persoanelor cu modificarile din Legea nr. 9/9.01.2007.

CAPITOLUL V - OBLIGATII PRINCIPALE REFERITOARE LA CALITATEA
CONSTRUCTIILOR

Obligatii si rispunderi ale investitorilor:

in conformitate cu prevederile Legii nr. 10 actualizatd privind calitatea In constructii,
investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii
la constructiile existente in sensul legii si au urmétoarele obligatii principale referitoare la
calitatea constructiilor:

a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proicctare si executie pe baza
reglementarilor tehnice, precum si a studiilor si cercetérilor efectuate;

b) obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege, precum si a autorizatiei de
construire;

c) asigurarea verificdrii proiectelor prin specialisti verificatori de proiccte atestati;

d) asigurarea verificdrii executiei corecte a lucririlor de constructii prin diriginti de
specialitate sau operatori economici de consultanta specializati, pe tot parcursul lucrarilor;

e) actionarea in vederea solutiondrii neconformitatilor, a defectelor apirute pe
parcursul executiei lucrdrilor, precum si a deficientelor proiectelor;

f) asigurarca receptiei lucrérilor de constructii la terminarea lucrérilor si la expirarea
perioadei de garantie;

g) intocmirea cértii tehnice a constructiei i predarea acesteia citre proprietar;

Obligatii si raspunderi ale proiectantilor
Proiectantii de constructii rdspund de indeplinirca urmitoarelor obligatii principale
referitoare la calitatea constructiilor:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzitor
cerintelor esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte

atestati, stabiliti de ciitre investitor, precum si solugionarea neconformitatilor si neconcordantelor
semnalate;

d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucririlor,
exploatarea, Intretinerca si reparatiile, precum si, dupi caz, a proiectelor de urmirire privind
comportarea in timp a constructiilor.

€) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucririle aferente
cerintelor esentiale si participarea pe santier la verificérile de calitate legate de acestea;
1) stabilirea modului de tratare a defectelor apédrute in executie, din vina

proiectantului, la constructiile la care trebuie sd asigure nivelul de calitate corespunzitor
cerintelor esentiale, precum i urmérirea aplicérii pe gantier a solutiilor adoptate, dupi insusirea
acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

h) asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele
elaborate, pe perioada executiei constructiilor sau a lucrdrilor de interventie la constructiile
existente;

i) asigurarea participdrii obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupa
caz, a proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la recepiia la
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terminarea lucrarilor.
Obligatii si raspunderi ale executantilor
Executantul lucririlor de constructii are urmitoarele obligatii principale:

a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiecte, in vederea solutiondrii;

b) inceperea executiei lucrdrilor numai la constructii autorizate in conditiile legii i
numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialigti atestati;

c) asigurarea nivelului de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu
responsabili tehnici cu executia atestati;

d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in

faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuidirii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

€) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor apéarute in fazele
de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

0 utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor esentiale,
precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor previzute in proiect
cu altele care indeplinesc conditiile precizate gi numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu
acordul investitorului;

g) respectarea proiectelor i a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzitor cerinelor esentiale;
h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucréri publice,

urbanism si amenajarea teritoriului in cazul procedurii unor accidente tehnice in timpul execufiei
lucrarilor;

1) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de
calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare Intocmirii cériii tehnice a
constructiei;

D aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a mésurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atit in
pericada de executie, cit si n perioada de garantie stabilitd potrivit legii;

) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inifiald, la terminarea
executiei lucrdrilor;

m) stabilirea rdspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calititii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

Obligatii si raspunderi ale specialistilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu
executia autorizati, expertilor tehnici autorizati

Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea
ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzitor cerinfelor proiectului.

Responsabilii tehnici cu executia autorizati raspund, conform atributiilor ce le revin,
pentru realizarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale, la lucrdrile de
constructii pentru care sunt angajati.

Expertii tehnici atestati, angajati peatru expertizarea unor proiecte, lucriri de constructii
sau constructii aflate in exploatare, raispund pentru solutiile date.

Obligatiile specialistilor atestati se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii.

In cazul producerii unor evenimente deosebite din cauza unor factori naturali sau
antropici, la solicitarea Inspectoratului de Stat in Constructii - 1.S.C., expertii tehnici atestati
participd la evaluarea stirii tehnice a constructiilor avariate in vederea stabilirii conditiilor de
utilizare in continuare ori de dezafectare a acestora.
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Obligatii i rdspunderi ale proprietarilor constructiilor

Proprietarii constructiilor au urmatoarele obligatii principale:

a) efectuarea la timp a lucririlor de intrefinere si de reparatii care le revin, prevazute
conform normelor legale In cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea de urmirire a
comportdrii in timp a constructiilor;

b) péstrarea $i completarea la zi a carii tehnice a constructiei §i predarea acesteia, la
nstriinarea constructiei, noului proprietar;

c) asigurarea urmdririi comportérii In timp a constructiilor, conform prevederilor din
cartea tehnica gi reglementirilor tehnice;

d) efectuarca, dupi caz, de lucriri de reconstruire, consolidare, transformare,
extindere, desfiintare partiala, precum si de lucréri de reparatii ale constructiei numai pe baza de
proiecte intocmite de cétre persoane fizice sau persoane juridice autorizate i verificate potrivit
legii;

€) asigurarea realizdrii lucrdrilor de interventii asupra constructiilor, impuse prin
reglementirile legale;
) asigurarea efectudrii lucrdrilor din etapa de postutilizare a constructiilor, cu

respectarea prevederilor in vigoare.
Obligatii si raspunderi ale administratorilor si utilizatorilor constructiilor.
Administratorii §i utilizatorii constructiilor au urmatoarele obligatii principale:

a) folosirea constructiilor conform instructiunilor de exploatare previzute in cartea
tehnica a constructiei;

b) efectuarea la timp a lucrérilor de Intretinere si de reparatii care le revin conform
contractului;

c) efectuarea de lucrdri de interventie la constructia existentd in sensul prevederilor
art. 18 alin. 2 din Legea 10, numai cu acordul proprietarului si cu respectarea prevederllor legale

d) efectuarea urmaririi comportérii in timp a constructiilor
constructiei i contractului incheiat cu proprietarul;

e) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat 1

urbanism gi amenajarea teritoriului, in cazul unor accidente tehnice

Intocmit,
HENTZA BUSINESS SRL
Ing.-Andreea Buta
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IV. CAIETE DE SARCINI

Caietele de sarcini aferente proiectului sunt urmétoarele:

L IMBRACAMINTTI SI STRATURI DE BAZA BITUMINOASE DIN MIXTURI
ASFALTICE EXECUTATE LA CALD

II. BORDURI DIN BETON

11 SEMNALIZARE RUTIERA (MARCAJE RUTIERE)

IV. SEMNALIZARE RUTIERA (INDICATOARE RUTIERE)

V. INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE, iNTRETINERE SI URMARIRE A
COMPORTARII IN TIMP

VI. PLAN DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

VII. OBLIGATII GENERALE

- Intocmit,
HENTZA BUSINESS SRL
Iﬂg‘u -Andreca; B’ut'%,,

5

LISTE CU CANTITATI DE LU

a} Antemasuratori

b) Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1)

c¢) Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2)
d) Listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (Formularul F3)

Partea economica cuprinzind listele cu cantitatile de lucriri sunt prezentate in dosar
separat si fac parte integranta din proiect.

Intocmit,
HENTZA BUSINESS SRL
Ing. Andreea Buta
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