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1. DATE GENERALE

Amenajari in vederea obtinerii autorizarii ISU in unitatile de invatamant — Colegiul National
Economic Andrei Barseanu corp A si corp B" se incadreazd in zona de rezervatie de arhitectura cuprinsa
in ansamblul urban Brasovul Vechi, importanti a clidirii B - conform HG nr.766/1997 si presupune
lucriri de constructii .

2. OBLIGATIILE AGENTULUI ECONOMIC DE CONSULTANTA SPECIALIZAT

Ofertantul va face dovada ca detine personal de specialitate, respectiv diriginti de santier atestati si un
coordonator in materie de securitate si sanatate (coordonator SSM).

Se va asigura serviciul de supraveghere a lucrarilor pentru obiectivul de investifii mai sus mentionat.
Consultantul trebuie sa asigure controlul juridic si economic al tuturor documentelor legate de derularea
contractului dintre Beneficiar si Antreprenor.
Ca reprezentant al investitorului contribuie la realizarea lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente
acestora cu respectarea cerintelor de calitate si incadrarea in termenele si valorile stabilite in contractul de
executie §i iti exercita atributiile in perioadele:
- pregétire executie lucriri
- executare de lucrari
- receptia lucrarilor
- dupé receptia la terminarea lucrarilor pana la receptia finala.
De asemenea consultantul va asigura urmatoarele servicii:
- aprobarea materialelor, a echipamentului, a tehnologiilor si a manoperei, in calitate de reprezentant al
beneficiarului
- administrare corespunzatoare a contractului de lucrari in conformitate cu conditiile din acesta
- administrarea financiara si gestionarea lucrarilor (analiza economico-financiara pe toati durata derularii
lucrérilor si incadrarea stricta in valoarea contractata)
- asigurarea inregistrarii corecte $i urmarirea progresului lucrarilor
- planificarea ordonata a lucrarilor pentru finalizarea la termen a acestora
- intocmirea rapoartelor pentru fiecare activitate

2.1. Responsabilitiitile dirigintilor in perioada de pregitire a executirii lucririlor.
- Verificd existenta autorizatiei de construire precum si indeplinirea conditiilor legale previzute de aceasta.
- Verificd corespondenta dintre prevederile autorizatiei de construire si a avizelor obtinute cu cele ale
proiectului.
- Studiazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile s§i procedurile prevazute pentru realizarea
constructiilor.
- Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate si corelarea acestora.
- Controleaza respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati
pentru cerintele stabilite prin Legea 10/1995, actualizata.
- Verificd existenta in proiect a prevederii fazelor determinante si a programului de control ale
proiectantului.
- Verificd cantitatile proiectului inaintea inceperii fiecdrei sectiuni a proiectului.
- Verifica si aproba documentele privitoare la garantii.
- Verifica daca antreprenorul a intocmit planurile de actiune aprobate pentru implementarea prevederilor
de mediu stabilite in documentele contractuale si monitorizarea implementarii
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- Verifica si aproba planul antreprenorului de asigurare a calititii lucrarilor
- Verifica corectitudinea coordonatelor i a tuturor referintelor topo ale studiului si solicitarea adresata
antreprenorului de a realiza o verificare independenta a coordonatelor topo
- Inainte de inceperea lucririlor si in perioada lucrrilor, faciliteaza comunicarea, in numele beneficiarului,
intre antreprenor si alti proprietari care au drept de trecere
- Inainte de inceperea lucrarilor si in perioada lucrarilor face toate demersurile, in numele beneficiarului, in
vederea devierii eventualelor retele tehnico-edilitare aparute pe amplasamentul lucrarilor
- Verificd si aproba sursele de materiale propuse de antreprenor
- Verificd documentele si agrementele tehnice pentru elementele prefabricate de serie mare a tehnologiilor
aferente de antreprenor
- Verificatorul de proiecte din partea Consultantului va intocmi un Raport de specialitate asupra proiectului
tehnic ce urmeaza a se executa.

2.2. Responsabilitatea dirigintilor in perioada de executare a lucririlor
- Urmareste realizarea constructiei si a instalatiilor aferente, in conformitate cu prevederile contractului a
proiectelor, caietelor de sarcini, a reglementrilor tehnice in vigoare, atat din punct de vedere cantitativ si
calitativ, acceptand la plata documentele necesare dupi verificarea lor.
- Verifica respectarca tehnologiilor de executie in vederea asigurdrii nivelului calitativ prevazut in
documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare.
- Dirigintele de santier verifica procesele verbale de receptie calitativi a materialelor, certificatele de
calitate a materialelor, declaratiile de conformitate a calitatii materialelor si rapoartele de neconformitate a
acestora.
- Participa la receptia calitativi si cantitativa a lucrérilor pe categorii de lucrari si semneaza procese verbale
de receptie calitativa si cantitativd impreuni cu constructorul;
- Participa la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse;
- Interzice utilizarea de materiale, semifabricate si prefabricate necorespunzatoare sau firi certificate de
calitate, fard agrement tehnic pentru materialele netradifionale sau din import sau fara declaratie de
conformitate a calitatii
- Interzice utilizarea de tehnologii noi fard agrement tehnic.
- Asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in opera conform caietelor de sarcini si normativelor
in vigoare.
- Urmareste executarea lucrérilor pe tot parcursul lor, admifand la plata numai lucrarile corespunzatoare
din punct de vedere calitativ i cantitativ a acestora.
- Efectueaza in numele investitorului activitatea de verificare valorica si decontare a lucririlor executate.In
calitate de imputernicit al achizitorului, verifica situatiile de platd aferente lucrarilor real executate cuprinse
in devizele ofertd anexe la contract (atat din punct de vedere al articolelor, al cantitatilor si al preturilor
unitare). Verificérile au la baza atasamentele intocmite in timpul executiei.
- Urmareste in permanenta incadrarea platilor efectuate in valoarea rezultata din licitatie si efectueaza lunar,
trimestrial si anual reglementirile de plati intre avansurile acordate si lucrarile executate, dupa caz.
- Verifica si semneaza situatiile de lucrari receptionate lunar, din punct de vedere calitativ si cantitativ,
corectitudinea calculatiilor si preturilor practicate, asumandu-si pentru aceasta intreaga raspundere.
- Nu accepta la plata lucririle care nu corespund faptic pe teren din punct de vedere calitativ §i cantitativ,
- Verifica situatiile de lucrari lunare care vor fi insotite de un centralizator valoric in care va fi evidentiatd
oferta, valoarea lucrarilor executate cumulat pana la luna respectiva, realizarea in luna curenta si cumulat
de la inceputul lucrarii in vederea obinerii unei inventarieri permanente a stadiului lucrarilor. Aceste
situaii vor fi insotite de fotografii pe format electronic a lucrarilor executate in luna respectivi si de un
raport al activititii dirigintelui de santier.
- Situatiile de platd vor fi verificate si confirmate de catre consultant in termenul prevazut in contractul
incheiat intre Beneficiar si Antreprenor. Penalizarile de intarziere din vina Consultantului vor fi suportate
de acesta.
- Intocmeste periodic rapoarte si situatii statistice privind stadiul executiei investitiei.

- Rapoarte privind executia lucrarilor (se va prezenta derularea/descrierea lucrarilor executate,
depuse la beneficiar pentru lunile in care s-au prestat serviciile. Acest raport va contine §i un capitol
referitor la situatia financiara a platilor )

- Raport de incheiere — in momentul incheierii lucrarilor, inaintea incheierii procesului — verbal la
terminarea lucrarilor




- Raport final la terminarea perioadei de garantie, cu explicatii asupra tuturor serviciilor executate

in cadrul contractului

- Vatine evidenta la zi a decontarilor efectuate si a restului de lucriri fizice si valorice ramase de executat.
- In cazul aparitiei unor lucrari suplimentare sau majorarea cantitatilor de lucrari neprevazute in contractul
initial cu constructorul, acestea nu se vor putea face decét dupid obtinerea acordului beneficiarului si al
proiectantului si cu incadrarea in valoarea de deviz general aprobate. Se vor intocmi Note de renuntare si
Note de comanda suplimentara insusite de catre Consultant si insotite de un referat de specialitate intocmit
de cdtre Consultant.

- Va coordona pe santier executia lucrarilor de constructii §i instalatii in corelare cu termenele de receptie
partiala si finala conform documentatiei.

- Piastreaza toate documentele privind realizarea investitiei si la solicitarea Beneficiarului sau a organelor
de control le pune la dispozitia acestora si prezinta toate explicatiile care sunt necesare.

- Convoaca toate pirtile interesate (beneficiar, proiectant, constructor, etc.) pentru rezolvarea unor
probleme deosebite aparute pe santier sau in relatiile cu antreprenorii, proiectantii, furnizorii de utilaje,
dotiri etc.

- Cere executantului dupa caz, sistarea executiei, demolarea lucririlor executate necorespunzitor si
refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru
elaborarea acestora si vizate de verificatorul de proiecte atestat MLPAT si numai dupd instiintarea
beneficiarului anterior emiterii cererii.

- Transmite proiectantului pentru solutionare sesizarile proprii, ale organelor abilitate precum si ale altor
participanti la realizarea constructiei privind neconformitatile si neconcordantele aparute pe parcursul
executiei.

- Verifica respectarea cerintelor stabilite de Legea nr.10/1195 actualizata privind calitatea in constructii in
cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale
si obtine acordul beneficiarului.

- Avizeazi si verifica dispozitiile de santier emise de proiectant si vizate de verificatorul de proiect.

- Urmareste respectarea intocmai de citre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de organele
abilitate.

- Urmareste respectarea programului de asigurare a calitatii la executant.

- Preia documentele de la executant si proiectant si completeazi cartea tehnicd a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementarile legale.

- Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si participa la predarea terenului detinatorului
acestuia adus la starea initiala.

- Reprezinta si apara interesele Beneficiarului in raporturile cu constructorul si alte terte persoane fizice si
juridice implicate direct sau indirect in derularea investitiei.

- Reprezinta Beneficiarul pe parcursul derularii investitiei in conducerea si organizarea lucrarilor, precum
si alte servicii de consultanta si asistenta tehnica.

- In cazul intarzierii in realizarea lucrarilor, consultantul va cere antreprenorului sa ia masuri pentru
reincadrarea in program si va trimite o copie beneficiarului cu masurile propuse de el si acceptate de
antreprenor.

- efectueazii misuratorile zilnice si inregistreazi localizarea si cantitatile de lucrir realizate de catre
antreprenor conform proiectului

- Inregistreaza zilnic activititile de pe santier intr-un registru de santier si a instructiunilor date
antreprenorului, precum si a oricdrei informatii relevante, care la o datd ulterioard, poate ajuta la
rezolvarea problemelor sau disputelor care pot aparea cu privire la executarea lucrarilor. In special, trebuie
tinute evidente ale activitatii antreprenorului incluzind echipamentele, materialele si forta de munci de pe
santier

- Controleaza cantitatile de lucriri realizate lunar pentru fiecare articol al lucrérilor din contract, cu
actualizarea valorilor cumulate

- compari lunar pe bazad de documente evolutia reald a lucrérilor fatd de programarea initiald, pentru
fiecare activitate din contract

2.3. Supervizarea lucririlor in calitate de reprezentant al beneficiarului:

Consultantul va proteja interesul beneficiarului, asigurd supervizarea periodica si  controlul
calitativ/cantitativ al lucrarilor si va evita disfunctiile/dezordinea organizatorice(a) pe timpul executarii
lucrarilor.
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Consultantul va fi raspunzitor pentru, dar nu se va limita la urmétoarele:
- Inspectarea lucrérilor pentru a verifica daca executia corespunde cu specificatiile si cu desenele/planurile
de executie existente
- Instructarea si verificarea testelor suplimetare pentru materiale si pentru lucririle finalizate, cét si
dispozitii pentru indepartarea lucrarilor necorespunzatoare sau efectuate sub standardele mentionate
- Controlul materialelor incorporate in lucrari
- Mentinerea unei evidente corecte a materialelor livrate pe santier si a gradului lor de incorporare in
Tucrari
- Urmarirea §i asistarea la masuratori §i teste pentru orice lucrare care urmeazi si fie acoperiti sau
indepartata inainte de plasarea lucrérilor permanente in acel loc
- Evidenta zilnicd a activitatilor si a cantitatilor de lucrari, pentru plata, supuse testelor geometrice si de
calitate
- Verificarea aplicarii planului de atenuare a impactului asupra mediului in timpul executiei lucrarilor
- Stabilirea formei si a continutului unui sistem de raportari lunare de la antreprenor si de la consultant la
beneficiar. Beneficiarul poate solicita consultantului depunerea rapoartelor mai des, daci le considera
necesare, la anumite perioade de timp/date/zile calendaristice.
- Organizarea recepfiei lucrarilor si trimiterea tuturor documentelor privind supervizarea/semnarea de citre
comisia de receptie la terminarea lucrarilor
- Verifica daca planul de asigurare a calitatii este aplicat conform specificatiilor, in special consultantul va
verifica daca toate testele de laborator efectuate de laboratorul antreprenorului corespund ca tip si frecventa.
Consultantul va trebui sa verifice calitatea acestor teste efectuand teste paralele pentru a evalua constatarile
antreprenorului
- Consultantul trebuie sa analizeze reclamatiile depuse de antreprenor, cu conditia ca acestea sa corespundi
contractului. Ca urmare a acestor analize, ¢l trebuie si-l1 consilieze pe beneficiar aritandu-i clar
scenariile/solutiile posibile. Raportul sdu catre beneficiar trebuie prezentat intr-un mod care se referd strict
la reclamatia trimisa.
- Asistenta acordata beneficiarului in pregatirea si emiterea oricirei reclamatii ale beneficiarului
- Consultantul trebuie sd raporteze imediat beneficiarului orice eveniment sau disputa care necesita
interventia acestuia si il va asista pe beneficiar in rezolvarea oricarei probleme ivite/produsa in santier
- Supervizarea antreprenorului in toate problemele legate la siguranfa si protectia lucrarilor
- Intocmirea “Cartii constructiei”
- Instiintarea/aducerea la cunostinfa beneficiarului cu privire la orice problema existentd sau potentiali,
care poate apdrea in legaturd cu contractul de lucrari si formularea de propuneri/recomandari pentru
rezolvare
- In eventualitatea/situatia in care lucrarile nu sunt executate in ritmul stabilit §1 se acumuleaza intarzieri,
consultantul este raspunzitor de anuntarea, din timp a antreprenorului si a beneficiarului asupra mésurilor
care se pot lua pentru corectarea situatiei. Consultantul, la constatarea ritmului de lucru nesatisfacitor al
antreprenorului, va cere luarea masurilor necesare pentru recuperarea intirzierilor si pentru a se conforma
programului/graficului de lucrari.
- Dacé programul de lucréri stabilit de antreprenor o cere, consultantul va superviza lucririle executate in
afara programului zilnic de 8 ore, precum si in zilele de odihni sau sarbatoare.
Consultantul va participa la toate intalnirile/inspectiile din santier, organizate de antreprenor sau anuntate
in prealabil, cu reprezentantii Inspectoratului de Stat pentru calitatea in constructii ai proiectantului general
$i ai antreprenorului. Astfel de intdlniri sunt organizate pentru inspectia lucririlor executate in faze
determinante ale constructiei, care sunt definite in detaliile de executic in conformitate cu cerintele Legii
nr.10/1995 actualizata cu privire la calitatea lucrérilor in constructii.

2.4. Raspunderile dirigintilor la receptia lucririlor
- Informeaza beneficiarul cu privire la stadiul finalizarii lucrarilor in vederea efectuirii receptiei lucrarilor
- Participa la receptia lucrarilor, asigura secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptie, pune la
dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele doveditoare ale activititii de urmirire si asigurare a
calitatii pe timpul deruldrii executiei lucrarilor, documentatiile tehnice elaborate de proiectant, puse la
dispozitia constructorului, alte documente si documentatii elaborate conform legislatiei in vigoare.
- Urmareste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie, urmareste
intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie.
- Preda investitorului actele de receptie, conform prevederilor HGR 273/1994, actualizata.



2.5. Raspunderile dirigintilor in perioada dintre receptia la terminarea lucririlor si receptia
finald (perioada de garantie)

- Dupa receptia la terminarea lucrarilor, dirigintele de santier urmareste rezolvarea remedierilor cuprinse in
anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor-dacd este cazul, in cel mult 90 zile de la
acceptarea acesteia.
- Daca executantul nu isi respecta obligatiile contractuale, dirigintele are obligatia de a-1 soma pentru a se
inscrie in clauzele contractuale.
- Dirigintele va transmite executantului o notificare cu privire la deficientele care au aparut in perioada de
garantie si pe care executantul trebuie sd le remedieze pe cheltuiala sa, dacd acestea s-au datorat
nerespectirii clauzelor contractuale.
- Dupa receptia finald, dirigintele de santier preda cartea tehnicd a constructiei detinatorului legal
(actualizata la zi daca este cazul cu problemele si rezolvarile acestora aparute in perioada de garantie a
obiectivelor de investitii)

2.6. Alte raspunderi
- Sa intocmeasca proces-verbal de receptie al utilajelor si sd urmdireascd transportul, depozitarea si
montarea corespunzatoare a acestora si sa incheie toate actele necesare, inclusiv obtinerea de autorizatii
L.S.C.I.LR., daca este cazul.
- Actele incheiate de dirigintele de santier cu depasirea atributiilor sale, nu obliga beneficiarul la insusirea
acestora.
In perioada dintre terminarea lucrarilor si receptia finald va urmari starea tehnica a investitiei si va face
ceca ce este necesar in vederea remedierii eventualelor lucréri care s-au dovedit ¢i nu sunt bine executate.
- Provocarea de avarii si daune la constructii §i instalafii sau nerespectarea normelor privind protejarea
acestora din cauza neurrmiririi §i necorelarii de catre diriginte a executérii lucrarilor, vor fi suportate
integral de acesta, inclusiv daune interese.
- Efectueazi verificarile prevazute in norme si semneazi documentele intocmite ca urmare a verificirilor
(procese verbale in faze determinante, procese verbale de lucriri ce devin ascunse).
- Sa aplice prevederile Legii 10/1995, actualizata privind calitatea in constructii. Regulamentul de receptie
a lucrarilor de constructii si instalatii aprobat prin H.G.R. nr.273/1994 actualizata.
Regulamentul privind calitatea in constructii, aprobat prin H.G.R nr.766/1997, actualizatd precum si a
celorlalte prevederi legale aferente lucrarilor de constructii si instalatii.
- Beneficiarul isi rezervid dreptul ca pe parcursul deruldrii contractului si diminueze sau si majoreze
volumul lucrarilor supuse consultantei, in functie de alocatiile bugetare anuale.
- Consultantul va asigura respectarea de catre Antreprenor a tuturor prevederilor legale de executia si
decontarea lucrérilor, de asemenea va urmari si raspunde pentru decontarea in conditiile legii a tuturor
obligatiilor financiare ale beneficiarului, comisioanele legale, etc.
- Consultantul va aviza si raspunde pentru volumul de activitate si calitatea prestatiei acestora si va
confirma situatiile de plati prezentate de acestia.
- In cazul in care este necesard suplimentarea lucrarilor aferente unei anumite investitii sau majorarea
devizului general, Consultantul va intocmi documentatia si notele justificative necesare si va obtine, in
numele Beneficiarului, acordurile si avizele prevazute de lege, anterior efectudrii lucrarilor.
- Consultantul are obligatia de a verifica si raspunde de corectitudinea actualizirilor de preturi si valori de
deviz general, in conditiile legii.
- Lucrarile executate necorespunzator si care poartd viza de buni executie a Consultantului vor fi refacute
pe cheltuiala Consultantului.
- Avizarea de catre Consultant a unor lucrari, in fapt nerealizate de citre Antreprenor duce automat la
rezilierea contractului de drept, fard somatie, punere in intarziere sau judecata si a suportirii contravalorii
acestora, in cazul in care Beneficiarul a efectuat plata.
Plata contravalorii lucrarilor achitate de Beneficiar din vina Consultantului va fi recuperata de la
Consultant. Pentru Verificatorii de Proiecte, acestia vor trebui sa fie atestati de catre MDLPL (fost
MLPAT).

3. ALTE CERINTE:

Personalul minim care trebuie asigurat de consultant/ofertant, permanent pe toati durata de executic a
lucrarilor, in corelare cu programul de lucru propus/impus de antreprenor (pe zile si luni), este format din:
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Functia Nr. persoane
Diriginte de santier autorizat MLPTL sau echivalent in domeniul —constructii civile, 1
industriale si agricole , categoria de importanta B

Diriginte de santier autorizat MLPTL sau echivalent in domeniul instalatii electrice 1
Diriginte de santier autorizat MLPTL sau echivalent in domeniul instalatii sanitare, 1
termoventilatii

Coordonator SSM autorizat de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si 1
Familiei, in materie de securitate si sinitate

Total personal 4

Nota: O persoana poate indeplini maxim 2 functii cumulate pe acest proiect.

Pentru dirigintii de santier se vor prezenta atestate/legitimatii valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Pentru restul personalului solicitat se vor prezenta diplome/atestate din care sa reiasa specializarea acestora.
In scopul dovedirii experientei similare, pentru diriginti se vor prezenta CV-uri si procese verbale de
receptie la terminarea lucrarilor din care sa rezulte implicarea in minim 5 proiecte similare, finalizate.
Pentru coordonator SSM, se vor prezenta CV-uri si documente din care sa reiasa participarea la cel putin 3
proiecte, certificat de atestare in conformitate cu Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca .

4. DURATA CONTRACTULUI

Prestatorul are obligatia de a realiza activitatea ce face obiectul contractului de consultanta incepand cu
data intrrii in vigoare a acestuia si pana la receptia finald a tuturor lucririlor de investitii mentionate in
prezentul caiet de sarcini.

Durata de executie a lucrarilor este de 3 luni de la data emiterii Ordinului de Incepere a lucrarilor.

Garantia lucrarilor executate va fi de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea
ucrarilor.

Durata contractului este pana la efectuarea receptiei finale (inclusiv).

5. PREZENTAREA OFERTEI

Oferta va contine Propunere tehnica si Propunere financiara.

Propunerea tehnica va cuprinde:

- Elemente angajante pentru ofertant, respectiv precizari asupra modului in care isi asuma
indeplinirea obligatiilor in conformitate cu cerintele din Documentatia de Atribuire, Caietul de sarcini.

- Personalul minim care trebuie asigurat de consultant/ofertant, permanent pe toati durata de
executie a lucrarilor, in corelare cu programul de lucru propus/impus de antreprenor (pe zile si luni). Pentru
dirigintii de santier se vor prezenta atestate/legitimatii valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Pentru restul personalului solicitat se vor prezenta diplome/atestate din care sa reiasa specializarea acestora.
In scopul dovedirii experientei similare, pentru diriginti se vor prezenta CV-uri si procese verbale de
receptie la terminarea lucrarilor din care sa rezulte implicarea in minim 5 proiecte similare, finalizate.
Pentru restul personalului solicitat, se vor prezenta CV-uri si deciziile de numire, din care sa rezulte
implicarea in cel putin 3 proiecte.

Propunerea financiara se va prezenta astfel:

Formularul de oferta in care se va evidentia valoarea ofertata exprimata in lei fara TVA, TVA -ul va fi
evidentiat distinct. Oferta va fi prezentata cu valori defalcate pe obiectivul de investitii (pe fiecare obiectiv
in parte).

Graficul de esalonare a ofertei financiare astfel:

1 - perioada de executie a lucrarilor/obiectiv (pe fiecare obiectiv in parte);

2- perioada de garantie a lucrarilor/obiectiv, respectiv de la data semnarii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala.

Preturile din propunerea financiara vor fi ferme si nu se vor modifica pe toata perioada de derulare a
contractului.

6. MODALITATEA DE ADJUDECARE

Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului ce prezinta oferta cu preful cel mai scazut, cu indeplinirea
tuturor cerintelor din documentatia de atribuire si caietul de sarcini.

Ofertele care nu respecta cerintele Caietului de sarcini vor fi declarate neconforme.



7. MODALITATE DE PLATA

Decontarea serviciilor se va face in functie de lucrarile real executate in teren, pe baza unui raport de
activitate confirmat de beneficiar, fara a depasi valorarea contractului.

Plata contravalorii serviciilor de dirigentie se va face odata cu achitarea facturilor antreprenorului, insotite
de situatiile de lucrari aferente.

Plata facturilor intocmite de prestator §i confirmate de achizitor se va face in perioada 24-31 a fiecirei luni
in baza raportului de activitate lunar, anexat la factura emisa de citre prestator.

Facturile se vor depune la Centrul de Informare pentru Cetateni din cadrul Primiriei Municipiului Brasov,
b-dul.Eroilor nr.8, cam.1. Achitarea facturii se va face prin virament in contul bancar al prestatorului.

8. GARANTII
Garantia de buni executie este de 10% din valoarea contractului de servicii si se va constitui conform

prevederilor legale in vigoare.

Nr
crt | Atributia si functia Numele §i prenumele Data Sll)nnégyra
1. | Aprobat Primar GEORGE SCRIPCARU 11 FEB. 2071 K@ [
2. | Vizat Viceprimar BARABAS LASZLO \V
3. Vizat Director Executiv DT Ing. Mugur Loga []7 FEB ZU]Q |
4. | Vizat Director Executiv Adjunct DT Ing. Mihaela Gal R /
5, | Verificat Sef Serviciu Jr. Elena Moisa ,&'\5 J
Q@‘ 5 1t
6. Elaborat Ing. Doina lamandii Qo )’(ﬁ

F: PGE-02/03-10



