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CAIET DE SARCINI
privind achizitionarea serviciului de
CONSULTANTA - DIRIGENTIE DE SANTIER
pentru urmdrirea realizarii obiectivului de investifie
sProiectare si executie Punct de lucru S.V.S.U., Aleea Petuniei nr. 2”

1. DATE GENERALE

sProiectare si executie Punct de lucru S.V.S.U., Aleea Petuniei nr. 2” se incadreazd la
categoria de importantd a clidirii B - conform HG nr.766/1997 si presupune lucrdri de
constructii si instalatii pentru reabilitarea unei cladiri compusa din parter cu diferite functiuni.

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV
Amplasament: Imobilul din Municipiul Bragov pentru care se vor realiza serviciile de
consultanta de specialitate sunt situate pe Aleea Petuniei nr. 2.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului il reprezintd achizitionarea serviciului de CONSULTANTA -
DIRIGENTIE DE SANTIER pentru urmdrirea realizdrii lucrérilor de reabilitare a imobilului
situat in Municipiul Brasov, Aleea Petuniei nr. 2 - “Reabilitare Punct de lucru S.V.S.U.”

In prezent procedura pentru achizitionarea serviciilor de proiectare si lucrarilor de executie
este in curs de desfasurare.

3. FORMA DE ORGANIZARE
Forma de atribuire a contractului cu obiectul mai sus mengionat este procedura simplificata.
Criteriul de atribuire al contractului este pretul cel mai scazut.

4. OBLIGATIILE AGENTULUI ECONOMIC DE CONSULTANTA SPECIALIZAT:
Ofertantul va face dovada ca detine personal de specialitate, respectiv diriginti de santier atestati
si un coordonator in materie de securitate si sandtate (coordonator SSM).

Se va asigura serviciul de consultantd pentru obiectivul de investitii mai sus mentionat.
Consultantul trebuie sd asigure controlul juridic si economic al tuturor documentelor legate de
derularea contractului dintre Beneficiar i Antreprenor.

Ca reprezentant al investitorului contribuie la realizarea lucrérilor de constructii si a instalatiilor
aferente acestora cu respectarea cerintelor de calitate si incadrarea in termenele si valorile stabilite
in contractul de executie si iti exercitd atributiile in perioadele:

- pregétire executie lucrari

- executare de lucrari

- receptia lucrérilor

- dupa receptia la terminarea lucrarilor pana la receptia finala.

De asemenea consultantul va asigura urmaétoarele servicii:

- aprobarea materialelor, a echipamentului, a tehnologiilor §i a manoperei, in calitate de
reprezentant al beneficiarului

- administrare corespunzitoare a contractului de lucréari in conformitate cu conditiile din acesta

- administrarea financiard si gestionarea lucrdrilor (analiza economico-financiard pe toatd durata
derularii lucrarilor i incadrarea strictd in valoarea contractatd)

- asigurarea inregistrarii corecte si urmérirea progresului lucrarilor



- planificarea ordonati a lucririlor pentru finalizarea la termen a acestora
- intocmirea rapoartelor pentru fiecare activitate

4.1. Responsabilititile dirigintilor in perioada de pregitire a executdrii lucririlor.

- Verifica existenta autorizatiei de construire precum si indeplinirea conditiilor legale previzute
de aceasta.

- Verificd corespondenta dintre prevederile autorizatiei de construire §i a avizelor obfinute cu cele
ale proiectului.

- Studiazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea
constructiilor.

- Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate §i corelarea acestora.

- Controleazi respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de cétre verificatori
atestati pentru cerintele stabilite prin Legea 10/1995, actualizata.

- Verifica existenta in proiect a prevederii fazelor determinante si a programului de control ale
proiectantului.

- Verifica cantitatile proiectului Tnaintea inceperii fiecarei sectiuni a proiectului

- Verifica si aproba documentele privitoare la garanfii

- Verifici dac# antreprenorul a Intocmit planurile de actiune aprobate pentru implementarea
prevederilor de mediu stabilite in documentele contractuale si monitorizarea implementarii

- Verifici si aproba planul antreprenorului de asigurare a calitétii lucrarilor

- Verifica corectitudinea coordonatelor si a tuturor referintelor topo ale studiului si solicitarea
adresati antreprenorului de a realiza o verificare independentd a coordonatelor topo

- Inainte de inceperea lucrarilor si in perioada lucrdrilor, faciliteaza comunicarea, in numele
beneficiarului, intre antreprenor, si alti proprietari care au drept de trecere

- Inainte de inceperea lucrdrilor si in perioada lucrdrilor face toate demersurile, in numele
beneficiarului, in vederea devierii eventualelor retele tehnico-edilitare aparute pe amplasamentul
lucrarilor

- Verifica si aproba sursele de materiale propuse de antreprenor

- Verifica documentele si agrementele tehnice pentru elementele prefabricate de serie mare a
tehnologiilor aferente de antreprenor

- Verificatorul de proiecte din partea Consultantului va intocmi un Raport de specialitate asupra
proiectului tehnic ce urmeaza a se executa.

4.2. Responsabilitatea dirigintilor in perioada de executare a lucririlor

- Urmireste realizarea constructiei §i a instalatiilor aferente, in conformitate cu prevederile
contractului a proiectelor, caietelor de sarcini, a reglementarilor tehnice in vigoare, atit din punct
de vedere cantitativ si calitativ, acceptind la plata documentele necesare dupd verificarea lor.

- Verifica respectarea tehnologiilor de executie in vederea asigurdrii nivelului calitativ prevazut in
documentatia tehnici, in contract si in normele tehnice in vigoare.

- Dirigintele de santier verifica procesele verbale de receptie calitativd a materialelor, certificatele
de calitate a materialelor, declaratiile de conformitate a calitafii materialelor si rapoartele de
neconformitate a acestora.

- Participa la receptia calitativd si cantitativd a lucrérilor pe categorii de lucrdri §i semneaza
procese verbale de receptie calitativd si cantitativa impreund cu constructorul;

- Participa la verificarea in fazele determinante §i la intocmirea proceselor verbale de lucriri
ascunse;

- Interzice utilizarea de materiale, semifabricate si prefabricate necorespunzatoare sau fird
certificate de calitate, firad agrement tehnic pentru materialele netraditionale sau din import sau
fara declaratie de conformitate a calitatii

- Interzice utilizarea de tehnologii noi fira agrement tehnic.



- Asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in opera conform caietelor de sarcini si
normativelor in vigoare.

- Urmiéreste executarea lucrdrilor pe tot parcursul lor, admitdnd la plata numai lucrérile
corespunzitoare din punct de vedere calitativ §i cantitativ a acestora.

- Efectueaza in numele investitorului activitatea de verificare valorica si decontare a lucrarilor
executate.In calitate de imputernicit al achizitorului, verificd situatiile de platd aferente lucrarilor
real executate cuprinse in devizele ofertd anexe la contract (atdt din punct de vedere al articolelor,
al cantitatilor si al preturilor unitare).Verificarile au la bazad atasamentele intocmite in timpul
executiei.

- Urmdreste in permanentd incadrarea platilor efectuate in valoarea rezultatd din licitatie si
efectueaza lunar, trimestrial si anual reglementarile de plati intre avansurile acordate si lucrérile
executate, dupa caz.

- Verifica si semneazd situatiile de lucrdri receptionate lunar, din punct de vedere calitativ si
cantitativ, corectitudinea calculatiilor si preturilor practicate, asumandu-si pentru aceasta intreaga
raspundere.

- Nu accepti la platad lucririle care nu corespund faptic pe teren din punct de vedere calitativ i
cantitativ.

- Verifica situatiile de lucriri lunare care vor fi insotite de un centralizator valoric in care va fi
evidentiatd oferta, valoarea lucririlor executate cumulat pana la luna respectiva, realizarea in luna
curentd si cumulat de la inceputul lucrarii in vederea obtinerii unei inventarierli permanente a
stadiului lucririlor. Aceste situatii vor fi insotite de fotografii pe format electronic a lucrérilor
executate in luna respectiva si de un raport al activitatii dirigintelui de santier.

- Situatiile de platd vor fi verificate si confirmate de catre consultant in termenul previzut in
contractul incheiat intre Beneficiar si Antreprenor. Penalizérile de intdrziere din vina
Consultantului vor fi suportate de acesta.

- Intocmeste periodic rapoarte si situatii statistice privind stadiul executiei investitiei.

- Rapoarte privind executia lucrdrilor (se va prezenta derularea/descrierea lucrédrilor
executate, depuse la beneficiar pentru lunile in care s-au prestat serviciile. Acest raport va contine
si un capitol referitor la situatia financiara a platilor )

- Raport de incheiere — in momentul incheierii lucrarilor, inaintea incheierii procesului —
verbal la terminarea lucrarilor

- Raport final la terminarea perioadei de garantie, cu explicafii asupra tuturor serviciilor
executate in cadrul contractului
- Va tine evidenta la zi a decontérilor efectuate §i a restului de lucriri fizice i valorice rimase de
executat.

- In cazul aparitiei unor lucrari suplimentare sau majorarea cantitatilor de lucrari neprevizute in
contractul inifial cu constructorul, acestea nu se vor putea face decadt dupa obtinerea acordului
beneficiarului si al proiectantului §i cu incadrarea in valoarea de deviz general aprobate. Se vor
intocmi Note de renuntare si Note de comandd suplimentard insugite de catre Consultant si
insotite de un referat de specialitate intocmit de catre Consultant.

- Va coordona pe santier executia lucrarilor de constructii si instalatii in corelare cu termenele de
receptie partiala si finalda conform documentatiei.

- Pastreaza toate documentele privind realizarea investifiei si la solicitarea Beneficiarului sau a
organelor de control le pune la dispozitia acestora §1 prezinta toate explicatiile care sunt necesare.

- Convoaca toate partile interesate (beneficiar, proiectant, constructor, etc.) pentru rezolvarea unor
probleme deosebite aparute pe santier sau in relatiile cu antreprenorii, proiectantii, furnizorii de
utilaje, dotéri etc.

- Cere executantului dupa caz, sistarea executiei, demolarea lucrarilor executate necorespunzator
si refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin
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lege pentru elaborarea acestora si vizate de verificatorul de proiecte atestat MLPAT si numai dupa
ingtiintarea beneficiarului anterior emiterii cererii.

- Transmite proiectantului pentru solutionare sesizarile proprii, ale organelor abilitate precum si
ale altor participanti la realizarea constructiei privind neconformitétile si neconcordantele aparute
pe parcursul executiei.

- Verificd respectarea cerintelor stabilite de Legea nr.10/1195 actualizatd privind calitatea in
constructii in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care
schimba conditiile initiale si obtine acordul beneficiarului.

- Avizeazd si verificd dispozitiile de santier emise de proiectant §i vizate de verificatorul de
proiect.

- Urmireste respectarea intocmai de cédtre executant a misurilor dispuse de proiectant sau de
organele abilitate.

- Urmareste respectarea programului de asigurare a calititii la executant.

- Preia documentele de la executant si proiectant si completeazi cartea tehnica a constructiei cu
toate documentele prevazute de reglementarile legale.

- Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si participa la predarea terenului
detinatorului acestuia adus la starea initiala.

- Reprezinta si apara interesele Beneficiarului in raporturile cu constructorul si alte terte
persoane fizice si juridice implicate direct sau indirect in derularea investitiei.

- Reprezinta Beneficiarul pe parcursul derularii investitiei in conducerea si organizarea lucrarilor,
precum si alte servicii de consultanta si asistenta tehnica.

- In cazul intarzierii in realizarea lucririlor, consultantul va cere antreprenorului si ia misuri
pentru reincadrarea in program si va trimite o copie beneficiarului cu maésurile propuse de el si
acceptate de antreprenor.

- efectueaza maisuratorile zilnice si inregistreazi localizarea §i cantitdtile de lucréri realizate de
citre antreprenor conform proiectului

- Inregistreaza zilnic activititile de pe santier intr-un registru de santier si a instructiunilor date
antreprenorului, precum si a oricarei informatii relevante, care la o datd ulterioard, poate ajuta la
rezolvarea problemelor sau disputelor care pot apirea cu privire la executarea lucrarilor. in
special, trebuie tinute evidente ale activitatii antreprenorului incluzind echipamentele, materialele
si forta de munca de pe santier

- Controleaza cantitatile de lucrari realizate lunar pentru fiecare articol al lucrérilor din contract,
cu actualizarea valorilor cumulate

- compard lunar pe bazid de documente evolutia reald a lucrérilor fata de programarea initiala,
pentru fiecare activitate din contract

4.3. Supervizarea lucririlor in calitate de reprezentant al beneficiarului:

Consultantul va proteja interesul beneficiarului, asigurd supervizarea periodici si controlul
calitativ/cantitativ al lucrérilor i va evita disfunctiile/dezordinea organizatorice(a) pe timpul
executdrii lucrarilor.

Consultantul va fi rdspunzator pentru, dar nu se va limita la urmatoarele:

- Inspectarea lucrarilor pentru a verifica dacd execufia corespunde cu specificatiile si cu
desenele/planurile de executie existente

- Instructarea si verificarea testelor suplimetare pentru materiale si pentru lucrarile finalizate, cat
si dispozitii pentru indepartarea lucrdrilor necorespunzitoare sau efectuate sub standardele
mentionate

- Controlul materialelor incorporate in lucrari

- Mentinerea unei evidente corecte a materialelor livrate pe santier si a gradului lor de incorporare
in lucrari



- Urmirirea si asistarea la masurétori si teste pentru orice lucrare care urmeaza si fie acoperitd sau
indepdrtata inainte de plasarea lucrarilor permanente in acel loc

- Evidenta zilnicd a activitatilor i a cantitatilor de lucrari, pentru plata, supuse testelor geometrice
si de calitate

- Verificarea aplicdrii planului de atenuare a impactului asupra mediului in timpul executiei
lucrérilor

- Stabilirea formei §i a continutului unui sistem de raportari lunare de la antreprenor si de la
consultant la beneficiar. Beneficiarul poate solicita consultantului depunerea rapoartelor mai des,
daca le considera necesare, la anumite perioade de timp/date/zile calendaristice.

- Organizarea receptiei lucrdrilor si trimiterea tuturor documentelor privind supervizarea/semnarea
de catre comisia de receptie la terminarea lucrarilor

- Verificd dacd planul de asigurare a calitdtii este aplicat conform specificatiilor, in special
consultantul va verifica daca toate testele de laborator efectuate de laboratorul antreprenorului
corespund ca tip si frecventd. Consultantul va trebui sa verifice calitatea acestor teste efectudnd
teste paralele pentru a evalua constatérile antreprenorului

- Consultantul trebuie s analizeze reclamatiile depuse de antreprenor, cu conditia ca acestea si
corespundd contractului. Ca urmare a acestor analize, el trebuie sd-1 consilieze pe beneficiar
ardtandu-i clar scenariile/solutiile posibile. Raportul siu cétre beneficiar trebuie prezentat intr-un
mod care se refera strict la reclamatia trimisa.

- Asistenta acordata beneficiarului in pregétirea si emiterea oricarei reclamatii ale beneficiarului

- Consultantul trebuie si raporteze imediat beneficiarului orice eveniment sau disputa care
necesitd interventia acestuia §i 11 va asista pe beneficiar In rezolvarea oricidrei probleme
ivite/produsd in santier

- Supervizarea antreprenorului in toate problemele legate la siguranta si protectia lucrarilor

- Intocmirea “Cartii constructiei”

- Instiintarea/aducerea la cunostinta beneficiarului cu privire la orice problemd existentd sau
potentiald, care poate apirea in legiturd cu contractul de lucriri si formularea de
propuneri/recomandari pentru rezolvare

- In eventualitatea/situatia in care lucririle nu sunt executate in ritmul stabilit si se acumuleaza
intarzieri, consultantul este raspunzitor de anunfarea, din timp a antreprenorului si a
beneficiarului asupra masurilor care se pot lua pentru corectarea situatiei. Consultantul, la
constatarea ritmului de lucru nesatisfacétor al antreprenorului, va cere luarea masurilor necesare
pentru recuperarea intarzierilor i pentru a se conforma programului/graficului de lucrari.

- Daca programul de lucrari stabilit de antreprenor o cere, consultantul va superviza lucririle
executate in afara programului zilnic de 8 ore, precum si in zilele de odihna sau sarbatoare.
Consultantul va participa la toate intalnirile/inspectiile din santier, organizate de antreprenor sau
anuntate in prealabil, cu reprezentantii Inspectoratului de Stat pentru calitatea in constructii ai
proiectantului general si ai antreprenorului. Astfel de intilniri sunt organizate pentru inspectia
lucrdrilor executate in faze determinante ale constructiei, care sunt definite in detaliile de executic
in conformitate cu cerintele Legii nr.10/1995 actualizata cu privire la calitatea lucririlor in
constructii.

4.4. Rispunderile dirigintilor la receptia lucririlor

- Informeaza beneficiarul cu privire la stadiul finalizarii lucrarilor in vederea efecturii receptiei
lucrérilor

- Participd la receptia lucrarilor, asigurd secretariatul receptiei §i intocmeste actele de receptie,
pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele doveditoare ale activititii de
urmdrire §i asigurare a calitatii pe timpul deruldrii executiei lucrarilor, documentatiile tehnice
elaborate de proiectant, puse la dispozitia constructorului, alte documente si documentatii
elaborate conform legislatiei in vigoare.
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- Urmdreste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie, urmareste
intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie.

- Preda investitorului actele de receptie, conform prevederilor HGR 273/1994, actualizata.

4.5. Raspunderile dirigintilor in perioada dintre receptia la terminarea lucririlor si
receptia finali (perioada de garantie)

- Dupa receptia la terminarea lucrarilor, dirigintele de santier urmareste rezolvarea remedierilor
cuprinse in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor-daca este cazul, in cel
mult 90 zile de la acceptarea acesteia.

- Daca executantul nu isi respectd obligatiile contractuale, dirigintele are obligatia de a-1 soma
pentru a se inscrie in clauzele contractuale.

- Dirigintele va transmite executantului o notificare cu privire la deficientele care au apdrut in
perioada de garantie si pe care executantul trebuie si le remedieze pe cheltuiala sa, dacéd acestea
s-au datorat nerespectirii clauzelor contractuale.

- Dupa receptia finald, dirigintele de santier preda cartea tehnica a constructiei detindtorului legal
(actualizata la zi daca este cazul cu problemele si rezolvarile acestora aparute in perioada de
garantie a obiectivelor de investitii)

4.6. Alte rispunderi

- Sa intocmeasca proces-verbal de receptie al utilajelor i sa urmareasca transportul, depozitarea
si montarea corespunzitoare a acestora §i sa incheie toate actele necesare, inclusiv obtinerea de
autorizatii I.S.C.L.R., daca este cazul.

- Actele incheiate de dirigintele de santier cu depagirea atributiilor sale, nu obliga beneficiarul la
insusirea acestora.

In perioada dintre terminarea lucrarilor si receptia finala va urmdri starea tehnica a investifiei $i va
face ceea ce este necesar in vederea remedierii eventualelor lucrari care s-au dovedit cd nu sunt
bine executate.

- Provocarea de avarii si daune la constructii si instalafii sau nerespectarea normelor privind
protejarea acestora din cauza neurmdririi i necorelarii de catre diriginte a executdrii lucrérilor,
vor fi suportate integral de acesta, inclusiv daune interese.

- Efectucaza verificarile previzute in norme §i semneazd documentele intocmite ca urmare a
verificarilor (procese verbale in faze determinante, procese verbale de lucridri ce devin ascunse).

- Sa aplice prevederile Legii 10/1995, actualizatd privind calitatea in constructii. Regulamentul de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aprobat prin H.G.R. nr.273/1994 actualizata.
Regulamentul privind calitatea in constructii, aprobat prin H.G.R nr.766/1997, actualizatd precum
si a celorlalte prevederi legale aferente lucrarilor de constructii §i instalatii.

- Beneficiarul 1si rezervi dreptul ca pe parcursul deruldrii contractului sd diminueze sau si
majoreze volumul lucririlor supuse consultantei, in functie de alocatiile bugetare anuale.

- Consultantul va asigura respectarea de cdtre Antreprenor a tuturor prevederilor legale de
execufia §i decontarea lucrdrilor, de asemenea va urmdri §i raspunde pentru decontarea in
conditiile legii a tuturor obligatiilor financiare ale beneficiarului, comisioanele legale, etc.

- Consultantul va aviza si raspunde pentru volumul de activitate si calitatea prestatiei acestora si
va confirma situatiile de plata prezentate de acestia.

- In cazul in care este necesard suplimentarea lucrarilor aferente unei anumite investifii sau
majorarea devizului general, Consultantul va intocmi documentatia si notele justificative necesare
si va obtine, in numele Beneficiarului, acordurile si avizele prevazute de lege, anterior efectudrii
lucririlor.

- Consultantul are obligatia de a verifica si raspunde de corectitudinea actualizrilor de preturi si
valori de deviz general, in conditiile legii.

- Lucrarile executate necorespunzitor i care poartd viza de bund executic a Consultantului vor fi
refacute pe cheltuiala Consultantului.
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- Avizarea de catre Consultant a unor lucrdri, in fapt nerealizate de céatre Antreprenor duce
automat la rezilierea contractului de drept, fard somatie, punere in intdrziere sau judecata si a
suportarii contravalorii acestora, in cazul in care Beneficiarul a efectuat plata.

Plata contravalorii lucrdrilor achitate de Beneficiar din vina Consultantului va fi recuperata de la
Consultant. Pentru Verificatorii de Proiecte, acestia vor trebui sa fie atestati de catre MDLPL
(fost MLPAT).

5. ALTE CERINTE:
Diriginte de santier autorizat MLPTL sau echivalent in domeniul —constructii civile, industriale si
agricole , categoria de importanta B, in domeniul instalatii electrice, in domeniul instalatii
sanitare, termoventilatii

In scopul dovedirii experientei similare, pentru diriginti se vor prezenta CV-uri (procese verbale
de receptie la terminarea lucrarilor, decizii de numire, etc.) din care sa rezulte implicarea in minim
3 proiecte similare, finalizate.

6. DURATA CONTRACTULUI:

Prestatorul are obligatia de a realiza activitatea ce face obiectul contractului de consultanta
incepand cu data intrdrii in vigoare a acestuia i pdnd la receptia finald a tuturor lucrdrilor de
investitii mentionate in prezentul caiet de sarcini.

Durata de executie a lucrarilor este de 12 luni de la data emiterii Ordinului de incepere a lucririlor.
Garantia lucrarilor executate va fi de 36 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrérilor.

7. PREZENTAREA OFERTEI:
Oferta va contine Propunere tehnica si Propunere financiara
Propunerea tehnica va cuprinde:

- Elemente angajante pentru ofertant, respectiv precizari asupra modului in care isi asuma
indeplinirea obligatiilor in conformitate cu cerintele din Documentatia de Atribuire, Caietul de
sarcini.

- Personalul minim care trebuie asigurat de consultant/ofertant, permanent pe toatd durata
de executie a lucrarilor, in corelare cu programul de lucru propus/impus de antreprenor (pe zile si
luni). Pentru dirigintii de santier se vor prezenta atestate/legitimatii valabile la data limita de
depunere a ofertelor. Pentru restul personalului solicitat se vor prezenta diplome/atestate din care
sa reiasa specializarea acestora. In scopul dovedirii experientei similare, pentru diriginti se vor
prezenta CV-uri si procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor din care sa rezulte
implicarea in minim 5 proiecte similare, finalizate. Pentru restul personalului solicitat, se vor
prezenta CV-uri si deciziile de numire, din care sa rezulte implicarea in cel putin 3 proiecte.
Propunerea financiara se va prezenta astfel:

Formularul de oferta in care se va evidentia valoarea ofertata exprimata in lei fara TVA. TVA -ul
va fi evidentiat distinct.

Graficul de esalonare a ofertei financiare astfel:

1 - perioada de executie a lucrarilor;

2- perioada de garantie a lucrarilor, respectiv de la data semnarii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala.

Preturile din propunerea financiard vor fi ferme si nu se vor modifica pe toatd perioada de
derulare a contractului.

8. MODALITATEA DE ADJUDECARE



Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului ce prezinta oferta cu preful cel mai scizut, cu
indeplinirea tuturor cerintelor din documentatia de atribuire si caietul de sarcini.
Ofertele care nu respecta cerintele Caietului de sarcini vor fi declarate neconforme.

9. MODALITATE DE PLATA

Decontarea serviciilor se va face in functie de lucrarile real executate in teren, pe baza unui raport
de activitate confirmat de beneficiar, fara a depasi valorarea contractului.

Plata contravalorii serviciilor de dirigentie se va face odata cu achitarea facturilor antreprenorului,
insotite de situatiile de lucrari aferente.

Plata facturilor intocmite de prestator si confirmate de achizitor se va face in perioada 24-31 a
fiecdrei luni in baza raportului de activitate lunar, anexat la factura emisa de catre prestator.
Facturile se vor depune la Centrul de Informare pentru Cetéteni din cadrul Primériei Municipiului
Brasov, b-dul.Eroilor nr.8, cam.1. Achitarea facturii se va face prin virament in contul bancar al
prestatorului.
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