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CAIET DE SARCINI

privind achizitionarea
SERVICII DE SUPRAVEGHERE A LUCRARILOR - DIRIGENTIE DE SANTIER
pentru urmarirea realizarii obiectivului de investitie
“PROIECTARE ST EXTINDERE SISTEM DE DETECTIE SI ALARMARE LA
INCENDII"

1. DATE GENERALE
Obiectul de investitii care face subiectul acestui caiet de sarcini este amplasat in
Municipiul Brasov, str. B-dul Eroilor, nr. 8, sediul administrativ.

Centrald detectie-semnalizare la incendiu adresabild de tipul Bentel Fireclass FC501-L cu o
bucla care este dedicata sistemelor mici cu pana la 128 de dispozitive. Monitorizarea si controlul
acesteia se poate realiza de la distantd si nu necesitid software sau instrumente de programare
suplimentara.

Sunt instalate urmitoarele elemente periferice: 22 senzori optici si 3 butoane manuale de
incendiu.

Executia lucrérilor consta in servicii de proiectare si executie pentru extinderea sistemului
de detectie si alarmare la incendii pentru sediul Primariei Municipiului Brasov din B-dul Eroilor
Nr. 8.

2. OBLIGATHILE AGENTULUI ECONOMIC DE CONSULTANTA SPECIALIZAT
Ofertantul va face dovada ca detine personal de specialitate, respectiv diriginti de santier atestati .

Se va asigura serviciul de supraveghere a lucririlor pentru obiectivul de investitii mai sus
mentionat.

Consultantul trebuie sa asigure controlul juridic si economic al tuturor documentelor legate de
derularea contractului dintre Beneficiar si Antreprenor.

Ca reprezentant al investitorului contribuie la realizarea lucririlor de constructi si a instalatiilor
aferente acestora cu respectarea cerintelor de calitate si incadrarea in termenele s1 valorile stabilite
in contractul de executie si iti exercita atributiile in perioadele:

- pregitire executie lucrari

- executare de lucrari *

- receptia lucrarilor

- dupd receptia la terminarea lucrarilor pani la receptia finala.

De asemenea consultantul va asigura urmitoarele servicii:

- aprobarea materialelor, a echipamentului, a tehnologiilor si a manoperei, in calitate de
reprezentant al beneficiarului

- administrare corespunzatoare a contractului de lucrari in conformitate cu conditiile din acesta
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- administrarea financiara si gestionarea lucrarilor (analiza economico-financiara pe toata durata
derularii lucrarilor si incadrarea strictd in valoarea contractati)

- asigurarea inregistrarii corecte si urmarirea progresului lucrérilor

- planificarea ordonata a lucrarilor pentru finalizarea la termen a acestora

- intocmirea rapoartelor pentru fiecare activitate

2.1. Responsabilititile dirigintilor in perioada de pregitire a executirii lucririlor.

- Verifica existenfa autorizatiei de construire precum si indeplinirea conditiilor legale previzute
de aceasta.

- Verifica corespondenta dintre prevederile autorizatiei de construire si a avizelor obtinute cu cele
ale proiectului.

- Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru realizarea
lucrarilor.

- Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate si corelarea acestora.

- Controleazd respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori
atestafl pentru cerintele stabilite prin Legea 10/1995, actualizati.

- Verificd existenta in proiect a prevederii fazelor determinante si a programului de control ale
proiectantului.

- Verificd cantitatile proiectului inaintea inceperii fiecarei sectiuni a proiectului

- Verificd si aproba documentele privitoare la garantii

- Verificd dacad antreprenorul a intocmit planurile de actiune aprobate pentru implementarea
prevederilor de mediu stabilite in documentele contractuale si monitorizarea implementirii

- Inainte de inceperea lucrdrilor si in perioada lucririlor face toate demersurile, in numele
beneficiarului, in vederea devierii eventualelor retele tehnico-edilitare aparute pe amplasamentul
lucrarilor

- Verificatorul de proiecte din partea Consultantului va intocmi un Raport de specialitate asupra
proiectului tehnic ce urmeaza a se executa.

2.2. Responsabilitatea dirigintilor in perioada de executare a lucririlor

- Urmareste realizarea lucrdrilor si a instalatiilor aferente, in conformitate cu prevederile
contractului a proiectelor, caietelor de sarcini, a reglementarilor tehnice in vigoare, atit din punct
de vedere cantitativ si calitativ, acceptind la platd documentele necesare dupi verificarea lor.

- Verificd respectarea tehnologiilor de executie in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in
documentatia tehnicd, in contract si in normele tehnice in vigoare.

- Dirigintele de santier verifica procesele verbale de receptie calitativd a materialelor, certificatele
de calitate a materialelor, declaratiile de conformitate a calitd{ii materialelor si rapoartele de
neconformitate a acestora.

- Participd la recepfia calitativd si cantitativa a lucrdrilor pe categorii de lucrari si semneaza
procese verbale de receptie calitativa si cantitativd impreuna cu executantul;

- Participd la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale de
lucriri ascunse;

- Interzice utilizarea de tehnologii noi fara agrement tehnic.

- Asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera conform caietelor de sarcini si
normativelor in vigoare.

- Urmareste executarea lucrarilor pe tot parcursul lor, admitdnd la plata numai lucrarile
corespunzitoare din punct de vedere calitativ si cantitativ a acestora.

- Efectueazd in numele investitorului activitatea de verificare valorica si decontare a lucrarilor
executate. In calitate de imputernicit al achizitorului, verifica situatiile de plata aferente lucrarilor
real executate cuprinse in devizele ofertd anexe la contract (atdt din punct de vedere al articolelor,
al cantitatilor si al prefurilor unitare). Verificarile au la bazi atasamentele intocmite in timpul
executiei.




- Urmareste in permanentd incadrarea platilor efectuate in valoarea rezultatia din licitatie si
efectueaza lunar, trimestrial §i anual reglementarile de plati intre avansurile acordate si lucririle
executate, dupa caz.

- Verifica §i semneaza situatiile de lucrdiri receptionate lunar, din punct de vedere calitativ si
cantitativ, corectitudinea calculatiilor si preturilor practicate, asumandu-si pentru aceasta intreaga
raspundere.

- Nu accepta la plata lucrarile care nu corespund faptic pe teren din punct de vedere calitativ si
cantitativ.

- Verifica situatiile de lucrdri lunare care vor fi insotite de un centralizator valoric in care va fi
evidentiata oferta, valoarea lucrarilor executate cumulat pana la luna respectiva, realizarea in luna
curentd si cumulat de la inceputul lucrarii in vederea obtinerii unei inventarieri permanente a
stadiului lucrarilor. Aceste situatii vor fi insotite de fotografii pe format electronic a lucrarilor
executate in luna respectiva si de un raport al activititii dirigintelui de santier.

- Situatiile de plata vor fi verificate §i confirmate de catre consultant in termenul previzut in
contractul incheiat intre Beneficiar si Antreprenor. Penalizirile de intarziere din vina
Consultantului vor fi suportate de acesta.

- Intocmeste periodic rapoarte si situatii statistice privind stadiul executiei investitiei.

- Rapoarte privind executia lucrdrilor (se va prezenta derularea/descrierea lucririlor
executate, depuse la beneficiar pentru lunile in care s-au prestat serviciile. Acest raport va contine
st un capitol referitor la situatia financiara a platilor )

- Raport de incheiere — in momentul incheierii lucrarilor, inaintea incheierii procesului —
verbal la terminarea lucrarilor

- Raport final la terminarea perioadei de garantie, cu explicatii asupra tuturor serviciilor
executate in cadrul contractului
- Va tine evidenta la zi a decontrilor efectuate si a restului de lucriri fizice si valorice rimase de
executat.

- Tn cazul aparitiei unor lucréri suplimentare sau majorarea cantitatilor de lucrari neprevizute in
contractul initial cu constructorul, acestea nu se vor putea face decat dupa obtinerea acordului
beneficiarului si al proiectantului si cu incadrarea in valoarea de deviz general aprobate. Se vor
intocmi Note de renuntare si Note de comandd suplimentara insusite de citre Consultant si
insotite de un referat de specialitate intocmit de citre Consultant.

- Va coordona pe santier executia lucrarilor de constructii si instalatii in corelare cu termenele de
receptie partiala si finala conform documentatiei.

- Pastreazd toate documentele privind realizarea investitiei si la solicitarea Beneficiarului sau a
organelor de control le pune la dispozitia acestora si prezinta toate explicatiile care sunt necesare.

- Convoaca toate partile interesate (beneficiar, proiectant, constructor, etc.) pentru rezolvarea unor
probleme deosebite apérute pe santier sau in relatiile cu antreprenorii, proiectantii, furnizorii de
utilaje, dotari etc.

- Cere executantului dupa caz, sistarea executiei, demolarea lucriirilor executate
necorespunzitor si refacerea lor numai fn baza solutiilor elaborate de proiectant sau de
persoanele abilitate prin lege pentru elaborarea acestora si vizate de verificatorul de
proiecte atestat MILPAT si numai dupi instiintarea beneficiarului anterior emiterii cererii.

- Transmite proiectantului pentru solutionare sesizarile proprii, ale organelor abilitate precum si
ale altor participanti la realizarea constructiei privind neconformitatile si neconcordantele aparute
pe parcursul executiei.

- Verifica respectarea cerinfelor stabilite de Legea nr.10/1195 actualizati privind calitatea in
constructii in cazul efectudrii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care
schimba conditiile initiale si obtine acordul beneficiarului.




- Avizeazd si verifica dispozitiile de santier emise de proiectant si vizate de verificatorul de
proiect.

- Urmdreste respectarea intocmai de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de
organele abilitate.

- Urmareste respectarea programului de asigurare a calititii la executant.

- Preia documentele de la executant si proiectant si completeaza cartea tehnici a constructiei cu
toate documentele prevazute de reglementarile legale.

- Reprezinta si apard interesele Beneficiarului in raporturile cu constructorul si alte terte
persoane fizice §i juridice implicate direct sau indirect in derularea investitiei.

- Reprezinta Beneficiarul pe parcursul derularii investitiei in conducerea si organizarea lucrarilor,
precum si alte servicii de consultan{3 si asistentd tehnica.

- In cazul intarzierii in realizarea lucrarilor, consultantul va cere antreprenorului sa ia misuri
pentru reincadrarea in program si va trimite o copie beneficiarului cu misurile propuse de el si
acceptate de antreprenor.

- efectueazd masuratorile zilnice i inregistreaza localizarea si cantitdtile de lucrari realizate de
catre antreprenor conform proiectului

- Inregistreazi zilnic activititile de pe santier intr-un registru de santier si a instructiunilor date
antreprenorului, precum si a oricarei informatii relevante, care la o datd ulterioars, poate ajuta la
rezolvarea problemelor sau disputelor care pot apérea cu privire la executarea lucrarilor. in
special, trebuie finute evidente ale activitatii antreprenorului incluzand echipamentele, materialele
si forta de munca de pe santier

- Controleaza cantititile de lucrari realizate lunar pentru fiecare articol al lucririlor din contract,
cu actualizarea valorilor cumulate

- compard lunar pe bazd de documente evolutia reald a lucrarilor fata de programarea initiala,
pentru fiecare activitate din contract

2.3. Supervizarea lucririlor in calitate de reprezentant al beneficiarului:

Consultantul va proteja interesul beneficiarului, asigurd supervizarea periodicd si controlul
calitativ/cantitativ al lucrérilor §i va evita disfunctiile/dezordinea organizatorice(a) pe timpul
executarii lucrarilor.

Consultantul va fi raspunzitor pentru, dar nu se va limita la urmitoarele:

- Inspectarea lucrdrilor pentru a verifica daca executia corespunde cu specificatiile si cu
desenele/planurile de executie existente

- Instructarea si verificarea testelor suplimetare pentru materiale si pentru lucrarile finalizate, cét
si dispozitii pentru indepirtarea lucrdrilor necorespunzitoare sau efectuate sub standardele
mentionate

- Controlul materialelor incorporate in lucrari

- Mentinerea unei evidente corecte a materialelor livrate beneficiarului si a gradului lor de
incorporare in lucrari

- Evidenta zilnica a activitatilor si a cantitatilor de lucrari, pentru plati, supuse testelor geometrice
s1 de calitate

- Verificarea aplicirii planului de atenuare a impactului asupra mediului in timpul executiei
lucririlor

- Stabilirea formei si a continutului unui sistem de raportiri lunare de la antreprenor si de la
consultant la beneficiar. Beneficiarul poate solicita consultantului depunerea rapoartelor mai des,
daca le considera necesare, la anumite perioade de timp/date/zile calendaristice.

- Organizarea receptiei lucririlor si trimiterea tuturor documentelor privind supervizarea/semnarea
de cétre comisia de receptie la terminarea lucririlor

- Verifica dacd planul de asigurare a calititii este aplicat conform specificatiilor, in special
consultantul va verifica daci toate testele de laborator efectuate de laboratorul antreprenorului
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corespund ca tip si frecventd. Consultantul va trebui sa verifice calitatea acestor teste efectuind

teste paralele pentru a evalua constatirile antreprenorului

- Consultantul trebuie sa analizeze reclamatiile depuse de antreprenor, cu conditia ca acestea si

corespunda contractului. Ca urmare a acestor analize, el trebuie si-1 consilieze pe beneficiar

aratandu-i clar scenariile/solutiile posibile. Raportul siu catre beneficiar trebuie prezentat intr-un

mod care se refera strict la reclamatia trimisa.

- Asistenta acordatd beneficiarului in pregitirea si emiterea oricirei reclamatii ale beneficiarului

- Consultantul trebuie si raporteze imediat beneficiarului orice eveniment sau disputa care

necesitd intervenfia acestuia i il va asista pe beneficiar in rezolvarea oricirei probleme

ivite/produsi in santier

- Supervizarea antreprenorului in toate problemele legate la siguranta si protectia lucririlor

- Intocmirea “Cartii constructiei”

- Instiintarea/aducerea la cunostinta beneficiarului cu privire la orice problema existentd sau

potenfiald, care poate aparea in legituri cu contractul de lucriri s1 formularea de

propuneri/recomandari pentru rezolvare

- In eventualitatea/situatia in care lucrarile nu sunt executate in ritmul stabilit si se acumuleaza

intarzieri, consultantul este raspunzitor de anuntarea, din timp a antreprenorului si a

beneficiarului asupra mdasurilor care se pot lua pentru corectarea situatiei. Consultantul, la

constatarea ritmului de lucru nesatisficator al antreprenorului, va cere luarea misurilor necesare

pentru recuperarea intarzierilor si pentru a se conforma programului/graficului de lucriri.

- Daca programul de lucréri stabilit de antreprenor o cere, consultantul va superviza lucrarile

executate in afara programului zilnic de 8 ore, precum si in zilele de odihna sau sirbatoare.

Consultantul va participa la toate intalnirile/inspectiile din santier, organizate de antreprenor sau

anunfate in prealabil, cu reprezentantii Inspectoratului de Stat pentru calitatea in constructii ai

proiectantului general si ai antreprenorului. Astfel de intalniri sunt organizate pentru inspectia

lucrdrilor executate in faze determinante ale lucrarilor, care sunt definite in detaliile de executie in

conformitate cu cerintele Legii nr.10/1995 actualizata cu privire la calitatea lucririlor in

constructii.

2.4. Raispunderile dirigintilor la receptia lucririlor

- Informeaza beneficiarul cu privire la stadiul finalizarii lucririlor in vederea efectuirii receptiel

lucrérilor

- Participa la receptia lucrarilor, asigurd secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptie,

pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele doveditoare ale activitafii de

urmdrire §i asigurare a calitatii pe timpul derularii executiei lucririlor, documentatiile tehnice

elaborate de proiectant, puse la dispozitia constructorului, alte documente si documentatii

elaborate conform legislatiei in vigoare.

- Urmadreste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie, urmareste

intocmirea documentelor de aducere 1a indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie.

- Predd investitorului actele de receptie, conform prevederilor HGR 343/201 7, actualizata.

2.5. Raspunderile dirigintilor in perioada dintre receptia la terminarea lucririlor si
receptia finali (perioada de garantie)

- Dupa receptia la terminarea lucrérilor, dirigintele de santier urmareste rezolvarea remedierilor

cuprinse in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor-daci este cazul, in cel

mult 90 zile de la acceptarea acesteia.

- Daca executantul nu isi respectd obligatiile contractuale, dirigintele are obligatia de a-1 soma

pentru a se inscrie in clauzele contractuale.

- Dirigintele va transmite executantului o notificare cu privire la deficientele care au aparut in

perioada de garantie si pe care executantul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, daca acestea

s-au datorat nerespectarii clauzelor contractuale.



- Dupa receptia finala, dirigintele de santier preda cartea tehnici a constructiei detinatorului legal
(actualizata la zi daca este cazul cu problemele si rezolvirile acestora aparute in perioada de
garaniie a obiectivelor de investitii)

2.6. Alte raspunderi

- Sa intocmeasca proces-verbal de receptic al utilajelor si sa urmareasci transportul, depozitarea
$i montarea corespunzitoare a-acestora si si incheie toate actele necesare, inclusiv obtinerea de
autorizatii [.S.C.I.R..

- Actele incheiate de dirigintele de santier cu depasirea atributiilor sale, nu obliga beneficiarul la
insusirea acestora.

In perioada dintre terminarea lucrarilor $1 receptia finald va urmdri starea tehnica a investitiei si va
face ceea ce este necesar in vederea remedierii eventualelor lucrari care s-au dovedit ci nu sunt
bine executate,

- Provocarea de avarii si daune la constructii si instalatii sau nerespectarea normelor privind
protejarea acestora din cauza neurmiririi si necorelarii de citre diriginte a executarii lucrarilor,
vor fi suportate integral de acesta, inclusiv daune interese.

- Efectueaza verificarile prevazute in norme si semneazi documentele intocmite ca urmare a
verificarilor (procese verbale in faze determinante, procese verbale de lucriri ce devin ascunse).

- Sa aplice prevederile Legii 10/1995, actualizata privind calitatea in constructii. Regulamentul de
receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aprobat prin H.G.R. nr.343/2017.

Regulamentul privind calitatea in constructii, aprobat prin H.G.R nr.766/1997, actualizati precum
s1a celorlalte prevederi legale aferente lucrarilor de constructii si instalatii.

- Beneficiarul isi rezerva dreptul ca pe parcursul deruldrii contractului si diminueze sau si
majoreze volumul lucrérilor supuse consultantei, in functie de alocatiile bugetare anuale.

- Consultantul va asigura respectareca de catre Antreprenor a tuturor prevederilor legale de
executia si decontarea lucririlor, de asemenea va urmari si raspunde pentru decontarea in
conditiile legii a tuturor obligatiilor financiare ale beneficiarului, comisioanele legale, etc.

- Consultantul va aviza si rispunde pentru volumul de activitate si calitatea prestatiei acestora si
va confirma situatiile de plata prezentate de acestia.

- In cazul in care este necesara suplimentarea lucrdrilor aferente unei anumite investiii sau
majorarea devizului general, Consultantul va intoemi documentatia si notele justificative necesare
s1 va obtine, in numele Beneficiarului, acordurile si avizele prevazute de lege, anterior efecturii
lucrarilor.,

- Consultantul are obligatia de a verifica si rispunde de corectitudinea actualizirilor de preturi si
valori de deviz general, in conditiile legii.

- Lucririle executate necorespunzator si care poartd viza de buni executie a Consultantului vor fi
refacute pe cheltuiala Consultantului.

- Avizarea de citre Consultant a unor lucrdri, in fapt nerealizate de citre Antreprenor duce
automat la rezilierea contractului de drept, fird somatie, punere in intarziere sau judecata si a
suportdrii contravalorii acestora, in cazul in care Beneficiarul a efectuat plata.

Plata contravalorii lucrarilor achitate de Beneficiar din vina Consultantului va fi recuperata de la
Consultant. Pentru Verificatorii de Proiecte, acestia vor trebui sa fie atestati de catre MDLPL
(fost MLPAT).

3. ALTE CERINTE:

Personalul minim care trebuie asigurat de consultant/ofertant, permanent pe toata durata de
execufie a lucrérilor, in corelare cu programul de lucru propus/impus de antreprenor (pe zile si

luni), este format din:
//é




Functia Nr. persoane

Diriginte de santier autorizat MLPTL sau echivalent in domeniul instalatii 1
electrice

Total personal 1

Nota: Pentru dirigintii de santier se vor prezenta atestate/legitimatii valabile la data limita de
depunere a ofertelor.

In scopul dovedirii experientei similare, pentru diriginti se vor prezenta CV-uri si procese verbale
de recepfie la terminarea lucrérilor din care si rezulte implicarea in minim 3 proiecte similare,
finalizate.

4. DURATA CONTRACTULUI

Prestatorul are obligatia de a realiza activitatea ce face obiectul contractului de consultanti
incepand cu data intrarii in vigoare a acestuia si pana la receptia finala a lucririi de investitie
mentionata in prezentul caiet de sarcini.

Durata de executie a lucrarilor este de maxim 6 luni de la data emiterii Ordinului de Incepere a
lucrérilor.

Garantia lucrarilor executate va fi de 3 ani de la data semnirii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.

S. PREZENTAREA OFERTEI
Oferta va contine Propunere tehnici si Propunere financiara
Propunerea tehnicd va cuprinde:

- Elemente angajante pentru ofertant, respectiv precizari asupra modului in care isi asuma
indeplinirea obligaiilor in conformitate cu cerintele din Documentatia de Atribuire, Caietul de
sarcini.

- Personalul minim care trebuie asigurat de consultant/ofertant, permanent pe toatd durata
de executie a lucrarilor, in corelare cu programul de lucru propus/impus de antreprenor (pe zile si
luni). Pentru dirigintii de santier se vor prezenta atestate/legitimatii valabile la data limita de
depunere a ofertelor. Pentru restul personalului solicitat se vor prezenta diplome/atestate din care
sd reiasd specializarea acestora. In scopul dovedirii experientei similare, pentru diriginti se vor
prezenta CV-uri si procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor din care si rezulte
implicarea in minim 3 proiecte similare, finalizate. Pentru restul personalului solicitat, se vor
prezenta CV-uri si deciziile de numire, din care si rezulte implicarea in cel putin 3 proiecte.
Propunerea financiari se va prezenta astfel:

Formularul de oferta in care se va evidentia valoarea ofertata exprimata in lei fara TVA, TVA -ul
va fi evidentiat distinct.

Graficul de esalonare a ofertei financiare astfel:

1 - perioada de executie a lucrarilor/obiectiv;

2- perioada de garantie a lucrarilor/obiectiv, respectiv de la data semnirii procesului verbal de
recepfie la terminarea lucrarilor, pand la data semnarii procesului verbal de receptie finala.

Pretul din propunerea financiara va fi ferm si nu se va modifica pe toata perioada de derulare a
contractului.

6. MODALITATEA DE ADJUDECARE

Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului ce prezintd oferta cu pretul cel mai scazut, cu
indeplinirea tuturor cerintelor din documentatia de atribuire si caietul de sarcini.

Ofertele care nu respecti cerintele Caietului de sarcini vor fi declarate neconforme.
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7. MODALITATE DE PLATA

Decontarea serviciilor se va face in functie de lucririle real executate in teren, pe baza unui raport
de activitate confirmat de beneficiar, fara a depasi valorarea contractului.

Plata contravalorii serviciilor de dirigentie se va face odati cu achitarea facturilor antreprenorului,
insotite de situatiile de lucriri aferente.

Plata facturilor intocmite de prestator si confirmate de achizitor se va face in perioada 24-31 a
fiecérei luni in baza raportului de activitate lunar, anexat la factura emisa de citre prestator.
Facturile se vor depune la Centrul de Informare pentru Cetiteni din cadrul Primériei Municipiului
Brasov, B-dul Eroilor nr.8, cam.1. Achitarea facturii se va face prin virament in contul bancar al
prestatorului.

8. GARANTII
Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului de servicii sl se va constitui
conform prevederilor legale in vigoare.
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