Caiet de sarcini

privind achizitionarea serviciului de
DIRIGENTIE DE SANTIER

aferent lucrarilor de modernizare si extindere a sistemului de iluminat
public din municipiul Brasov, pentru Zona 1 (Cartierul Tractorul cu strazile: str.
loan Socec (partial), str. Alex. Ciurcu (partial), str. Argintului de la intersectia cu
Socec, str. 1 Decembrie 1918 de la intersectia cu Socec, str. Manole Diamandi
(partial), str. Emanuel Bernfeld, str. Stefan Baciu (partial), str. George Moroianu, str.
loan Ursu,str. Toan Popasu (partial), str. Tiberiu Eremia, str. 1.C. Bratianu, str.
Fundatura Popasu, str. Liviu Rebreanu, str. Fundatura Britianu, str. Stefan Emilian,
str. Cristian Pomarius, str. Ionel Teodoreanu, Str. George Cilinescu, str. Eugen
Jebeleanu, str. George Bacovia, str. Nicolae Labis, str. Aleea Adrian Piunescu, str.
VI A, str. VII B, str. Aleea VII C, str. Aleea VII D, str. Aleea VII E, str. Aleea VIIF,
str. Aleea VII G, str. Aleea VII H, str. Aleea VII K, str. Aleea VII L)

Faza PT si executie lucrari



Caiet de sarcini
privind achizitionarea serviciului de

DIRIGINTIE DE SANTIER

aferent lucrarilor de modernizare si extindere a sistemului de iluminat public din municipiul Brasov,
pentru Zona 1 (Cartierul Tractorul cu strézile: str. loan Socec (partial), str. Alex. Ciurcu (partial),
str. Argintului de la intersectia cu Socec, str. 1 Decembrie 1918 de la intersectia cu Socec, str.
Manole Diamandi(partial), str. Emanuel Bernfeld, str. Stefan Baciu (partial), str. George Moroianu,
str. Ioan Ursu,str. loan Popasu (partial), str. Tiberiu Eremia, str. I.C. Bratianu, str. Funditura
Popasu, str. Liviu Rebreanu, str. Fundatura Bratianu, str. Stefan Emilian, str. Cristian Pomarius, str.
Ionel Teodoreanu, Str. George Cilinescu, str. Eugen Jebeleanu, str. George Bacovia, str. Nicolae
Labis, str. Aleea Adrian Paunescu, str. VI A, str. VII B, str. Aleea VII C, str. Aleea VII D, str.
Aleea VIL E, str. Aleea VII'F, str. Aleea VII G, str. Aleea VII H, str. Aleea VII K, str. Aleea VII L),
faza PT si executie lucrari

1. Informatii generale

1.1. Obiectul achizifiei: servicii de dirigentie de santier aferent lucrarilor de modernizare si
extindere a sistemului de iluminat public din municipiul Brasov, pentru Zona 1 (Cartierul Tractorul
cu strazile: str. loan Socec (partial), str. Alex. Ciurcu (partial), str. Argintului de la intersectia cu
Socec, str. 1 Decembrie 1918 de la intersectia cu Socec, str. Manole Diamandi (partial), str.
Emanuel Bernfeld, str. Stefan Baciu (partial), str. George Moroianu, str. Ioan Ursu,str. Ioan Popasu
partial), str. Tiberiu Eremia, str. 1.C. Bratianu, str. Fundatura Popasu, str. Liviu Rebreanu, str.
Fundatura Britianu, str. Stefan Emilian, str. Cristian Pomarius, str. Jonel Teodoreanu, Str. George
Cilinescu, str. Eugen Jebeleanu, str. George Bacovia, str. Nicolae Labis, str. Aleea Adrian
Paunescu, str. VI A, str. VII B, str. Aleea VII C, str. Aleea VII D, str. Aleea VII E, str. Aleea VII F
str. Aleea VII G, str. Aleea VII H, str. Aleea VII K, str. Aleea VII L), faza PT si executie lucrari
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1.2. Ordonator principal de credite
Priméria Municipiului Brasov

1.3. Beneficiarul serviciului
Municipiul Bragov

1.4. Elaboratorul caietului de sarcini
Serviciul Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei din cadrul Primariei
Municipiului Bragov

2. Cerintele minime privind responsabilititile dirigintilor de santier

Activitdtile dirigintelui de santier trebuie si fie conforme cu cerintele stabilite prin Legea
nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Scopul serviciului de supervizare ca si inspector de santier este de a urmiri instituirea
sistemului calitafii in constructii care sa conducd la realizarea si exploatarea unor constructii de
calitate corespunzatoare.

Controlul proceselor de executie reprezinti actiuni de monitorizare a fluxurilor tehnologice,
in scopul indeplinirii unor conditii specifice si inliturarii stirilor de neconformitate. Controlul



proceselor de execufie este conditionat de o serie de actiuni si criterii indeplinite de toti factorii
implicati in realizarea lor, respectiv resursele umane si materiale.

Conducerea si asigurarea calitatii in constructii constitue obligatia tuturor factorilor care
participd la la conceperea, realizarea si exploatarea constructiilor.

Resposabilitdfile dirigintelui de santier fatd de beneficiar pentru asigurarea verificarii
executarii corecte a lucrdrilor de constructii, sunt cele previazute in Ordinul MDRT nr.
1496/15.05.2011, privind procedura de autorizare a dirigintilor de santier.

Aceste responsabilitifi vor fi detaliate §i completate cu responsabilititile rezultate din
documentatiile de executie, caietele de sarcini si de contractele de antepriza incheiate intre
beneficiar i antreprenori.

Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in relatiile
cu Proiectantul, Constructorul, Inspectoratul de Stat in Constructii si alte autorititi implicate in
avizarea lucrérilor de executie.

Dirigintele de santier trebuie sa verifice si si rispunda de realizarea urmitoarelor:

- verificarea conformitatii, din punct de vedere calitativ, a materialelor si produselor
utilizate, in functie de cerintele proiectului;

- verficarea respectdrii cerintelor reglementate legal si tehnic privind atestarea si controlul
calitdtii, privind utilizarea de produse noi;

- verificarea legalitatii executiei lucrarilor de constructii

- verificarea conformitifii documentatiei de executie cu reglementirile legale si tehnice
specifice

Dirigintele de santier isi va exercita atributiile in urmatoarele faze tipice derularii executiei
unui obiectiv de investitii:

- perioada de pregitire a executarii lucrarilor

- executia propriu-zisa

- perioada de gratie

3.Responsabilitiitile dirigintelui de santier

Tt oA

de executie de lucrari , dar nu limitativ:
3.1.Responsabilititile dirigintelui in perioada de pregitire a executirii lucririlor

- verifica existenja autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu
privire la aceasta;

- verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de construire si ale proiectului.
Se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situatie si identificarea retelelor de utilitati
existente pe teren, conform avizelor si acordurilor obtinute;

- preluarea de la Beneficiar si predarea catre Constructor a amplasamentului si a reperelor
de nivelement. Amplasamentul va fi eliberat liber de sarcini. Dirigintele de santier va
convocapentru aceasta faza reprezentanti ai Beneficiarului, ai Constructorului si al detinitorilor de
instalatii si utilitati publice aflate pe amplasament;

- la predarea-primirea amplasamentului va fi intocmit Procesul Verbal de predare a
amplasamentului care va confine mentiuni referitoare la constructiile aflate pe amplasament sau in
subsol si termenele de eliberare.

- participa impreund cu Proiectantul si Constructorul la trasarea generala a constructiei si la
stabilirea bornelor de reper;

- predarea catre Constructor a terenului rezervat pentru organizarea de santier si va dispune
locul de amplasare al panourilor de identificare al constructiei/investitiei;

- studierea proiectului, tehnologiilor i procedurilor prevazute pentru realizareaconstructiei,
verificarea existenfei tuturor pieselor scrise si desenate, coerlarea acestora, respectarea
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reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de citre verificatori atestati, verificarea
existentei in proiect a prevederilor privind fazele determinante precum si a programului de control
al calitatii, verificarea existentei tuturor avizelor, acordurilor, precum §i respectarea prevederilor
legale privind documentatia tehnic;

- forma de comunicare de regula va fi in scris, exceptand situatiile in care se dispune oprirea
lucrérilor pe motiv de nerespectare a calititii lucrarilor sau a documentatiei, caz in care imediat
dupd dispunerea opririi lucrarilor. Dirigintele de santier va notifica acest lucru in scris
Constructorului, Beneficiarului si tuturor factorilor implicati;

- verificarea emiterea ordinului de incepere a lucrarilor catre Constructor i comunicarea
datei de incepere a lucrarilor Inspectoratului Teritorial de Stat in Constructii;

-dirigintele de santier va verifica existenta, valabilitatea si legalitatea documentelor prin
care se constitue garantia de buna executie;

- verificarea si aprobarea propunerilor Constructorului privind masurile de protectia muncii
atét pentru personalul din santier al Constructurului cat si pentru public;

- organizarea de santier, accesul la si din santier trebuie amenajate in asa fel incit si nu
distrugd mediul inconjurdtor, iar in privinta programului de lucru al santierului, dirigeintele de
santier va verifica existenta aprobarilor necesare pentru program de lucru prelungit sau pe timp de
noapte (acolo unde este cazul) in scopul asigurarii confortului riveranilor;

- verificarea si aprobare Planului de asigurare a calitatii. Programul de verificari pe faze de
receptie/determinante trebuie s fie vizat de Inspectoratul Teritorial de Stat in Constructii;

3.2. Responsabilititile dirigintelui de santier in perioada de executie a lucririlor

- verificare respectarii legislatiei cu privire la materialele utilizate privind: existemnta
documentelor de atestare a calitifii §i a originii, carespondenta calitatii acestora cu prevederile
cuprinse in certificatele de calitate, contract, proiect;

- interzice utilizarea de materiale semifabricate sau prefabricate necorespunzitoare sau fira
certificate de calitate, fara agrement tehnic pentru materialele netraditionale sau din import sau fara
declaratie de comformitate a calitatii;

- consemneaza In registre rezultatele din buletinele de incerciri pentru materialele la care se
fac probe de laborator. In cazul in care dirigintele de santier constatd neconformitatea materialelor
propuse a fi utilizate, acesta are obligatia de a intocmi ,, rapoaret de neconformitate™ Jn care va
preciz la ce se referd neconformitatile, descrierea detaliati a acestora si termenul maxim de
remediere;

- urmdreste realizarea constructiei in conformitate cu proiectul tehnic, planse, memorii,
caiete de sarcini, prevederi contractuale si reglementari legale in vigoare, admitind la platd numai
lucrarile corespunzétoare din punct de vedere calitativ;

- verificd respectarea tehnologiilor de executie, in vederea asiguririi nivelului calitativ
prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele in vigoare;

- interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru meseriile la care reglementirile tehnice
au prevederi in acest sens;

- interzice utilizarea de tehnologii noi, neagrementate tehnic;

- efectueaza verificarile prevazute in normele tehnice si semneaza documentele intocmite ca
urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucrari ce
devin ascunse, etc;

- participarea aldturi de Inspectoratul Teritorial de Stat in Constructii la verficarea executiei
in faze intermediare si faze determinante;

- sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate necorespunzitor, in baza
solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora;

- transmite cétre proiectant a sesizarilor proprii sau ala participantilor la realizarea
constructiei prind neconformititi constatate pe parcursulexecutiei;



- monitorizarea evolutiei lucrérilor in comparatie cu graficul de executie al Constructorului
pentru a lua mésuri de remediere in cazul in care apar stagnéri, incetiniri sau alte impasuri,

- verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr.
10/1995, cu modificdrile si completarile ulterioare, privind calitatea in constructii, in cazul
efectudrii de modificdri ale documentatiei sau adaptirii de noi solufii care schimba conditiile
initiale;

- urmarirea respectarii de cétre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de organele
abilitate;

- realizarea inspectiilor asa cum sunt prevazute in programul de control pe faze de lucriri si
inregistrarea acestora;

- intocmirea de rapoarte lunare de activitate, care trebuie sd contina informatii referitoare la
evolutia execufiei lucrérilor, calitatea acestora, protectia muncii si orice alte probleme care ar afecta
buna desfasurare a realizarii investitiei;

- reprezintd autoritatea contractantd in fata organelor de control, din punct de vedere al
conformitétii tehnice a investitiei;

3.3. Responsabilitatile dirigintelui de santier la receptia lucririlor

- convoaca comisia de receptie la finalizarea lucrarilor de constructie;

- participa la receptia lucrarilor, asigurd secretariatul comisiei de receptie si intocmeste
actele de receptie;

- urmdreste rezolvarea problemelor constatate de comisia de receptie si intocmeste
documentele de aducere la indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie;

- preda beneficiarului actele de receptie, documentatia tehnica si eceonomica a constructiei,
impreund cu cartea tehnicd a constructiei;

3.4. Responsabilititile dirigintelui de santier in perioada de garantie a lucririlor

- dupd receptia la terminarea lucrarilor, dirigintele de santier urmareste rezolvarea
problemelor constatate de comisia de receptie si intocmirea documentelor de indeplinire a
masurilor impuse de aceasta;

- confirmai eliberarea garantiei de buni executie;
3.5. Observatii privind responsabilitatile dirigintelui de santier

Dirigintele de santier 151 va asuma raspunderea financiara in fata autoritatii contractante, in
urmatoarele situatii:

- lucrédrile sunt semnificativ intarziate si astfel de intarzieri ar fi putut si fie evitate prin
implicarea dirigintelui de santier, sub orice forma;

- se descopera nereguli severe imputabile dirigintelui de santier si astfel de nereguli conduc
la prejudicii financiare beneficiarului;

- daune financiare produse din vina constructorului si acoperite de dirigintele de santier;

3.6. Rapoartele care vor fi elaborate si transmise de dirigintele de santier

Raportul initial- va fi prezentat in termen de o lund de la data inceperii contractului, si va
cuprinde:

- datele initiale existente, problemele ce pot aparea si posibilele solutii

- un program detaliat de realizare a contractului

- un program de lucru al personalului



Raport lunar de activitate - va fi inaintat in primele 10zile ale urmatoarei luni si va
contine detalierea tuturor lucrarilor executate in luna raportata si descrierea acestora , din punct de
vedere financiar si fizic, cu referirire la calitatea lucrérilor.

Jurnalul de santier - dirigintele de santier are obligajia de a inregistra zilnic toate
informatiile relevante care ar putea, la un moment dat si se dovedeasci utile in rezolvarea
problemelor de orice naturd sau pentru rezolvarea reclamatiilor care ar putea s apari la executia
lucrarii. In jurnalul de santier, dirigintele de santier va inregistra urmitoarele date si
informatii:lucririle executate, si locaia exactd, echipamentele, materialele si forte de munca
utilizate, conditiile meteorologoce, evenimentele aparute in cursul executiei,defectiuni aparute la
echipamente si utilaje, orice alti factori care ar putea afecta desfisurarea executiei lucrarilor.

Dispozitiile de santier - orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului Tehnic,
listelor de cantitati de lucrari vafi facutd numai de proiectant si va fi insusita, daca este cazul, de
catre verificatorul de proiect. Aceste modificari vor fi inaintate beneficiarului si constructorului sub
forma de Dispozitie de santier a proiectantului. Dispozitia de santier si listele de cantitiiti aferente
acesteia vor fi semnate de proiectant, dirigintele de santier si constructor. In cadrul acesteia se va
fundamenta necesitatea executiei respectivelor categorii de lucriri si se va identifica sursa de
finantare. Dirigintele de santier are obligatia de a urmari punerea in practici , de catre constructor,
a dispozitiilor de santier emise deproiectant. In cazul in care dispozitiile de santier sunt emise ca
urmare a nerespectarii prevederilor din documentatia de executie, lucririle previzute in acestea se
vor executa pe cheltuiala constructorului.

Raportul de finalizare a lucririlor-se intocmeste inainte de receptia la terminarea
lucrarilor.Acesta va include desenele conforme cu executia proiectului, si activititile de intretinere /
reparatie necesare a fi asigurate de citre beneficiar in perioada de garantie a lucrarilor. Totodati va
contine si toate activitatile derulate in cadrul activitiii de supervizare a lucrarilor.

Raportul final- va fi intocmit la terminarea lucrarilor §i va cuprinde:

- detalii asupra serviciilor asigurate de catre dirigintele de santier pe parcursul derularii
contractului de servicii

- detalii asupra desfdsurarii contractului de lucrari, cu un capitol dedicat receptiei la
terminarea lucrarilor

- Cartea constructiei si a instalatiilor conexe

Rapoarte speciale- intocmite in legaturd cu orice aspect major referitor la derularea
contractului sau la cererea expresa a beneficiarului

Toate rapoartele §i documentele relevante ale lucrérilor, vor deveni proprietatea
beneficiarului, acestea fiind inaintate atit pe suport de hartie cat si in format editabil.

3.7. Planul de Management al Riscurilor

In acceptiunea prezentei documentatii, riscul se defineste ca fiind un eveniment nesigur sau
un set de circumstante, de tipul probleme legate de factori organizationali,probleme tehnice, care
odata aparute, au efect negativ in realizarea investitiei. In acest sen se solicitd o analizi referitoare
la identificarea riscurilor ce pot afecta realizarea investifiei, precum si modalitdtile de
reducere/eliminare a riscurilor identificate fara a afecta cerintele minime din caietul de sarcini.

Se vor prezente cel putin urmatoarele informatii:

- modul de abordare a activitatii de identificare a riscurilor ce pot apirea pe parcursul
derularii contractului si masuri de diminuare a riscurilor in raport cu prevederile caietului de sarcini;

- modul de abordare a activitatii de prevenire/atenuare/eliminare sau minimizare a efectelor,
dupa caz, a riscurilor identificate;

Ofertantul va prezenta un registru al riscurilor care va fi completat cu riscurile specifice
proiectului si va contine, pentru fiecare risc identificat, cel putin urmitoarele informatii:

- tipul riscului

- descrierea riscului

- probabilitatea de aparitie si severitatea



- contra-masuri §i responsabilul cu implementarea contra-masurilor

4. Personal

Dirigintele de santier pentru instalafii aferente constructiilor - o persoand, atestati conform
Ordinului MDRT nr. 1496/13.05.2011 pentru domeniul de autorizare 8.1.- Instalatii electrice.

Dirigintele de santier va fi responsabil de indeplinirea activititilor asa cum au fost descrise
in cadrul cap.3.

Cerintele referitoare la calificrile si abilitatile dirigintelui sunt minime si obligatorii si vor
fi probate prin atestate emise de 1.S.C. in conformitate cu prevederile Ordinului MDRT nr.
1496/13.05.2011 sau de un alt organism echivalent.

Aceastd propunere nu este limitativa, ofertantul fiind liber si adauge expertii pe care ii
considerd necesari pentru indeplinirea optima a prevederilor caietului de sarcini.

S. Perioada de derulare a serviciului de dirigentie de santier

5.1. Data de incepere

Contractul va intra in vigoare in momentul primirii ordinului de incepere a prestrii serviciului.

5.2. Perioada de executie

Perioada de executie/furnizare a serviciului de supraveghere a lucririlor se va desfisura pe
toatd durata contractului de executie a lucrarilor, inclusiv pe durata de garantie a lucririlor. Pentru
serviciile prestate in perioada de garantie a lucrérii, prestatorul nu va percepe beneficiarului nici un
fel de costuri.

In conditiile in care, din motive obiective, perioada de derulare a realizarii investitiei se va
prelungi, contractul de servicii de supraveghere a lucrarilor va fi prelungit in mod automat cu
aceeasi perioadd, fiard modificarea valorii acestuia.

6. Propunerea tehnici

Ofertantii au obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor cu cerintele previzute in
caietul de sarcini si in acest sens vor prezenta:

- descrierea detaliatd a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea
serviciilor solicitate indicind momentul inceperii, secventialitatea si durata activitatilor propuse,
precum si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului cheie implicat in indeplinirea
contractului  pentru fiecare etapd/fazi a proiectului astfel cum au fost descrise la cap. 3 din
prezentul caiet de sarcini;

- lista activitéilor considerate a fi necesare pentru indeplinirea obiectivelor proiectului s
sarcinile incredintate personalului cheie implicat in indeplinirea contractului, corelate cu graficul de
timp;

- metodologia de supraveghere si inspectie a executiei proiectului, prin prezentarea listei de
standarde si proceduri utilizate;

- prezentarea riscurilor si ipotezelor ce pot afecta executia proiectului, identificand cel putin
5 riscuri ce pot afecta executia proiectului i modalitatea de actiune in cazul aparitiei acestora;

- metodologie de raportare §i comunicare cu beneficiarul, indicand inclusiv rapoartele pe
care le va intocmi si periodicitatea acestora;

Ofertantii au obligatia de a indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut
cont de obligatiile referitoare la conditiile de munci si protecfia muncii, conform prevederilor
legale in vigoare.



Ofertantul va include in oferta tehnici descrierea fiecirui element, conform cerintelor din
caietul de sarcini.

Nerespectarea sau neconformitatea cu cerintele impuse in caietul de sarcini va atrage
descalificarea ofertei ca neconforma.

7. Modalitatea de atribuire

Se va alege oferta cu preful cel mai mic oferit pentru serviciul de dirigentie de santier ,
pentru lucrarile de modernizare si extindere a sistemului de iluminat public pentru obiectivul (zona)
mentionatd, fard a depési alocatia bugetara , respectiv 22.134 lei cu T.V.A.

Plétile se vor efectua la finalizarea lucririlor pentru fiecare obiectiv in parte, insa fird a
depdsi valorile stabilite pentru fiecare obiectiv, prin studiul de fezabilitate.

Nota: - nu se deconteazi alte cheltuieli suplimentare (transport, cazare, etc.)

- prestatorul este obligat si suporte toate cheltuielile cu personalul(asigurari,

indemnizatii transport cazare, etc.) precum si toate cheltuielile cu organizarea si functionarea
biroului sdu in santier.
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