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CAIET DE SARCINI
privind achizitionarea
SERVICII DE SUPRAVEGHERE A LUCRARILOR - DIRIGENTIE DE SANTIER
pentru urmdrirea realizdrii obiectivului de investitii
Reabilitare invelitoare Liceul Andrei Muresanu — corp A;

1. DATE GENERALE

Reabilitare invelitoare Liceul Andrei Muresanu — corp A, se incadreazd in zona de rezervatie de
arhitectura cuprinsa in ansamblul urban “Scheii Brasovului” la indicativ Bv-II-s-B-11296 conform
HG nr.766/1997 si presupune lucrdri de constructii .

2. OBLIGATIILE AGENTULUI ECONOMIC DE CONSULTANTA SPECIALIZAT
Ofertantul va face dovada ci define personal de specialitate, respectiv diriginti de santier atestati i un

coordonator in materie de securitate si sanitate (coordonator SSM).

Se va asigura serviciul de supraveghere a lucrarilor pentru obiectivul de investifii mai sus mentionat.
Consultantul trebuie si asigure controlul juridic si economic al tuturor documentelor legate de
derularea contractului dintre Beneficiar i Antreprenor.

Ca reprezentant al investitorului contribuie la realizarea lucrérilor de constructii §i a instalatiilor
aferente acestora cu respectarea cerintelor de calitate si incadrarea in termenele si valorile stabilite in
contractul de executie si iti exercita atributiile in perioadele:

- pregitire executie lucrari

- executare de lucrri

- receptia lucrarilor

- dupi receptia la terminarea lucrarilor pana la receptia finala.

De asemenea consultantul va asigura urmétoarele servicii:

- aprobarea materialelor, a echipamentului, a tehnologiilor si a manoperei, in calitate de reprezentant al
beneficiarului

- administrare corespunzitoare a contractului de lucréri in conformitate cu condifiile din acesta

- administrarea financiari si gestionarea lucririlor (analiza economico-financiard pe toatdi durata
derulirii lucririlor si incadrarea stricti in valoarea contractata)

- asigurarea inregistririi corecte §i urmérirea progresului hucrarilor

- planificarea ordonati a lucrarilor pentru finalizarea la termen a acestora

- intocmirea rapoartelor pentru fiecare activitate

2.1. Responsabilititile dirigintilor in perioada de pregitire a executirii lucrarilor.
- Verificd existenta autorizatiei de construire precum si indeplinirea conditiilor legale prevdzute de
aceasta.
- Verifica corespondenta dintre prevederile autorizatiei de construire si a avizelor obtinute cu cele ale
proiectului.
- Studiazi proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru realizarea
constructiilor.
- Verifici existenta tuturor pieselor scrise si desenate si corelarea acestora.
- Controleazi respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de citre verificatori atestafi
pentru cerintele stabilite prin Legea 10/1995, actualizata.



- Verificid existenta in proiect a prevederii fazelor determinante si a programului de control ale
proiectantului.

- Verifici cantitatile proiectului inaintea inceperii fiecérei sectiuni a proiectului.

- Verifici si aprobd documentele privitoare la garantii.

- Verifici dacid antreprenorul a intocmit planurile de actiune aprobate pentru implementarea
prevederilor de mediu stabilite in documentele contractuale si monitorizarea implementarii

- Verifici si aprobi planul antreprenorului de asigurare a calitatii lucrérilor

- Verifici corectitudinea coordonatelor si a tuturor referintelor topo ale studiului si solicitarea adresati
antreprenorului de a realiza o verificare independentd a coordonatelor topo

- Inainte de inceperea lucririlor si in perioada lucrarilor, faciliteaza comunicarea, in numele
beneficiarului, intre antreprenor si alti proprietari care au drept de trecere

- Inainte de inceperea lucrdrilor si in perioada lucrarilor face toate demersurile, in numele
beneficiarului, in vederea devierii eventualelor retele tehnico-edilitare aparute pe amplasamentul
lucrarilor

- Verifica si aproba sursele de materiale propuse de antreprenor

- Verifici documentele si agrementele tehnice pentru elementele prefabricate de serie mare a
tehnologiilor aferente de antreprenor

> Verificatorul de proiecte din partea Consultantului va intocmi un Raport de specialitate asupra
proiectului tehnic ce urmeaza a se executa.

2.2. Responsabilitatea dirigintilor in perioada de executare a lucrarilor
- Urmireste realizarea constructiei si a instalatiilor aferente, in conformitate cu prevederile
contractului a proiectelor, caietelor de sarcini, a reglementirilor tehnice in vigoare, atit din punct de
vedere cantitativ si calitativ, acceptind la platd documentele necesare dupi verificarea lor.
- Verifica respectarea tehnologiilor de executie in vederea asiguririi nivelului calitativ prevazut in
documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare.
- Dirigintele de santier verificd procesele verbale de receptie calitativi a materialelor, certificatele de
calitate a materialelor, declaratiile de conformitate a calitifii materialelor si rapoartele de
neconformitate a acestora.
- Participa la receptia calitativa §i cantitativa a lucrérilor pe categorii de lucréri §i semneaza procese
verbale de receptie calitativa §i cantitativd impreund cu constructorul;
- Participi la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale de lucréri ascunse;
- Interzice utilizarea de materiale, semifabricate si prefabricate necorespunzatoare sau fird certificate
de calitate, fird agrement tehnic pentru materialele netraditionale sau din import sau fira declaratie de
conformitate a calitatii
- Interzice utilizarea de tehnologii noi fara agrement tehnic.
- Asisti la prelevarea de probe de la locul de punere in opera conform caietelor de sarcini si
normativelor in vigoare.
- Ummireste executarea lucririlor pe tot parcursul lor, admitind la plata numai lucrarile
corespunzitoare din punct de vedere calitativ si cantitativ a acestora.
- Ffectueazi in numele investitorului activitatea de verificare valoricd si decontare a lucrarilor
executate.In calitate de imputernicit al achizitorului, verifica situatiile de plati aferente lucrarilor real
executate cuprinse in devizele ofertd anexe la contract (atit din punct de vedere al articolelor, al
cantitatilor si al preturilor unitare). Verificarile au la baza atasamentele intocmite in timpul executiei.
- Urmireste in permanenti incadrarea platilor efectuate in valoarea rezultatd din licitatie i efectueaza
lunar, trimestrial si anual reglementirile de plati intre avansurile acordate si lucririle executate, dupa
caz.
- Verifici si semneazi situatiile de lucrdri receptionate lunar, din punct de vedere calitativ si cantitativ,
corectitudinea calculatiilor si preturilor practicate, asumandu-si pentru aceasta intreaga raspundere.



- Nu accepti la plati lucrarile care nu corespund faptic pe teren din punct de vedere calitativ si
cantitativ.

- Verificd situatiile de lucrari lunare care vor fi insofite de un centralizator valoric in care va fi
evidentiatd oferta, valoarea lucririlor executate cumulat pana la luna respectiva, realizarea in luna
curenti si cumulat de la inceputul lucririi in vederea obtinerii unei inventarieri permanente a stadiului
lucririlor. Aceste situatii vor fi insotite de fotografii pe format electronic a lucrérilor executate in luna
respectivi si de un raport al activitatii dirigintelui de santier.

- Situatiile de plati vor fi verificate si confirmate de citre consultant in termenul prevazut in contractul
incheiat intre Beneficiar si Antreprenor. Penalizirile de intirziere din vina Consultantului vor fi
suportate de acesta.

- Intocmeste periodic rapoarte i situatii statistice privind stadiul execufiei investifiei.

- Rapoarte privind executia lucririlor (se va prezenta derularea/descrierea lucrérilor executate,
depuse la beneficiar pentru lunile in care s-au prestat serviciile. Acest raport va contine si un capitol
referitor la situatia financiara a platilor )

- Raport de incheiere — in momentul incheierii lucrérilor, inaintea incheierii procesului — verbal
la terminarea lucrarilor

- Raport final la terminarea perioadei de garantie, cu explicatii asupra tuturor serviciilor
executate in cadrul contractului
- Va tine evidenta la zi a decontirilor efectuate si a restului de lucriri fizice si valorice ramase de
executat.

- In cazul aparitiei unor lucriri suplimentare sau majorarea cantititilor de lucriri neprevazute in
contractul initial cu constructorul, acestea nu se vor putea face decit dupid obtinerea acordului
beneficiarului si al proiectantului si cu incadrarea in valoarea de deviz general aprobate. Se vor
fntocmi Note de renuntare si Note de comanda suplimentari insusite de citre Consultant si insofite de
un referat de specialitate intocmit de cétre Consultant.

- Va coordona pe santier executia lucrérilor de constructii i instalatii in corelare cu termenele de
receptie partiala si finala conform documentatiei.

- Pastreazi toate documentele privind realizarea investifiei si la solicitarea Beneficiarului sau a
organelor de control le pune la dispozitia acestora si prezinti toate explicatiile care sunt necesare.

- Convoaci toate partile interesate (beneficiar, proiectant, constructor, etc.) pentru rezolvarea unor
probleme deosebite apirute pe santier sau in relatiile cu antreprenorii, proiectantii, furnizorii de utilaje,
dotari etc.

- Cere executantului dupa caz, sistarea executiei, demolarea lucririlor executate necorespunzator si
refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoancle abilitate prin lege
pentru elaborarea acestora si vizate de verificatorul de proiecte atestat MLPAT si numai dupa
instiintarea beneficiarului anterior emiterii cererii.

- Transmite proiectantului pentru solutionare sesizirile proprii, ale organelor abilitate precum si ale
altor participanti la realizarea constructiei privind neconformititile si neconcordanfele aparute pe
parcursul executiei.

- Verifici respectarea cerintelor stabilite de Legea nr.10/1195 actualizati privind calitatea in
constructii in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba
conditiile initiale si obtine acordul beneficiarului.

- Avizeaza si verifica dispozitiile de santier emise de proiectant si vizate de verificatorul de proiect.

- Urmiireste respectarea intocmai de citre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de organele
abilitate.

- Urmireste respectarea programului de asigurare a calititii la executant.

- Preia documentele de la executant si proiectant si completeazi cartea tehnici a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementarile legale.

- Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare dec santier si participa la predarca terenului
detinatorului acestuia adus la starea initiala.




- Reprezinta si apara interesele Beneficiarului in raporturile cu constructorul si alte terte persoane
fizice si juridice implicate direct sau indirect in derularea investitiei.

- Reprezinta Beneficiarul pe parcursul derularii investitiei in conducerea si organizarea lucrarilor,
precum si alte servicii de consultanta si asistenta tehnica.

- In cazul intirzierii in realizarea lucririlor, consultantul va cere antreprenorului si ia misuri pentru
reincadrarea in program si va trimite o copie beneficiarului cu mésurile propuse de el si acceptate de
antreprenor.

- efectueazi misuritorile zilnice si inregistreazi localizarea si cantititile de lucréri realizate de catre
antreprenor conform proiectului

- Inregistreazi zilnic activititile de pe santier intr-un registru de santier §i a instructiunilor date
antreprenorului, precum si a oricirei informafii relevante, care la o datd ulterioard, poate ajuta la
rezolvarea problemelor sau disputelor care pot apdrea cu privire la executarea lucrarilor. in special,
trebuie tinute evidente ale activitaii antreprenorului incluzind echipamentele, materialele si forta de
munci de pe santier

- Controleaza cantititile de lucriri realizate lunar pentru fiecare artlcol al lucrarilor din contract, cu
actualizarea valorilor cumulate

- compari lunar pe bazi de documente evolutia reald a lucririlor fatd de programarea initiald, pentru
fiecare activitate din contract.

2.3. Supervizarea lucririlor in calitate de reprezentant al beneficiarului:
Consultantul va proteja interesul beneficiarului, asigurd supervizarea periodici si controlul
calitativ/cantitativ al lucririlor si va evita disfunctiile/dezordinea organizatorice(a) pe timpul executérii
lucrérilor.
Consultantul va fi rispunzitor pentru, dar nu se va limita la urmétoarele:
- Inspectarea lucririlor pentru a verifica dacd execufia corespunde cu specificatiile si cu
desenele/planurile de executie existente
- Instructarea si verificarea testelor suplimetare pentru materiale §i pentru lucririle finalizate, cit si
dispozitii pentru indepirtarea lucririlor necorespunzitoare sau efectuate sub standardele mentionate
- Controlul materialelor incorporate in lucriri
- Mentinerea unei evidente corecte a materialelor livrate pe santier si a gradului lor de 1 incorporare in
lucréri
- Urmirirea si asistarea la misuritori i teste pentru orice lucrare care urmeaza si fie acoperitd sau
indepirtati inainte de plasarea lucririlor permanente in acel loc
- Evidenta zilnica a activitifilor i a cantitatilor de lucréri, pentru platd, supuse testelor geometrice i
de calitate
- Verificarea aplicirii planului de atenuare a impactului asupra mediului in timpul executiei lucrérilor
- Stabilirea formei si a continutului unui sistem de raportiri lunare de la antreprenor si de la consultant
la beneficiar. Beneficiarul poate solicita consultantului depunerea rapoartelor mai des, dacd le
consideri necesare, la anumite perioade de timp/date/zile calendaristice.
- Organizarea receptiei lucrarilor si trimiterea tuturor documentelor privind supervizarea/semnarea de
citre comisia de receptie la terminarea lucrérilor
- Verifica daca planul de asigurare a calititii este aplicat conform specificatiilor, in special
consultantul va verifica daci toate testele de laborator efectuate de laboratorul antreprenorului
corespund ca tip si frecventi. Consultantul va trebui sa verifice calitatea acestor teste efectudnd teste
paralele pentru a evalua constatirile antreprenorului
- Consultantul trebuie si analizeze reclamatiile depuse de antreprenor, cu condifia ca acestea s
corespundi contractului. Ca urmare a acestor analize, el trebuie si-1 consilieze pe beneficiar ardtandu-i
clar scenariile/solutiile posibile. Raportul siu citre beneficiar trebuie prezentat intr-un mod care se
refera strict la reclamatia trimisa.



- Asistenta acordati beneficiarului in pregitirea §i emiterea oricérei reclamatii ale beneficiarului

- Consultantul trebuie si raporteze imediat beneficiarului orice eveniment sau disputa care necesitd
interventia acestuia si il va asista pe beneficiar in rezolvarea oricérei probleme ivite/produsa in santier

- Supervizarea antreprenorului in toate problemele legate la siguranta si protectia lucrarilor

- Intocmirea “Cirtii constructiei”.

- Instiintarea/aducerea la cunostinta beneficiarului cu privire la orice problema existenti sau potentiala,
care poate aparea in legiturd cu contractul de lucriri si formularea de propuneri/recomanddri pentru
rezolvare

- In eventualitatea/situatia in care lucririle nu sunt executate in ritmul stabilit §i se acumuleazi
intarzieri, consultantul este rispunzitor de anuntarea, din timp a antreprenorului si a beneficiarului
asupra misurilor care se pot lua pentru corectarea situatiei. Consultantul, la constatarea ritmului de
lucru nesatisficitor al antreprenorului, va cere luarea masurilor necesare pentru recuperarea
intarzierilor si pentru a se conforma programului/graficului de lucréri.

- Daci programul de lucriri stabilit de antreprenor o cere, consultantul va superviza lucrérile executate
in afara programului zilnic de 8 ore, precum si in zilele de odihna sau sarbatoare.

Consultantul va participa la toate intalnirile/inspectiile din santier, organizate de antreprenor sau
anuntate in prealabil, cu reprezentantii Inspectoratului de Stat pentru calitatea in constructii ai
proiectantului general §i ai antreprenorului. Astfel de intdlniri sunt organizate pentru inspectia
lucririlor executate in faze determinante ale constructiei, care sunt definite in detaliile de executie in
conformitate cu cerintele Legii nr.10/1995 actualizata cu privire la calitatea lucrérilor in constructii.

2.4. Rispunderile dirigintilor la receptia lucrarilor
- Informeazi beneficiarul cu privire la stadiul finalizérii lucrérilor in vederea efectudrii recepfiei
lucririlor
- Participi la receptia lucrarilor, asigurd secretariatul receptiei i intocmeste actele de receptie, pune la
dispozitia membrilor comisiei de receptic documentele doveditoare ale activititii de urmarire §i
asigurare a calititii pe timpul deruldrii executiei lucririlor, documentatiile tehnice elaborate de
proiectant, puse la dispozitia constructorului, alte documente si documentatii elaborate conform
legislatiei in vigoare.
- Urmiireste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie, urmareste
intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie.
- Predi investitorului actele de receptie, conform prevederilor HGR 273/1994, actualizata.

2.5. Rispunderile dirigintilor in perioada dintre receptia la terminarea lucririlor si receptia
finald (perioada de garantie)

- Dupa receptia la terminarea lucrarilor, dirigintele de santier urmareste rezolvarea remedierilor
cuprinse in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor-daci este cazul, in cel mult 90
zile de la acceptarea acesteia.
- Daca executantul nu isi respecti obligatiile contractuale, dirigintele are obligatia de a-1 soma pentru a
se inscrie in clauzele contractuale.
- Dirigintele va transmite executantului o notificare cu privire la deficientele care au aparut in perioada
de garantie si pe care executantul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, dacé acestea s-au datorat
nerespectirii clauzelor contractuale.
- Dupa receptia finald, dirigintele de santier predd cartea tehnicd a constructiei detindtorului legal
(actualizata la zi daca este cazul cu problemele si rezolvarile acestora aparute in perioada de garantie a
obiectivelor de investitii).



2.6. Alte raspunderi
- Sa intocmeascd proces-verbal de receptie al utilajelor si sd urmireasca transportul, depozitarea si
montarea corespunzitoare a acestora si sd incheie toate actele necesare, inclusiv obtinerea de
autorizatii I.S.C.I.R., daci este cazul.
- Actele incheiate de dirigintele de santier cu depisirea atributiilor sale, nu obligd beneficiarul la
insusirea acestora.
In perioada dintre terminarea lucririlor si receptia finald va urmiéri starea tehnici a investitiei si va face
ceea ce este necesar in vederea remedierii eventualelor lucrédri care s-au dovedit cd nu sunt bine
executate.
- Provocarea de avarii si daune la constructii si instalatii sau nerespectarea normelor privind protejarea
acestora din cauza neurrmdéririi $i necorelérii de cétre diriginte a executéirii lucrérilor, vor fi suportate
integral de acesta, inclusiv daune interese.
- Efectueazi verificirile previzute in norme §i semneazd documentele intocmite ca urmare a
verificarilor (procese verbale in faze determinante, procese verbale de lucriri ce devin ascunse).
- Si aplice prevederile Legii 10/1995, actualizatd privind calitatea in constructii. Regulamentul de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aprobat prin H.G.R. nr.273/1994 actualizati.
Regulamentul privind calitatea in constructii, aprobat prin H.G.R nr.766/1997, actualizati precum si a
celorlalte prevederi legale aferente lucririlor de constructii i instalafii.
- Beneficiarul isi rezerva dreptul ca pe parcursul derulérii contractului si diminueze sau si majoreze
volumul lucrarilor supuse consultantei, in functie de alocatiile bugetare anuale.
- Consultantul va asigura respectarea de ciitre Antreprenor a tuturor prevederilor legale de executia si
decontarea lucririlor, de asemenea va urmari si rispunde pentru decontarea in conditiile legii a tuturor
obligatiilor financiare ale beneficiarului, comisioanele legale, etc.
- Consultantul va aviza si raspunde pentru volumul de activitate si calitatea prestatiei acestora si va
confirma situatiile de plati prezentate de acestia.
- In cazul in care este necesara suplimentarea lucrarilor aferente unei anumite investifii sau majorarea
devizului general, Consultantul va intocmi documentatia si notele justificative necesare i va obtine, in
numele Beneficiarului, acordurile si avizele previzute de lege, anterior efectudrii lucririlor.
- Consultantul are obligatia de a verifica si raspunde de corectitudinea actualizérilor de preturi si valori
de deviz general, in conditiile legii.
- Lucriirile executate necorespunzitor §i care poarti viza de bund executie a Consultantului vor fi
refacute pe cheltuiala Consultantului.
- Avizarea de catre Consultant a unor lucriri, in fapt nerealizate de cétre Antreprenor duce automat la
rezilierea contractului de drept, firi somatie, punere in intirziere sau judecati §i a suportarii
contravalorii acestora, in cazul in care Beneficiarul a efectuat plata.
Plata contravalorii lucririlor achitate de Beneficiar din vina Consultantului va fi recuperatd de la
Consultant. Pentru Verificatorii de Proiecte, acestia vor trebui sa fie atestati de catre MDLPL (fost

MLPAT).

3. ALTE CERINTE:

Personalul minim care trebuie asigurat de consultant/ofertant, permanent pe toatd durata de executie a
lucririlor, in corelare cu programul de lucru propus/impus de antreprenor (pe zile si luni), este format
din:



Functia Nr. persoane
Diriginte de santier autorizat MLPTL sau echivalent in domeniul —constructii 1
civile, industriale si agricole , categoria de importanta B

Diriginte de santier autorizat MLPTL sau echivalent in domeniul instalatii 1
electrice

Coordonator SSM autorizat de céatre Ministerul Muncii si Solidarititii Sociale 1

si Familiei, in materie de securitate si sinitate

Total personal 3

Nota: O persoani poate indeplini maxim 2 functii cumulate pe acest proiect.

Pentru dirigintii de santier se vor prezenta atestate/legitimatii valabile la data limita de depunere a
ofertelor. Pentru restul personalului solicitat se vor prezenta diplome/atestate din care sa reiasa
specializarea acestora.

In scopul dovedirii experientei similare, pentru diriginti se vor prezenta CV-uri si procese verbale de
receptie la terminarea lucrarilor din care sa rezulte implicarea in minim 5 proiecte similare, finalizate.
Pentru coordonator SSM, se vor prezenta CV-uri si documente din care sa reiasa participarea la cel
putin 3 proiecte, certificat de atestare in conformitate cu Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in
munca .

4. DURATA CONTRACTULUI

Prestatorul are obligatia de a realiza activitatea ce face obiectul contractului de consultanta incepand
cu data intrdrii in vigoare a acestuia §i pand la receptia finald a tuturor lucririlor de investitii
mentionate in prezentul caiet de sarcini.

Durata de executie a lucrarilor este de 5 luni de la data emiterii Ordinului de incepere a lucririlor.
Garantia lucrarilor executate va fi de 36 luni de la data semnirii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrérilor.

Durata contractului este pana la efectuarea receptiei finale (inclusiv).

5. PREZENTAREA OFERTEI}
Oferta va contine Propunere tehnica si Propunere financiara.
Propunerea tehnica va cuprinde:
- Elemente angajante pentru ofertant, respectiv precizari asupra modului in care isi asuma
indeplinirea obligatiilor in conformitate cu cerintele din Documentatia de Atribuire, Caietul de sarcini.
- Personalul minim care trebuie asigurat de consultant/ofertant, permanent pe toatd durata de
executie a lucririlor, in corelare cu programul de lucru propus/impus de antreprenor (pe zile si luni).
Pentru dirigintii de santier se vor prezenta atestate/legitimatii valabile la data limita de depunere a
ofertelor. Pentru restul personalului solicitat sc vor prezenta diplome/atestate din care sa reiasa
specializarea acestora. In scopul dovedirii experientei similare, pentru diriginti se vor prezenta CV-uri
si procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor din care sa rezulte implicarea in minim 5
proiecte similare, finalizate. Pentru restul personalului solicitat, se vor prezenta CV-uri si deciziile de
numire, din care sa rezulte implicarea in cel putin 3 proiecte.
Propunerea financiara se va prezenta astfel:
Formularul de oferta in care se va evidentia valoarea ofertata exprimata in lei fara TVA, TVA -ul va fi
evidentiat distinct. Oferta va fi prezentata cu valori defalcate pe obiectivul de investitii (pe fiecare
obiectiv in parte).
Graficul de esalonare a ofertei financiare astfel:
1 - perioada de executie a lucrarilor/obiectiv (pe fiecare obiectiv in parte);



2- perioada de garantie a lucrarilor/obiectiv, respectiv de la data semnarii procesului verbal de receptie
la terminarea lucrarilor, pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala.

Preturile din propunerea financiaré vor fi ferme si nu se vor modifica pe toati perioada de derulare a
contractului.

6. MODALITATEA DE ADJUDECARE

Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului ce prezintd oferta cu pretul cel mai scizut, cu
indeplinirea tuturor cerintelor din documentatia de atribuire si caietul de sarcini.

Ofertele care nu respecta cerintele Caietului de sarcini vor fi declarate neconforme.

7. MODALITATE DE PLATA

Decontarea serviciilor se va face in functie de lucrarile real executate in teren, pe baza unui raport de
activitate confirmat de beneficiar, fara a depasi valorarea contractului.

Plata contravalorii serviciilor de dirigentie se va face odata cu achitarea facturilor antreprenorului,
insotite de situatiile de lucrari aferente.

Plata facturilor intocmite de prestator si confirmate de achizitor se va face in perioada 24-31 a fiecarei
luni in baza raportului de activitate lunar, anexat la factura emisé de citre prestator.

Facturile se vor depune la Centrul de Informare pentru Cetéteni din cadrul Primériei Municipiului
Bragov, b-dul.Eroilor nr.8, cam.1. Achitarea facturii se va face prin virament in contul bancar al
prestatorului.

8. GARANTII |
Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului de servicii si se va constitui conform

prevederilor legale in vigoare.

(\

Nr - |
crt | Atributia si functia Numele si prenumele Data Ser'v I}a‘ftura
1. | Aprobat Primar /| GEORGE SCRIPCARU 0 ann |\
: — ——— 26— MAR-261§ '
9. | Vizat Viceprimar BARABAS LASZLO \ [
3. | Vizat Director Executiv DT Ing. Mugur Loga | 25 AR 20090 \ Vg \/
| 4. Vizat Director Executiv Adjunct DT Ing. Mihacla Gal | 72 MAR 2019 /" 1 o
| 5.. {7 Verificat Sef Serviciu Jr. Elena Moisa R\ Y . 4
| | a9 _‘NR\- n ﬁwk
6 Elaborat . Ing. Doina Jamandii l s {h
F: P{ZE-02/03-10



