CAIET DE SARCINI
privind achizitionarea
SERVICII DE SUPRAVEGHERE A LUCRARILOR - DIRIGENTIE DE SANTIER
pentru urmdrirea realizdrii obiectivului de investitii
Reabilitare instalatie electricid Gradinita cu program prelungit nr.15

1. DATE GENERALE

Reabilitare instalatie electricd Gradinita cu program prelungit nr.15.

Imobilul Gradinitei cu program prelungit nr.15 se aflé in intravilanul municipiului Bragov, str.
Harmanului, nr.46-48 , inscris in CF 108904, top 8828/1/1/1, avand o suprafati de 5147 mp teren.
Anul constructiei este 1977, avand functiunea de cladire - gradinitd, cu un regim de indltime: Parter +
Etaj.

Instalatia electricd in interiorul cladirii este foarte veche, carpiti si plind de improvizatii.
Aceste probleme pot conduce la intreruperi, electrocutiri sau chiar incendii cu consecinte
dezastroase. Modernizarea instalatiei electrice interioare realizati aparent cuprinde:

- Inlocuirea conductoarelor electrice in canal de cablu PVC aparent;

- Inlocuirea prizelor si intrerupatoarelor electrice;

- Inlocuirea corpurilor de iluminat, inclusiv exit-uri si corpuri de iluminat pentru
evacuare;

- Montarea conductorului de protectie la electrocutare;

- Inlocuirea tablourilor existente cu tablouri electrice prevazute cu sigurante automate/
intrerupitoare cu protectie diferentiala, calibrate pentru fiecare circuit in parte.

2. OBLIGATIILE AGENTULUI ECONOMIC DE CONSULTANTA SPECIALIZAT

Ofertantul va face dovada ci define personal de specialitate, respectiv diriginti de santier atestati §i
un coordonator in materie de securitate si sanatate (coordonator SSM).

Se va asigura serviciul de supraveghere a lucririlor pentru obiectivul de investifii mai sus
mentionat.

Consultantul trebuie si asigure controlul juridic si economic al tuturor documentelor legate de
derularea contractului dintre Beneficiar i Antreprenor.

Ca reprezentant al investitorului contribuie la realizarea instalatiilor electrice cu respectarea
cerintelor de calitate si incadrarea in termenele si valorile stabilite in contractul de executie st is1
exerciti atributiile in perioadele:

- pregitire executie lucrari

- executare de lucrari

- receptia lucréarilor

- dupi receptia la terminarea lucririlor pané la receptia finala.

De asemenea consultantul va asigura urmétoarele servicii:

- aprobarea materialelor, a echipamentului, a tehnologiilor si a manoperei, in calitate de
reprezentant al beneficiarului

- administrare corespunzitoare a contractului de lucriri in conformitate cu conditiile din acesta

- administrarea financiari si gestionarea lucririlor (analiza economico-financiari pe toatd durata
derulirii lucririlor si incadrarea stricti in valoarea contractatd)

- asigurarea inregistririi corecte §i urmdrirea progresului lucrérilor

- planificarea ordonati a lucrérilor pentru finalizarea la termen a acestora

- intocmirea rapoartelor pentru fiecare activitate

2.1. Responsabilititile dirigintilor in perioada de pregitire a executirii lucrarilor.
- Verifica existenta autorizatiei de construire precum si indeplinirea conditiilor legale prevazute de
aceasta (daca este cazul).



- Verifica corespondenta dintre prevederile autorizatiei de construire si a avizelor obtinute cu cele
ale proiectului ( daca este cazul).

- Studiazi proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea
constructiilor.

- Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate si corelarea acestora.

- Controleazi respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori
atestati pentru cerintele stabilite prin Legea 10/1995, actualizata.

- Verifica existenta in proiect a prevederii fazelor determinante si a programului de control ale
proiectantului.

- Verifici cantitatile proiectului inaintea inceperii fiecérei sectiuni a proiectului.

- Verifica si aprobi documentele privitoare la garantii.

- Verifici dacd antreprenorul a intocmit planurile de acfiune aprobate pentru implementarea
prevederilor de mediu stabilite in documentele contractuale si monitorizarea implementarii

- Verifici si aproba planul antreprenorului de asigurare a calititii lucrérilor

- Verifici corectitudinea coordonatelor si a tuturor referintelor topo ale studiului §i solicitarea
adresatd antreprenorului de a realiza o verificare independentd a coordonatelor topo ( daca este
cazul).

- Inainte de inceperea lucririlor i in perioada lucririlor, faciliteaza comunicarea, in numele
beneficiarului, intre antreprenor si alti proprietari care au drept de trecere.

- Tnainte de inceperea lucririlor si in perioada lucrérilor face toate demersurile, in numele
beneficiarului, in vederea devierii eventualelor retele tehnico-edilitare aparute pe amplasamentul
lucrérilor

- Verifica si aprobi sursele de materiale propuse de antreprenor

- Verifici documentele si agrementele tehnice pentru elementele prefabricate de serie mare a
tehnologiilor aferente de antreprenor.

- Verificatorul de proiecte din partea Consultantului va intocmi un Raport de specialitate asupra
proiectului tehnic ce urmeaza a se executa.

2.2. Responsabilitatea dirigintilor in perioada de executare a lucririlor
- Urmireste realizarea instalatiilor electrice, in conformitate cu prevederile contractului a
proiectelor, caietelor de sarcini, a reglementirilor tehnice in vigoare, atit din punct de vedere
cantitativ si calitativ, acceptind la plati documentele necesare dupi verificarea lor.
- Verificd respectarea tehnologiilor de executie in vederea asiguririi nivelului calitativ prevazut in
documentatia tehnici, in contract si in normele tehnice in vigoare.
- Dirigintele de santier verifica procesele verbale de receptie calitativi a materialelor, certificatele
de calitate a materialelor, declaratiile de conformitate a calititii materialelor si rapoartele de
neconformitate a acestora.
- Participa la receptia calitativa si cantitativa a lucririlor pe categorii de lucrdri §i semneaza
procese verbale de receptie calitativa si cantitativd impreuna cu constructorul;
- Participd la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale de lucrdri
ascunse;
- Interzice utilizarea de materiale, semifabricate si prefabricate necorespunzatoare sau fara
certificate de calitate, fird agrement tehnic pentru materialele netraditionale sau din import sau
fira declaratie de conformitate a calitaii
- Interzice utilizarea de tehnologii noi fard agrement tehnic.
- Asisti la prelevarea de probe de la locul de punere in opera conform caietelor de sarcini i
normativelor in vigoare.
- Urmireste executarea lucrdrilor pe tot parcursul lor, admitdnd la plata npumai lucrdrile
corespunzitoare din punct de vedere calitativ i cantitativ a acestora.
- Ffectueazi in numele investitorului activitatea de verificare valorica si decontare a lucrérilor
executate.In calitate de imputernicit al achizitorului, verifica situatiile de plata aferente lucririlor
real executate cuprinse in devizele oferti anexe la contract (atéat din punct de vedere al articolelor,
al cantitdtilor si al preturilor unitare).Verificirile au la baza atasamentele intocmite in timpul
executiei.



- Urmireste in permanentii incadrarea platilor efectuate in valoarea rezultati din licitafie si
efectueaza lunar, trimestrial si anual reglementirile de plati intre avansurile acordate si lucrarile
executate, dupa caz.

- Verifici si semneazi situatiile de lucriri receptionate lunar, din punct de vedere calitativ si
cantitativ, corectitudinea calculatiilor si preturilor practicate, asumandu-si pentru aceasta intreaga
raspundere.

- Nu accepti la plati lucririle care nu corespund faptic pe teren din punct de vedere calitativ si
cantitativ.

- Verifica situatiile de lucriiri lunare care vor fi insotite de un centralizator valoric in care va fi
evidentiati oferta, valoarea lucrarilor executate cumulat pana la luna respectiva, realizarea in luna
curenti si cumulat de la inceputul lucririi in vederea obfinerii unei inventarieri permanente a
stadiului lucririlor. Aceste situatii vor fi insotite de fotografii pe format electronic a lucririlor
executate in luna respectivi si de un raport al activitatii dirigintelui de santier.

- Situatiile de plati vor fi verificate si confirmate de citre consultant in termenul prevazut in
contractul incheiat intre Beneficiar si Antreprenor. Penalizérile de intarziere din vina
Consultantului vor fi suportate de acesta.

- intocmeste periodic rapoarte si situatii statistice privind stadiul executiei investitiel.

- Rapoarte privind executia lucriirilor (se va prezenta derularea/descrierea lucrarilor
executate, depuse la beneficiar pentru lunile in care s-au prestat serviciile. Acest raport va conine
si un capitol referitor la situatia financiari a platilor )

- Raport de incheiere — in momentul incheierii lucririlor, inaintea incheierii procesului —
verbal la terminarea lucrérilor

- Raport final la terminarea perioadei de garantie, cu explicatii asupra tuturor serviciilor
executate in cadrul contractului
- Va tine evidenta la zi a decontirilor efectuate si a restului de lucrdri fizice si valorice ramase de
executat.

- In cazul aparitiei unor lucriri suplimentare sau majorarea cantitatilor de lucréri neprevizute in
contractul initial cu constructorul, acestea nu se vor putea face decit dupd obtinerea acordului
beneficiarului si al proiectantului si cu incadrarea in valoarea de deviz general aprobate. Se vor
intocmi Note de renuntare si Note de comand suplimentar3 insusite de citre Consultant si insotite
de un referat de specialitate intocmit de citre Consultant.

- Va coordona pe santier executia lucririlor de constructii si instalatii in corelare cu termenele de
receptie partiald si finala conform documentatiei.

- Pistreazi toate documentele privind realizarea investitiei si la solicitarea Beneficiarului sau a
organelor de control le pune la dispozitia acestora i prezinta toate explicatiile care sunt necesare.

- Convoaci toate partile interesate (beneficiar, proiectant, constructor, etc.) pentru rezolvarea unor
probleme deosebite aparute pe santier sau in relatiile cu antreprenorii, proiectantii, furnizorii de
utilaje, dotéri etc.

- Cere executantului dupa caz, sistarea executiei, demolarea lucrérilor executate necorespunzator
si refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege
pentru elaborarea acestora si vizate de verificatorul de proiecte atestat MLPAT si numai dupa
instiintarea beneficiarului anterior emiterii cererii.

- Transmite proiectantului pentru solutionare sesizirile proprii, ale organelor abilitate precum si
ale altor participanti la realizarea constructiei privind neconformitétile si neconcordantele aparute
pe parcursul executiei.

- Verifica respectarea cerintelor stabilite de Legea nr.10/1995 actualizata privind calitatea in
constructii in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care
schimba conditiile initiale si obtine acordul beneficiarului.

- Avizeazi si verifica dispozitiile de santier emise de proiectant i vizate de verificatorul de proiect.
- Urmireste respectarea intocmai de citre executant a mdasurilor dispuse de proiectant sau de
organele abilitate.

- Urmireste respectarea programului de asigurare a calitatii la executant.

- Preia documentele de la executant si proiectant si completeaza cartea tehnicd a constructiei cu
toate documentele prevazute de reglementarile legale.
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- Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si participd la predarea terenului
detinatorului acestuia adus la starea initiala.

- Reprezinta si apara interesele Beneficiarului in raporturile cu constructorul si alte terfe persoane
fizice si juridice implicate direct sau indirect in derularea investitiei.

- Reprezintz'l Beneficiarul pe parcursul derulirii investitiei in conducerea §i organizarea lucririlor,
precum i alte servicii de consultanti si asistentd tehnica.

- In cazul intérzierii in realizarea lucranlor consultantul va cere antreprenorului si ia maésuri
pentru reincadrarea in program si va trimite o copie beneficiarului cu masurile propuse de el si
acceptate de antreprenor.

- efectueazi misuritorile zilnice i inregistreaza localizarea si cantititile de lucrari realizate de
citre antreprenor conform proiectului

- Inregistreazi zilnic activititile de pe santier intr-un registru de santier i a instructiunilor date
antreprenorului, precum §i a oricarei informatii relevante, care la o datd ulterioard, poate ajuta la
rezolvarea problemelor sau disputelor care pot apirea cu privire la executarea lucrarilor. in
special, trebuie finute evidente ale activititii antreprenorului incluzind echipamentele, materialele
si forta de munca de pe santier

- Controleazi cantititile de lucriri realizate lunar pentru fiecare articol al lucrérilor din contract,
cu actualizarea valorilor cumulate

- compari lunar pe bazi de documente evolutia reald a lucririlor fatd de programarea inifiala,
pentru fiecare activitate din contract.

2.3. Supervizarea lucririlor in calitate de reprezentant al beneficiarului:
Consultantul va proteja interesul beneficiarului, asiguri supervizarea periodicd si controlul
calitativ /cantitativ al lucririlor si va evita disfunctiile/dezordinea organizatorice(a) pe timpul
executérii lucrérilor.
Consultantul va fi rispunzitor pentru, dar nu se va limita la urmitoarele:
- Inspectarea lucririlor pentru a verifica dacd executia corespunde cu specificatiile §i cu
desenele/planurile de executie existente
- Instructarea si verificarea testelor suplimetare pentru materiale si pentru lucrérile finalizate, cét si
dispozitii pentru indepirtarea lucririlor necorespunzitoare sau efectuate sub standardele
mentionate
- Controlul materialelor incorporate in lucrari
- Mentinerea unei evidente corecte a materialelor livrate pe santier si a gradului lor-de incorporare
in lucrari
- Urmiirirea si asistarea la misuritori si teste pentru orice lucrare care urmeaza sa fie acoperita sau
indepirtati inainte de plasarea lucririlor permanente in acel loc
- Evidenta zilnica a activititilor si a cantititilor de lucriri, pentru plati, supuse testelor geometrice
si de calitate
- Verificarea aplicarii planului de atenuare a impactului asupra mediului in timpul executiei
lucrérilor
- Stabilirea formei §i a continutului unui sistem de raportiri lunare de la antreprenor si de la
consultant la beneficiar. Beneficiarul poate solicita consultantului depunerea rapoartelor mai des,
daci le consideri necesare, la anumite perioade de timp/date/zile calendaristice.
- Organizarea receptiei lucririlor si trimiterea tuturor documentelor privind supervizarea/semnarea
de citre comisia de receptie la terminarea lucrérilor
- Verificd daci planul de asigurare a calititii este aplicat conform specificatiilor, in special
consultantul va verifica dacd toate testele de laborator efectuate de laboratorul antreprenorului
corespund ca tip si frecventd. Consultantul va trebui sa verifice calitatca acestor teste efectuind
teste paralele pentru a evalua constatirile antreprenorului
- Consultantul trebuie si analizeze reclamatiile depuse de antreprenor, cu condifia ca acestea sa
corespundi contractului. Ca urmare a acestor analize, el trebuie si-1 consilieze pe beneficiar
aritandu-i clar scenariile/solutiile posibile. Raportul séu citre beneficiar trebuie prezentat intr-un
mod care se refera strict la reclamatia trimisa.
- Asistenta acordati beneficiarului in pregtirea si emiterea oricérei reclamatii ale beneficiarului



- Consultantul trebuie si raporteze imediat beneficiarului orice eveniment sau disputa care necesita
interventia acestuia si il va asista pe beneficiar in rezolvarea oricdrei probleme ivite/produsd in
santier

- Supervizarea antreprenorului in toate problemele legate la siguranta si protectia lucrarilor

- Intocmirea “Cirtii constructiei”.

- Ingtiintarea/aducerea la cunostinta beneficiarului cu privire la orice problema existentd sau
potentiald, care poate apdrea in legitura cu contractul de lucriri §i formularea de
propuneri/recomandiri pentru rezolvare

- In eventualitatea/situatia in care lucririle nu sunt executate in ritmul stabilit si se acumuleazi
intirzieri, consultantul este rispunzitor de anuntarea, din timp a antreprenorului si a beneficiarului
asupra misurilor care se pot lua pentru corectarea situatiei. Consultantul, la constatarea ritmului de
lucru nesatisfiiciitor al antreprenorului, va cere luarea mésurilor necesare pentru recuperarea
intarzierilor si pentru a se conforma programului/graficului de lucrari.

- Daci programul de lucriri stabilit de antreprenor o cere, consultantul va superviza lucrarile
executate in afara programului zilnic de 8 ore, precum si in zilele de odihni sau sérbétoare.
Consultantul va participa la toate intdlnirile/inspectiile din santier, organizate de antreprenor sau’
anuntate in prealabil, cu reprezentantii Inspectoratului de Stat pentru calitatea in constructii ai
proiectantului general si ai antreprenorului. Astfel de intilniri sunt organizate pentru inspectia
lucririlor executate in faze determinante ale constructiei, care sunt definite in detaliile de executie
in conformitate cu cerintele Legii nr.10/1995 actualizata cu privire la calitatea lucrérilor in
constructii.

2.4. Rispunderile dirigintilor la receptia lucririlor
- Informeazi beneficiarul cu privire la stadiul finalizirii lucrarilor in vederea efectudrii receptiei
lucrérilor
- Participi la receptia lucririlor, asigurd secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptie,
pune la dispozitia membrilor comisiei de receptic documentele doveditoare ale activitatii de
urmirire §i asigurare a calititii pe timpul derulirii executiei lucririlor, documentatiile tehnice
elaborate de proiectant, puse la dispozifia constructorului, alte documente si documentatii
elaborate conform legislatiei in vigoare.
- Urmiireste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptic, urmareste
ntocmirea documentelor de aducere la indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie.
- Predi investitorului actele de receptie, conform prevederilor HGR 273/1994, actualizata.

2.5. Rispunderile dirigintilor in perioada dintre receptia la terminarea lucririlor si
receptia finali (perioada de garantie)

- Dupa receptia la terminarea lucrarilor, dirigintele de santier urmareste rezolvarea remedierilor
cuprinse in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor-daca este cazul, in cel mult
90 zile de la acceptarea acesteia.
- Daca executantul nu isi respecti obligatiile contractuale, dirigintele are obligatia de a-1 soma
pentru a se inscrie in clauzele contractuale.
- Dirigintele va transmite executantului o notificare cu privire la deficientele care au aparut in
perioada de garantie si pe care executantul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, daca acestea s-
au datorat nerespectirii clauzelor contractuale.
- Dupa receptia finali, dirigintele de santier predi cartea tehnica a constructiei detinatorului legal
(actualizata la zi daca este cazul cu problemele si rezolvarile acestora aparute in perioada de
garantie a obiectivelor de investitii).

2.6. Alte riispunderi
- S# intocmeascd proces-verbal de receptie al utilajelor si si urmareasca transportul, depozitarea si
montarea corespunzitoare a acestora si si incheie toate actele necesare, inclusiv obtinerea de
autorizatii 1.S.C.LR., daci este cazul.
- Actele incheiate de dirigintele de santier cu depasirea atributiilor sale, nu obligd beneficiarul la
insugirea acestora.



in perioada dintre terminarea lucrarilor si receptia finald va urmari starea tehnici a investitiei §i va
face ceea ce este necesar in vederea remedierii eventualelor lucréri care s-au dovedit ca nu sunt
bine executate.
- Provocarea de avarii si daune la constructii si instalatii sau nerespectarea normelor privind
protejarea acestora din cauza neurmdririi §i necorelérii de citre diriginte a executrii hucrérilor, vor
fi suportate integral de acesta, inclusiv daune interese.
- Efectueazi verificirile previzute in norme §i semneazid documentele intocmite ca urmare a
verificirilor (procese verbale in faze determinante, procese verbale de lucrari ce devin ascunse).
- S# aplice prevederile Legii 10/1995, actualizata privind calitatea in constructii. Regulamentul de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aprobat prin H.G.R. nr.273/1994 actualizata.
Reégulamentul privind calitatea in constructii, aprobat prin H.G.R nr.766/1997, actualizatd precum
si a celorlalte prevederi legale aferente lucrérilor de constructii si instalatii.
- Beneficiarul isi rezervd dreptul ca pe parcursul deruldrii contractului si diminueze sau sa
majoreze volumul lucrérilor supuse consultantei, in functie de alocatiile bugetare anuale.
- Consultantul va asigura respectarea de citre Antreprenor a tuturor prevederilor legale de execufia
si decontarea lucririlor, de asemenea va urmiri si raspunde pentru decontarea in conditiile legii a
tuturor obligatiilor financiare ale beneficiarului, comisioanele legale, etc.
- Consultantul va aviza si raspunde pentru volumul de activitate si calitatea prestatiei acestora si va
confirma situatiile de plati prezentate de acestia.
- In cazul in care este necesarii suplimentarea lucririlor aferente unei anumite investifii sau
majorarea devizului general, Consultantul va intocmi documentatia si notele justificative necesare
si va obtine, in numele Beneficiarului, acordurile si avizele previzute de lege, anterior efectuarii
lucrérilor.
- Consultantul are obligatia de a verifica si raspunde de corectitudinea actualizirilor de prefuri si
valori de deviz general, in conditiile legii.
- Lucrarile executate necorespunzitor si care poartd viza de buni executie a Consultantului vor fi
refacute pe cheltuiala Consultantului.
- Avizarea de catre Consultant a unor lucriri, in fapt nerealizate de cétre Antreprenor duce automat
la rezilierea contractului de drept, firi somatie, punere in intirziere sau judecati si a suportarii
contravalorii acestora, in cazul in care Beneficiarul a efectuat plata.

Plata contravalorii lucriirilor achitate de Beneficiar din vina Consultantului va fi recuperata
de la Consultant. Pentru Verificatorii de Proiecte, acestia vor trebui sa fie atestati de catre
MDLPL (fost MLPAT).

3. ALTE CERINTE:
Personalul minim care trebuie asigurat de consultant/ofertant, permanent pe toatd durata de

executie a lucririlor, in corelare cu programul de lucru propus/impus de antreprenor (pe zile si
luni), este format din:

Functia Nr. persoane
Diriginte de santier autorizat MLPTL sau echivalent in domeniul instalatii 1
electrice
Coordonator SSM autorizat de ciitre Ministerul Muncii si Solidarititii Sociale 1
si Familiei, in materie de securitate §i sanatate

| Total personal 2

Nota: O persoani poate indeplini maxim 2 functii cumulate pe acest proiect.

Pentru dirigintii de santier se vor prezenta atestate/legitimatii valabile la data limita de depunere a
ofertelor. Pentru restul personalului solicitat se vor prezenta diplome/atestate din care sa reiasa
specializarea acestora.



fn scopul dovedirii experientei similare, pentru diriginti se vor prezenta CV-uri si procese verbale
de receptie la terminarea lucririlor din care si rezulte implicarea in minim 5 proiecte similare,

finalizate. Pentru coordonator SSM, se vor prezenta CV-uri si documente din care si reiasa
participarea la cel putin 3 proiecte, certificat de atestare in conformitate cu Legea nr.319/2006 a
securitatii si sén#tafii in munca .

4. DURATA CONTRACTULUI

Prestatorul are obligatia de a realiza activitatea ce face obiectul contractului de consultanta
incepand cu data intririi in vigoare a acestuia si pand la receptia finala a tuturor lucrarilor de
investitii mentionate in prezentul caiet de sarcini.

Durata de executie a lucririlor este de 3 luni de la data emiterii Ordinului de Tncepere a lucrarilor.
Garantia lucririlor executate va fi de 24 luni de la data semndrii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.

Durata contractului este pana la efectuarea receptiei finale (inclusiv).

5. PREZENTAREA OFERTEIL

Oferta va contine Propunere tehnica si Propunere financiara.

Propunerea tehnicé va cuprinde:

- Elemente angajante pentru ofertant, respectiv precizari asupra modului in care isi asuma
indeplinirea obligatiilor in conformitate cu cerintele din Documentatia de Atribuire, Caietul de
sarcini.

- Personalul minim care trebuie asigurat de consultant/ofertant, permanent pe toatd durata
de executie a lucririlor, in corelare cu programul de lucru propus/impus de antreprenor (pe zile si
luni). Pentru dirigintii de santier se vor prezenta atestate/legitimatii valabile la data limita de
depunere a ofertelor. Pentru restul personalului solicitat se vor prezenta diplome/atestate din care
sa reiasd specializarea acestora. n scopul dovedirii experientei similare, pentru diriginti se vor
prezenta CV-uri si procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor din care sd rezulte
implicarea in minim 5 proiecte similare, finalizate. Pentru restul personalului solicitat, se vor
prezenta CV-uri si deciziile de numire, din care sd rezulte implicarea in cel putin 3 proiecte.

Propunerea financiari se va prezenta astfel:

Formularul de oferti in care se va evidentia valoarea ofertati exprimata in lei fard TVA, TVA -ul
va fi evidentiat distinct.

Graficul de esalonare a ofertei financiare astfel - perioada de executie a lucrérilor;

- perioada de garantie a lucrarilor, respectiv de la data semnirii procesului verbal de receptie la
terminarea lucririlor, pani la data semnirii procesului verbal de receptie finala.

Preturile din propunerea financiara vor fi ferme §i nu se vor modifica pe toatd perioada de derulare
a contractului.

6. MODALITATEA DE AD EC
Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului ce prezinta oferta cu pretul cel mai scazut, cu
tndeplinirea tuturor cerintelor din documentatia de atribuire si caietul de sarcini.

Ofertele care nu respecta cerintele Caietului de sarcini vor fi declarate neconforme.

7. MODALITATE DE PLATA

Decontarea serviciilor se va face in functie de lucririle real executate in teren, pe baza unui raport
de activitate confirmat de beneficiar, fara a depasi valorarea contractului.

Plata contravalorii serviciilor de dirigentie se va face odata cu achitarea facturilor antreprenorului,
insotite de situatiile de lucréri aferente.
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Plata facturilor intocmite de prestator si confirmate de achizitor se va face in perioada 24-31 a
fiecirei luni in baza raportului de activitate lunar, anexat la factura emisa de cétre prestator.
Facturile se vor depune la Centrul de Informare pentru Cetiteni din cadrul Primériei Municipiului
Brasov, b-dul.Eroilor nr.8, cam.1.

Achitarea facturii se va face prin virament in contul bancar al prestatorului.

8. GARANTII

Garantia de buni executie este de 10% din valoarea contractului de servicii si se va constitui
conform prevederilor legale in vigoare.

Nr.
crt. | Atributia si functia Numele si prenumele Data SeAnétura
1. | Aprobat Primar [GEORGE SCRIPCARU YR A
2. | Viceprimar " BARABAS LASZLO A A W&
3. | Vizat Director Executiv DT Ing. Mugur Loga 09 APR. 2019 /}‘/ JVR
4. | Vizat Director Executiv Adjunct DT Ing. Mihaela Gal U APR U 7] o
5. Verificat Sef Serviciu Cj. Elena Moisa _.[] 8 A.Pﬂtm M
6. Elaborat Ing. Doina Iamandii la q\"\
: F: P(E-02/03-10
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