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Caiet de sarcini
privind achizitionarea serviciului de
DIRIGINTIE DE SANTIER
pentru urmirirea lucririlor de

de modernizare fintina arteziani pietonal Valea Cetifii

Obiectul achizitiei: servicii de dirigentie de gantier pentru supravegherea
lucririlor de modermzare fantana artezmna pietonal } Valea, Cetatii prin diriginte de
santier autorizat.

1. Obligatiile agentului de asistentii tehnici (dirigentie de santier)

Se va asigura serviciul de dirigentie de §a;1tier pentru lucrarile de modernizare
fantina arteziand pietonal Valea Cetatii

Activitatea: dirigintelui de s,;ant1er tlebule sa fie: comforme cu: cermtele stabilite
prm Legea nr 10] 1995 prlvmd calitate tn constructn cu modlﬁcanle $1 completarlle
ulterioare.

- “Dirigintele de santier trebuie sd asigure controlul “ tuturor documentelor legate
de derularea contractului dintre- beneﬁmar st antreprenor, Inspectoratul de Stat in
Construct;u si alte autonta';l unphcate '

" Ca reprezentant ‘91 ‘beheficiatului, contribuie la realizarea lucrdrilor de
modermzare fﬁntana artezmna pletonal "Valea ‘Cetatit" cu respectarea ceun'gelor de
cahtate $i mcadralea n’ valoule stabilite in conuactul “de" execupe si it  éxercitd
atnbutnle in perloadele de:

- pregatn'e execupe lucran,
- executare de lucrarl B
- recep'ga la termmarea Iucranlor

- dupa receptla 1a termmarea tucritilor pana la receptla fmala
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De asemenea, dmgmtele de santler va a31gura urmatoarele serv1011
- aprobarea matenalelor a ech1pamentulu1 él tehnologulor in calitate de
reprezentant al beneficiarului;
- administrarea corespunzitoare a contractului de lucréri in conformitate cu
conditiile previzute in acesta;
- asigurarea inregistririi corecte i urmarirea progresului lucrarilor;
- planificarea ordonati a lucrarilor pentru finalizarea la termen a acestora;

" _infocmirea rapoartelor pentru fiecare activitate;
2. R;esponsabilitﬁﬁle‘ diriginitilor in perioada de pregitire a executirii lucrdrilor

.- Studiazi -tehnologiile, §i procedurile prevézute pentru realizarea lucréarilor
- Verificarea si -aprobarea documentelor privitoare la garanii. ."...
- Verificarea si .aprobarea planului- antreprenorului-de: asigurare a.-calitaii
lucrdrilor. -
- Participa la predrile de amplasament
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3. Responsabtlztatea dmgmjllor in pertoada de axecutare a lucranlor
- Verifica respectarea tehnolognlor de executle n vederea asigurarii nivelului
calltatlv prevazut in documentatla tehmca, ' cortract’ si'in ‘normele tehnice in
Vlgoare
- Dmgmtele de §ant1er ‘verifica procesele - verbale de receptie calitativd a
materialelor, certificatele de calitate a materialelor, declaratiile de conformitate a

calititii materialelor si rapoartele de neconformitate a acestora



- Participi la receptia calitativi si cantitativd a lucririlor pe categorii de lucrari
si semneaza procese - verbale de receptie cahtatlva $1 cantltatlva fmpreund cu
constructorul " o
- Part1c1pa la verificarea in fazele determmante $1 la intocmirea proceselor -

verbale de lucréri ascunse

_ Interzice utilizarea de materiale necorespunzitoare sau fara certificate de

calitate, fard agrement tehnic pentru matenalele netraditionale sau din import sau
fara declaratle ‘de conforfiitate a calitatii B
- Initerzice utlhzarea de tehnologn noi fard agrement ‘tehnic
- _:A'Sigsti la prelevarea de probe de la locul de punere in operd conform
no1maﬁve'lc'r"1‘n:vigcai”e" o
_ Urmireste ‘executarea lucrarilor pe tot parcursul lor, admi’;énd la platé numai
tucrrile corcspunzatoare din punct ‘de vedere calitativ 'si cantitativ a ‘acestora, cu
mcadrarea in oferta prestatorulul o
- %n calitate dc unputermcrc al beneﬁciarului verifica situatiile de platd
ferente lucranlor “real executate cuprmsc in dev1ze1e 6&%&5 anexe la contract
(atat dm punct de vedere al articolelor, al cantlta';llor si al prc;unlor umtare)
' Verificd §1 semneaza situatiile de lucrdri din punct de vederc calitativ sl
cant1tat1v corectltudmea calcula;nlor $1 pre;unlor practlcate TS
- *Gino accepte la plata lucranlc care nu corcspund faptlc pe teren din punct de
vedere ‘calitativ §1 cantltatlv i

- Sltuatnlc de pla atd vor it Vetificate” $l conflrmate de’ citre “constltant “in
termenul prevazut m contractul “ncheial fritre’ Benefimar st Antreprenor
Penahzanle de’ mtarzmre dm vina consultantulm vor ﬁ suportatc de citre acesta

-S4 coordoneze pe s;,anuer execu‘pa lucranlor S

o Pistreazi” to te documentele pnvmd reahzarea 1ucrar110r si la solicitarea
beneﬁc1aru1u1 sau a organelor de control Te pune la dlspozﬂ;la ‘acestora si- prezmta
foate exphca;ule care sunt necesare

- sa’ convoace {oate parglle mtercsate (beneﬁclar, onstructor, ctc) pentru

rezolvitea unor probleme deoseblte aparute pe santlcr g i



_ in cazul luctirilor executate necorespunzitor cere executantului dupa caz,
sistarea executiei, demolarea lucrérilor executate necoréspunZﬁtor si refacerea lor
si anungi beneficiarul de situatia aparuti.

. Urinfireste respectarea intoemai de citre executant a masurilor dispuse de
organele abilitate

_" Preia’ documentele de la executant si completeazd cartea tehnicd a
constructiei, cu toate documentele prevazute de reglementirile legale

- Urmireste “dezafectarea’ lucrarilor de organizare ‘de santiér §i participd la
predarea terenului detingtorului acestuia, adus la starea initiald

- Reprezmté§1 aparé snteresele beneficiarului in raporturile cu constructorul si
alte teffe persoane. fizice i ‘juridice implicate diréct Sau indirect in derularea
tucrarii

g l-‘i'{'ép'x‘ezi:ﬁté’i benéficiarul pe parcursul derularii tucririlor

= Bfectueazi mis stiritorile ilice" si mregistreaza focalizarea si’“cantitatile de
lucra.ﬁ' realizate dé catie exeoutant’
AJuta la re.aolvarea problemelor sau dlsthelm care pot apalea cu pnvne la

R

e)fecutarea lucmrllor

4. Supervzzarea Tuérarilor i calitate de reprezentant ol béneficiarului
Dmgmtele de’ §ant1er '1s1gura “supervizarea "' §i* - éontrolul ‘calitativ/cantitativ al
liceatilor’ §i-evitd” disfunctiile/dezordinea organizatorice(a) pe timpul executdrii
fuerarilor < A
" Ditigintelé” de’-santier va { raspunzator pentru, dar nu. se va limita la
urmitoarele:
- Impectarea lucrérilor
: Vierificaréa testelo: suphmetare p entru matcrlale §1 pentru 1ucranle finahzate
- Men‘;merea un\,1 evxden’;e cmecte a4 matenalelor hvrate pe $ant1er $1 2

graduhu lof de 1ncorporare T Ticrari
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- Urmdirirea si asistarea la masuratori si teste pentru orice lucrare care urmeaza
sa fie acoperitd sau indepértati inainte de plasarea lucririlor permanente in acel
loc

- Evidenta zilnic3 a activititilor si a cantititilor de lucréri, pentru plati, supuse
testelor geometrice si de calitate -

- Verificarea aplicarii planului de atenuare a impactului asupra mediului in
timpul executiei lucrérilor

- Organizarea receptiei lucrdrilor si trimiterea’ tuturor documentelor ‘pentru
supervizarea/semnarea de citre comisia de receptie la terminarea lucririlor

- Verificd daci planul de asigurare a calititii este aplicat conform
specificatiilor, in special consultantul va verifica daci toate testele de laborator
efectuate corespund.

- Dirigintele de santier trebuie si analizeze reclamatiile depuse. Ca urmare a
acestor ‘analize, ‘el trebuie si-l consilieze pe beneficiar aritindu-i clar
scenariile/solutiile posibile. Raportul su citre beneficiar trebuie prezentat intr-un
mod care se referd strict la reclamatia trimisd.

- Dirigintele ‘de santier trebuie si raporteze imediat beneficiarului orice
eveniment sau disputd care necesiti interventia acestuia si il va asista pe
beneficiar in rezolvarea oricirei probleme ivite/produsi in santier

- Completarea cirtii tehnice

- Tnstiintarea/aducerea la cunostinta beneﬁdiarului cu privire la orice problemi
existentd sau poteni;lala care poate aparea in legatura cu lucrarile si formularea de
propunen/recomandan pentru rezolvare

- Dacd programul de Tucrari stab111t de executantul lucririlor o cere, dirigintele
de santier va supe'rwza' luéririle exécutate in afara programului Zzilnic de 8 ore,
precum si in zilele de odihn sau sirbitoare

Dirigintele de §ant1er va part1c1pa la toate mtalnmle/mspec‘;ule din santier,
organizate ‘de beneﬁc1ar ‘sau 'anuntate " in prealabll cu reprezentan];u
Inspectoratului de Stat peritru calitatea in constructii si ai executantului lucrarilor.
Astfel de intalniri sunt orgamzatepentru inspectia lucririlor executate in faze
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determinante, care sunt definite in detaliile. de' executie in conformitate cu
cerintele: Legii nr.10/1995 actualizati, cu privire ‘la . calitatea lucrérilor in

constructii.-

5. Rispunderile dirigintilor la receptia lucrarilor

- Informeazi beneficiarul cu privire la stadiul finalizirii lucrérilor in
vederea efectuirii receptiei lucririlor. Convoaca comisia de receptie la finalizarea
lucririlor.

- Participi la receptia lucrérilor si pune la dispozitia membrilor comisiei
de receptic documentele doveditoare ale activitatii de urmirire §i asigurare a
calitatii si cantititii pe timpul derulrii executiei lucrérilor,

- Urmﬁresté rezolvarea problemelor constatate/semnalate de comisia de
receptie, urmireste intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a mésurilor

impuse de comisia de receptie.

6. Rispunderile dirigintilor in pet_'iqada dintre recepfia la termina}ea lucrarilor si
recepfia finald (pet_"t_':o'ada de gﬁran,tie) | o
e f)upé receptia 15 terminarea lucririlor, dirigintele de santier urmareste
rezolvarea problemelor constatae §i mentionare in anexa procesului-verbal de
receptie la terminarea lucririlor, in cel mult 90 zile de la acceptarea acesteia
- In perioada dintre terminarea lucrarilor si receptia finald va urméri
starea tehnica a lucrarllor si va face ceea ce este necesar in vederea remedierii
eventualelor lucriri care s-au dovedit ¢i nu sunt bine executate Dirigintele va
transmite executantului o notificare cu privire la deficientele care au aparut in
perioada de garantie si pe care executantul trebuie s3 le rémediezé pe cheltuiala sa,
daci acestea s-au datorat nerespectirii clauzelor contractuale. ‘
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7. Alte raspunderi

_Actele incheiate de dirigintele de santier cu depasirea atributiilor sale,
nu obligi beneficiarul la insugirea acestora.

_ Provocarea de avarii §i daune la constructii si instalatii sau
nerespectarea normelor privind protejarea acestora din cauza neurmdririi §i
necorelirii de citre diriginte a executdrii lucrarilor, vor fi suportate integral de
acesta.

_ Efectueazi verificirile previzute in norme si semneaza documentele
sntocmite ca uimare a verificdrilor (procese - verbale in faze determinante,
procese - verbale de’lucriri ce devin ascunse)

- Dirigintele va aviza §i rispunde pentru Volumul de activitate i
calitatea prestatiei si va confirma situatiile de plati prezentate -

- Lucririle executate ‘necorespunzitor §i cate poarti viza de bund
executie a dirigintelui de §ant1er vor fi reficute pe cheltuiala acestuia.

_ Plata contravalorii licririlor achitate de beneficiar din vina dirigintelui
de santier va fi recuperati de la acesta.

- Nerespectarea prevederilor prézéntei si a documentelor de licitatie da
dreptul beneficiarului si rezilieze contractul de consultants, de drept, fard somatie,

punere in intirziere sau _]udecata si sa re';ma garanua de buna executie.



8. Alte cermje | _

" Diriginte de santier: autorizat de Inspectoratul de Stat in Constructii - instalatii,
constructii civile .

Pentru dirigintii de santier se vor prezenta autoriza{ii valabile pe toata durata

de derulare a contractului

9. Riscuri

in timpul deruléirii contractului pot si apard situatii neprevizute legate de
executarea lucriirilor, respectarea graficului de lucréri, etc.

- Pentru gestionarea acestora, Autoritatea Contractanta incheie un contract de
asistenti tehnic3, respectiv de dirigentie de santier,

Misiunea dirigintelui de santier este de a fi in permanen{d in santier si de a
supraveghea lucrérile atdt din punct de vedere calitativ, cit si cantitativ. in vederea
evititii indeplinirii defectuoase a obligatiilor contractuale, pentru rezolvarea cu
promptltudme a unor neclantatl in ceea ce prlveste eXecutarea Tucrarilor sau unele
etape de lucru se vor orgamza comandamente dé Tocruoti de céte ori este nevoie, cu
part101parea dmgmtelul de santier; a ‘constrictorului’ st 4 beneficiarului, astfel incat
1mp1ementarea “corfractului” s3 se faci in timp util, cu respectarea condl’;ulor

contractuale.

10. MODALITATEA DE PREZENTARE A PROPUNERILOR TEHNICE
Propunerea tehfic “va ' fi intocmitd in “conformitate ‘ou” cerintele din
documentatla de’ atnbulre $1 va contme -detalierea modulul de mdephmre a serviciilor

prestate §1 a obhga‘;ulor contractuale



11. MODALITATEA DE PREZENTARE A PROPUNERILOR FINANCIARE
in formularul de oferti se va evidentia procentul fix ofertat si valoarea
rezultati ca urmare a aplicarii. procentului la valoarea maxima estimatd a lucriirilor,

rezultind valoarea ofertata.

12. MODALITATEA DE ADJUDECARE A OFERTEI
Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care va prezenta procentul si

valoarea rezultati cea mai mici.

13. DURATA CONTRACTULUI
“ Durata contractilui de dirigentie de santier este de 90 zile de la data semnirii

contractului de servicii de dirigentie de santier.

14. MODALITATEA DE PLATA
- Plata sé-va face n'baza raportului de activitate anexat la factura emisi de ciitre
prestator.
“Decontarea serviciilor s¢ va face in functie de lucririle real executate in teren

pe baza raportului ‘de activitate confirmat dé. beneficiar, fird a se depisi valoarea

contractului
DIRECTOR. - SEF SERVICIU INTOCMIT
\Ing. LOGA MUGUR Ing. BARBURADU ~ Ing. GAVRILA LUCIA

,
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Inleifeurolacursul 4.73 lei/euro dindatade

Beneficiar: Municipiul Brasov
Executant:
Proiectant: . L.H.P. Arhitectura S.R.L.
Obiectivul: Servicii dirigentie de sabntier pentru reabilitare pietonal Valea Cetatii - Fantana Arteziana
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare
realizarii derviciilor de
dirigentie de santier
pentru
modernizare fantana rteziana
pietonal Valea Catatii
- N f .
N Denumirea capitolelor si VGIO(H.e. \(- arga. TVA VO'OTO.EAe\ (cu
r subcapitolelor de Lei Lei Lei
cheltulell
1 -3 4 5

) . . Valoare (fara Valoare (cu
N Denumirea capitolelor si aaead P
r subcapitolelor de Lei Lei Lei
cheltuiell
1 3 4 S
3.8.2 Dirigentie de santier
TOTAL CAPITOL 3
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