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1. OBLIGATIILE AGENTULUI ECONOMIC DE CONSULTANTA SPECIALIZAT

Serviciile de supraveghere a lucrarilor — dirigentia de santier, se vor efectua pentru
lucrarile de executie a instalatiei de utilizare gaz metan la obiectivul “ DEZVOLTARE ZONA
ECONOMICA BRASOV NORD - CENTRU DE AFACERI, TRANSFER TEHNOLOGIC SI
INCUBATOR DE AFACERI".

Ofertantul va face dovada ca define personal de specialitate, respectiv diriginti de santier
atestati.

Se va asigura serviciul de de supraveghere a lucrarilor pentru obiectivul de investitii mai sus
mentionat.

Consultantul trebuie si asigure controlul juridic si economic al tuturor documentelor legate
de derularea contractului dintre Beneficiar si Antreprenor.

Ca reprezentant al investitorului contribuie la realizarea lucririlor de constructii si a
instalatiilor aferente acestora cu respectarea cerintelor de calitate si incadrarea in termenele si
valorile stabilite in contractul de executie si iti exerciti atributiile in perioadele:

- pregétire executie lucriri

- executare de lucrari

- receptia lucrdrilor

- dupd receptia la terminarea lucrarilor pana la receptia finala.

De asemenea consultantul va asigura urmdtoarele servicii:

- aprobarea materialelor, a echipamentului, a tehnologiilor si a manoperei, in calitate de
reprezentant al beneficiarului

- administrare corespunzitoare a contractului de lucrdri in conformitate cu conditiile din
acesta

- administrarea financiard §i gestionarea lucrdrilor (analiza economico-financiari pe toati
durata deruldrii lucrarilor §i incadrarea stricta in valoarea contractati)

- asigurarea Inregistrérii corecte $i urmdrirea progresului lucririlor



- planificarea ordonata a lucrdrilor pentru finalizarea la termen a acestora
- intocmirea rapoartelor pentru fiecare activitate

1.1. Responsabilititile dirigintilor in perioada de pregitire a executirii lucririlor.

- Verificd existenta autorizatiei de construire precum si indeplinirea condiiilor legale
prevazute de aceasta.

- Verifica corespondenta dintre prevederile autorizatiei de construire si a avizelor obfinute cu
cele ale proiectului.

- Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru
realizarea constructiilor.

- Verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate si corelarea acestora.

- Controleazd respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de citre
verificatori atestati pentru cerinfele stabilite prin Legea 10/1995, actualizat.

- Verifici existenta in proiect a prevederii fazelor determinante §i a programului de control
ale proiectantului.

- Verificd cantitatile proiectului inaintea inceperii fiecdrei sectiuni a proiectului

- Verificd si aproba documentele privitoare la garantii

- Verifica daci antreprenorul a intocmit planurile de actiune aprobate pentru implementarea
prevederilor de mediu stabilite in documentele contractuale si monitorizarea implementirii

- Verificd si aproba planul antreprenorului de asigurare a calitatii lucririlor

- Verificd i aproba sursele de materiale propuse de antreprenor

- Verificd documentele si agrementele tehnice pentru elementele prefabricate de serie mare a
tehnologiilor aferente de antreprenor

1.2. Responsabilitatea dirigintilor in perioada de executare a lucririlor

- Urmareste realizarea constructiei si a instalatiilor aferente, in conformitate cu prevederile
contractului a proiectelor, caietelor de sarcini, a reglementrilor tehnice in vigoare, atit din punct
de vedere cantitativ si calitativ, acceptind la platd documentele necesare dupa verificarea lor.

- Verificd respectarea tehnologiilor de executie in vederea asigurdrii nivelului calitativ
prevazut in documentatia tehnica, in contract §i in normele tehnice in vigoare.

- Dirigintele de santier verifici procesele verbale de receptie calitativdi a materialelor,
certificatele de calitate a materialelor, declaratiile de conformitate a calitdtii materialelor si
rapoartele de neconformitate a acestora.

- Participd la receptia calitativa §i cantitativa a lucrarilor pe categorii de lucriri si semneazi
procese verbale de receptie calitativa §i cantitativd Impreund cu constructorul;

- Participd la verificarea n fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale de lucriri
ascunse;

- Interzice utilizarea de materiale, semifabricate si prefabricate necorespunzatoare sau firi
certificate de calitate, fard agrement tehnic pentru materialele netraditionale sau din import sau
fard declaratie de conformitate a calitatii

- Interzice utilizarea de tehnologii noi fard agrement tehnic.

- Asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in opera conform caietelor de sarcini si
normativelor in vigoare.

- Urmdreste executarea lucrdrilor pe tot parcursul lor, admiténd la plata numai lucririle
corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ a acestora.

- Efectueazd in numele investitorului activitatea de verificare valoricd si decontare a
lucrdrilor executate.In calitate de imputernicit al achizitorului, verifica situatiile de plati aferente



lucrdrilor real executate cuprinse in devizele ofertd anexe la contract (atit din punct de vedere al
articolelor,

al cantitdtilor si al preturilor unitare). Verificarile au la bazi atagsamentele intocmite in timpul
executiei.

- Urmdreste In permanentd incadrarea platilor efectuate in valoarea rezultati din licitatie

- Verificd i semneaza situatiile de lucréri receptionate lunar, din punct de vedere calitativ si
cantitativ, corectitudinea calculatiilor si preturilor practicate, asumandu-si pentru aceasta intreaga
raspundere.

- Nu accepti la platd lucrérile care nu corespund faptic pe teren din punct de vedere calitativ
si cantitativ,

- Verifica situatiile de lucrari lunare care vor fi insotite de un centralizator valoric in care va
fi evidentiatd oferta, valoarea lucririlor executate cumulat pana la luna respectiva, realizarea in
luna curentd si cumulat de la inceputul lucrarii in vederea obtinerii unei inventarieri permanente a
stadiului lucrarilor. Aceste situatii vor fi Insotite de fotografii pe format electronic a lucririlor
executate in luna respectiva si de un raport al activitatii dirigintelui de santier.

- Situatiile de platd vor fi verificate §i confirmate de catre consultant in termenul previzut in
contractul incheiat intre Beneficiar si Antreprenor. Penalizdrile de intirziere din vina
Consultantului vor fi suportate de acesta.

- Intocmeste periodic rapoarte si situatii statistice privind stadiul execufiei investitiei.

- Rapoarte privind executia lucririlor (se va prezenta derularea/descrierea lucririlor
executate, depuse la beneficiar pentru lunile in care s-au prestat serviciile. Acest raport va contine
si un capitol referitor la situatia financiar3 a platilor )

- Raport de incheiere — in momentul incheierii lucririlor, inaintea incheierii procesului —
verbal la terminarea lucrérilor

- Raport final la terminarea perioadei de garantie, cu explicafii asupra tuturor serviciilor
executate in cadrul contractului

- Va t{ine evidenta la zi a decontirilor efectuate §i a restului de lucrdri fizice si valorice
rdmase de executat.

- In cazul aparitiei unor lucrdri suplimentare sau majorarea cantitifilor de lucriri
neprevdzute in contractul inifial cu constructorul, acestea nu se vor putea face decit dupi
obfinerea acordului beneficiarului i al proiectantului si cu incadrarea in valoarea de deviz general
aprobate. Se vor intocmi Note de renuntare §i Note de comandd suplimentard insusite de citre
Consultant si insotite de un referat de specialitate intocmit de citre Consultant.

- Pastreaza toate documentele privind realizarea investitiei si la solicitarea Beneficiarului sau
a organelor de control le pune la dispozifia acestora si prezinti toate explicatiile care sunt necesare.

- Convoaci toate prtile interesate (beneficiar, proiectant, constructor, etc.) pentru rezolvarea
unor probleme deosebite aparute pe santier sau in relatiile cu antreprenorii, proiectantii, furnizorii
de utilaje, dotari etc.

- Cere executantului dupa caz, sistarea execufiei, demolarea lucririlor executate
necorespunzator i refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele
abilitate prin lege pentru elaborarea acestora si vizate de verificatorul de proiecte atestat MLPAT
si numai dupa instiinarea beneficiarului anterior emiterii cererii.

- Transmite proiectantului pentru solutionare sesizarile proprii, ale organelor abilitate precum
si ale altor participanti la realizarea constructiei privind neconformitifile si neconcordantele
aparute pe parcursul executiei.

- Verificd respectarea cerintelor stabilite de Legea nr.10/1195 actualizatd privind calitatea in
constructii in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care
schimba conditiile initiale si obtine acordul beneficiarului.

- Avizeaza si verificd dispozitiile de santier emise de proiectant si vizate de verificatorul de
proiect.




- Urmdregte respectarea intocmai de cétre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de
organele abilitate.

- Urmareste respectarea programului de asigurare a calittii la executant.

- Preia documentele de la executant i proiectant si completeaza cartea tehnicd a constructiei
cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.

- Reprezinta si apara interesele Beneficiarului in raporturile cu constructorul si alte terte
persoane fizice si juridice implicate direct sau indirect in derularea investitiei.

- Reprezinta Beneficiarul pe parcursul derularii investitiei in conducerea si organizarea
lucrarilor, precum si alte servicii de consultanta si asistenta tehnica.

- In cazul intarzierii in realizarea lucrarilor, consultantul va cere antreprenorului sd ia masuri
pentru reincadrarea in program si va trimite o copie beneficiarului cu masurile propuse de el si
acceptate de antreprenor.

- efectueaza masuratorile zilnice i inregistreaza localizarea si cantititile de lucriri realizate
de citre antreprenor conform proiectului

- Inregistreaza zilnic activitdtile de pe santier intr-un registru de santier si a instructiunilor
date antreprenorului, precum §i a oricdrei informatii relevante, care la o dati ulterioar, poate
ajuta la rezolvarea problemelor sau disputelor care pot apdrea cu privire la executarea lucrarilor.
In special, trebuie tinute evidente ale activitdtii antreprenorului incluzénd echipamentele,
materialele i forta de munca de pe santier

- Controleaza cantitafile de lucrari realizate lunar pentru fiecare articol al lucririlor din
contract, cu actualizarea valorilor cumulate

- compard lunar pe bazi de documente evolutia reald a lucrarilor fati de programarea
initiald, pentru fiecare activitate din contract.

1.3. Supervizarea lucririlor in calitate de reprezentant al beneficiarului:

Consultantul va proteja interesul beneficiarului, asigurd supervizarea periodicd si controlul
calitativ/cantitativ al lucrérilor §i va evita disfunctiile/dezordinea organizatorice(a) pe timpul
executdrii lucrdrilor.

Consultantul va fi rispunzitor pentru, dar nu se va limita la urmétoarele:

- Inspectarea lucrdrilor pentru a verifica dacd executia corespunde cu specificatiile si cu
desenele/planurile de executie existente

- Instructarea si verificarea testelor suplimetare pentru materiale §i pentru lucrarile finalizate,
cit si dispozitii pentru indepartarea lucririlor necorespunzitoare sau efectuate sub standardele
mentionate

- Controlul materialelor incorporate in lucrari

- Mentinerea unei evidente corecte a materialelor livrate pe santier si a gradului lor de
incorporare in lucrdri

- Urmdrirea si asistarea la masurdtori gi teste pentru orice lucrare care urmeazi si fie
acoperitd sau Indepartata inainte de plasarea lucrarilor permanente in acel loc

- Evidenfa zilnicd a activitdfilor si a cantititilor de lucrdri, pentru plati, supuse testelor
geometrice si de calitate

- Verificarea aplicérii planului de atenuare a impactului asupra mediului in timpul executiei
lucrérilor

- Stabilirea formei §i a confinutului unui sistem de raportéri lunare de la antreprenor si de la
consultant la beneficiar. Beneficiarul poate solicita consultantului depunerea rapoartelor mai des,
dacd le considerd necesare, la anumite perioade de timp/date/zile calendaristice.

- Organizarea receptiei lucrdrilor si trimiterea tuturor documentelor privind
supervizarea/semnarea de citre comisia de receptie la terminarea lucrarilor



- Verificd dacd planul de asigurare a calitétii este aplicat conform specificatiilor, in special
consultantul va verifica daca toate testele de laborator efectuate de laboratorul antreprenorului
corespund ca tip si frecventd. Consultantul va trebui sd verifice calitatea acestor teste efectuéind
teste paralele pentru a evalua constatirile antreprenorului

- Consultantul trebuie si analizeze reclamatiile depuse de antreprenor, cu conditia ca acestea
sd corespundd contractului. Ca urmare a acestor analize, el trebuie sd-1 consilieze pe beneficiar
aratndu-i clar scenariile/solutiile posibile. Raportul siu cétre beneficiar trebuie prezentat intr-un
mod care se refera strict la reclamatia trimisa.

- Asistenfa acordatd beneficiarului in pregitirea §i emiterea oricdrei reclamatii ale
beneficiarului

- Consultantul trebuie sa raporteze imediat beneficiarului orice eveniment sau disputa care
necesitd interventia acestuia si il va asista pe beneficiar in rezolvarea oricirei probleme
ivite/produsa in santier

- Supervizarea antreprenorului in toate problemele legate la siguranta si protectia lucrarilor

- Completari la “Cartea constructiei” cu documentele rezultate din serviciile de supraveghere
a lucrarilor-dirigentie de santier privind montarea sistemelor de paratrasnet

- Instiintarea/aducerea la cunostinta beneficiarului cu privire la orice problemi existentd sau
potentiala, care poate apdrea in legidturd cu contractul de lucrdri si formularea de
propuneri/recomandari pentru rezolvare

- In eventualitatea/situatia in care lucrdrile nu sunt executate in ritmul stabilit si se
acumuleaza intérzieri, consultantul este rdspunzétor de anuntarea, din timp a antreprenorului si a
beneficiarului asupra masurilor care se pot lua pentru corectarea situatiei. Consultantul, la
constatarea ritmului de lucru nesatisficétor al antreprenorului, va cere luarea masurilor necesare
pentru recuperarea intarzierilor si pentru a se conforma programului/graficului de lucrari.

- Dacié programul de lucréri stabilit de antreprenor o cere, consultantul va superviza lucrérile
executate in afara programului zilnic de 8 ore, precum si in zilele de odihni sau sarbatoare.

Consultantul va participa la toate intlnirile/inspectiile din santier, organizate de antreprenor
sau anuntate in prealabil, cu reprezentantii Inspectoratului de Stat pentru calitatea in constructii ai
proiectantului general si ai antreprenorului. Astfel de intilniri sunt organizate pentru inspectia
lucrérilor executate in faze determinante ale constructiei, care sunt definite in detaliile de executie
in conformitate cu cerintele Legii nr.10/1995 actualizata cu privire la calitatea lucrdrilor in
constructii.

1.4. Raspunderile dirigintilor la receptia lucrarilor

- Informeaza beneficiarul cu privire la stadiul finalizarii lucrdrilor in vederea efectudrii
receptiei lucrérilor

- Participa la receptia lucrarilor, asigurd secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptie,
pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele doveditoare ale activitdgii de
urmdrire i asigurare a calititii pe timpul deruldrii executiei lucrarilor, documentatiile tehnice
elaborate de proiectant, puse la dispozitia constructorului, alte documente si documentatii
elaborate conform legislatiei in vigoare.

- Urméreste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie,
urméreste intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a masurilor impuse de comisia de
receptie.

- Preda investitorului actele de receptie, conform prevederilor HGR 273/1994, actualizata.



1.5. Raspunderile diriginfilor in perioada dintre receptia la terminarea lucririlor gi
receptia finali (perioada de garantie)

- Dupa receptia la terminarea lucrarilor, dirigintele de santier urmareste rezolvarea
remedierilor cuprinse in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor-dacd este
cazul, in cel mult 90 zile de la acceptarea acesteia.

- Daca executantul nu isi respectd obligatiile contractuale, dirigintele are obligatia de a-
soma pentru a se inscrie in clauzele contractuale.

- Dirigintele va transmite executantului o notificare cu privire la deficientele care au aparut
in perioada de garantie si pe care executantul trebuie si le remedieze pe cheltuiala sa, daca acestea
s-au datorat nerespectirii clauzelor contractuale.

- Dupa receptia finala, dirigintele de santier preda cartea tehnica a constructiei detinatorului
legal (actualizata la zi daca este cazul cu problemele si rezolvarile acestora aparute in perioada de
garantie a obiectivelor de investitii) .

1.6. Alte raspunderi

- Actele incheiate de dirigintele de santier cu depasirea atributiilor sale, nu obligd
beneficiarul la insusirea acestora.

In perioada dintre terminarea lucrérilor §i receptia finald va urmari starea tehnica a investitiei
si va face ceea ce este necesar in vederea remedierii eventualelor lucriri care s-au dovedit cd nu
sunt bine executate.

- Provocarea de avarii §i daune la constructii si instalatii sau nerespectarea normelor privind
protejarea acestora din cauza neurmdririi §i necoreldrii de citre diriginte a executdrii lucrarilor,
vor fi suportate integral de acesta, inclusiv daune interese.

- Efectueaza verificérile prevazute in norme si semneaza documentele intocmite ca urmare a
verificarilor (procese verbale in faze determinante, procese verbale de lucriri ce devin ascunse).

- Sa aplice prevederile Legii 10/1995, actualizati privind calitatea in constructii.
Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aprobat prin H.G.R. nr.273/1994
actualizata.

Regulamentul privind calitatea in constructii, aprobat prin H.G.R nr.766/1997, actualizati
precum si a celorlalte prevederi legale aferente lucrarilor de constructii si instalatii.

- Beneficiarul isi rezervé dreptul ca pe parcursul deruldrii contractului si diminueze sau sa
majoreze volumul lucrarilor supuse consultantei, in functie de alocatiile bugetare anuale.

- Consultantul va asigura respectarea de citre Antreprenor a tuturor prevederilor legale de
executia §i decontarea lucrdrilor, de asemenea va urmdiri si rispunde pentru decontarea in
conditiile legii a tuturor obligatiilor financiare ale beneficiarului, comisicanele legale, etc.

- Consultantul va aviza si raspunde pentru volumul de activitate si calitatea prestatiei
acestora si va confirma situatiile de platd prezentate de acestia.

- Consultantul are obligatia de a verifica si raspunde de corectitudinea actualizarilor de
preturi si valori de deviz general, in conditiile legii.

- Lucrérile executate necorespunzator gi care poartd viza de bund executie a Consultantului
vor fi refacute pe cheltuiala Consultantului.

- Avizarea de catre Consultant a unor lucréri, in fapt nerealizate de citre Antreprenor duce
automat la rezilierea contractului de drept, fard somatie, punere in intdrziere sau judecati si a
suportdrii contravalorii acestora, in cazul in care Beneficiarul a efectuat plata.

Plata contravalorii lucrarilor achitate de Beneficiar din vina Consultantului va fi recuperati

de la Consultant. Pentru Verificatorii de Proiecte, acestia vor trebui sa fie atestati de catre
MDLPL (fost MLPAT).



2. ALTE CERINTE:

Personalul minim care trebuie asigurat de consultant/ofertant, permanent pe toatd durata
de executie a lucrérilor, in corelare cu programul de lucru propus/impus de antreprenor (pe zile si
luni), este format din:

Functia ' Nr. persoane

Diriginte de gantier autorizat MLPTL sau echivalent in domeniul instalatii 1
gaze naturale

Pentru dirigintii de santier se vor prezenta atestate/legitimatii valabile la data limita de
depunere a ofertelor. In scopul dovedirii experientei similare, pentru diriginti se vor prezenta CV-
uri si procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor din care sa rezulte implicarea in minim 3
proiecte similare, finalizate.

3. DURATA CONTRACTULUI

Contractul de achizitie intrd in vigoare de la data ordinului de incepere a serviciilor si isi
va produce efecte pand la incheierea Procesului verbal de receptie finald a lucrarilor pentru
realizarea obiectivului de investifii “ DEZVOLTARE ZONA ECONOMICA BRASOV NORD -
CENTRU DE AFACERI, TRANSFER TEHNOLOGIC SI INCUBATOR DE AFACERY’’.

Garantia lucrdrilor executate va fi de 5 ani de la data semnérii procesului verbal de receptie
la terminarea lucrarilor.

4. PREZENTAREA OFERTEI
Oferta va contine Propunere tehnica si Propunere financiara

Propunerea tehnica va cuprinde:

- Elemente angajante pentru ofertant, respectiv precizari asupra modului in care isi asuma
indeplinirea obligatiilor in conformitate cu cerintele din Documentatia de Atribuire, Caietul de
sarcini.

- Personalul minim care trebuie asigurat de consultant/ofertant, permanent pe toatd durata
de executie a lucrdrilor. Pentru dirigintii de santier se vor prezenta atestate/legitimatii valabile la
data limita de depunere a ofertelor si CV-uri si procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor
din care sa rezulte implicarea in minim 3 proiecte similare, finalizate.

Propunerea financiara se va prezenta astfel:
Formularul de oferta in care se va evidentia valoarea ofertata exprimata in lei fara TVA,
TVA -ul va fi evidentiat distinct.

5. MODALITATEA DE ADJUDECARE

Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului ce prezintd oferta cu pretul cel mai scizut,
cu indeplinirea tuturor cerintelor din documentatia de atribuire si caietul de sarcini.
Ofertele care nu respecta cerintele Caietului de sarcini vor fi declarate neconforme.



6. MODALITATE DE PLATA

Decontarea serviciilor se va face in functie de lucrarile real executate in teren, pe baza unui
raport de activitate confirmat de beneficiar, fara a depasi valorarea contractului.
Plata contravalorii serviciilor de dirigentie se va face odata cu achitarea facturilor
antreprenorului, insotite de situatiile de lucrari aferente.

Plata facturilor intocmite de prestator i confirmate de achizitor se va face

raportului de activitate lunar, anexat la factura emisa de citre prestator.

in baza

Facturile se vor depune la Centrul de Informare pentru Cetdteni din cadrul Primiriei
Municipiului Bragov, b-dul.Eroilor nr.8, cam.1. Achitarea facturii se va face prin virament in
contul bancar al prestatorului.
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