

CAIET DE SARCINI

pentru realizarea bransamentului electric pe taxă de racordare la obiectivului de investiții
“Construire sala sport Scoala Gimnazială nr.2 în Municipiul Brașov”
Pentru Organizarea de Santier

1. Informații generale privind obiectivul de investiții.

1.1. Denumirea obiectivului de investiții:

Branșament electric pe taxă de racordare pentru obiectivul de investiții **“Construire sala sport Școala Gimnazială nr.2 în Municipiul Brașov”**.

1.2. Amplasamentul:

Lucrările ce fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini sunt situate în Municipiul Brașov, str. Ștefan Cel Mare și Sfânt nr.15.

1.3. Beneficiar:

Municipiul Brașov

1.4 Obiectul contractului :

Proiectare și execuție bransament electric pentru lucrări pe tarif de racordare (organizare de șantier), aferent sălii de sport care aparține de Școala Gimnazială nr.2 din Brașov.

1.5. Sursa de finanțare

Bugetul local .

2. Date tehnice

2.1. Descrierea situației existente

Municipiul Brașov este un oraș în plină expansiune cu o populație estimată la 300 de mii de locuitori. Pentru a crea un mediu favorabil educării copilului pentru integrarea în societate și având în vedere că școala este treaptă a sistemului de învățământ careia îi revine sarcina de a organiza experiențele de învățare a copilului, este necesară asigurarea unor condiții optime de educație.

La Școala Gimnazială nr. 2 orele de educație fizică au loc în curtea școlii, când vremea permite acest lucru iar în rest activitățile sportive se desfășoară într-o sală amenajată în acest scop, dar care nu asigură condițiile impuse de normativele de specialitate.

2.2. Soluția propusă

Pentru construirea unei săli de sport care să asigure desfășurarea activităților sportive școlare precum și competiții sportive, se impune racordarea la rețeaua de distribuție a energiei electrice printr-un bransament electric.

3. Obiectul achiziției

Lucrările pe tarif de racordare se vor executa prin Serviciul Monitorizare Investiții SR Brașov al DEER Sucursala Brașov după selecția ofertantului prin prezenta procedură și vor fi considerate finalizate după punerea sub tensiune a obiectivului.

4. Durata contractului:

- Proiectul Tehnic se va elabora în maximum 10 zile de la încheierea contractului de racordare;
- De la data aprobarii proiectului tehnic în Comisia Tehnico Economica a DEER Sucursala Brasov lucrărilor de bransare se vor executa în maximum 30 de zile.

PREZENTAREA OFERTEI

Oferta va conține: PROPUNEREA TEHNICĂ și PROPUNEREA FINANCIARĂ pentru proiectare și execuție, respectând condițiile impuse în avizul tehnic de racordare nr.7010210302994/23.04.2021, anexat.

NOTA:

Ofertantul trebuie să facă dovada că este autorizat ANRE pentru proiectare și execuție în domeniul energiei electrice pentru lucrările specifice conform Legii 123 a energiei electrice și a gazelor naturale, a Ordinului ANRE nr.45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalațiile electrice și a Ordinului ANRE nr.116/2016 pentru modificarea anexei la Ordinului ANRE nr.11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verficatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice.

Astfel trebuiesc prezentate următoarele

1. Atestat de tip A1 - încercări de echipamente și instalații electrice de joasă și medie tensiune;
2. Atestat de tip C1A - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV și posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV;
3. Atestat de tip C2A - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV și posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV; informații în legătură cu modul de asigurare a execuției tuturor operațiunilor,
În cazul în care un specialist este nominalizat pentru mai multe poziții, trebuie să-și demonstreze experiența și calificarea pentru fiecare poziție în parte.
4. Se va prezenta Certificatul Constatator ONRC al firmei, în original/copie conform cu originalul. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor. Din certificat trebuie să reiasă că sunt înscrise codurile CAEN aferente prezentei achiziții .
5. Autolaborator PRAM, autorizat ISC (conform Legea nr.10/ 1995 privind calitatea în construcții , cu modificările ulterioare ,OG nr.63/2001, privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții, aprobată prin Legea nr.707/03.12.2011 cu modificările și completările ulterioare, Regulament privind controlul de stat al calității în construcții , aprobat prin HG nr.272/1994, Regulament privind autorizarea laboratoarelor de analiză și încercări în activitatea de construcții, aprobat prin HG nr.808/2005, Regulament privind activitatea de metrologie în construcții aprobat prin HG nr.766/1997 cu modificările și completările ulterioare) cu personal autorizat ANRE.

Obligațiile executantului

Executantul este răspunzător pentru executarea lucrărilor la standardele tehnice actuale (conform normelor și legislației în vigoare) cu respectarea cerințelor Caietului de Sarcini și a specificațiilor tehnice prezentate în Proiect. Toate soluțiile tehnice propuse vor trebui să respecte: nivelul calitativ, tehnic, siguranță în exploatare, etc., în conformitate cu proiectul de execuție, cu reglementările tehnice, standardele, normele și normativele legislației în vigoare Legea 10/1995 modificată și actualizată cu privire la autorizarea executării lucrărilor și calitatea în construcții, respectarea legislației privind sănătatea și securitatea muncii pentru personalul însărcinat cu realizarea lucrării, conform Legii nr.319/2006- privind securitatea și sănătatea în muncă și HG 300/2006 actualizată, privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile .

Pe perioada execuției executantul va respecta cu strictețe toate obligațiile ce-i revin în conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcții.

Nr crt	Atribuții	Funcția	Numele și prenumele				Data	Semnătura
1.	Aprobat:	PRIMAR	ALLEN COLIBAN					
2.	Vizat:	Viceprimar	Mihai Sebastian Rusu				21.05.2021	
3.	Vizat:	Director Executiv DT	Ing. Mihaela Gal					
4.	Verificat :	Șef Serviciu Investiții	Ec. Bianca Calinschi				19 MAI 2021	
5.	Elaborat:	Inspector	Ing. Daria Savin					
			Nr.pag.	3	Nr.ex.	1		

F: PGE-02/03-10