TEMA DE PROIECTARE

Privind intocmire Studiu de fezabilitate pentru proiectul:
“ Instalatii de iluminat si nocturna pentru partiile Drumul Rosu si Subteleferic “

. INTRODUCERE

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cirora fiecare Ofertant va
elabora Oferta (Propunerea Tehnica §i Propunerea Financiard) pentru realizarea serviciilor care fac obiectul
Contractului ce rezultdi din aceastd procedura.

In cadrul acestei proceduri, Municipiul Bragov indeplineste rolul de Autoritate Contractanti, respectiv
Achizitor in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisi intr-un anumit capitol
din tema de proiectare si nespecificati explicit in alt capitol, trebuie interpretati ca fiind mentionat3 in toate
capitolele unde se considerd de citre Ofertant ci aceasta trebuia mentionati pentru asigurarea indeplinirii
obiectului Contractului.

Prezenta Tema de proiectare stipuleazi conditiile pe care trebuie si le indeplineascd potentialii ofertanti,
specializati conform clasificarii CPV in urmitoarele domenii: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de
consultanti, analize, pentru a participa la procedura organizata de achizitorul Municipiul Brasov.

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:
“ Instalatii de iluminat si nocturna pentru partiile Drumul Rosu si Subteleferic
1.2. Obiectul contractului:

Achizitia serviciilor de proiectare este necesard in vederea pregitirii proiectului “Instalatii de iluminat si
nocturna pentru partiile Drumul Rosu si Subteleferic”, fiind necesara elaborarea urmétoarelor studii, conform
HG 907 /2016:

- Documentatii avize

- Studiu topografic

- Studiu geotehnic

- Studiu de solutie alimentare cu energie electrica
- Studiu de fezabilitate (SF)

- Analiza cost - beneficiu

- Asistenta tehnica

'1.3. Finantarea lucrarilor de proiectare:

Finantarea serviciilor de proiectare se asigurd de la Bugetul local al Municipiului Brasov.

Obiectivul de investitii pentru care se solicita realizarea de servicii de elaborare a documentatiilor tehnico-
economice, este inclus in lista obiectivelor de investitii aprobate la finanfare in cadrul bugetului local al
Municipiului Bragov.

Derularea contractului se realizeazi prin serviciile din cadrul Primariei Municipiului Brasov: respectiv
Serviciul Investitii, cu atributii privind implementarea investitiei/contractului, Serviciul Buget-CFP pentru
controlul financiar preventiv al documentelor financiare §i Serviciul Contabilitate pentru decontarea serviciilor
prestate.
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1.4. siqui serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice si de proiectare:

Achizitia serviciilor de proiectare, faza Studiu de fezabilitate, conform HG 907/2016, este necesari in vederea
implementdrii proiectului  Instalatii de iluminat si nocturna pentru partiile Drumul Rosu si Subteleferic”.

[1.5. Obiectivele serviciilor de proiectare:

Obiectivul general: Cresterea atractivitatii statiunii Poiana Brasov pe perioada de sezon, prin imbunitatirea
infrastructurii pe domeniul schiabil existent.

Obiectivul specific: Elaborarea documentatiei tehnico-economice in vederea realizdrii obiectivului de
investitii “ Instalatii de iluminat si nocturna pentru partiile Drumul Rosu si Subteleferic™.

2. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE SERVICIT

2.1.Informatii despre Autoritatea Contractanti

Adresa: B-dul Eroilor, nr.8, Brasov , Cod postal: 500007 , C.L.F.: 4384206 , Tara: Romania.
Telefon: Telefon: 0268-416.550/fax:0268-472.627

E-mail: contact(@brasovcity.ro

Tipul autoritatii contractante: Unitate Administrativ Teritoriald

Activitatea principala: Servicii publice locale

Municipiul Bragov este un important nod turistic, situat in zona central estici a Roméniei. Acesta este strabitut
de trei artere de circulatie importante care leagd principalele coridoarele europene, si anume DN1/E68,
DN11/E574, DN13/E60 si DN73/E574.

Aviénd in vedere potentialul geografic, dar si de dezvoltarea economics, demografica si de infrastructura de
care dispune, pozitia geo-strategic favorabild si influenta pe care o exercitd la nivel local si regional,
municipiul Bragov oferd oportunitati turistice, culturale si sportive complexe.

Poiana Brasov este cea mai renumita statiune pentru sporturile de iarma din Romania si totodata un important
centru turistic international. Ea dispune de 9 partii de schi, cu grade diferite de dificultate si este dotata cu doua
linii de telecabina si una de telegondola care asigura accesul turistilor in masivul Postavarul, la care se adauga,
sezonier, doua linii de telescaun.

Statiunea se afla la poalele masivului Postavarul la o altitudine de 1030 m, iar cel mai inalt varf este la
altitudinea de 1799 m (vf. Cristianul Mare), ceea ce inseamna o diferenta de altitudine de aproximativ 800 m.

[2.37. Iinfgrgaﬁi_ &gspgjg beliq@e anticipate @g citre Alltoritatea Contractantii

Beneficiarul doreste sa realizeze un sistem de iluminat pentru pértiile de schi Drumul Rosu si Subteleferic,
astfel incét si se atingd urmitoarele obiective:

— Punerea in evidenti a potentialului turistic al zonei — realizarea unui pol nou de interes in zond;

— Prelungirea perioadei de utilizare a partiei de schi pe perioada serii/noptii;

— Posibilitatea de realizare de evenimente sportive/divertisment;

— Obtinerea unui consum de energie electricd minim prin utilizare de aparate de iluminat LED tip

proiector;

— Sistemul de iluminat va respecta normele internationale de competitie schi alpin — FIS;

—  Asigurarea securititii accesului, evacudrii i utilizirii partiei de cétre turisti/competitori;

—  Asigurarea unui sistem ce necesiti operatiuni de intrefinere si mentinere minimale.
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2.4. Alte inifiative/proiecte/programe asociate cu aceasti achizitie de servicii

Masurile necesare imbunititirii infrastructurii pe domeniul schiabil existent, sunt cuprinse in cadrul
documentatiei tehnice "Masterplan etapa a II-a a Dezvoltarii domeniului schiabil din Poiana Brasov".

2.5.Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractanti isi desfisoari activitatea

Politicile locale si strategiile nationale si/sau date economice pentru sector: Strategia de dezvoltare Durabila a
Municipiului Brasov - 2030

Institutiile si sistemele care opereaza in acest sector: Primaria Municipiului Brasov prin Serviciul Investitii.
2.6. Factori interesati si rolul acestora / Asteptari

1. Priméria Municipiului Brasov :
- Prezentarea documentatiei faza SF in vederea analizirii si aprobarii indicatorilor tehnico-economici.
2. Turistii aflati in Poiana Brasov :

- Cresterea atractivititii statiunii Poiana Brasov prin imbunititirea infrastructurii pe domeniul schiabil existent.
3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE
3.1.Descrierea situatiei actuale Ia nivelul Autorititii Contractante

fn prezent domeniul schiabil din Poiana Brasov este omologat de citre Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice.

Pentru practicarea sporturilor de iarna, Domeniul schiabil din Poiana Bragov dispune de urmitoarele:

- PARTIL:

Lupului, Sulinar, Subteleferic, Drumul Rosu, Kanzel, Stadion, Bradul, Doamnei si legaturi intre pértii:
Kanzel — Lupului, Lupului — Drumul Rogu, Drumul Rosu — Subteleferic, Drumul Rosu — Sulinar, Sulinar —
Bradul.

Partia Drumul Rosu are o altitudine de plecare de 1765 m si o altitudine de sosire 1050 m.
Lungimea este de aproxinmativ 4,7 km.

Partia Subteleferic are o altitudine de plecare de 1700 m si o latitudine de sosire dea 1050 m.
Lungimea este de aproximativ 2,2 km.

Pentru a se putea oferi o alternativa de schi in regim nocturn, turistilor schiori, se propune realizarea unei
instalatii de iluminat a partiei Drumul Rosu pe o lungime de cca. 4,7 km.

De asemenca se propune realizarea unei instalatii de nocturna pe ambele parti ale partiei Subteleferic pe o
lungime de cca. 960 m.. Aceasta instalatie de iluminat va fi proiectata conform standardelor impuse de FIS ,
ca g1 nivel de iluminare, pentru a putea gizdui competitii televizate de nivel international de schi in regim
nocturn.

-3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea atractivitiitii statiunii Poiana Brasov pe perioada de
sezon, prin imbunatatirea infrastructurii pe domeniul schiabil existent.

3.3. Rezultate asteptate ale proiectului de investitie

Elaborarea documentatiei tehnico-economice faza SF, in vederea realizirii obiectivului de investitii  Instalatii
de iluminat si nocturna pentru partiile Drumul Rosu si Subteleferic”.
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3.3.1.Obiectivul din strategia locali la a cirui realizare contribuie contractul

Strategia de dezvoltare durabild a municipiului Bragov SIDU - 2030 , Obiectivul specific 4.1 dezvoltarea
infrastructurii turistice, sportive si de recreere, care prevede modernizarea domeniului schiabil existent.

3.4. Serviciile solicitate: activititile ce vor fi realizate
Proiectarea se va executa in conformitate cu prevederile urmaitoarelor documentatii puse la dispozitia
ofertantului:
Tema de proiectare;
- Certificatul de Urbanism nr.

Metodologia de lucru va tine cont in totalitate de cerintele acestei teme de proiectare.

Activitiitile si serviciile prestate trebuie sd urméreasca principalele aspecte ale unui Studiu de fezabilitate ( SF),
asa cum sunt definite in cadrul HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, precum si
conform Legii nr. 50/1991, completata cu Legea 453/2001 si Legii nr. 10/1995, actualizata.

in prestarea serviciilor solicitate, Contractantul trebuie s colaboreze indeaproape cu departamentele din cadrul
beneficiarului. Contractantul va fi unic raspunzitor pentru interpretarea datelor prezentate in cadrul Studiului
de Fezabilitate, precum si pentru recomandarile continute in cadrul acestui studiu.

Serviciile pe care Prestatorul le va presta si realiza in vederea elaborarii documentatiilor vor include, dar nu se
vor limita la acestea: activitati, investigatii, servicii de proiectare, analize, evaluari, studii, etc. si care sunt
descrise in continuare.

Pentru obiectivul de investitii * Instalatii de iluminat si nocturna pentru partiile Drumul Rosu si Subteleferic”

se doreste achizitionarea serviciilor de proiectare la faza SF, constdnd in realizarea urméatoarelor

documentatii:

- Elaborarea documentatiilor pentru avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv
obtinerea lor. Costul avizelor va fi suportat de achizitor;

- Elaborarea Studiu de fezabilitate, conform prevederilor legislative in vigoare;

- Asigurarea asistentei tehnice pe perioada de derulare a procedurii de achizitie publica in vederea atribuirii
contractului servicii pentru urmatoarele faze de proiectare. Proiectantul va rispunde la clarificiri pe toatd
perioada de derulare a achizitiei;

-  Asigurarea asistentei tehnice pe perioada elaborarii documentatiilor tehnico-economice pentru
urmitoarele faze de proiectare;

In cadrul Studiului de fezabilitate, proiectantul va prezenta modalititile de executie, montaj, probe, teste si
verificiri necesare executiei lucririlor, precum si prezentarea caracteristicilor tehnice si functionale ale
principalelor echipamente si materiale utilizate, aferente investitiei.

Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel cantitativ i calitativ care sa asigure atingerea unui grad
ridicat cu privire la solutia optima recomandat, viabilitatea si calitatea solutiilor tehnice, a structurilor definite,
nivelul costurilor de investitie estimate ale proiectantului, etc. in vederea maximizarii sanselor beneficiarului
pentru implementarea obiectivului de investifii.

Documentatia va avea un nivel de acuratete cit mai ridicat, astfel incat pe parcursul executiei lucrarilor sa fie
necesare cAt mai putine ajustiri. La elaborarea solutiilor de proiectare se vor lua in considerare noile tendinte
inovatoare din domeniul constructiilor civile adaptate la specificul contractului si vor fi respectate aspectele
de mediu si sociale.

Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea, analizarea, ierarhizarea, cuantificarea si propunerea mésurilor
pentru eliminarea /minimizarea /controlul /alocarea riscurilor proiectului in baza principiilor, standardelor,
metodologiilor si procedurilor specifice si recunoscute ale managementului riscurilor proiectelor.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta si de calitate a cerintelor descrise in
prezenta tema de proiectare.

Prestatorul 1si asumai integral raspunderea pentru respectarea legislatiei privind séinitatea §i securitatea muncii
pentru personalul insdrcinat cu realizarea lucrarii, conform Legii 319/2006 privind securitatea si sinitatea in
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muncd si HG 300/2006 actualizatd, privind cerintele minime de securitatea si sinitate pentru santierele
temporare sau mobile.

Prestatorul este obligat si indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia a tinut cont de obligatiile
relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munci, cu indicarea actelor normative la care se
raporteazd

Proiectantul va raspunde pentru antemasuritorile intocmite.

in cazul in care in timpul executiei apar lucréri suplimentare fat de documentatia tehnico - economici aprobati
ca urmare a unor erori de proiectare, acestea vor fi suportate de citre Contractant, conform art.24 din Legea
nr.10/1995, actualizatd, privind calitatea in constructii. Contravaloarea acestora se va achita de citre
Contractant in termen de 15 zile, de la notificarea din partea achizitorului.

Proiectantul va rispunde la clarificéri pe toatd perioada pentru urmitoarele faze de proiectare;

Daca proiectul va fi depus pentru finantare in cadrul unui program de finantare nerambursabil, proiectantul
va raspunde si la solicitdrile de clarificdri venite din partea Autorititii de Implementare sau Autoritatii de
Management Extern.

Prestatorul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs
solicitarilor venite din partea Autorititii Contractante, solicitiiri ce deriva din natura serviciilor care fac obiectul
Contractului, cu conditia ca acestea si fie comunicate in mod expres de citre Autoritatea Contractanti,
Contractorului, ca fiind solicitdri direct legate de indeplinirea obiectului Contractului si a obiectivelor
Autoritatii Contractante.

e

energie electrica) pentru obiectivul de investitii propus, se vor prevedea in proiect prin racordari la retelele
de utilititi, dupa caz.

Existenta unor eventuale refele edilitare in amplasament care ar necesita retocare/protejare vor fi stabilite,
dacd este cazul, prin avizele solicitate de la furnizorii aferenti, si vor fi cuantificate in oferta tehnico-
economica.

La intocmirea documentatiilor tehnice ce fac obiectul prezentei teme de proiectare, proiectantul va tine cont si
se va conforma cerintelor din avizele si acordurile obtinute. In cazul existentei unor utilititi in amplasament
acestea vor fi deviate si/sau protejate conform cerintelor din avize.

Se va elabora devizul general, conform HG 907/2016 - privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice:

* In conformitate cu Cap.3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor unor
investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si
parametrii specifici obiectivului de investitii;

- costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/de amortizare a investitiei publice.
* In conformitate cu Sectiunea 5 :Devizul general si devizul pe obiect, Art.10
Se va prezenta Declaratia privind rezonabilitatea costurilor.

In completare la cele prezentate mai sus, Prestatorul este responsabil si pentru indeplinirea urmitoarelor
atributii :

a) Realizarea activitdtilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se soliciti realizarea documentatiilor tehnico-ecomomice, a
reglementirilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si a prevederilor prezentei
Teme de proiectare;

b) Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activititilor in cadrul Contractului, in
conformitate cu cerintele din Tema de proiectare.
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¢) Punerea la dispozitia Autorititii Contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzind , dar fara
a se limita la : documentatii tehnico - economice, planuri de lucru al activitétilor actualizate, rapoarte de
progres.

d) Colaborarea cu personalul Autorititii Contractante alocat, pentru serviciile desfisurate conform
Contractului ( monitorizarea progresului activitatilor in cadrul contractului, coordonarea activitéfilor in cadrul
contractului ).

¢) Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

f) Asistarea Autorititii Contractante si punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante a documentelor
suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare a calititii In constructii.

g) Prezentarea documentatiilor tehnice in formatul care sé respecte cerintele stabilite prin reglementarile
tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractanta.

iCerinte minime si obligatorii

Ofertantul castigator va avea urmatoarele obligatii:

- Proiectantul va ceda beneficiarului, drepturile de proprietate intelectuala.

- In timpul perioadei de desfasurare a procedurii de achizitie a serviciilor de elaborare a documentatiilor
tehnico-economice pentru urmatoarele faze de proiectare, va asigura asisten{d autoritétii contractante.

- fsi asuma integral rispunderea pentru respectarea legislaiei privind sinatatea si securitatea muncii
pentru personalul insircinat cu realizarea lucrdrii, conform Legii 319/2006 privind securitatea si
sanitatea in muncd si HG 300/2006 actualizata, privind cerintele minime de securitate si sinétate pentru
santierele temporare sau mobile. In acest sens, Proiectantul va desemna coodonator in materie de
securitate si sanatate in munca, pe durata elaborarii proiectului, pentru situatia in care sunt propusi
subcontractanti. Pentru situatia in care nu sunt propusi subcontractanti, proiectantul va desemna
responsabil SSM.

Nevoi / solicitiri functionale specifice

In cadrul Studiului de fezabilitate se vor avea in vedere:
- proiectarea luminotehnici i stabilirea solutiilor;

- stabilirea solutiilor constructive a stélpilor de sustinere a bateriilor de proiectoare precum si a
fundatiilor acestora;

- proiectarea instalatiilor electrice necesare alimentarii sistemului de iluminat nocturn precum si a
solutiei de alimentare in regim de urgenti;

- alimentarea cu energie a instalatiei de nocturna;

- amplasarea stélpilor si a bateriilor de proiectoare;

- realizarea traseului de cabluri;

- tablouri electrice i de comanda — comanda centralizata prin DALI/DMX cu posibilitatea de realizare
scenarii;

- realizarea unui sistem de iluminat pentru evenimente de tip RGB, amplasat pe toata lungimea pértiei,
comandat centralizat independent de instalatia nocturna ce deserveste partia;

- adoptarea unor solutii de eficientizare si economisire a energiei electrice.

Documetatiile se vor elabora in volume distincte, pe faze de proiectare:

- Certificatul de urbanism se va pune la dispozifia proiectantului ;

- Este responsabilitatea Proiectantului si se asigure cé serviciile de proiectarea si executia lucririlor ce fac
obiectul prezentei proceduri de atribuire se vor realiza cu respectarea legislatiei si a reglementarilor
tehnice, romanesti, in vigoare.

- Documentatia pentru obtinerea avizelor, se va redacta in 2 exemplare pentru fiecare avizator si va contine:
memoriu tehnic, plan de situatie scara 1:500, fisa tehnica, cerere tip completatd semnati si stampilatd,
certificat de urbanism, etc. (dupa caz).

- Proiectantul va elabora documentatiile pentru avize / acorduri/ autorizatii, se vor depune direct la unititile
avizatoare, se vor sustine (acolo unde este cazul) si se vor obtine avizele / acordurile / autorizatiile
aferente;
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- Documentatia pentru Agentia pentru Protectia mediului se va elabora conform continutului cadru prevazut
in anexa 5 din Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicarea evaludrii impactului asupra
mediului pentru proiecte publice i private, se va specifica si justifica necesitatea sacrificirii unor arbori
(daci va fi cazul) ;

- Va introduce in documentatii completirile si observatiile solicitate de avizatori in scopul obtinerii
avizelor, acordurilor si autorizatiilor legale.

- Documentatia tehnico-economic se va preda si in format digital, planul de situatie se va preda si in format
editabil (.dwg sau .dxf) ;

- Continutul documentatiilor va respecta intocmai prevederile legale in vigoare la data predarii acesteia
(continutul cadru al HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii), vor fi complete, in concordanti cu tema
de proiectare si cu realitatea din teren.

- Beneficiarul recomanda ca ofertantii si viziteze amplasamentul

- Proiectantul este obligat sa intocmeasca orice studii si proiecte necesare in vederea obtinerii avizelor
specificate in Certificatul de Urbanism, care stau la baza elaborarii studiului de fezabilitate

- Ofertantul este obligat si indice in cadrul ofertei faptul ci la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile
relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munci, cu indicarea actelor normative la care
se raporteazi

- Ofertantii trebuie sa detina autorizatie de furnizare de servicii de proiectare pe domeniile care fac obiectul
temei de proiectare .

- Prestatorul este obligat sa indeplineasca orice alta obligatie care ii revine, potrivit normelor aplicabile in
vigoare

- Realizarea planurilor de lucru pentru derularea activitatilor din cadrul contractului in conformitate cu
caietul de sarcini

- Actualizarea documentatiilor (calcule, desene, specificatii etc.) in functie de revizuirile, ceringele si
informatiile furnizate de terte pirti , autorititi, subcontractanti etc.);

- Transmiterea citre autoritatea contractanti spre revizuire si aprobare a documentatiilor solicitate, de
asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobati de ciitre autoritatea contractanti;

- Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii ;

- Asistarea Autorititii Contractante i punerea la dispozitia Autorititii Contractante a documentelor suport
necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare a calitatii in constructii;

- Proiectantul va ceda drepturile de proprietate intelectuala beneficiarului

- Toata documentatia aferenta proiectului elaborati sub orice forma este si va rimane in proprietatea
Primériei Municipiului Brasov. Drepturile de proprietate intelectuala asupra documentatiei de proiectare
intocmite se transfera integral beneficiarului, o data cu plata serviciilor de proiectare.

Autoritatea Contractanta va acorda o atentie deosebita finalizarii cu succes a contractului si considera
ca o responsabilitate comuna, sustinind Prestatorul in vederea indeplinirii activitiitilor care ii revin.
Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Prestatorului date/informatii/documente in masura in
care dispune de acestea.

Tema de proieciaré / Elémente de proiectare -

e o

341

Studiul de fezabilitate va contine. in mod obligatoriu. urmitoarele elemente:

a) Ridicare topo a zonei analizate vizati OCPI;

b) Obtinere extrase de carte funciari in vederea stabilirii zonelor ce permit amplasarea sistemului de iluminat
(daca este cazul);

¢) Studiu geotehnic pentru determinarea solutiilor pentru fundatiile stélpilor;

d) Alegerea soluiei tehnice §i dimensionarea sistemului de iluminat conform normativelor in vigoare —
inclusiv norme competitionale FIS, care si conduci la un sistem eficient energetic, respectindu-se
incadrarea in normele de iluminare; _

€) Pentru justificarea costurilor si a investitiei se vor analiza cel putin 2 variante (incluzind si costurile
aferente intretinerii, variante ce vor avea la bazi solutii deja implementate, comparabile).

f) Prevederea de corpuri de iluminat noi, performante, cu o distributie adecvati a luminantelor i un
randament ridicat - flux/energie consumati, acolo unde este necesar - aparate de iluminat ce folosesc surse
cu tehnologie LED si comunicatie DALVDMX;
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g) Utilizarea de instalatii automate de reducere a nivelului luminos i gestionare a sistemului de iluminat,
care si conduci la reducerea consumurilor energetice aferente iluminatului;

h) Elaboratorul studiului poate propune si alte masuri pe care le considerd strict necesare pentru reducerea
consumului de energie aferent iluminatului. Decizia finali va fi luati de comun acord cu beneficiarul i va
fi consemnati intr-o minuta semnati de toate pértile implicate.+

i) In cadrul situatiei proiectate a sistemului de iluminat public se va prezenta cel putin: pozitia stilpilor i a
aparatelor de iluminat, pozitia posturilor de transformare si pozitia punctelor de alimentare §i aprindere.

3.4.2.Eisborare STUDIU DE FEZABILITATE i

Ofertantul va elabora Studiul de Fezabilitate in conformitate cu prevederile Temei de Proiectare si a cerintelor
din Certificatul de Urbanism .

Studiul de fezabilitate, va include urmétoarele studii de specialitate :

- Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, previizute in Certificatul de urbanism si obtinerea lor.
- Studiul topografic vizat de OCPI, inclusiv documentatia cadastrald si actualizare date cadastrale

- Studiul geotehnic

- Studiu de solutie alimentare cu energie electrica

- Analiza cost - beneficiu

Dupi caz, se va intocmi orice studiu solicitat de institutiile avizatoare in vederea eliberarii avizului solicitat,
inclusiv de desciircare arheologicé, dacé va fi necesar.

3.5.Rezultatele care trebuie obtinute in nrma prestirii serviciilor / Livrabile % =)
13.5.1. Livrabile NSRBI s )

Documentatiile tehnice vor fi intocmite in acord cu ghidurile i reglementirile in vigoare, elaboratorul
prezentindu-le dupi caz grupate in parti scrise §i parti desenate.

Predarea documentatiilor se va face in 4 exemplare letrice si in format electronic pe CD: Word, dwg si pdf
(semnat, stampilat si scanat).

Livrabilele principale solicitate sunt:

Studiul de fezabilitate care va cuprinde urmétoarele livrabile

L1 - Documentatia tehnicd pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate in Certificatul de Urbanism,
depunerea si sustinerea acestora la avizatori

L2 - Studiu topografic vizat de OCPI

L3 - Studiu geotehnic

L4 - Studiu de solutie alimentare cu energie electrica

L5 - Analizi Cost Beneficiu

L6 - Studiul de fezabilitate inclusiv anteméasuritoare si deviz general

Toate livrabilele vor fi supuse unui proces de receptie din partea beneficiarului, dupa prezentarea de cétre
prestator a acestora. Beneficiarul are la dispozitie 15 zile lucritoare pentru a analiza fiecare livrabil in parte
(L1 -L6), perioadd dupa care livrabilul se consideri a fi acceptat de citre beneficiar, cu exceptia situatiei in
care acesta din urma formuleaza si trimite prestatorului anumite comentarii. In cazul in care Beneficiarul
formuleaza anumite observatii, prestatorul are la dispozitie 5 zile lucritoare pentru a prezenta livrabilul
modificat si/sau pentru a furniza comentarii si clarificiri. Beneficiarul va avea la dispozitic incd 10 zile
lucritoare pentru a analiza livrabilul supus reviziei §i pentru a accepta livrabilul final.

B3.5.2. Corelarea solufiilor tehnice cu condifiondrile urbanistice, de protectie a mediului si patrimoniului

- se vor avea in vedere cele stabilitate prin PUZ Poiana Brasov i prin avizele emise cuprinse in Studiul
de Fezabilitate ;
- nu se vor sacrifica copaci, pomi, arbusti decat in mod justificat si doar in baza acordurilor privind
legislatia in vigoare ;
- se vor utiliza cu precadere materiale eficiente economic si care nu dduneazi mediului inconjuréator
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-  instalatiile propuse nu vor afecta domeniul schiabil amenajat.

[3.5.3. Stabilirea unor criterii clare in vederea solufioniirii nevoii beneficiarului
Dimensionarea structurii ce urmeazi a fi proiectatd se va face in functie de datele reale, obtinute prin grija
proiectantului la momentul elaborérii documentatiei faza SF.

Contractantul, va tine cont la intocmirea proiectului si executia lucrarilor ca trebuie sa se asigure cerintele
minime privind durata de viata proiectata pentru lucrarile/echipamentele componente ale lucrarii.
Cerinte privind principalele categorii de lucrari:
Pentru proiectarea si executia obiectivului de investitii sunt obligatorii realizarea urmatoarelor cerinte
fundamentale aplicabile:
e rezistentd mecanicd si stabilitate;
securitate la incendiu;
igiena, sinitate si mediu inconjurétor;
siguranti si accesibilitate in exploatare;
protectie impotriva zgomotului;
economie de energie;
utilizare sustenabild a resurselor naturale.

3.6.Atributiile si responsabilititile Pirtilor

Contractantul este pe deplin responsabil pentru:

a) asigurarea planificérii resurselor in raport cu graficul estimat pentru derularea contractului si prezentat in
cadrul acestui document;

b) indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante precum §i cu deplina infelegere a complexitiitii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfel incit si se asigure Indeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv prin furnizarea — prin
intermediul Planului de management al calitatii — a asiguririi c3 activititile si rezultatele sunt realizate la
parametrii calitativi solicitati;

c) asigurarea valabilitifii tuturor autorizatiilor si certificatelor (atdt pentru organizatia sa, cét si pentru
personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare (conform legislatiei in
vigoare) pentru prestarea serviciilor;

d) asigurarea unui anumit grad de flexibilitate in prestarea serviciilor in functie de necesititile obiective ale
Autorititii Contractante la orice moment in derularea contractului (acest grad de flexibilitate trebuie
definit in Caietul de sarcini i in nici un caz nu trebuie definit astfel incét s poata fi asociat unei modificari
la Contract;

e) prestarea serviciilor in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini;

f) prezentarea rezultatelor in formatul/formatele care si respecte cerintele Autoritatii Contractante;

g) colaborarea cu personalul Autorititii Contractante alocat pentru serviciile desfisurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activititilor in cadrul Contractului, coordonarea activititlor in
cadrul Contractului, feedback).

Autoritatea Contractantd este responsabila pentru:

a) punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor
asteptate, cum ar fi: date de intrare, raportari, situatii specifice;

b) punerea la dispozitia Contractantului, dacé este cazul, a unui spatiu de lucru mobilat si echipat cu
echipamente informatice si de comunicare;

¢) desemnarea echipei implicate §i responsabile cu interactiunea si suportul oferit Contractantului;

d) asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului.
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4. IPOTEZE SI RISCURI
'4.1.Ipoteze

Ipotezele care pot fi considerate in momentul inceperii procedurii de achizitie pot face referire la:

a) continutul serviciilor solicitate este descris in mod explicit in Tema de proiectare;

b) corelatia dintre resursele necesare si rezultatele asteptate este realista;

c) inceperea serviciilor se va realiza in perioada preconizati;

d) nu se prevad schimbdri ale cadrului institutional si legal care s afecteze major implementarea si
desfasurarea in bune conditii a Contractului;

e) toate informatiile relevante si disponibile la nivelul Autorititii Contractante pentru realizarea serviciilor
vor fi puse la dispozitia Contractantului;

f) Contractantul va semna un acord de confidentialitate la momentul semnérii Contractului si va respecta
toate instructiunile privind utilizarea informatiilor confidentiale (dupa cum este aplicabil).

4.2.Riscuri

Ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare (de timp, financiare si de orice altd naturd), pentru

implementarea strategiilor de risc propuse.

Riscuri care pot fi identificate la momentul elaborarii Temei de proiectare si riscuri care pot apérea in derularea

contractului sunt urmétoarele:

a) dificultiti de colaborare i comunicare intre factorii interesati implicati;

b) datele si informatiile necesare desfasurarii serviciilor comunicate de cétre Autoritatea Contractanta nu
sunt suficiente pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Tema de proiectare;

c) adiugarea de activititi/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activititilor.

d) intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi obtinute in vederea emiterii Autorizatiei
de construire;

e) neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin contractul care rezulti din aceastd
procedura;

f) depasirea duratei de realizare a activitatilor asumate prin propunerea tehnici;

g) aparitia de solicitiri specifice ale autorititilor competente referitoare la amplasamentul obiectivului de
investitii.

Autoritatea contractantd impreuna cu contractantul vor face toate demersurile necesare pentru gestionarea

acestor riscuri, respectiv:

- contractantul va elabora documentatia astfel incat autorititile emitente ale autorizatiilor/ avizelor/
acordurilor sa solicite cat mai putine completiri/modificari si timpul de eliberare a acestora si fie cat mai
scurt;

- Autoritatea contractanti va urmari in permanenta stadiul serviciilor de proiectare, incadrarea in termenele
asumate in propunerea tehnica, astfel incat sa fie respectata durata de finalizare a acestora; totodati, la
intocmirea propunerii tehnice si a graficului de elaborarea a documentatiilor, proiectantul va tine cont de
termene realiste de intocmire a documentatiilor, dar si de obtinerea unor avize/acorduri/autorizatii etc. si
va aloca resursa umand necesara pentru indeplinirea intocmai a sarcinilor;

- Autoritatea contractanti a solicitat ofertantilor prin prezenta Tema de proiectare intocmirea oricéror studii
necesare obtinerii Autorizatiei de construire, avind in vedere tocmai posibilitatea unor solicitari
suplimentare din partea unor avizatori, astfel incat in cazul in care pentru obtinerea unor avize este
necesari si elaborarea unor studii suplimentare, proiectantul le va realiza in cadrul aceluiasi contract.

Autoritatea Contractanta Isi rezervd dreptul de a uza de prevederile art.221 din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice urmare a unor situatii care nu au putut fi previzute la momentul demardrii procedurii.

5. ABORDARE SI METODOLOGIE IN CADRUL CONTRACTULUI
Autoritatea Contractanti trebuie si aibd o intelegere a potentialului, limitelor si caracteristicilor de baza ale
abordarii si metodologiei pe care o soliciti. Acest lucru este necesar pentru a evalua in orice moment caracterul

adecvat al metodologiei propuse.
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In aceasti sectiune trebuie prezentat modul in care ofertantul, intelege:

-  obiectivele contractului si sarcinile stabilite prin tema de proiectare;

- modul de abordare ce va fi urmat in prestarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului utilizat pentru
atingerea obiectivelor contractului;

- metodologia de realizare a activitatilor in scopul obtinerii rezultatelor asteptate.

Cel putin urmétoarele informatii trebuie prezentate aici:

- prevederile legale in domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmeazi a fi atribuit, ce pot
avea incidenta asupra derulérii/implementérii acestuia;

- identificarea si explicitarea aspectelor-cheie privind indeplinirea obiectivelor contractului si atingerea
rezultatelor asteptate;

- modalitatea de abordare a activitdtilor ce corespund rezultatului final al contractului, rezultatelor
intermediare aferente, in raport cu serviciile §i responsabilititile stabilite prin tema de proiectare.
Activitétile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durati, la capitolul aferent din planul de lucru
si trebuie reflectate in propunerea financiara sub aspect valoric la nivel de activitate si la nivel de pachet
de activitati;

- (daca este cazul - in functie de tipul serviciilor ce fac obiectul contractului) descrierea solutiei propriu-
zise propuse pentru indeplinirea obiectivelor stabilite prin tema de proiectare.

6. PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITATILE / SERVICIILE SOLICITATE

Cel putin urmitoarele informatii trebuie prezentate aici:

- denumirea si durata activitatilor si pachetelor de activititi din cadrul contractului, asa cum sunt acestea
prezentate la capitolul "Metodologie";

- succesiunea si inter-relationarea acestor activitati;

- punctele-cheie de control - "jaloanele” proiectului.

Planul de lucru propus trebuie si fie:
1. conform cu abordarea si metodologia propusi;
2. sa demonstreze:
-  intelegerea prevederilor din tema de proiectare;
-  abilitatea de a transpune prevederile intr-un plan de lucru fezabil;
- Incadrarea activitdtilor in timp de asa maniera, incét sa se asigure finalizarea serviciilor in termenul
specificat in tema de proiectare;
3. realizat utilizand un software de planificare a timpului.

7. LOCUL SI DURATA DESFASURARIT ACTIVITATILOR

7.1. Locul desfisuririi activitatilor

Locul de implementare al proiectului : Municipiul Brasov — Poiana Brasov.
Locul pentru activititile ce trebuiesc realizate la sediul Contractantului (intalniri de lucru / sedinte de
comandament) : B-dul Eroilor, nr.8, Brasov

7.2. Data de inceput si data de incheiere a prestirii serviciilor sau durata prestiirii serviciilor

Data inceperii prestarii serviciilor: Data Ordinului de incepere a prestarii serviciilor.
Data de incheiere a prestarii serviciilor: data incheierii executiei lucrarilor si semnarea Procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

Predarea documentatiilor se va face astfel:

T1- in termen de 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere a serviciilor de proiectare, se vor preda
Documentatiile de Eliberare Avize si Acorduri conform cerintelor din certificatul de urbanism- faza SF —
Livrabilul L1 ;

T2- in termen de 30 de zile de la eliberarea ultimului aviz/acord se va preda Studiu de fezabilitate in forma
completa - Livrabilele L.2- L6;
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Din cadrul duratei de prestare nu fac parte perioadele necesare obtinerii avizelor/acordurilor si receptiei
documentatiilor.

Documentatia contindnd piese scrise si desenate se va intocmi in 4 exemplare originale, pe hértie, stampilate
conform normelor in vigoare, un exemplar in format electronic (pdf), continind documentatia scanata,
semnati si stampilata precum si in format editabil (word) partea scrisa si (dwg) partea desenata.

NOTA : Proiectantul, va preda in format electronic un set de date, in format digital CAD (dwg) sau GIS si
in sistem de coordonate Stereo 70.

Pe durata desfasuririi contractului, elaboratorul va convoca cel putin 3 sedinte comune de lucru cu beneficiarul
pentru diverse validari si agredri de solutii/variante.

Termenul de executie va putea fi prelungit doar in cazuri temeinic justificate.

8. RESURSELE NECESARE / EXPERTIZA NECESARA PENTRU REALIZAREA
ACTIVITATILOR IN CONTRACT SI OBTINEREA REZULTATELOR

Informatiile din acest capitol sunt extrem de relevante intruct criteriul de atribuire utilizat este ,,organizarea,
calificarea si experienta personalului desemnat pentru executarea contractului” prin raportare la conditiile
contractuale privind modificarea Contractului.

Se includ informatii despre:

a). Resursele considerate de Autoritatea Contractanti ca fiind necesare a fi implicate de cétre Contractant
pentru realizarea activitatilor din Contract

b). Resurse pe care Autoritatea Contractanti le considera ca fiind necesare pentru prestarea serviciilor si pe
care aceasta le pune la dispozitia Contractantului.

Ofertantii vor prezenta in cadrul Propunerii Tehnice sub forma unui tabel conform modelului anexat,
centralizatorul de alocare a resurselor umane raportat la activitiitile contractului (livrabile).

8.1, Numiirul de experti pe categorie de expertizi necesari
Pentru realizarea activitifilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractanti anticipeazd categoriile de

Profesii / Atributiile / Activitatile obligatorii ale specialistilor pe care elaboratorul trebuie si le furnizeze (dar
fara a se rezuma la acestea).

g:t Categorie de profesii/domeniu al specializirii N:;zi:t(iie
1 Manager proiect / Sef proiect 1
2 Specialist iluminat 1 )
3 Inginer proiecatnt instalatii electrice 1
4 Inginer specilaizarea constructii - rezistenta 1
5 Inginer geodez (topometrist) 1
76 Inginer geotehnician . 1

Expertii tehnici pot ocupa simultan cel mult 2 pozitii in cadrul proiectului.
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Rol expert : I MANAGER PROIECT

Calificare educationali
si/sau profesionali

- cerintd minimd — studii universitare findlizate cu diplomd de licentd si
certificare project manager

Experienta
profesionali generali

-Minim 5 ani de experientd profesionald generald, de la data Sfinalizarii
studiilor solicitate in cadrul cerintei privind calificarea educationala si/sau
profesionala.

Experienta
profesionali specifica

- Cel putin la nivelul unui contract sa fi prestat servicii similare

Responsabilitiiti in
cadrul Contractului

- Coordonarea i supervizarea generald a intregului confinut al proiectului
in scopul deruldrii cu succes a tuturor activitdilor proiectului, asigurdnd o
bund comunicare cu Autoritatea Contractantd, in vederea respectdrii
clauzelor contractuale ;

- Raportdri regulate privind activitdfile desfisurate, progresul si rezultatele
obfinute in cadrul perioadei de raportare (conform Caietului de Sarcini si
Propunerii Tehnice ), problemele intdmpinate si activitdfile planificate
pentru urmdtoarea perioadd de raportare;

- Menfinerea unui contact permanent si strdns cu reprezentantul Autoritdtii
Contractante

- Pregatirea si organizarea planurilor de activitate in cadrul proiectului

- Coordonarea activitdilor din cadrul contractului;

- Asigurarea resurselor necesare pentru finalizarea proiectului in termenul
contractual;

- Identificarea si eliminarea riscurilor care pot influenta negativ ducerea la
indeplinire a realizarii obiectivului;

- Isi insuseste si urmareste aplicarea legislatiei, procedurilor si
instructiunilor tehnice de lucru.

Rol expert : 2. SPECIALIST IN ILUMINAT

Calificare educationali
si/sau profesionala

- cerintd minimd — studii universitare finalizate cu diplomd de licentd prin
raportare la reglementarea profesiei in cauzd, in disciplina relevanta.

Experienta
profesionali generali

-Minim 5 ani de experientd profesionald generald, de la data finalizarii
studiilor solicitate in cadrul cerintei privind calificarea educationala si/sau
profesionala.

‘Experienta A
profesionala specifici

- Cel putin la nivelul unui contract sa fi prestat servicii similare

Responsabilitati in
cadrul Contractului

- Intocmire parti scrise si desenate conform HG 907/ 2016 si Anexa 1 la
legea 50/ cu modificarile si completarile ulterioare;
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Rol expert : 3. INGINER PROIECTANT INSTALATII ELECTRICE

Calificare educationald
si/sau profesionald

- cerintd minimd — studii universitare finalizate cu diplomd de licentd prin
raportare la reglementarea profesiei in cauzd, in disciplina relevanta,
certificat ANRE IIl A

Experienta profesionald
generali

-Minim 5 ani de experienid profesionali generald, de la data finalizarii
studiilor solicitate in cadrul cerintei privind calificarea educationala si/sau
profesionala.

Experienta profesionala
specifici

- Cel putin la nivelul unui contract sa fi prestat servicii similare

Responsabilititi in
cadrul Contractului

- Intocmire parti scrise si desenate conform HG 907/ 2016 si Anexa 1 la
legea 50/ cu modificarile si completarile ulterioare;

Rol expert : 4. INGINER SPECIALIZAREA CONSTRUCTII - REZISTENTA

Calificare educationali
si/sau profesionala

- ceringd minimd — studii universitare finalizate cu diplomd de licentd
— absolvent al Facultdtii de Constructii Civile , Industriale §i Agricole prin
raportare la reglementarea profesiei in cauzd, in disciplina relevanta:
inginerie civila

Experienta profesionala
generali

-Minim 5 ani de experientd profesionald generald, de la data finalizarii
studiilor solicitate in cadrul cerintei privind calificarea educationala si/sau
profesionala.

Experienta profesionali
specifica

- Cel putin la nivelul unui contract sa fi prestat servicii similare

Responsabilitiiti in
cadrul Contractului

- pentru a desfdsura activitdfi de proiectare in conformitate cu legislatia,
normativele si reglementdrile in vigoare,

- Asistenta tehnica a proiectantului

- Intocmire parti scrise si desenate conform HG 907/ 2016 si Anexa 1 la
legea 50/ cu modificarile si completarile ulterioare;

- Intocmire antemasuratori de specialitate;

- Raspunderea pentru solutiile tehnice adoptate in proiect si de corelarea
cu celelalte specialitati implicate in proiect.

Rol expert - 5. INGINER GEODEZ (TOPOMETRIST)

Calificare educationala
si/sau profesionala

- ceringd minimd — studii universitare finalizate cu diplomd de licentd prin
raportare la reglementarea profesiei in cauzd, in disciplina relevanta:
geodezie / topometrie / cadastru

Experienta profesionali
generala

-Minim 5 ani de experientd profesionald generald, de la data finalizarii
studiilor solicitate in cadrul cerintei privind calificarea educationala si/sau
profesionala.

Experienta profesionali
specifici

- Cel putin la nivelul unui contract sa fi prestat servicii similare

Responsabilititi in
cadrul Contractului

- pentru a desfdsura activitdti specifice in conformitate cu legislaia,
normativele si reglementdrile in vigoare,

- Asistenta tehnica a proiectantului

- Intocmire parti scrise si desenate conform HG 907/ 2016 si Anexa 1 la
legea 50/ cu modificarile si completarile ulterioare;
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Rol expert : 6. INGINER GEOTEHNICIAN
eC;lilcfsiti?(;fali - cerintd minimd — studii unive.ns"itAare ﬁnc}lifate cu d'iplomd de lice.n,td- prt:n
si/sau raportare la reglementarea profesiei in cauzd, in disciplina relevanta: inginerie
’ . . geotehnica
profesionali
Experienta -Minim 5 ani de experientd profesionald generald, de la data finalizarii studiilor
profesionali solicitate in cadrul cerintei privind calificarea educationala si/sau profesionala.
generali
Experienta
profesionali - Cel putin la nivelul unui contract sa fi prestat servicii similare
specifici

- pentru a desfdsura activitdfi specifice in conformitate cu legislatia, normativele
Responsabilitiiti si reglementdrile in vigoare,
in cadrul - Asistenta tehnica a proiectantului
Contractului - Intocmire parti scrise si desenate conform HG 907/ 2016 si Anexa 1 la legea 50/

cu modificarile si completarile ulterioare;

Modul de indeplinire al cerintelor referitoare la studii, este prezentarea in cadrul ofertei tehnice de: CV-uri,
diplome, autorizatii / atestate, din care si reiasd calificarea in domeniu respectiv certificari/autorizari
corespunzitoare emise in tara de rezidenta pentru expertii straini (nerezidenti).

Pentru expertii care detin autorizatii specifice pentru exercitarea profesiei, se va prezenta numai ultimul
document (atestat/ autorizatie).

Prin servicii similare se inteleg servicii de elaborare a documentatiilor tehnico-economice pentru instalatii de
iluminat si nocturna pentru infrastructura de agrement si sport.

Pozitia ocupata de experti in cadrul proiectelor pentru demonstrarea experientei similare, trebuie mentionati
explicit in documentele prezentate.

.....

Modalitatea prin care se face dovada disponibilitatii specialistilor, depinde de calitatea pe care acestia o au fati
de operatorul economic care depune oferta. Acestia pot fi angajati, colaboratori, subcontractanti, iar dovada se
face prin actele corespunzitoare fiecarei forme de disponibilitate: contract de munci, extras revisal, declaratie
de disponibilitate, acord subcontractare, etc.

8.3 Inlocuirea expertilor-cheie

Presatorul va inainta Beneficiarului programul propus pentru mobilizarea personalului propus in termen de
maximum 10 zile calendaristice de la data de incepere a Contractului.

Prestatorul poate propune din proprie inifiativa inlocuirea oricarui expert propus in oferti, dar numai cu acordul
scris prealabil al Beneficiarului.

Inlocuirea sa face in baza acelorasi criterii solicitate expertului propus pentru inlocuire.

Pe parcursul derulérii contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Beneficiarul poate solicita
inlocuirea unuia dintre expertii nominalizati de prestator daci considera ci un membru al personalului este
ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.

Noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului trebuie sa indeplineasca cel putin
criteriile de calificare/selectie previzute in cadrul documentatiei de atribuire. Noul personal de specialitate
nominalizat pentru indeplinirea contractului trebuie sa obtind cel putin acelagi punctaj ca si personalul propus
la momentul aplicérii factorilor de evaluare. Astfel, inlocuirea expertilor-cheie nu reprezinti o modificare
substantiald, aga cum este aceasta definita in art. 221 lit.e, din Legea 98/2016.

Contractantul are obligatia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentatia de
atribuire fie in vederea demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare/selectie stabilite, fie in vederea
calcularii punctajului aferent factorilor de evaluare.
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Consecinta de neindeplinire a acestor cerinte, va conduce la rezilierea de drept a contractului.

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina Contractantului. fn cazul in
care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si responsabilititile acestuia urmeaza
sd fie preluate dupd un anumit interval de timp de cétre noul personal cheie, Autoritatea Contractantd poate
solicita Contractantului si desemneze o persoani care s indeplineasca rolul de personal-cheie temporar, pana
la sosirea noului personal-cheie, sau si ia alte masuri pentru a compensa absenta temporard a personalului-
cheie care nu poate fi inlocuit (absent).

Indiferent de situatie, Autoritatea Contractantd nu va efectua nici o plata pentru perioada absentei personalului-
cheie sau a absentei inlocuitorului acestuia.

8.5. Infrastructura Contractantului necesari pentru desfisurarea activitiilor Contractului

Ofertantul devenit Contractant trebuie si se asigure c@ personalul care isi desfisoard activitatea in cadrul
Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara pentru a permite acestuia si se
concentreze asupra realizarii activitatilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentata de Ofertant in Propunerea Tehnica trebuie sa fie corespunzatoare scopului
Contractului si sa indeplineasca toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de
protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare sau va avea acces la infrastructura/sprijinul material
necesar(d), demonstrand asta prin prezentarea aranjamentelor intreprinse in acest sens.

Se va prezenta doar echipamentul necesar si propus pentru desfasurarea contractului si nu tot echipamentul
detinut de citre ofertant (in situatia in care aceasti infrastructurd nu a fost detaliatd si impusi de autoritatea
contractanti in cadrul instructiunilor citre ofertanti).

8.6. Infrastructura si resursele disponibile la nivel de Autoritate Contractanti pentru ;‘indeplinirea
\Contractului

Pentru prestarea serviciilor Autoritatea Contractantd pune la dispozitie pentru derularea Contractului : birouri
pentru intlniri, sisteme ITC pentru intalniri in mediul virtual.

Pentru accesarea, citirea documentelor, a rapoartelor se vor pune la dispozitie infrastructura ITC in legéturi cu
obiectul Contractului.

9. Cadrul iegai care guverneazi relaﬁa dintre Autoritatea Contractanti si Contractant (inclusiv in
|domeniile mediului, social si al relatiilor de munc)

Proiectantul se va conforma standardelor in vigoare cu privire la reglementari tehnice si va respecta intru totul

cerintele legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor:

-  Hotirrea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

- HG Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice

- Legeanr. 50 din 29 iulie 1991 (republicati, actualizati, cu completarile si modificarile ulterioare) privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii

- Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

- Legeanr. 10 din 18 ianuarie 1995 ( actualizati, cu completarile si modificarile ulterioare) privind cerintele
minime de securitate si sdndtate pentru santierele temporare sau mobile;

- Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului §i urbanismul, cu modificdrile si completarile
ulterioare

- Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

- PE 106/1995 - ,Normativ pentru constructia liniilor electrice aeriene de joasd tensiune"
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NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice;
1 RE-1p30/1990 - "Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la paimant";
STAS 12604/1, 112604/2, 12604/3, 12604/4, 12604/5, din1990 - Protectia impotriva electrocutirilor;
Ordinul nr. 4 din 09 martie 2007 al ANRE, privind delimitarea zonelor de protectee si de siguranti aferente
capacitatilor energetice;
HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
5.2 Calitatea materialelor, utilajelor si echipamentelor:
SR EN 61230 /1997 - ,,Lucriri sub tensiune. Dispozitive mobile de legare la pimant sau de legare la
pamant si in scurtcircuit";
STAS 4102 /1985 - ,,Piese pentru instalatii de legare la pimant de protectie".
STAS 6595 /1990 - ,,Retele electrice de distributie de joasi tensiune. Cutii de distributie. Conditii tehnice
generale de calitate";
STAS 4173 -1 /1991 -, Sigurante fuzibile de joasi tensiune. Conditii generale";
STAS 9436 - 2 /1980 - ,,Cabluri si conducte electrice";
STAS 1566/1989 - .,Cleme si armituri pentru liniile electrice aeriene si statiile electrice. Conditii tehnice
generale".
Toate materialele utilizate trebuie si corespundi specificatiilor tehnice in vigoare, privind cerintele
minime impuse pentru achizitionare.
Toate materialele si echipamentele necesare executiei lucririlor, se vor aproviziona si monta numai daca
poarta viza de calitate a grupelor de receptie ANRE, constituite pe 1anga fiecare furnizor.
3.2. E1 71 /1986 - ,Instructiuni pentru montarea, exploatarea si incercarea mijloacelor de protectie la
supratensiuni atmosferice";
FS 17/1988 - ,Montarea aparatelor de joasa tensiune in statii si posturi de transformare";
C 140 /1986 - ,,Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat";
C 56 /1985 - Normativ pentru verificarea calitatii §i receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.
Caiet II: Terasamente, cap 1; Caiet IV: Fundatii, cap.1, punct 3; Caiet V : Beton simplu, beton armat si
beton precomprimat, cap 1; Caiet VII: Sprijiniri, cofraje, cap 1";
-1 RE -1Ip - 30 / 2004 - , Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pimant";
FS 4 /1982 - Executarea instalatiilor de legare la pimant in statii, posturi de transformare gi LEA";
FS 10/1976 - ,,Transportul, depozitarea si montarea transformatoarelor mici, mijlocii si mari”;
NE 012/1999 - ,Cod de practici pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
necomprimat”.
PE 116 /1994 -, Normativ de incercari si masuritori la echipamente si instalatii electrice ":
- cap. 12 Cabluri de energie, de telecomanda-control, de telemecanica (pilot) si de telecomunicatie;
- cap. 18 Instalatii de comandi-control;
- cap.20 Instalatii de legare la pamaént;
PE 003 /1979 (modificat in 1984) - ,Nomenclator de verificiri, incercéri si probe privind montajul,
punerea in functiune si darea in exploatare a instalatiilor energetice";
0. RE-I 227/2002 - Instructiuni de determinare prin masurdri a tensiunilor de atingere si de pas la
instalatiile din sistemul de distributie a energiei electrice";
-PE 132/2003 ,)Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie publica
H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu modificirile si
completirile ulterioare
Hotarérea nr. 1061 din 10.09.2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Romaniei;
or. 45/ / 1998;
Norme tehnice privind amplasarea lucririlor edilitare, a stélpilor pentru instalatii si a pomilor in
localitatile urbane si rurale” aprobate cu Ordinul M.T. nr. 47/1998;
Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de
executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor — indicativ PCF 002
“Regulamentul privind controlul de stat al calitaii in constructii” aprobat prin Hotirarea de Guvern nr.
272/14.06.1994
Ordonanfa de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobati prin Legea nr. 265/2006 si
modificatd prin Ordonanta de Urgenta nr. 57/2007
Hotéarérea de Guvern nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru
santierele temporare sau mobile
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- Normativul privind documetatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014 (inlocuieste NP 074/2007)

- Hotararea Guvernului nr. 343 din 18.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora;

- Legea nr.319/2006, actualizati, privind securitatea §i sdndtatea in munca.

- H.G nr.1091/2006 - privind cerintele minime de securitate si sdnitate la locul de munca.

- H.G 1048/2006 - privind cerintele minime de securitate si sindtate pentru utilizarea de cétre lucrétori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

- Altele, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului European in domeniul achizitiilor
publice, proiectarii si constructiilor

- Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari, etc., necesare realizarii unui proiect tehnic corect
si complet care sa indeplineasca conditiile de aprobare si care poate fi implementat.

- Orice alte prevederi legale in vigoare la data elaborarii documentatiei, referitoare la tema de proiectare;

Contractantul trebuie si respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel national, dar si regulamentele
aplicabile la nivelul Uniunii Europene (acolo unde se impune).

Pe perioada realizirii tuturor activitatilor din cadrul Contractului, Contractantul este responsabil pentru
implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu legislatia si regulamentele existente la nivel national
si la nivelul Uniunii Europene. Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii sai in
prestarea serviciilor previzute in Caietul de Sarcini, urménd sa raspunda fati de Autoritatea Contractant,
pentru orice nerespectare sau omisiune a respectirii oriciror prevederi legale si normative aplicabile.
Autoritatea Contractanti nu va fi tinuti responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectirii de citre
Contractant sau de ciitre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau a oricdrui act normativ
aplicabil precum si atit pentru prestarea serviciilor cit si pentru rezultatele generate de prestarea serviciilor.

in cazul in care intervin schimbiri legislative, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea Contractanta
cu privire la consecintele asupra activitatilor care fac obiectul Contractului §i de a-si adapta activitatea in
functie de decizia Autorititii Contractante in legiturd cu schimbdrile legislative. in cazul in care o astfel de
situatie este aplicabila trebuie precizat in Contract mecanismul de solutionare a unor astfel de situatii.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executarea Contractului, obligatiile aplicabile in
domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul nafional, prin acorduri
colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in
anexa X la Directiva 2014/24

10. Managementul/Gestlonarea Contractulul si activitiiti de raportare 1 m cadrul Contractulul

fn cadrul echipei elaboratorului, se va desemna un manager de proiect care se va ocupa de toate aspectele
legate de coordonarea echipei, alocarea sarcinilor §i urmérirea jaloanelor proiectului.

In cadrul Autoritatii contractante, s-a constituit o echipa de implementare a proiectului, din cadrul careia face
parte un responsabil tehnic care impreuna cu managerul de proiect va superviza i monitoriza serviciile
prestate, clarificarea problemelor §i validarea livrabilelor din cadrul studiului.

Beneficiarul va oferi suport in colectarea si transmiterea citre elaborator a tuturor datelor si studiilor existente
si relevante pentru proiect. Suplimentar acesta va pune la dispozitie elaboratorului orice alte informatii
relevante, solicitate in mod rezonabil de cétre acesta.

Mapagementul contractului include o componentid de management §i o componenti administrativd — de

administrare efectivi a Contractului — si presupune coordonarea continudi, monitorizarea §i controlul tuturor

activititilor si rezultatelor realizate de Contractant, avand ca date de intrare:

a) Planul de lucru al activitatilor acceptat de parti, asa cum este definit in Contract

b) Informatii despre implicarea efectiva a tertilor sustinatori cu resursele puse la dispozitie

¢) Comunicarile intre Contractant si tert(i) sustinator(i) cu privire la existenta sau inexistenta dificultatilor
in implementarea Contractului

d) Pozitia tertului sustinator in legatura cu informatiile comunicate
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Coordonarea implici:

a) Organizarea intilnirii de demarare a activitatilor in Contract, pentru obtinerea asiguririi ci Autoritatea
Contractanti si Contractantul au aceeasi perspectivi asupra activitatilor si rezultatelor din Contract

b) Organizarea intalnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activititilor si de analizi a rezultatelor
intermediare, corespunzitoare fiecirei etape din Contract/pachet de activitiiti sau activitate din contract,
dupi caz

¢) Coordonarea resurselor si activititilor de cétre fiecare parte contractanti separat i impreuni

d) Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale factorilor interesati
relevanti identificati in Caietul de sarcini si in Propunerea Tehnica

Monitorizarea implici:

1) Mésurarea progresului activititilor din Contract prin raportare la Contract. Pentru masurarea progresului
de utilizeaza in practici cel putin urmitoarele elemente:

a) Planul de lucru inclus de Ofertant in Propunerea Tehnica pe baza cerintelor din Caietul de sarcini, asa cum
este acesta acceptat de parti

b) Informatiile din Propunerea Financiara si clauzele contractuale privind modalitatea de plati

c) Planul de management al riscurilor inclus in Propunerea Tehnica, acolo unde este aplicabil

d) Oricare si toate din elementele Propunerii Tehnice si ale Caietului de sarcini care:

2) Constatarea conformititii prin acceptarea rezultatelor/documentelor partiale pe baza criteriilor predefinite,
incluse in Contract si a deviatiilor pozitive sau negative de la cerintele incluse in Contract.

Controlul implica:

Pe parcursul derulérii Contractului, Autoritatea Contractanta verifici la intervale stabilite si comunicate prin
Caietul de sarcini dacé toate activitatile planificate au fost realizate conform cerintelor si ci rezultatele au fost
livrate i acceptate. Autoritatea Contractanti se va asigura pe toati perioada deruldrii Contractului si nu doar
la finalizarea/terminarea acestuia ci activititile planificate au fost realizate, cerintele stabilite au fost
indeplinite, ca rezultatele/livrabilele partiale au fost acceptate de citre factorii interesati relevanti.

[Receptie si modalititi de plati

a) Documentatiile/studiile se vor preda etapizat, conform graficului fizic al contractului.

b) Receptiile se vor executa dupd predarea documentatiei/studiilor ce face obiectul prezentei Teme de
proiectare.

¢) Documentatiile se considerd receptionate doar dupa verificarea acestora de catre verificatorii de proiecte
si intocmirea referatelor de verificare. In cazul in care se constata deficiente ale documentatiilor elaborate,
constatate de beneficiar/avizatori/verificatori de proiecte etc., proiectantul are obligatia ca in termen de 5
zile s refacd aceste documentatii, indiferent de faza n care se afli.

d) Receptia documentatiilor, studiilor si proiectelor se va face pe faze in termen de 15 zile de la predarea
acestora.

€) Decontarea serviciilor aferente livrabilelor L1-L8, se va face numai dupi semnarea procesului verbal de
receptie, fard obiecfiuni, pe bazi de factura emisa de prestator.

f) Facturile se vor depune la Centrul de Informatii pentru Cetiteni (CIC) din cadrul Primiriei Municipiului
Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, cam. 1.

g) Plata se va face pe baza facturii/facturilor emise de executant in baza situatiilor de plati vizate si
confirmate de achizitor, in contul prestatorului.

h) Plata se va realiza numai pentru documentatiile receptionate, in termen de 30 zile de la depunerea facturii.

10.2. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului

Documentatia continand piese scrise si desenate se va intocmi in 4 exemplare originale, pe hartie, stampilate
conform normelor in vigoare, un exemplar in format electronic (pdf), contindnd documentatia scanati, semnati
si stampilata precum si in format editabil (tip word, excel) partea scrisa si (dwg) partea desenata.

NOTA : Proiectantul, la finalul lucrarii de executie, va preda in format electronic datele in format digital CAD
(dwg) sau GIS si in sistem de coordonate Stereo 70.
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10.3. Evaluarea performantei Contractantului

Monitorizarea si evaluarea indicatorilor de performanta
Activitatile derulate de prestator si rezultatele acestora vor fi monitorizate si evaluate de Beneficiar.
Evaluarea rezultatelor actiunilor prestatorului va viza eficienta, eficacitatea, impactul si relevanta acestor
actiuni in contextul obiectivelor declarate, ale prevederilor contractului de lucrari incheiat de Beneficiar, ale
prevederilor legislatiei in vigoare aplicabile si ale Cererii de Finantare.

Indicatorii de performanta verificabili pentru monitorizarea si evaluarea activitatii Prestatorului sunt
urmatorii:

Rezultate preconizate

Indicatori de performanta

Nivelul de performanti

| Realizarea la timp a sarcinilor

in concordanta cu obligatiile
prevazute de Contractul de
Servicii, si legislatia in
vigoare

Nr. de probleme generate de
intarzierile strict imputabile
Prestatorului

Nr. de probleme generate de intarzierile
strict imputabile Prestatorului:

Foarte bine= 0

Satisfacator = 3

Nesatisfacator = peste 3

Realizarea la timp a
livrabilelor care sunt
solicitate Prestatorului
conform prezentei teme de
proiectare si aprobarea lor de
citre Beneficiar

Nr. de livrabile predate cu
intérziere sau care nu pot fi
aprobate de cétre Beneficiar
din lipsa informatiilor sau
din lipsa de continut

Nr. de livrabile predate cu intarziere sau
care nu pot fi aprobate de catre Beneficiar
din lipsa informatiilor sau din lipsa de
continut

Foarte bine= 0

Satisfacator=5

Nesatisfacator = peste 5

Finalizarea contractului de
lucrari fara revendicari din
partea Executantului cauzate
de activitatea Prestatorului

Nr. de revendicari din partea
Executantului cauzate de
activitatea Prestatorului

Nr. de revendicari din partea
Executantului cauzate de activitatea
Prestatorului

Foarte bine= 0

Satisfacator =1

Nesatisfacator = peste 1

11. Bugetul Contractului si efectuarea platilor in cadrul Contractului

Valoarea estimati a contractului de servicii este de: 132.000,00 lei fara TVA.

Bugetul alocat prestarii serviciilor este fix si nu poate fi depisit.
Platile se vor efectua conform prevederilor din capitolul 10.1.

12.1. Cerinte calificare ofertant

Cerinte calificare ofertant se regasesc in Fisa de date.

12.2. Prezentarea ofertei

Oferta va cuprinde PROPUNEREA TEHNICA si PROPUNEREA FINANCIARA
12.2.1. Propunerea tehnica

Propunerea tehnicd va avea urmétorul continut:

a) Abordarea propusa pentru implementarea contractului in vederea indeplinirii cerintelor temei de
proiectare cu prezentarea sarcinilor previizute in tema de proiectare, cu precizarea legislatiei si
normativelor in vigoare, necesare pentru indeplinirea contractului

Abordarea propusi se bazeaza in mare masuri pe o descriere aménuntita, pe o serie de metodologii, metode

si/sau instrumente testate, recunoscute si care demonstreaza o foarte bun intelegere a contextului, respectiv a

particularititii sarcinilor stabilite in tema de proiectare, o buna cunoastere a legislatiei si normativelor in

vigoare, necesare pentru indeplinirea contractului, in corelatie cu aspectele-cheie, precum si cu riscurile si
ipotezele identificate.
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b) Graficul fizic al contractului

Graficul fizic al contractului pentru planificarea serviciilor, tip Gantt, va cuprinde perioada elaboririi
documentatiei tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate in Certificatul de Urbanism si de
elaborare a Studiul de Fezabilitate - (L1- L8).

Activitatile proiectului se vor planifica in ordinea cronologica a realizarii. Elaboratorul trebuie s prezinte in
cadrul ofertei tehnice reprezentarea succesiunii activitatilor pe care le are de indeplinit conform prezentei teme
de proiectare. In cadrul ofertei tehnice, elaboratorul va prezenta sub forma unui grafic Gantt, succesiunea
temporald a activitétilor majore de elaborare a documentatiei tehnice, precum si alocarea resursei umane pentru
personalul cheie.

La realizarea planificarii activititilor, elaboratorul trebuie si aibd in vedere introducerea unor jaloane de
validare a serviciilor si activitatilor prestate si sd isi estimeze duratele in care vor fi emise avizele/acordurile
precum si aprobarea beneficiarului.

Neprezentarea graficului fizic al contractului in forma solicitatd in cadrul ofertei tehnice, va conduce la
declararea ofertei ca neconforma.

Termenele ofertate sunt termenele propuse de ofertant.
Termenele ofertate sunt termene contractuale, nerespectarea acestora conducénd la aplicarea penalititilor.

¢) Lista expertilor cheie implicati in derularea contractului.

Pentru indeplinirea contractului, sunt necesari urmatorii experti cheie:

Manager proiect / Sef proiect

Inginer specializarea constructii — rezistenta;

Specialist in iluminat COR 214237;

Inginer proiectant instalatii electrice ANRE III A

Inginer geodez (topometrist)

Inginer geotehnician

Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si implementarea serviciilor.

A e

Expertii cheie enuntati mai sus trebuie sd aiba:

- Minim 5 ani de experienta profesionala generali,

- Diplomi de studiu in domeniu relevant pentru sarcinile pe care le vor efectua, care si dovedeasca
competentele dobandite relevante serviciilor prestate

112.2.2. Propunerea financiara

1.Propunerea financiari va fi defalcata astfel:

L1 - Documentatia tehnicd pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate in Certificatul de Urbanism,

depunerea si sustinerea acestora la avizatori

L2 - Studiu topografic vizat de OCPI

L3 - Studiu geotehnic

L4 - Studiu de solutie alimentare cu energie electrica

LS5 - Analizi Cost Beneficiu

L6 - Studiul de fezabilitate inclusiv antemasuritoare, deviz general si devize pe obiecte

- Asistenta tehnica in perioada de desfisurare a procedurii de achizitie a serviciilor de elaborare a
documentatiilor tehnico-economice pentru urmatoarele faze de proiectare.

Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea
contractului de achizitie publica respectiv, precum si, sa nu se afle in situatia prevazuta la art.210 din Legea
privind achizitiile publice nr.98/2016.

In oferta financiars, se va cuprinde in mod obligatoriu graficul de pliti corelat cu graficul de predare a
documentatiilor. Oferta va indeplini in totalitate cerintele prezentei teme de proiectare.
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13. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

CRITERIUL DE ATRIBUIRE este “Pretul cel mai scazut”, conform art.187, alin.3), lit.a) din Legea
nr.98/2016 - privind Achizitiile Publice .

ch: Atributia Functia Numele §i prenumele Data Se:lfnnﬁtura
1. Vizat Administrator Public MIRON ADRIANA LAURA f"}r/
2. | Vigat Director Executiv DT TeLEMBECIDORU U6 ARAZL| )0
3. Verificat / Sef Serv. Investitii CALINSCHI BIANCA . @'-_ g}ﬁﬁlu
4. | Elaborat Inspector REZUS VIRGIL AW Nl
Nr. Pag. | 22 Nr.ex |2 \)
F: 0621
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