CAIET DE SARCINI
privind
Elaborare ,,Documentatii tehnico-economice in vederea cresterii performantei si eficientei
energetice a clidirilor rezidentiale” - Intocmire Expertizd tehnicd, Audit energetic si DALI pentru
obiectivul de investitii imobilul situat in Str. CARIEREI nr. 7, bl. 3 ”

1. DATE GENERALE:

1.1. Denumirea investitiei: Elaborare ,,Documentatii tehnico-economice in vederea cregterii
performantei si eficientei energetice a clidirilor rezidentiale” - Intocmire Expertiza tehnica, Audit
energetic si DALI pentru obiectivul de investitii imobilul situat in Str. CARIEREI nr. 7, bl. 3 ”

1.2. Beneficiarul investifiei. Municipiul Brasov in numele si pentru Asociatia de proprietari NR. 1 -
CARIEREI nr. 3, conform contractului de mandat nr. 132319/01.11.2022 incheiat intre cele doui pirti

1.3. Amplasamente : Brasov, Str. CARIEREI nr. 7, bl. 3 ”
2. OBIECTIVUL DE INVESTITIE:

Imobilul este situat in Municipiul Bragsov, Str. CARIEREI nr. 7, bl. 3 ”

Atasat prezentului caiet de sarcini se regdseste Extrasul CF 155937

De asemenea, ofertantului castigator i se va pune la dispozitie tabelul proprietarilor din blocul situat in
Str. CARIEREI nr. 7, bl. 3, ce cuprinde numdrul de apartamente, suprafetele utile ale acestora, precum
si cotele indivize.

3. SURSE DE FINANTARE: Buget local si alte surse legal constituite, respectiv Programul Operational
Regional Centru, Prioritatea: 3. O regiune cu comunitéti prietenoase cu mediul. Acest program, la data
elaborarii prezentului caiet de sarcini a fost transmis spre aprobare de citre Comisia Europeani, versiunea
oficiald disponibila se afla pe site-ul http://regio-adrcentru.ro/structura-por-2021-2027/ versiunea
31.05.2022.

Programul Operational Regional Centru 2021-2027 fsi propune un numdr de 8 obiective strategice, printre
care P3 — Cresterea calititii vietii locuitorilor prin imbunétitirea performantei energetice a fondului de
cladiri publice si rezidentiale si prin investifii in infrastructura verde i albastra, contribuind la dezvoltarea
ecosistemelor urbane.

in cazul sectorului rezidential, prin Program se are in vedere sprijinirea gospodariilor aflate in cladiri
multifamiliale (blocuri de locuinte), inclusiv locuinte sociale si cladiri colective rezidentiale publice, care
datoritd vechimii cladirilor si calitatii precare a fondului de locuit prezinti eficientd energetica scazuti si
consumuri energetice nesustenabile, generdnd cheltuielile energetice ridicate si presiune asupra bugetului
gospodariei. Interventiile finantate prin POR vor aborda problema siriciei energetice, contribuind la
atingerea obiectivelor nationale stabilite prin PINESC privind reducerea gradului de siricie energetica,
iar prin masurile propuse se are in vedere reabilitarea clidirilor rezidentiale cu accent pe prioritizarea
consumatorului vulnerabil.

Actiuni prioritare:

Renovarea moderatd §i sau aprofundatd a fondului construit regional prin cresterea performantei si
eficientei energetice a clédirilor rezidentiale si nerezidentiale din Regiunea Centru, utilizarea eficienti a
resurselor si reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd de la nivel regional.

Operatiune cu caracter orientativ relevantd pentru prezenta documentatie:

sprijin in vederea asigurdrii/ iImbunatatirii eficientei energetice si cregterea performantei energetice a
cladirilor rezidentiale (22) din Regiunea Centru si ca parte a proiectelor, si misuri ce contribuie la
cresterea ponderii de surse regenerabile in consumul de energie al acestor clidiri precum si masuri
auxiliare investitiei de bazi precum consolidarea structurald a clddirilor in functie de nivelul de expunere
si vulnerabilitate la riscurile identificate, raportat la zona seismica precum si, alte lucriri complementare
investitiei de baza ce asigurd durabilitatea, siguranta in exploatare si functionalitatea cladirilor dupi
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reabilitarea energetici cum ar fi, protectia Impotriva incendiilor, accesibilitatea etc. Misurile auxiliare
investitiei de baza vor fi realizate n strictd concordanti cu nevoile clidirilor si vor fi plafonate la maxim
15% din valoarea investitiei de bazi.

De asemenea, ca parte a proiectelor, se au in vedere actiuni de congtientizare adresate
consumatorilor/beneficiarilor finali, focusate pe importanta adoptirii comportamentului la consum.

in etapa de elaborare a documentatiilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, proiectantul va
tine cont de urmitoarele aspecte: Procesul de selectie al proiectelor ce vor fi finantate in cadrul POR
Centru 2021-2027 va avea In vedere prioritizarea proiectelor in functie de modul de abordare a
principiilor privind eficienta resurselor — proiectele ce au in vedere utilizarea materialelor de constructie
eficiente din punct de vedere a resurselor si/sau materiale de constructie reciclate vor fi punctate
suplimentar.

Astfel, cii se solicitii operatorului economic ce va fi declarat cistigitor, dezvoltarea de solutii ce vor
cuprinde obligatoriu si resurse si/sau materiale de constructie reciclate.

4. INDICATORII MINIMI OBLIGATORII:

reducere a consumului anual specific de energie finali pentru incilzire (kWh/m? an)
reducere a consumului de energie primara (kWh/m? an)

consumul de energie primari utilizind surse regenerabile la finalul implementérii proiectului (kWh/m?
an)

reducere anuald estimati a gazelor cu efect de serd (echivalent kgcoo/m” an)
arie desfisuratii de cladire rezidentiald multifamiliala, renovati energetic (m2)
puncte de incircare rapidi (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (numér)

persoane care beneficiazi in mod direct de masuri pentru adaptarea la schimbdrile climatice (ex. valuri de
cildurd) (numair)

Indicatorii vor fi preluati in sectiunea Concluzii a raportului de audit energetic, precum §i a DALI-
principalii indicatori tehnico-economici sub forma prezentatd mai jos:

Rezultate Valoare la Valoare la finalul
inceputul implementirii
implementiirii proiectului
proiectului

Consumul anual specific de energie finald pentru
incilzire (kWh/m? an)

Consumul de energie primari (kWh/m? an)

Consumul de energie primara utilizand surse
regenerabile (kWh/m? an)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de serd
(echivalent kgCO2/m? an)

Numiirul gospodariilor cu o clasificare mai bund
a consumului de energie (nr. gospodarii)




5. ACTIVITATI/ACTIUNI SPECIFICE ORIENTATIVE:

Prin intermediul acestei operatiuni vor fi sprijinite activititi/actiuni specifice realizarii de investitii pentru
cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale multifamiliale, precum

Lucriri de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii

Lucriri de reabilitare termica a sistemului de ncalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de
consum

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum
propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;

Lucréri de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanici
pentru asigurarea calitéitii acrului interior;

Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplirie termoizolants, inclusiv izolarea termici a
parapetilor, inclusiv inlocuirea parapetilor la balcoane, acolo unde din constructia blocului
parapetii nu sunt realizati tehnic astfel incét sa poata sustine o inchidere de balcon cu tAmplarie
performanti energetic (ex. inlocuirea parapetilor din sticld/metal cu parapeti din zidirie);

Lucriri de reabilitare/ modermnizare a instalatiilor de iluminat in cladiri;

Sisteme de management energetic integrat pentru cladiri

Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald

Modernizarea sistemelor tehnice ale cladirilor, inclusiv In vederea pregatirii cladirilor pentru
solutii inteligente

Lucriri pentru echiparea cu statii de incércare pentru masini electrice, conform prevederilor Legii

nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata’;

Alte tipuri de lucriri necesare, previzute in cadrul OUG 18/2009 privind cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte, Anexa 8, publicatd in Mof nr, 155/12 martie 2009, cu
modificdrile i completérile ulterioare, inclusiv OUG 16/2022 pentru modificarea si completarea
OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

Instalare de statii de incarcare rapida pentru vehicule electrice aferente clidirilor (cu putere peste
22kW), cu doui puncte de Incércare/statie.

Toate mdsurile de crestere a eficientei energetice trebuie sd fie fundamentate, dupd caz, in raportul de
expertizd tehnicd si/sau in raportul de audit energetic, care apoi se vor detalia in DALL.

Misurile privind cresterea performantei energetice includ lucriri de constructii si instalatii

detaliate identificate in urma fntocmirii Auditului energetic al cladirii/cladirilor si al Raportului de audit
energetic, raport supus aprobarii autoritatii locale Tnainte de faza DALI si pot include, fird a se limita la
acestea, lucrari precum:

1.

Lucrari de reabilitare termicd a elementelor de anvelopd a cladirii:

asigurarea unui nivel ridicat de etangeitate la aer a cladirii, atdt prin montarea adecvati a
tdmplariei termoizolante in anvelopa cladirii, cit si prin aplicarea de tehnologii adecvate de
reducere a permeabilititii la aer a elementelor de anvelopd opace si asigurarea continuititii

stratului etans la nivelul anvelopei cladirii;

izolarea termicd a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea tAmplariei exterioare existente, inclusiv a
celei aferente accesului in clddirea publicd, cu tdmplirie termoizolantd dotati, dupa caz, cu

! Cheltuielile aferente acestor lucrari, respectiv instalarea infrastructurii incastrate (tubulatura pentru cabluri
electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixata pe pereti, necesara pentru permiterea instalirii ulterioare
a punctelor de reincdrcare pentru vehicule electrice), realizate in cazul cladirilor supuse unor renovari majore (si
care detin mai mult de 10 locuri de parcare)
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3.

dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe
elementele interioare de anvelopa;

izolarea termici a fatadei - parte opacd, pereti exteriori (dupd caz, fiind deja executatd o
interventie);

izolarea termica a terasei, respectiv termoizolarea plangeului peste ultimul nivel sau a mansardei
in cazul existentei sarpantei, cu sisteme termoizolante, dupi caz.

izolarea termici a plangeului peste sol/subsol neincilzit, a peretilor subsolului (dacd acesta este
sau urmeazi a fi utilizat/incilzit pentru desfagurarea de activitati specifice unitatii) sau a podului
existent al cladirii (dacd acesta este sau urmeazi a fi utilizat/incalzit pentru desfisurarea de
activititi specifice unittii);

izolarea termici a peretilor exteriori la interior, conform solutiei tehnice, in cazuri argumentate
tehnic si arhitectural.

Lucririle de interventie aferente investitiei de baza pot cuprinde:

o repararea trotuarelor de protectie, in scopul elimindrii infiltrafiilor la infrastructura
cladirii;
o eliminarea asfaltului in contact direct cu suprafata la sol construitd, pentru eliminarea
transmiterii cdldurii spre suprafata cladirii su supraincilirea anvelopei vara

o sisteme solare pasive si de protectie solara.
Asigurarea sistemului de incdlzive/a sistemului de furnizare a apei calde de consum:
montarea/repararea/inlocuirea instalatiei interioare de distributie a agentului termic sau apei calde
de consum, inclusiv izolarea termici a acesteia, in scopul reducerii pierderilor de céldura si masi,
precum si montarea robinetelor automate de presiune diferentiala la baza coloanelor de incélzire,
in scopul cresterii eficientei sistemului de incalzire prin autoreglarea termohidraulica a refelei;
repararea/inlocuirea cazanului si/sau arzitorului din centrala termici proprie, instalarea unui nou
sistem de incilzire si preparare apa aldd menajerd echipat obligatoriu cu parte de automatizare §i
control a parametrilor de functionare. Se va lua in considerare utilizarea echiparea cu cazan cu
condensare sau gazeificare, in scopul cresterii randamentului si al reducerii emisiilor echivalent
CO2, inclusiv prin instalatii de microcogenerare, daca sunt fezabile tehnic si economic cu
conditia ca energia termic#/electricd produsa sa fie utilizata exclusiv pentru cliddirea/cladirile care
este/ sunt detinuti(e) de beneficiar, amplasati(e) in acelasi perimetru/ parceld/adresd a
beneficiarului, inclusiv pentru clidirea/ clidirile care nu face/fac obiectul proiectului;
tnlocuirea/dotarea cu corpuri de incilzire statice si ventiloconvectoare ori alti solutie optima;
montarea/repararea/inlocuirea retelei exterioare de distributie a agentului termic pentr
incilzire/apa caldd de consum, care asigurd legatura intre cladirea/cladirile eligibild care face/fac
obiectul proiectului si centrala termicé;
izolarea conductelor din subsol/canal termic in scopul reducerii pierderilor de cildurd si masi.
zonarea (control zonal) si echilibrarea instalatiilor termice, inclusiv prin montarea de robinete cu
cap termostatic (cu acces limitat) la aparatele terminale de incélzire/racire.
studierea variantei cu pompe de caldura.
Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice in principal

pentru consumul propriu din Surse Regenerabile de Energie, respectiv:

4.

dimensionarea instalatiei de producere a energiei din surse regenerabile in functie de necesarul
anual de energie
in cazul montirii sistemelor SRE pe acoperisul cladirii, realizarea unei analize privind incarcarea
cladirii prin amplasarea sistemului de montaj al panourilor §i incarcarea sistemului la forfe
externe (vant, zipada), analizi insotitd de un studiu de rezistentd al caldurii

considerarea tuturor etapelor de instalare, probe si obtinerea avizelor de punere in functiune
pentru predarea la cheie a instaltiilor beneficiarului.
Lucrdri de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare §i /sau ventilare

mecanicd pentru asigurarea calitdtii aerului interior, respectiv:

asigurarea calititii aerului interior prin ventilare mecanicé cu unitati individuale sau centralizate,
dupa caz, cu recuperare de cildurd, asigurarea necesarului de aer proaspat si control asupra
nivelului de umiditate



6.

reducerea concentratilor de radon in cladiri;

Lucrdri de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat in cldidiri, care contin:
reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate
sau subdimensionate, inclusiv prize

pentru asigurarea confortului vizual si reducerea costurilor se vor considera corpurile de iluminat
echipate cu tehnologie LED eficiente energetic.

zonarea instalatiei de alimentare cu energie electrici pentru utilizarea iluminatului artificial doar
acolo unde se impune, utilizind cat mai mult posibil iluminatul natural.

instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de migcare/prezentd, in spatiile comune, acolo unde
se impun, pentru economie de energie.

orice alte interventii necesare i pentru optimizarea consumului de energie electrica.

Sisteme de management energetic integrat pentru cladirii (se va avea in vedere specificul zonei):

montarea unor sisteme inteligente de contorizare, montarea echipamentelor de misurare a consumului de
energie din cladire pentru energie electrica, gaze naturale si/sau energie termica.

7.
8.

Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald
Modernizarea sistemelor tehnice ale clidirilor, inclusive in vedrea pregdtirii clidirilor pentru

solutii inteligent

9.

Lucrari pentru echiparea cu stafii de incdrcare pentru masini electrice, conform prevederilor

Legii nr. 372/2005 privind performanta energeticd a cladirilor, republicat
10. Alte tipuri de lucrari, inclusiv mdsuri conexe investitiei de bazd, ce se definesc astfel:

repararea/inlocuirea sarpantei i a invelitorii, numai in situatia in care a fost termoizolat plangeul
peste ultimul nivel sau mansardi care constituie spatiu incalzit;

repararea acoperisului tip terasa, hidroizolarea terasei numai In situatia in care a fost termoizolat
planseul peste ultimul nivel;

demontarea instalafiilor si a echipamentelor montate aparent pe fafadele/terasa cladirii, precum si
montarea/ remontarea acestora, dupi efectuarea lucrarilor de interventie;

refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

repararea trotuarelor de protectie, in scopul elimindrii infiltratiilor la infrastructura cladirii.

lucréri de montare/reabilitare/modernizare a instalatiilor electrice de fortd in centrale termice in
cazurile in care acestea vor fi dotate cu echipamente si utilaje consumatoare de energie electrici
(pompe de cildurd, cazane, pompe);

lucrédri de montare/reabilitare/modernizare a echipamentelor necesare pentru asigurarea sporului
de putere electricd, in cazul In care acesta este necesar;

optimizarea eficientei energetice prin evaluarea unor sisteme inteligente de umbrire pentru
sezonul cald ;

sistem de control climatic prin instalarea sistemelor de automatizare, control si monitorizare a
calitatii aerului si temperaturii din spatiile de sub sarpanti;

repararea/inlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice;

repararea/inlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice, respectiv a sistemului de
colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip terasi.

repararea/construirea acoperisului tip terasd/sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a
apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor
meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpants;

pastrarea/imbunititirea calititii arhitecturale, inclusiv prin conservarea si potentarea valorilor
culturale, unde este cazul;

refacerea finisajelor interioare aferente spatiilor comune din bloc (casa scirii)

crearea de facilitdti / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilititi (rampe de acces) si
alte mésuri suplimentare de dezvoltare durabili;

inlocuirea/modernizarea lifturilor (inlocuirea mecanismelor de actionare electrici a ascensoarelor
de persoane, in baza unui raport tehnic de specialitate, precum si repararea/inlocuirea
componentelor mecanice, a cabinei/usilor de acces, a sistemului de tractiune, cutiilor de
comanda, troliilor, dupa caz, astfel cum sunt previdzute in raportul tehnic de specialitate);
imbunétatirea securitétii la incendiu a clidirilor;



11. Instalarea de statii rapide pentru vehicule electrice aferente cladirilor (cu putere de peste 22kw),
cu doud puncte de incdrcare/stafie

Documentatia tehnici trebuie si dimensioneze instalatia de incalzire prin corelare cu eventualele surse
solar termice, in functie de posibilitatea din teren (expunere §i rezistenti acoperis).

Documentatia tehnici trebuie si cuprindd lucrari de consolidare seismicd in cazul cladirilor existente
expuse la niveluri medii si ridicate de hazard seismic, acolo unde este cazul, prin raportare la informatiile
analize In cadrul expertizei tehnice.

De asemenea, in elaborarea documentatiilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini se va avea in
vedere eliminarea inegalititilor si promovarea egalititii intre femei si bérbati, precum si aplicarea
principiilor orizontale privind egalitatea de sanse, incluziunea §i nediscriminarea prin respectarea
prevederilor nationale in vigoare, conditie de eligibilitate pentru accesarea fondurilor corelate §i cu
prevederile Ghidului privind integrarea temelor orizontale in cadrul proiectelor finantate din Fondurile
Europene Structurale si de Investitii 2014-2020, astfel:

e Nediscriminare-in procesul de elaborare a documentatiei tehnico-economice a proiectului, se vor
respecta prevederile legale aplicabile referitoare la principiul egalitatii in drepturi, egalitétii de
sanse si de tratament egal in domeniul ocuparii si al muncii, asa cum sunt mentionate in actele
normative in vigoare.

Se va respecta legislatia in vigoare privind egalitatea de sanse si nediscriminarea pe criterii de rasa,
nationalitate, etnie, limba, categorie sociald, convingeri, sex, religie, orientare sexuald, handicap, boald
cronica necontagioas, apartenentd la o categorie defavorizats, varsta sau orice alt criteriu care are ca scop
sau efect restringerea sau inliturarea recunoasterii, folosintei sau exercitirii, in conditii de egalitate, a
drepturilor omului si a libertitilor fundamentale recunoscute de lege, in domeniul politic, economic,
social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice:

v 0.G nr. 137/2000 republicati, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
si Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000;

v’ H.G nr. 77/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000;

v H.G nr. 1194/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea
Discriminirii;

v' Carta Sociald europeani revizuiti din 03.05.1996, republicatd in Monitorul Oficial, Partea I nr.
193/1999.

e Egalitate de sanse intre femei si barbati
Documentatiile trebuie sa respecte principiile egalitatii de sanse prin asigurarea unui nivel de vizibilitate,
autonomie, responsabilitate si participare a tuturor persoanelor si eliminarea oricirui tratament
discriminatoriu.
Astfel, 1n etapa de elaborare a documentatiilor, se vor respecta prevederile legale aplicabile referitoare la
principiul egalitatii in drepturi, de sanse si de tratament, asa cum acestea sunt mentionate in actele
normative in vigoare, intre care:
- Constitutia Roméniei - art. 4 privind egalitatea intre cetiteni si art.16 si 41 privind egalitatea in
drepturi dintre femei si barbati;
- Legea nr. 202/2002 republicati privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati.
- Ordonanta de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea §i sanctionarea tuturor formelor de
discriminare
- Legea nr. 448/2006 privind protectia §i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

¢ Accesibilitatea
Documentatia va respecta Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicati, cu modificarile §i completirile ulterioare si Normativul privind adaptarea cladirilor
civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012,
aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltdrii regionale si administratiei publice nr. 189/2013.



Se va acorda atentia necesard protejérii drepturilor persoanelor cu dizabilititi si adaptirii infrastructurii
nou create la necesitétile acestora, astfel incét si se asigure accesibilitatea in conditii optime a acestora.

o Dezvoltare durabilid
Utilizarea eficientd a resurselor

In etapa de elaborare a documentatiilor, se vor respecta obiectivele dezvoltirii durabile, respectiv:
protectia mediului, utilizarea eficientd a resurselor, atenuarea si adaptarea la schimbirile climatice,
dezvoltarea capacititii de a rezista la producerea dezastrelor, prevenirea si gestionarea riscurilor.
Documentatiile trebuie sd contind masuri privind utilizarea eficientd a resurselor si imbunititire a
performantei energetice a cladirilor si reducerea emisiilor CO2, situati, dupi caz in intervalul 30% - 60%
pentru proiectele de renovare energeticd moderata si respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare
energetica aprofundatd, in comparatie cu starea de pre-renovare, cuantificate in documentatia tehnico-
economici.

e Atenuarea si adaptarea la schimbiirile climatice
Documentatia tehnico-economicd va cuantifica mésurile de limitare a consumurilor energetice si a
emisiilor de CO2 si va prevedea utilizarea surselor regenerabile de energie, reducind astfel astfel
consumul de energie din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera.

¢ Rezilienta la dezastre
Solutiile privind rezilienta la dezastre pentru obiectivul de investitie trebuie s rezulte dintr-o abordare
integratd a prevenirii tuturor situatiilor de urgenta.

e Principiul ,,poluatorul pliteste”
Acesta este un principiu de bazi in politicile de mediu i care prevede ca plata costurilor cauzate de
poluare sa fie suportati de cei care o genereazi.

Exemplu de tipuri de actiuni specifice pentru indeplinirea obiectivelor legate de egalitatea de sanse si
dezvoltare durabila:
e investitii in infrastructurd: asigurarea dotérilor specifice accesului pentru persoane cu dizabilitati
la serviciile publice;
e asigurarea dotérilor specifice (lifturi de acces, rampé pentru cérucioare) accesului pentru persoane
cu dizabilitati
e introducerca de sisteme de proiectare si tehnici de constructie pentru racire si aer conditionat in
cladirile noi care sunt rezistente la schimbérile climatice preconizate.

IMPORTANT: In cadrul Documentatiei de avizare a lucrérilor de intereventie se va preciza, in cadrul
sectiunii 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale i financiare, modul in care sunt respectate principiile mentionate anterior.

Masurile vor trebui si respecte performanta indicati reglementati prin cadrul normativ mentionat mai

jos:

1. Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la clidirile de locuit, C 107/1-
05

2. Normativ pentru calcul coeficientului global de izolare termici la cladiri cu altd destinatie decat
cele de locuit, C 107/2-05,

3. Normativ pentru calcul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor, C 107/3-05,

4, Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit, C 107/4-05,

5. Instalatii de incélzire, Necesarul de cildurd de calcul, Prescriptii de calcul, SR 1907-1,

6. Instalatii de incélzire, Necesarul de céldurd de calcul, Temperaturi interioare conventionale de
calcul, SR 1907-2,

7. Instalatii de inc#lzire, Numdarul anual de grade-zile, SR 4839,

8. Instalatii de incalzire centrald, Suprafata echivalentd termic a corpurilor de incilzire, STAS
11984-83,



9. Normativ pentru expertizarea termicd si energeticd a clidirilor existente si a instalatiilor de
incilzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora, NP 048-2000,

10. Ghid pentru efectuarea expertizei termice si energetice a cladirilor de locuit existente si a
instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora, GT 032-02,

11. Instalatii de incilzire centrali, Dimensionarea radiatoarelor din fonts, STAS 1797/2,

12. Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor, Mc 001/1-3, OM157/2007,

13. OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Anexa 8,
publicati in Monitorul Oficial nr, 155/12 martie 2009, cu modificarile §i completérile ulterioare.

14. Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor, Mc 001/4-6,

15. OM nr. 386/2016 pentru modificarea si completarea Reglementirii tehnice Normativ C 107-2005,
Text publicat In M.Of. nr. 228/28.03.2016.

16. OM 2641/2017 — completarea si actualizarea metodologiei MCO001.

17. Legea 101/2020 - completarea si modificarea legii 372/2005.

18. OUG 16/2022 pentru modificarea si completarea QUG 18/2009 privind cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte

19. Legea nr. 121/2014 privind eficienta energeticd modificata si completati prin Legea nr. 160/2016,
0UG1/2020, OUG 184/2020, OUG 212/2020;

20. Directiva UE 2018/844 a Parlamentului European si a Consiliului din 30.05.2018, de modificare
a Directivei 2010/31/UE privind performanta energeticd a cladirilor si a Directivei 2012/27/UE privind
eficienta energetica;

21. Renovation Wave - Un val de renoviri pentru Europa — ecologizarea cladirilor, crearea de locuri
de munci, imbunatitirea conditiilor de trai;

22. Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030/ PNIESC;

23. Strategia Nationald de Renovare pe Termen Lung pentru sprijinirea renovirii parcului national de
cladiri rezidentiale si nerezidentiale, atdt publice, cét si private, si transformarea sa treptatd intr-un parc
imobiliar cu un nivel ridicat de eficientd energeticd si decarbonat pana in 2050, aprobatd prin HG nr.
1034/ 27.11.2020, publicatd in Monitorul Oficial al Roméniei nr. 1247, Partea I, iar Anexa la HG in
Monitorul Oficial al Roméniei nr. 1247 bis, Partea L.

24. Ordin MDLPA nr. 3230/2022 privind aprobarea reglementarilor tehnice ,,Ghid pentru realizarea
de lucrari de interventii integrate la cladirile rezidentiale multifamiliale si la cladirile publice, indicativ
RTC 1 -2022"

6. CERINTE PRIVIND CALITATEA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE:

Proiectantul are obligatia de a realiza urmatoarele documente:

e Expertiza tehnici a cladirii

e Raport de audit energetic al clidirii inainte de interventii, inclusiv fisa de analizd termicd i
energetici a cladirii, respectiv certificatul de performanti energeticd

e Studii de teren (dupi caz, cu respectarea prevederilor legale- Studiu topografic vizat OCPI si in
situatiile in care datele din teren impun, actualizarea datelor cadastrale aferente teren si imobil si
Studiu geotehnic verficat la cerinta Af)

e Documentatii necesare privind obtinerea de avize si acorduri prevazute in cadrul Certificatului de
urbanism

e Documentatie de avizare a lucririlor de interventie (DALI), inclusiv Anexd ce va cuprinde
descrierea sumard a investifiei §i anume: scenariul recomandat, principalii indicatori tehnico-
economici, inclusiv indicatorii de performanti energeticd ce vor rezulta din aplicarea pachetelor
de solutii recomandate. De asemenea, DALI va fi insotitd de Fisa tehnicd a blocului de locuinte
previizuti in anexa 1 la normele metodologice de aplicare a OUG nr. 18 din 4 martie 2009 privind
cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte aprobate prin Ordinul nr.
163/540/23/2009, publicat in MO nr. 194 din 27 martie 2009 cu modificirile i completirile
ulterioare.

Prin performanta energeticd a cladirii, conform metodologiei in vigoare, se intelege energia calculatd
pentru a raspunde necesititilor legate de utilizarea normala a cladirii, necesitafi care includ in principal
incilzirea, prepararea apei calde menajere, ricirea, ventilarea si iluminatul artificial integrat cladirii.
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Renovare aprofundatd - renovare care conduce la Imbunititirea cu peste 60% a performantei energetice a
unei cladiri, estimatd prin calcul potrivit metodologiei previzute de Legea 372/2005 cu modificarile si
completarile ulterioare.

Renovare moderata- renovare care conduce la imbunititirea intre 30% si 60% a performantei energetice a
unei cladiri, estimata prin calcul potrivit metodologiei previzute de Legea 372/2005 cu modificirile si
completérile ulterioare.

In principal Ofertantul are sarcina de apropune lucrdri de renovare aprofundati pentru reducerea
necesarului de energie din surse conventionale si reducerea emisiilor de CO2 corespunzitor. in acest
context vor fi abordate aspectele legate de conditiile care caracterizeazi un climat interior sinitos,
protectia Impotriva incendiilor i riscurile legate de activitatea seismica.

Cu toate acestea, Autoritatea contractantd poate accepta si solutii de renovare moderati in cazul in care
situatia din teren/ implicatiile tehnice sau financiare vor determina o astfel de decizie.

Astfel, in cadrul primei etape contractuale de proiectare (Expertizd tehnicd si Audit energetic) se vor
include OBLIGATORIU analiza a MINIM 2 scenarii/ pachete de solutii, prin aplicarea cirora vor putea fi
atingi atdt indicatorii de performantd energeticd aferenti renovérii aprofundate, precum si cei aferenti
renovarii moderate.

De asemenea, fiecare din cele 2 scenarii anterior mentionate va cuprinde §i o estimare a costurilor
aferente constructiilor si montajului (C+M), ce ulterior va fi detaliati si justificatd in cadrul DALI pentru
pachetul de solutii ce va fi aprobat de citre proiectant si de ciitre Autoritatea Contractanta.

Cu toate acestea, in cazuri temeinic justificate si aprobate anterior de citre Autoritatea Contractanti,
proiectantul poate propune MINIM 2 scenarii/ pachete de solutii care pot conduce doar citre una dintre
cele 2 tipuri de renovare prezentate.

Anterior predirii/ finalizirii expertizei si auditului energetic, aceste situatii vor fi aduse la cunostinta
Autoritatii Contractante in vederea obtinerii acceptului acesteia. Autoritatea Contractanti va analiza
situatia descrisd si argumentati de cétre proiectant si va transmite decizia acesteia intr-un termen ce nu va
depasi de regula 3 zile lucratoare.

Lipsa aducerii la cunostinta si a obtinerii acceptului Autorititii Contractante cu privire la situatia anterior
mentionati poate atrage dupi sine neacceptarea documentatiei §i implicit neefectuarea plitii aferente
serviciilor prestate.

In plus, in procesul de elaborare a documentatiilor tehnico-economice incluse in cadrul prezentului caiet
de sarcini vor fi analizate si ulterior centralizate §i situatiile particulare ce pot fi intilnite in teren. A se
vedea anexele Anexa - Situatii particulare aplicabile si Anexa- Centralizatorul situatiilor din Anexa,
Avizul sau Declaratia proiectantului. Aceasta din urma va fi intocmitd de cétre proiectant si va insoti
DALL

Solutia propusé va trebui si tind cont de obtinerea unui punctaj cit mai mare, conform Anexei Anexa-
Grila de analizi a conformititii si calitatii DALL

Atentie! Lipsa elementelor cuprinse in cadrul acesteia, va conduce la neefectuarea receptiei calitate a
Documentatiei prezentate.

Proiectul va tine cont si de masurile conexe care contribuie la implementarea proiectului si care includ
lucrdri de interventii/activititi aferente investitiei de bazi, astfel cum au fost prezentate in cadrul
punctului 5. _

Toate masurile de crestere a eficientei energetice necesare trebuie si fie fundamentate in DALI, tinind
cont de raportul de expertiza tehnica si/sau in Raportul de audit energetic.

Beneficiarul recomandd ca ofertantii sa viziteze amplasamentul.

Documentatiile tehnice vor include mésuri prin care se asigurd respectarea principiului “de anu
prejudicia semnificativ mediul” -"Do No Significant Harm (DNSH), astfel cum este previzut la Articolul
17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile,
pe toatd perioada de implementare a proiectului, prezentate in: Declaratia privind respectarea aplicarii
principiului DNSH in implementarea proiectului — Anexa la prezentul caiet de sarcini.

Ofertantul céistigitor isi asumd integral rdspunderea pentru respectarea legislatiei privind sinitatea si
securitatea muncii pentru personalul insdrcinat cu realizarea lucrdrii, conform Legii 319/2006 privind
securitatea si sinitatea in muncd si HG 300/2006 actualizati, privind cerinele minime de securitatea si



sindtate pentru santierele temporare sau mobile, precum i toatd legislatia existentd aferentd obiectivului
de investitii.

Proiectantul va asigura asistentade specialitate pe durata evaludrii proiectului de finantare
nerambursabila si sprijin in elaborarea/ modificarea documentatiei solicitatd de evaluator /finantator.
Ofertantul este obligat si indice in cadrul ofertei faptul cé la elaborarea acestuia a tinut cont de obligatiile
relevante din domeniile mediului social si al relatiilor de munci, cu indicarea actelor normative la care se
raporteaza.

NOTA:

1) Raport de expertiza tehnicid (evaluare cafitaﬁv-i) a cladirii la acﬁuni seismice (pentru«
fiecare componenti — clidire in parte)

Raportul va fi intocmit de citre expertul tehnic atestat in urma expertizirii tehnice a cladirii la actiuni
seismice i va confine o sintezi a procesului de evaluare seismici a cladirii, furnizand informatii care
fundamenteazi decizia de incadrare a constructiei in clasa de risc seismic. Raportul se elaboreaza
conform Codului de proiectare seismicd P100-3 in vigoare la momentul semnrii contractului de servicii
de proiectare si demararea etapei de proiectare. Raportul trebuie s evidentieze clar, in partea de
concluzii, clasa de risc seismic in care este incadratd cladirea si faptul ci nu sunt necesare lucrdri de
interventie structurale pentru realizarea lucrarilor de eficienta energetica propuse.

35) Raportul de audit energetlc, inclusiv fisa de analizi termici $l energetlca a clidirii,
respectiv certificatul de performanti energeticii (pentru fiecare componenti — clidire in parte).

Raportul de audit energetic va fi intocmit de catre auditorul energetic si va contine informatii privind
principalele caracteristici termice i energetice ale cladirii, a masurilor propuse de modernizare energetica
a cladirii si instalatiilor interioare aferente acesteia, precum si principalele concluzii referitoare la
misurile eficiente din punct de vedere economic. Raportul de audit energetic se elaboreazd in
conformitate cu prevederile din Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor, Partea a ITI-
a "Auditul si certificatul de performanti a cladiri", indicativ Mc 001/3-2006.

Rezultatele auditului energetic pentru masurile propuse vor fi prezentate si sub forma tabelara, conform
pct. 4 din prezentul document.

3) Documentatia de avizare a lucriirilor de interven;iq

DALI va fi elaboratd/ finalizati ulterior primirii din partea Autoritatii Contractante a acceptului/ receptiei
calitative a studiilor de teren, expertizei tehnice si auditului energetic.

DALI va fi verificat, prin grija proiectantului de catre verificatori tehnici autorizat potrivit legii.

Atentie! Se va evita conflictul de interese si se va asigura imparfialitatea verificatorilor de proiect. In
acest sens, se va depune o declaratie pe propria rispundere a operatorului economic participant prin
care iyi asumii faptul cd vor fi evitat orice tip de conflict de interese in etapa de verificare tehnicd a
DALL

Documentatia va respecta continutul cadru reglementat in cadrul HG 907/2016 privind etapele de
elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, fiind ulterior verificat de citre Autoritatea contractantd pe baza
anexei Grila de analizi a conformititii §i calitatii DALL.

Sectiunea financiard a DALI va respecta de asemenea continutul cadru mentionat anterior, iar devizele pe
obiect vor fi detaliate astfel:

DEVIZUL OBIECTULUI:

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

1. Miisurile de crestere a eficientei energetice (cu asigurarea conditiilor de confort interior) includ
lucriiri de interventie/activitiiti aferente investitiei de baza.

l TVA 19%
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Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare(fara Valoare
Nr. crt de cheltuieli TVA) TVA (inclusiv TVA)
(lei) Iei) (lei)
1 2 3 5 6

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii
Terasamente, sistematizare pe verticala si
4.1.1 amenajari exterioare
4.1.2 Rezistenta
4.1.3 Arhitectura
4.1.4 Instalatii

TOTALI - Subcap. 4.1

4.2

Montaj utilaj tehnologic, echipamente
tehnologice si functionale

TOTAL II - Subcap. 4.2

Utilaje, echipamente tehnologice care

4.3 necesita montaj

Utilaje, echipamente care nu necesita
4.4 montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale

TOTAL III - Subcap. 4.3+4.4+.4.5+4.6

TOT AL deviz pe obiect (Total 1 I+ Total IT+

Total I1T)

DEVIZUL OBIECTULUI

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII
II. Miisuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se soliciti finangare

TVA 19%
Denumirea capitolelor si subcapitolelor | Valoare (fara Valoare
Nr. crt de cheltuieli TVA) TVA (inclusiv TVA)
(lei) lei) (lei)
1 2 3 5 6

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de

baza
4.1 Constructii si instalatii
Terasamente, sistematizare pe verticala si
4.1.1 amenajari ext
4.1.2 Rezistenta
4.1.3 Arhitectura
4.14 Instalatii
TOTAL I - Subcap. 4.1
Montaj utilaj tehnologic, echipamente
4.2 tehnologice si functionale
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TOTAL II - Subcap. 4.2
Utilaje, echipamente tehnologice care
4.3 necesitamontaj L .
Utilaje, echipamente care nu necesita
44 montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari -
4.6 Active necorporale
TOTAL III - Subcap. 4.3+4.4+.4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
T O T AL deviz pe obiect (Total 1 I+ Total II+
Total IIT) 0.00 0.00 0.00

Proiectantul va trebui si justifice costurile incluse in cadrul devizului general si al
devizelor pe obiect, completind fn acest sens Amexa Noti privind incadrarea in
standardele de cost ce va insoti DALI.

ATENTIE!

in cazul in care pe parcursul elaboririi documentatiei ce face obiectul prezentului caiet de sarcini
si/sau pe parcursul evaluirii de citre Finantator a proiectului ce va include si prezentul obiectiv
de investitie. apar modificari privind incadrarea anumitor tipuri de lucriri. tipuri de indicatori sau
nivel de calitate al acestora. etc proiectantul va realiza actualizirile necesare intr-un termen ce va
fi stabilit de comun acord cu Autoritatea Contractanti, acest termen neputind depisi 50% din

termenul stabilit initial pentru livrabilul ce face obiectul actualizarii/ modificérii.

NOTA: In situatia in care perioada cuprinsd intre data elabordrii documentafiei tehnice si data
finalizdrii evaludrii proiectului si/sau lansdirii procedurii de achizitie pentru etapa de proiectare §i
executie va depdsi 12 luni, Proiectantul va actualiza, fird costuri suplimentare, documentafia tehnico-
economicd in raport cu cerintele pietei, directivelor europene si a solicitirilor primite din partea
beneficiarului.

Nota: Pentru lucririle aferente statiilor de incdrcare se va intocmi deviz pe obiect si menfiuni aferente
distincte. In situatia in care aceste tipuri de lucrdri/ dotiri nu vor fi obligatorii impuse de citre
Finantator, Autoritatea contractantdi va solicita eliminarea acestora din cadrul documentatiei.

7. FORMA DE PREZENTARE A DOCUMENTATIEL:

Documentatiile tehnice se vor elabora in 3 (trei) exemplare redactate in limba roménd, cét si pe suport
magnetic (CD cuprinzind toate semniturile/stampilele — identic ca in partea scrisd), partea scrisd in
format PDF si Microsoft Word si partea desenatd in AUTOCAD (dwg).
Documentatiile vor fi indosariate in bibliorafturi, inscriptionate cu denumirea proiectului, volumul, faza
de proiectare. Documentatia va fi scrisd cu acelasi font, ingrijit, iar plangele vor fi prevazute cu sistem
anti rupere/ intirite in zona de indosariere.
Toate paginile numerotate vor fi stampilate si semnate in original conform competentelor.
Formatul electronic (CD) va cuprinde toatd documentatia de proiectare, atit in format word, cét si pdf,
scanat cu semnéturi si stampile, pentru partea word, iar partea desenatd in AUTOCAD (dwg).
Versiunea .pdf a documentului va fi structurati cit mai compact (Ex: Studii de teren -1 figier, Expertizi
tehnica- 1 figier, etc), dar dimensiunea unui fisier nu trebuie s depdseasca 40 MB).
In caz de nerespectare a cerintelor de mai sus beneficiarul isi rezervd dreptul de a respinge receplia
documentatiei de proiectare.
8. TERMEN DE PREDARE:
@ Termenul de predare a documentatiilor este de:
a) maxim 30 zile calendaristice pentru predarea Expertizei tehnice si a Auditului energetic de la data
emiterii ordinului de incepere a prestirii serviciilor de proiectare, precum si a studiilor de teren
necesare,
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b) maxim 15 zile calendaristice pentru predarea documentatiilor necesare obfinerii avizelor/
acordurilor/ autorizatiilor previzute in cadrul Certificatului de urbanism, termen ce se calculeazi
de la data semnirii fird obiectiuni a Procesului verbal de receptie a documentelor prevazute la lit.
a).

¢) maxim 30 zile calendaristice pentru predarea Documentatiei de avizare a lucririlor de interventie
de la data receptionarii livrabilelor mentionate la lit. a).

d) Formularea i transmiterea citre Autoritatea Contractantd a raspunsurilor cu privire la solicitirile
de clarificare formulate de catre Finantator- termenul va fi de reguli de 3 zile calendaristice, dar
nu mai térziu de 1 zi lucritoare fatd de termenul limitd stabilit de catre Finantator pentru
transmiterea acestora.

€) Formularea si transmiterea citre Autoritatea Contractanti a raspunsurilor cu privire la solicitirile
de clarificare primite din partea operatorilor economici interesati cu privire la atribuirea
contractului de servicii de proiectare- faza proiect tehnic si asistenti tehnicd din partea
proiectantului- maxim 3 zile lucriitoare de la data transmiterii de catre Autoritatea Contractanti a
solicitarii

f) 5 zile calendaristice pentru efectuare/ realizare de remedieri cu privire la documentatia elaborati
formulate de cétre comisia de receptic/ auditor emergetic desemnat la nivelul Autorititii
contractante.

Notdi: In cazul in care pe parcursul elabordrii documentatiei ce face obiectul prezentului contract si/sau
pe parcursul evaludrii de cdtre Finanjator (ADR Centru) a proiectului ce va include §i prezentul obiectiv
de investitie, apar modificari privind incadrarea anumitor tipuri de lucrdri, tipuri de indicatori sau nivel
de calitate al acestora, etc proiectantul va realiza actualizdrile necesare intr-un termen ce va fi stabilit de
comun acord cu Achizitorul, acest termen neputdnd depdsi 50% din termenul stabilit initial pentru
livrabilul ce face obiectul actualizdrii/ modificarii.

¢ Ofertantul castigator, la semnarea contractului de servicii, va prezenta graficul de predare al
livrabilelor cuprinse in cadrul prezentei documentatii, cuprinzénd datele concrete de predare in corelare
cu data efectivd de semnare a contractului, care va fi anexa la contract. Exceptie de la aceasti obligatie o
reprezintd prestarea serviciilor de asistentd in formularea raspunsurilor la solicitirile de clarificare in
etapa de evaluare a proiectului de cétre finantator, precum si etapa de atribuire a contractului de servicii
de proiectare faza proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului. Pentru acestea din urmi vor
fi respectate termenele mentionate la lit. d) si €) de mai sus.

o Contractul este valabil de la data semnirii contractului si pani la indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale
e Se va asigura asistenta tehnicd pe perioada derulérii procedurilor de achizitie publici de servicii de

proiectare faza DTAC, PT in vederea elaboririi raspunsurilor la eventualele solicitiri de clarificari.

9. CRITERIUL DE ATRIBUIRE:

Criteriul de atribuire a contractului ce are ca obiect Elaborare ,Documentatii tehnico-
economice in vederea cresterii performantei si eficientei energetice a cladirilor rezidentiale” -
Intocmire Expertizi tehnici, Audit energetic si DALI pentru obiectivul de investitii imobilul situat
in Str. CARIEREI nr. 7, bl. 3 ” este preful cel mai scézut si va respecta prevederile Legii nr. 98/2016
privind achizitiile publice.

Preturile din propunerea financiard vor fi ferme si nu se vor modifica pe toatd perioada de
derulare a contractului.

10._PREZENTAREA OFERTEI:
Oferta va contine Propunerea tehnicé si Propunerea financiara:

10.1. Propunerea tehnici va cuprinde.
Oferta tehnicd va fi ferma si va cuprinde toate lucririle necesare pentru executia contractului, aga cum

sunt stipulate in caietul de sarcini sau documentele care decurg din aceasta.

Propunerea tehnica a ofertantului trebuie si cuprinda informalii si detalii privind:
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e FElemente angajante pentru ofertant, respectiv preciziri asupra modului in care isi asumi
indeplinirea obligatiilor precizate in documentatia de atribuire, Caietul de sarcini;

e descrierea activititilor pe fiecare etapd, elemente de particularitate care si releve respectarca
cerintelor Caietului de sarcini;

o listd cu personalul implicat/calificat in activitatea de proiectare.

In mod obligatoriu vor detine in echipa, fird a se limita la acestia:

- Sef de proiect ce va asigura coodonarea etapei de proiectare

- Inginer absolvent al unei Facultiti de Constructii Civile sau Arhitect absolvent al Facultitii de
Arhitectura sau dupa caz absolvent de studii specifice domeniul principal al contractului.

Pentru fndeplinirea cerintei va prezenta diploma de absolvire sau echivalent pentru persoane fizice
striine.

- Auditor energetic- care va prezenta Autorizatia de auditor energetic gradul I sau echivalent pentru
persoane fizice striine

- Expert tehnic atestat — care va prezenta diploma de atestare profesionald, sau echivalent pentru
persoane fizice striine

Pe parcursul derularii contractului, prestatorul poate include in cadrul echipei orice alt personal
specializat pe care il considera necesar pentru ducerea la indeplinire a Cerintelor din caietul de sarcini.

in cazul in care propunerea tehnici nu contine specificatiile de mai sus, aceasta va fi considerati

neconformi.

10.2. Propunerea financiari va cuprinde costul detaliat pentru fiecare componenta in parte, astfel:

Expertiza tehnica a cladirii

Raport de audit energetic al clidirii fnainte de interventii, inclusiv fisa de analizd termicd si

energetici a cladirii, respectiv certificatul de performanti energetica

e Studii de teren (dupi caz, cu respectarea prevederilor legale- studiu topografic vizat OCPI si in

situatiile in care datele din teren impun, actualizarea datelor cadastrale aferente teren §i imobil i

studiu geotehnic verficat la cerinta Af)

o Documentatii necesare privind obtinerea de avize si acorduri prevazute in cadrul Certificatului de
urbanism

e Documentatie de avizare a lucririlor de interventie, inclusiv Anexd ce va cuprinde descrierea
sumardi a investitiei si anume: scenariul recomandat, principalii indicatori tehnico-economici,
inclusiv indicatorii de performanti energetica ce vor rezulta din aplicarea pachetelor de solutii
recomandate. De asemenea, DALI va fi insotitid de Figa tehnica a blocului de locuinte prevazuta
in anexa 1 la normele metodologice de aplicare a QUG nr. 18 din 4 martie 2009 privind cresterea
performantei energetice a blocurilor de locuinfe aprobate prin Ordinul nr. 163/540/23/2009,
publicat in MO nr. 194 din 27 martie 2009 cu modificérile si completirile ulterioare.

Atentie!

a) Valorile ofertate pentru fiecare livrabil se vor regdsi in cadrul Devizului general al investifiei
intocmit de elaborator in cadrul contractului.

b) Valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini cuprind si:

e asistentd tehnicd pe loatd perioada de achizifie a serviciilor de proiectare — faza Proiect
tehnic in vederea elabordrii rdspunsurilor la eventualele solicitdri de clarificdri cu privire la
livrabilele intocmite de cdtre elaborator

e asistenfa de specialitate pe durata evaludrii proiectului de finantare nerambursabila si
sprijin in elaborarea/ modificarea documentatiei solicitatd de evaluator /finanator

Oferta va cuprinde in mod obligatoriu graficul de predare documentatii pe faze/ livrabile si plati.

11. RECEPTIE SI MODALITATI DE PLATA:

Receptia documentatiilor de proiectare se va face in termen de maxim 10 zile calendaristice de la
predarea acestora, de citre o comisie care va fi constituité in acest sens.
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Astfel, livrabilele ce fac obiectul predarii si receptiei de catre Autoritatea Contractanta sunt cele
prevazute in cadrul Propunerii financiare si corelate cu sectiunea 8§ a prezentului caiet de sarcini, si
anume:

A) Studii de teren

B) Expertiza tehnica

C) Raport de audit energetic insotit de toate componentele prevazute de legislatia in vigoare
D) Documentatii necesare privind obtinerea de avize si acorduri prevazute in cadrul
Certificatului de urbanism

e E) Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie.

Auditul energetic va fi supus receptiei comisiei numai dupa verificarea si acceptarea in scris acestuia
de cétre managerul energetic al Municipiului Brasov.

Plata se va putea realiza dupd receptionarea documentatiilor/ livrabilelor previizute in cadrul
prezentului caiet de sarcini in baza procesului verbal de receptic semnat de citre comisia de receptie
desemnati la nivelul UAT Municipiul Brasov, firi obiectiuni. In baza acestuia, Prestatorul poate emite
factura fiscala in conformitate cu prevederile legale existente la data emiterii acesteia.

Termenul de plat al facturilor este de 30 zile de la data inregistrérii acestora de catre achizitor, prin
grija compartimentului de specialitate, la Centrul de Informatii pentru Cetdteni din cadrul Primiriei
Municipiului Brasov (CIC).

Facturile se vor depune la Centrul de Informare pentru Cetiteni din cadrul Primiariei Municipiului
Brasov, B-dul Eroilor or. 8, cam. 1

Anexe:

Extras de carte funciard

Tabelul cu proprietarii din cadrul obiectivului de investitie

Tabel- Verificarea aplicirii principiului DNSH

Declaratia privind respectarea aplicérii principiului DNSH in implementarea proiectului
Grila de analizd a conformitatii si calitatii DALI

Verificare Audit energetic

Notd privind incadrarea in standardele de cost

Situatii particulare aplicabile

Centralizatorul situatiilor din Anexa, Avizul sau Declaratia proiectantului
Certificatul de urbanism nr. 3281/06.12.2022

Fisa tehnica a blocului de locuinte

Vizat,
Indicatori de eficientd energetica

Manager Energetic al Mun. Brasov, Ing. Camelia Rati @ M O .

Nr. \

Crt. | Atributii Functia Nupmele si prenumele Data Semnitura
1 Aprobat: Primar ' Allen Coliban C}b*‘
2. | Vizat: Administrator Public Adriana Miron B v

_ . 1.

3. | Vizat: Director Executiv DT Ing. Doru Telembeci 1% X &ﬁL—
4. | Verificat: T‘g$ef Serviciu Investitii Ing. Lidia Bulgarea ' . %g/
5 Intocmit: Consilier Ing. Mihaela Gal 21 12 2022 ‘:JQSY ;

F: PGE-02/03-10
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