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EXERCITII FINANCIARE - LEI
o Cifrade Capital social Capital social Profit in Venituri Cheltuieli

Beicadd rg;‘gﬁ;;? afaceri peiveiEE  Yemi isEle subscris propriu [Pt (=T exploatare cercetare cercetare
01/01/2013 - 4,282,206,301.
31/12/2013 249 0.00 00 548,469,345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/01/2014 - 4,641,039,351.
31/12/2014 247 0.00 00 566,061,213.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/01/2015 - 5,028,765,766.
31/12/2015 251 0.00 00 633,092,659.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/01/2016 - 5,140,574,531.
31/12/2016 269 0.00 00 630,331,786.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/01/2017 - 5,337,779,771.
31/12/2017 298 0.00 00 667,437,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/01/2019 - 5,551,022,312.
31/12/2019 288 0.00 00 584,094,508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FINANTARI
Asistentad acordata anterior

Cod SMIS: 4951

Titlul proiectului:

Nr. de inregistrare contract:
Data incepere:

Data finalizare:

Valoarea totala proiect:

Valoare eligibila proiect:

Valoare eligibila beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectiva:

Entitate finantatoare:

Curs de schim

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala

b:

Denumirea masurii de ajutor:

Act juridi

Baza legala comunitara

Baza legal

C:

a:

Masura CE:

Detalii proiect

Primaria Brasov la un click distanta!

91/321 / 04 AUG 2009
04 AUG 2009

03 AUG 2011
2,076,550.00
1,745,000.00
1,745,000.00
1,692,650.00
1,745,000.00

Uniunea Europeana

LEI
LEI
LEI
LEI
LEI

4.21 LEI din data de 04 AUG 2009

NR. din

NR. din

Obiective

Obiectivul general al proiectului este promovarea interactiunii intre sectorul public si intreprinderi / cetateni prin valorificarea potentialului

TIC.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: sDezvoltarea si implementarea de aplicatii informatice pentru portal, call center si plata

electronica

«Eficientizarea activitatilor interne ale Municipiului Brasov, utilizand mijloace specifice TIC — reducerea cheltuielilor publice, combaterea
birocratiei; cresterea calitatii serviciilor publice prestate; imbunatatirea accesului cetatenilor si companiilor la informatii si servicii publice;
instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate in cadrul Municipiului Brasov (si serviciilor subordonate); alinierea
activitatii Municipiului Brasov la standardele Uniunii Europene privind administratia locala si prelucrarea datelor
eIntegrarea aplicatiilor de tip front-office cu cele de tip back-office si interconectarea cu Sistemul Electronic National.
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Rezultate

*Sistem informatic integrat, orientat spre cetatean, interconectat cu Sistemul Electronic National

«Servicii publice online

9 aplicatii integrate

*Atingerea celui mai mare nivel de sofisticare a serviciilor electronice oferite cetatenilor

Portalul WEB implementat cu 3 componente (modul de servicii e-administratie integrate in pagina de internet a Primariei, Intranet si
Extranet), realizeaza integrarea intre diferitele aplicatii software ale Primariei Municipiului Brasov si ofera cetatenilor accesul la acestea.
Serviciile electronice disponibile pentru cetateni si mediul de afaceri prin intermediul portalului sunt urmatoarele: depunere documentatji
pentru autorizatii si certificate, consultare situatie proprie si stadiul solutionarii demersurilor, notificari automate trimise cetatenilor
nregistrati, plata electronica, descarcare formulare tipizate, oferire de informatii online.

Sistemul de plata electronica asigura tuturor cetatenilor acces la informatiile relevante despre taxele si impozitele locale, oferind in acelasi
timp o solutie facild, rapida si comoda pentru achitarea datoriilor la bugetul local.

Proiectul ,PRIMARIA BRASOV LA UN CLICK DISTANTA!" include, pe langa componentele portal web si plata electronica si un sistem de
call center, la dispozitia cetdteanului 24 de ore din 24, 7 zile din 7, cu posibilitatea de a raspunde automat la 20 de apeluri si de a gestiona
simultan 60 de apeluri, care vor facilita accesul cetatenilor la informatie, reducerea birocratiei si timpilor de asteptare, precum si
deschiderea si transparenta activitatii institutiei.

Activitati finantate

1.Managementul proiectului
1.1 servicii de consultantd pentru management de proiect.
1.2 Dotare cu birotica pentru managementului proiectului 2.Implementarea aplicatiilor informatice pentru portal, call center si plata
electronica
2.1. Achizitia de echipamente, aplicatii informatice si licente servicii dezvoltare
2.2 Livrare. Receptie echipamente licente software standard, inclusiv manualele de utilizare a aplicatiilor
2.3 Implementare 3.Informare si publicitate
3.1 Conferinte de presa
3.2 Elaborare materiale publicitare
3.3 Realizare web site proiect
3.4 Realizare campanii publicitare 4.Audit
4.1 Auditarea securitatii aplicatiei
4.2 Auditarea financiara a proiectului
Cod SMIS: 6323

Titlul proiectului:  Reabilitare, dezvoltare si modernizare Campus pentru Invatamant Profesional si Tehnic Colegiul
Tehnic Remus Radulet

Nr. de inregistrare contract: 781 /13 IUL 2010
Data incepere: 13 1UL 2010

Data finalizare: 13 NOI 2012

Valoarea totala proiect: 14,772,211.69 LEI
Valoare eligibila proiect: 12,368,104.85 LEI
Valoare eligibila beneficiar: 12,368,104.85 LEI
Valoare sprijin beneficiar:  12,117,032.32 LEI
Rambursare efectiva:  10,836,916.94 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.26 LEI din data de 13 IUL 2010

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Méasura CE: NR. din

Detalii proiect
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Obiective

Imbunatatirea calititii infrastructurii de educatie, a dot&rii scolii, in vederea asigurarii unui proces educational la standarde europene si a
cresterii participarii populatiei scolare la procesul educational.

Obiectivele proiectului in vederea atingerii scopului mai sus mentionat sunt:

1. Asigurarea pregatirii profesionale prin reabilitarea cladirii corpului B, modernizarea si dotarea cu 376 echipamente speciale si
IT de ultima generatie. Astfel, suprafata reabilitata in corpul B va fi de 2.075 mp. si vor fi create 4 laboratoare, 6 ateliere, 1 cabinet
protectia muncii si PSI, 6 séli de clasa, 1 cancelarie, 1 simulator media, toate dotate si echipate,

2. Dezvoltarea si modernizarea campusului prin reabilitarea si dotarea internatului, dar si prin crearea unor spatii noi pentru
studiul individual, atat pentru elevii interni, cat si pentru elevii semiinterni constand in 60 camere pentru internat dotate si echipate, 28 sali
de studiu dotate si echipate, suprafata reabilitata fiind de 2906 mp,

3. Asigurarea unei dezvoltari armonioase, echilibrate din punct de vedere fizic si intelectual prin: reabilitarea si supraetajarea
cladirii salii de sport, modernizarea si dotarea salii de sport, amenajarea unui teren exterior multifunctional 1anga sala de sport, care
Tmpreuna cu sala, va forma o baza sportiva dotata cu sistem de iluminat nocturn. Astfel, suprafata reabilitata si extinsa prin supraetajare a
salii de sport va fi de 488,18 mp. iar suprafata amenajata a terenului de sport va fi de 800 mp.

Rezultate

- Capacitate de cazare extinsa si adusa la standarde europene, pentru elevii din inernat.

- Conditii adecvate asigurate pentru desfasurarea procesului de educatie pentru invatamantul profesional si tehnic, la parametrii
tehnici de calitate impusi prin documentatia tehnica aferenta proiectului.

- Acces facilitat la infrastructura pentru pregatirea fizica si recreerea elevilor.

- Competente Tmbunatatite Tn formarea elevilor, in acord cu cerintele impuse de dinamica pietei muncii.

- Integrare facilitata in sistemul de nvatamant superior de specialitate a absolventilor din invatamantul preuniversitar.

- Acces la educatie imbunatatit al tinerilor provenind din localitati dezavantajate din zona metropolitana Brasov si din cartierele
cu medii sociale vulnerabile ale municipiului Brasov.

- 7 locuri de munca nou create pentru operarea infrastructurii educationale din invatamantul profesional si tehnic imbunatatite si
extinse.

Activitati finantate

- Reabilitarea cladirii corpului B avand Sutild=2.075,17mp Sconstruitda =757,93mp, Sdesfasurata =2.410,95mp.

- Reabilitarea salii de sport avand Sutila= 488,18mp Sconstruita = 250,70mp, Sdesfasurata = 569,60mp.

- Amenajarea unui teren de sport S = 800mp.

- Reabilitarea caminului internat Sutila=2905,90mp Sconstruitda=657.00mp, Sdesfasurata =3374,38mp

- Amenajari pentru protectia mediului.

- Dotarea a 4 laboratoare de automatizari, a 6 ateliere, a unui cabinet, a 6 sali de clasa, a 60 de camere pentru internat, a 28 de
camere pentru studiu,a unui simulator multimedia, a unui teren de sport si a unei sali de sport.

Cod SMIS: POSDRU/97/6.3./S/60002
Titlul proiectului:  Echilibru - o noua abordare a vietii familiale cu cea profesionala

Nr. de inregistrare contract: P7807 /30 SEP 2010
Data incepere: 10 DEC 2010

Data finalizare: 09 DEC 2013

Valoarea totala proiect: 20,514,656.56 LEI
Valoare eligibila proiect: 19,954,252.56 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  1,609,882.68 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 1,609,882.68 LEI
Rambursare efectiva: 1,441,891.96 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.27 LEI din data de 30 SEP 2010

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din
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Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general/ Scopul proiectului:

Reconcilierea vietii familiale cu cea profesionald, ca rezultat al adoptarii unor masuri integrate privind: organizarea timpului de lucru,
eliminarea discrepantelor intre femei si barbati in ceea ce priveste piata muncii, organizarea timpului petrecut la scoala de catre copii si
redefinirea curriculei.

Obiectivele specifice in vederea atingerii scopului mai sus mentionat sunt:
1. Realizarea de studii si cercetari privind dezvoltarea sistemului din Romania, prin care sa se evidentieze avantajele pe care le

pot avea familiile si copiii, angajatorii si angajatii, precum si societatea in ansamblul ei, ca urmare a implementarii politicilor integrate
privind reconcilierea vietii familiale cu cea profesionala.

2. Tncurajarea angajatorilor de a introduce méasuri care s faciliteze reconcilierea vietii familiale cu cea profesionala.
3. Crearea cadrului necesar dezvoltérii serviciilor, flexibile si adaptate, pentru ingrijirea copiilor.

4. Promovarea de bune practici si diseminarea acestora.

Rezultate

- Studiul ,Facilitati de Tngrijire a copiilor, factor determinant pentru reintoarcerea pe piata muncii a femeilor” realizat

- Sondaj de opinie ,Oportunitati si obstacole in implementarea Recomandarii Comisiei Europene privind reconcilierea vietji
familiale cu cea profesionala” elaborat .

- 120 participanti la 2 mese rotunde.

- Studiile editate, tiparite si distribuite in 500 exemplare.

- Raportul privind analiza nevoii de formare realizat si agreat de autoritati.

- Raportul privind analiza calificarii profesionale a profesionistilor realizat.

- 200 de formatori instruiti.

- Manual de formare realizat.

- 100 educatoare/ ingrijitoare formate Tn legatura cu lucrul cu copiii.

- 150 de femei formate ca baby-sitters.

- 3 centre de excelenta infiintate

- Modulele privind centrul de zi si centrul de formare continua operationalizate.

- 40 de persoane angajate in centre.

- Baza de date privind baby-sitters creata si devenita functionala.

- Pagina de internet a centrelor creata.

- Evenimentele de lansare a centrelor organizate.

- 15 seminarii de sensibilizare/ informare organizate (cca.50 de persoane / seminar) pentru autoritati locale, angajatori, cadre
didactice, operatori mass-media.

Activitati finantate
- Realizarea de analize si cercetari la nivel national cu privire la reconcilierea vietii familiale cu cea profesionala.
- Formarea profesionala.
- Dezvoltarea a 3 Centre de excelenta care vor asigura servicii de ingrijire a copiilor pe timpul zilei, dar si pregatirea continua a
profesionistilor implicati in furnizarea acestor servicii.
- Sensibilizarea opiniei publice cu privire la principiul reconcilierii vietii familiale cu cea profesionala.
Cod SMIS: 30812

Titlul proiectului: ~ Amenajare Piata Unirii

Nr. de inregistrare contract: 1288 /25 FEB 2011
Data incepere: 25 FEB 2011

Data finalizare: 25 MAI 2012

Valoarea totala proiect: 5,406,373.96 LEI
Valoare eligibila proiect: 4,147,968.04 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  4,147,968.04 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 1,172,457.41 LEI
Rambursare efectiva:  3,410,945.87 LEI
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Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.21 LEI din data de 25 FEB 2011

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general/ Scopul proiectului:

Scopul proiectului consta n cresterea calitatii vietii prin reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv
transportul urban.

Obiectivele proiectului Th vederea atingerii scopului mai sus mentionat sunt:

1. Consolidarea atractivitatii profilului specific al municipiului Brasov prin amenajarea si reorganizarea functiunilor publice din
zona Piata Unirii.

2. Tmbunatatirea infrastructurii pentru turism in vederea valorificarii potentialului turistic al municipiului Bragov.

3. Cresterea gradului de siguranta a vizitatorilor si a populatiei din zona prin modernizarea infrastructurii urbane.

Rezultate

- Pieta Unirii si caile de acces spre piatd amenajate, avand suprafata totala de 6.350 mp, suprafata carosabila pavata de 2.300
mp, suprafata pentru circulatie pietonala de 4.050 mp, 12 locuri de parcare amenajate, 2 statie de autocar pentru debarcare turisti.

- Lucrari de arhitectura efectuate (fantana arteziana, cuve pentru arbori) si dotari cu mobilier urban realizate (25 banci, 2 mese,
17 cosuri de gunoi, 10 cadre pentru parcarea bicicletelor).

- lluminat public, de siguranta si arhitectural asigurat (25 de corpuri de iluminat montate pe stalpi, 55 de proiectoare
multifunctionale).

- Obiectivele cultural istorice din zona Piata Unirii valorificate: prin realizarea activitatilor din cadrul proiectul s-a imbunatatit
aspectul arhitectural al zonei, s-a facilitat accesul din toate directiile care converg Tn Piata Unirii, s-au creat functionalitati de spatiu urban
de interes turistic si cultural si a crescut atractivitatea zonei cartierului istoric Scheii Brasovului.

- Nivel crescut al calitatii vietii locuitorilor din centrul vechi al municipiului Brasov: lucrarile de sistematizare a circulatiei prevazute
Tn cadrul proiectului au Tmbunatatit mobilitatea Tn zona Piata Unirii, au contribuit la Tncurajarea locuitorilor de a calatori cu transportul
public urban, au dus la fluidizarea circulatiei, reducerea timpului de calatorie, reducerea riscului de accidente ca urmare a reabilitarii partii
carosabile a drumului.

Activitati finantate

- Executia lucrarilor la Tronsonul | (executie parte carosabila si accese laterale, amenajare statii de transport in comun,
amenajare trotuare, piste de ciclisti, spatii verzi, executie guri de scurgere, amplasare indicatoare rutiere, executie sistem iluminat stradal)
- Executia lucrarilor la Tronsonul Il (executie parte carosabila si accese laterale, amenajare statii de transport in comun,
amenajare trotuare, piste de ciclisti, spatii verzi, executie guri de scurgere, amplasare indicatoare rutiere, executie sistem iluminat stradal)
- Executia lucrarilor la Tronsonul Ill (executie parte carosabila si accese laterale, amenajare trotuare, executie canalizare
pluviald, executie sistem iluminat stradal)

- Executie sensuri giratorii

- Executie lucrari trecerea la nivel cu Calea Ferata Industriala

- Executia lucrarilor la podul peste Timisul Sec

- Executie lucrari de amenajare pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

Cod SMIS: 30782

Titlul proiectului: Pasaj Rutier Calea Ferata - Str. Independentei/Pasaj Rutier - Str. Independente

Nr. de inregistrare contract: 1299 /26 FEB 2011
Data incepere: 26 FEB 2011

Data finalizare: 25 MAR 2013
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Valoarea totala proiect: 25,466,334.97 LEI
Valoare eligibila proiect: 18,578,632.51 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  383,025.49 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 6,504,676.97 LEI
Rambursare efectiva: 18,195,607.02 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.26 LEI din data de 26 FEB 2011

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiective:

Obiectivul general al proiectului: imbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii Tn interiorul Polului de Crestere Brasov si a conexiunilor acestuia
la nivel regional in vederea stimularii dezvoltarii economice competitive si durabile a zonei si cresterea nivelului calitatii vietii pentru
membrii comunitatilor locale.

Obiectivele specifice:

- Asigurarea unei conexiuni rutiere rapide si directe intre Zona Economica Coresi — Cartierul Bartolomeu — viitorul Campus Universitar
GENIUS prin realizarea unui pasaj suprateran de traversare a magistralei CF 300 Brasov — Sighisoara cu o lungime totala a lucrarii de
671.40 metri (inclusiv rampe de acces si racorduri

- Fluidizarea traficului si reducerea duratei de deplasare cu un procent de 22% pe axa Est — Vest, intre Zona Economica Coresi —
Cartierul Bartolomeu — viitorul Campus Universitar GENIUS, ca urmare eliminarii timpilor de asteptare la trecerea la nivel cu calea ferata,
generati de traficul feroviar intens cu 92 de ore*vehicul/zi la nivelul traficului actual si 104 de ore*vehicul/zi la nivelul traficului de
perspectiva

- imbunatatirea conditjiilor de mediu prin reducerea consumului de carburanti si diminuarea emisiilor poluante cu un procent de 5,07% ca
urmare a fluidizarii traficului si eliminarii timpilor de stationare la bariera

Rezultate

-executie pasaj cu 2 benzi de circulatie peste CF 300 ruta Brasov — Sighisoara

-Lungime totala L= 671,40 m

-9 deschideri in lungime totala de L= 256,40 m

-executie bretele de legatura pentru racordarea str. Independentei cu Str. Gloriei si Str. Aluminiului In vederea sistematizarii circulatiei pe
zona Tractorul

-executie bretele de legatura pentru racordarea str. Buzesti cu Str. Grigore Ureche si pasaj Fartec in vederea sistematizarii circulatiei pe
zona Bartolomeu

-iluminare pasaj

Activitati finantate

- Executia lucrarilor de infrastructura

- Executia lucrarilor de suprastructura

- Executia rampelor de acces

- Executie bretele si alte lucrari accesorii

- Executia de amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

Cod SMIS: 14370

Titlul proiectului:  Dispecerat Tehnic Integrat la nivelul Municipiului Brasov — Servicii electronice geospatiale

Nr. de inregistrare contract: 293/321 /23 MAR 2011
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Data incepere: 26 MAR 2011
Data finalizare: 25 NOI 2012

Valoarea totala proiect: 6,568,371.76 LEI
Valoare eligibila proiect: 5,297,074.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  5,297,074.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 5,191,132.52 LEI
Rambursare efectiva:  3,282,678.62 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.13 LEI din data de 23 MAR 2011

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

«Cresterea numarului de servicii electronice oferite catre cetatean: informare, interactiune si participarea activa a acestuia in rezolvarea
problemelor legate de infrastructura orasului.

«Eficientizarea activitatilor interne ale Municipiului Brasov utilizand mijloace specifice informatice

«Eficientizarea comunicarii cu Companiile de utilitati prin schimb de date electronic

n contextul prezentului proiect se propune realizarea unei platforme deschise, interoperabile care permite schimb de date cu orice
institutie atat la nivel local, interinstitutional cat si la nivel national.

Rezultate

Prin implementarea acestui proiect s-a realizat: cresterea numarului de servicii electronice oferite catre cetatean (informare, interactiune
si participarea activa a acestuia in rezolvarea problemelor legate de infrastructura orasului), o infrastructura de schimb de date cu
companiile de utilitati din municipiu care permite acestora inregistrarea informatiilor direct in sistemul informatic al Primariei, construirea
unui spatiu operational (Dispeceratul) in scopul analizei integrate a informatiilor din toate componentele informatice ale institutiei, precum
si implementarea de noi solutii software si extinderea celor existente.

Activitati finantate

1. Servicii de Management de proiect
1.1 Servicii de consultanta pentru management de proiect.
1.2 Dotare cu birotica pentru managementului proiectului

2. Implementarea aplicatiilor informatice

2.1. Achizitia sistemului informatic integrat — echipamente si licentele standard aferente, aplicatii software si servicii de instruire
2.2 Livrare, Receptie echipamente si licente software standard

2.3 Implementare

3. Informare si publicitate

3.1 Conferinte de presa

3.2 Elaborare materiale publicitare
3.3 Realizare web site proiect

3.4 Realizare campanii publicitare

4. Auditarea proiectului
4.1 Auditarea securitatii aplicatiei
4.2 Auditarea financiara a proiectului

Cod SMIS: 32172

Titlul proiectului:  Drumuri acces zona economica CORESI

Nr. de inregistrare contract: 1776 /23 I[UN 2011
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Data incepere: 23 IUN 2011
Data finalizare: 29 APR 2015

Valoarea totala proiect: 30,798,669.12 LEI
Valoare eligibila proiect: 24,870,600.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  24,870,600.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 24,368,213.88 LEI
Rambursare efectiva: 20,160,175.03 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.41 LEI din data de 23 IUN 2011

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general/ Scopul proiectului:

Imbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii in interiorul Polului de Crestere Brasov si a conexiunilor acestuia la nivel regional in vederea
stimularii dezvoltarii economice competitive si durabile a zonei si cresterea nivelului calitatii vieii pentru membrii comunitatii locale.

Obiectivele proiectului in vederea atingerii scopului mai sus mentionat sunt:

1. Realizarea unei axe de transport rutier cu o lungime de 2.092,27 m.

2. Cresterea gradului de mobilitate al locuitorilor intre zonele rezidentiale si cele cu destinatie economica.
3. Tmbunétatirea conditiilor de mediu prin amenajarea de noi spatii verzi in suprafati de 11.0056,68 m?.
4. Amenajarea de trotuare si piste pentru ciclisti in suprafata de 16.083,34 m?.

Rezultate

- O artera rutiera cu doua benzi de circulatie pe sens si o lungime totala de 2.092,27 metri realizata, din care 1.629,95 metri
drumuri nou construite si 462,33 metri drumuri existente, reabilitate si extinse

- 4 sensuri giratorii amenajate

- 1 trecere la nivel cu calea ferata reabilitata

- 1 pod peste Timisul Sec construit — 29,90 metri lungime

- 16.083,34 m2 trotuare si piste de ciclism amenajate

- 11.056,68 m2 spatii verzi amenajate

- 3 perechi de statii de transport in comun amenajate

- 1 sistem de iluminat public realizat — 118 stalpi amplasati

- 1 sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale realizat

- Gradul de mobilitate al persoanelor si marfurilor imbunatatit prin fluidizarea traficului si reducerea duratei de deplasare cu un
procent de 11,66% ca urmare realizarii arterei est-vest.

- Conditii de mediu Tmbunatatite prin reducerea consumului de carburanti si diminuarea emisiilor poluante (CO2) cu un procent
de 10,46 % ca urmare a preludrii traficului de noua artera rutiera.

- Calitatea vietii crescuta pentru membrii comunitatii locale, prin reducerea poludrii fonice si atmosferice, amenajarea de spatii
verzi, trotuare si piste de ciclism.

- Reteaua de transport in comun dezvoltata prin introducerea unor noi trasee care vor realiza conexiunea est-vest la nivelul
municipiului Brasov.

- Ponderea mijloacelor de transport in comun crescuta de la 3,23% Tn martie 2010 la 26,15% Tn urmatorii 10 ani, datorita
realizarii investitiei.

Activitati finantate

- Executia lucrarilor la Tronsonul | (executie parte carosabild si accese laterale, amenajare statii de transport in comun,
amenajare trotuare, piste de ciclisti, spatii verzi, executie guri de scurgere, amplasare indicatoare rutiere, executie sistem iluminat stradal)
- Executia lucrarilor la Tronsonul Il (executie parte carosabila si accese laterale, amenajare statii de transport in comun,
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amenajare trotuare, piste de ciclisti, spatii verzi, executie guri de scurgere, amplasare indicatoare rutiere, executie sistem iluminat stradal)
- Executia lucrarilor la Tronsonul lll (executie parte carosabila si accese laterale, amenajare trotuare, executie canalizare
pluviala, executie sistem iluminat stradal)

- Executie sensuri giratorii

- Executie lucrari trecerea la nivel cu Calea Ferata Industriala

- Executia lucrarilor la podul peste Timisul Sec

- Executie lucrari de amenajare pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

Cod SMIS: 33922
Titlul proiectului:  Reabilitarea cladirii cinematografului Patria

Nr. de inregistrare contract: 2003 /12 |UL 2011
Data incepere: 12 UL 2011

Data finalizare: 11 OCT 2013

Valoarea totala proiect: 10,972,064.16 LEI
Valoare eligibila proiect: 8,776,323.80 LEI
Valoare eligibila beneficiar: 8,776,323.80 LEI
Valoare sprijin beneficiar:  8,599,042.06 LEI
Rambursare efectiva: 8,776,323.00 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.28 LEI din data de 12 UL 2011

Masura de ajutor de stat

Baza legald nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Cresterea calitatii vietii prin reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatéatirea servicilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale
Obiective specifice:

1. T[nbunétégirea infrastructurii sociale, destinata activitatilor socio-culturale desfasurate in municipiului Brasov

2. Imbunatatirea calitatii vietii prin diversificarea ofertei de servicii socio-culturale oferite locuitorilor municipiului Brasov
3. Cresterea atractivitatii pentru turismul cultural practicat in municipiul Brasov, prin diversificarea ofertei turistice
Rezultate

Infiintarea centrului socio-cultural ,Sala Patria” prin reabilitarea si modernizarea fostului cinematograf Patria si amenajarea de spatji
expozitionale, o sala de spectacole cu capacitatea de 458 de locuri si scena cu suprafata de 185,49 mp si o sald de auditii de 53 de
locuri, Tn care se poate realiza si proiectie de film si o sald de repetitii pentru artisti.

Imbunatatirea accesului pe piata muncii pentru locuitorii din municipiul Bragov deoarece, ca urmare a realiz&rii proiectului se va crea o
structura noua cu caracter socio-cultural, pentru deservirea careia sunt necesare 19 locuri de munca

Diversificarea ofertei pentru turismul cultural practicat in zona Brasov deoarece prin realizarea activitatilor din cadrul acestui proiect s-a
urmarit amenajarea unui spatiu adecvat organizarii de evenimente culturale si imbunatatirea aspectului arhitectural al zonei centrale a
municipiului Brasov,

Activitati finantate

Activitatile realizate in cadrul proiectului ,Reabilitarea cladirii cinematografului Patria" au fost:

. consolidarea structurii existente, Tnlocuirea si refacerea finisajelor si a instalatiilor, realizarea invelitorii cladirii;
. recompartimentarea, realizarea izolatiei fonice, eficientizarea termica a cladirii si dotari specifice;
. extinderea cu 3 tronsoane a fostei cladiri, care va functiona ca un corp comun cu ansamblul si va cuprinde spatii necesare

artistilor, spatii administrative si tehnice.
In urma realizarii lucrarilor prevazute in proiect, suprafata reabilitatd pregatita pentru noi activitati socio-culturale este de
1.574,88 mp., iar cea desfasurata este de 3.104,77 mp.
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Cod SMIS: 36162

Titlul proiectului:  Reabilitare Caminul pentru Persoane Varstnice din Municipiul Brasov

Nr. de inregistrare contract: 2640 /20 DEC 2011
Data incepere: 20 DEC 2011

Data finalizare: 20 MAR 2013

Valoarea totala proiect: 6,894,216.48 LEI
Valoare eligibila proiect: 5,559,852.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar: 111,197.04 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 1,223,167.44 LEI
Rambursare efectiva:  4,225,487.52 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.31 LEI din data de 20 DEC 2011

Masura de ajutor de stat

Baza legald nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general: cresterea calitatii vietii pentru persoanele varstnice din arealul Polului de crestere Brasov.

Obiectivele specifice:

- eficientizarea furnizarii de servicii sociale destinate persoanelor varstnice prin reabilitarea termica a 11 180 mp (pereti, soclu, terasa si

pod) si contorizarea individuala a celor 7 corpuri de cladire in cadrul Caminului din cartierul Noua Brasov;

- cresterea calitatii serviciilor oferite Tn cadrul Caminului prin reabilitarea a 285 de mp de baza de tratament, dotarea bazei de tratament,
precum si prin executarea unor lucrdri de hidroOizolatie si drenaj in exteriorul cladirii pe o suprafata de 235 de mp.;

- cresterea nivelului de accesibilitate pentru Camin prin amenajarea spatiului de acces in cladire in suprafata de 310 mp. in conformitate
cu nevoile beneficiarilor;

- Tmbunatatirea conditjilor de meniu prin reducerea consumului anual de resurse necesare functionarii Caminului de la 451,63 kwh/mp la
104,82 kwh/mp.

Rezultate

- spatii destinate personalului amenajate

- depozite de materiale amenajate

- accesul auto pe amplasamentul lucrarii asigurat

- amplasamentul lucrarii delimitat

- pichete de incediu amenajate — norme PSI respectate

- 5300 m2 pereti exteriori izolati cu polistiren de 10 cm;

- 1670 m2 soclul placati cu polistiren extrudat de 8 cm;

- 4210 m2 terasa si pod izolati cu polistiren de 10 cm

- 1 strat de tencuiald texturara realizata la exteriorul cladirii.

- 350 m de jgheaburi Tnlocuiti

- 460 m de burlane Tnlocuiti

- 285 m2 de finisaje Tn zona bazinului de hidroterapie reabilitati

- 60 de metri de balustrade din inox demontati Si remontati

- 40 m2 de tamplarie inlocuiti cu tamplarie PVC

- Baza de tratament dotata cu mobilier si aparatura de specialitate
- 1copertina metalica instalata la intrarea in cladire

- 250 m2 din zona de intrare/iesire din cladire amenajata cu materiale antiderapante
- 235 m2 de trotuare de beron dezafectate

- 1650 m3 de sapaturi perimetrale cladirii.
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- 1 tub din PVC perforat cu diametrul de 120 mm si lungime totald de 470 m peste care s-a asezat un strat de geotextil (380 m2) amenajat
- Reamenajarea trotuarelor perimetrale cu 70 m3 de produse prefabricate.
- 7 corpuri de cladire cu contorizare separata a apei reci, apei calde, energiei electrice si agentului termic.

Activitati finantate

Executarea lucrarilor de interventie la anvelopa cladirii

- izolarea peretilor exteriori cu polistiren de 10 cm peste care se va realiza tencuiald structurata,

- placarea soclului imobilului cu polistiren extrudat de 8 cm,

- termoizolarea planseului terasa si pod cu polistiren de 10 cm grosime, prinsa cu dibluri de plastic si adeziv in planul fatadei,
- lucrari de drenaje si de hidroizolatji ale perimetrului cladirii

- se vor monta contoare pentru energie electrica, apa calda si apa rece, incalzire.

- separarea utilitatilor pe fiecare corp

Executarea lucrarilor de interventie la bazin
- refacerea finisajelor bazinului si a spatiilor conexe acestuia, precum si dotarea cu aparatura si mobilier a bazei de
tratament, astfel:
A. Anexele bazinului de Tnot au fost dotate cu:
? dus scotian,
? cada de masaj si hidroterapie,
? lift hidraulic pentru acces in piscind pentru persoanele cu dizabilitatj;
- Sala de gimnastica a fost dotata cu:
? aparate pentru reeducarea mersului,
? aparate multifunctionale pentru exercitii de recuperare,
? bicicleta orizontala si verticala,
?stepper pentru exercitii de recuperare, spalier, banci pentru gimnastica,
? mingi medicinale,
? saltea de gimnastica;
- S-au dotat cu aparatura adecvata cabinete de kinetoterapie, cabinete de masaj, de recuperare, bai de plante, astfel:
? aparate tratamente cu laserterapie, cu aerosoli, cu unde scurte,
? aparat magnetoterapie, electroterapie, aparat diapulse,
? aparat reeducare membre superioare/inferioare,
? aparat limfomasaj, aparat pentru tratamente crioterapie, etc.
- Cabinetele medicale au fost dotate cu mobilier medical, astfel:
? canapele si scaune pentru consulattii,
? birou si fotoliu medic,
? dulap pentru medicamente si instrumentar medical,
? targa mobila etc.
- Executarea lucrarilor de finisaje la interior
. O copertina din policarbonat celular pe structura metalica cu rol de protectie a treptelor de acces exterioare de la nivelul
demisolului la parter.
. Pe trepte si In holul principal al corpului A se vor monta benzi antiderapante pentru a asigura conditiile de siguranta in
exploatare.
. Se vor inlocui usile ce asigura accesul catre bazinul de Tnot cu tamplarie performanta din punct de vedere energetic pentru
evitarea puntilor termice.
- Executarea de hidroizolatii si drenuri perimetrale
- Separarea utilitatilor pe corpuri

Cod SMIS: 38390
Titlul proiectului: Dublare Pasaj Rutier Fartec

Nr. de inregistrare contract: 2919 /23 FEB 2012
Data incepere: 23 FEB 2012

Data finalizare: 23 MAR 2014

Valoarea totala proiect: 23,523,995.98 LEI
Valoare eligibila proiect: 18,484,824.09 LEI
Valoare eligibila beneficiar: 532,395.61 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 4,506,776.28 LEI
Rambursare efectiva: 17,952,428.48 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.36 LEI din data de 23 FEB 2012
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Masura de ajutor de stat

Baza legald nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului:"imbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii in interiorul Polului de Crestere Brasov si a conexiunilor acestuia
la

nivel regional in vederea stimularii dezvoltarii economice competitive si durabile a zonei si cresterea nivelului calitatii vietii pentru

membrii comunitatilor locale”.

Obiectivele specifice avute in vedere prin aceasta investitie sunt:

. Imbunétirea nivelului de serviciu a infrastructurii rutiere n zona de nord a municipiului Brasov prin dublarea pasajului
suprateran Fartec de traversare a magistralei CF 200 Brasov — Sibiu cu o lungime totala de 682,65 metri (inclusiv rampele de acces)

. Fluidizarea traficului si reducerea duratei de deplasare in interiorul municipiului Brasov cu un procent de 0.0020% ca urmare a
dublarii Pasajului Fartec.

. Cresterea cu un procent de 1% a numarului de utilizatori ai mijloacelor de transport in comun la nivelul Municipiului Brasov

. Tmbunatatirea conditiilor de mediu prin reducerea consumului de carburanti si diminuarea emisiilor poluante cu un procent de

83% ca urmare a fluidizarii traficului prin dublarea pasajului rutier Fartec

Rezultate

- Lungimea totala a lucrarii de traversare a CF 200 : 682.65 m, din care:
? Lungime totala pasaj: 243,60 m

? Rampa acces din directia Brasov: 78,50 m

Rampa acces din directia Stupini: 360,55m

- Stélpi de iluminat stradal amplasati: 22 buc

- Sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale realizat: 1 buc

- Spatii verzi reamenajate: 4.453 m2

Activitati finantate

- Executia lucrarilor pentru amenajarea terenului

- Executia lucrarilor de infrastructura: executie fundatii, incercari coloane de proba

-Executia lucrarilor de suprastructura: montaj grinzi prefabricate din beton, turnare beton armat in suprastructura, executie calea de rulare
pe pod, executie parapeti si dispozitive de rost, incercarea de proba a podului

- Executia rampelor de acces: executie terasamente rampe de acces, executie sistem rutier pe rampe, lucrari accesorii, executie sistem
de evacuare si colectare a apei, sistem de iluminat pasaj si rampe

- Executia de amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

Cod SMIS: 37675

Titlul proiectului:  Reabilitare cladire cu destinatie de locuinte sociale in municipiul Brasov

Nr. de inregistrare contract: 2917 /23 FEB 2012
Data incepere: 23 FEB 2012

Data finalizare: 23 DEC 2014

Valoarea totala proiect: 4,628,587.44 LEI
Valoare eligibila proiect:  3,740,892.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar: 74,817.84 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 812,877.60 LEI
Rambursare efectiva: 2,853,196.56 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.36 LEI din data de 23 FEB 2012
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Masura de ajutor de stat

Baza legald nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului :dezvoltarea si imbunatatirea calitatii infrastructurii sociale la nivelul Polului de crestere Brasov in
vederea implementdrii unei politici publice sociale integrate, la standarde europene.

Obiectivele specifice

- Crearea unui numar de 44 noi locuinte sociale prin reabilitarea unei cladiri in prezent neutilizate, cu o suprafata totala utila rezultata de
2391,92 mp

- Cresterea eficientei energetice si diminuarea consumului de utilitati la nivelul cladirii reabilitate Tn vederea imbunatatirii conditiilor de
mediu la nivelul Polului de Crestere Brasov

- Facilitarea accesului unui numar de 119 persoane aflate n situatii de risc la conditii decente de locuire in vederea prevenirii si
combaterii marginalizarii si excluziunii lor sociale

Rezultate

- Locuinte sociale reabilitate pregatite de repartizare (apartamente) 44, din care:

- 38 apartamente cu 2 camere,

- 6 apartamente cu 3 camere,
- Suprafata cladirilor reabilitate/modernizate si pregatite pentru locuinte sociale :

- suprafata desfasurata totala: 3.046 mp,
- suprafata utila totald: 2.391,92 mp

- Cresterea gradului de eficienta energetica a cladirii reabilitate (clasa energeticd): B
- Reducerea consumului anual specific de energie la nivelul cladirii: 179 Kwh/m2 an

Activitati finantate

- crearea unui numar de 44 noi locuinte sociale prin reabilitarea unei cladiri neutilizate, cu o suprafata totala utila rezultata de
2391,92mp, permitandu-se astfel acccesul unui numar de 119 persoane aflate Tn situatii de risc la conditii decente de locuire in vederea
prevenirii si combaterii marginalizarii si excluziunii lor sociale.

Cod SMIS: 37677

Titlul proiectului:  Amenajare zona turistica Poiana Brasov — amenajare spatii agrement si divertisment

Nr. de inregistrare contract: 3028 / 06 APR 2012
Data incepere: 06 APR 2012

Data finalizare: 20 DEC 2016

Valoarea totala proiect: 44,485,829.65 LEI
Valoare eligibila proiect: 31,045,492.55 LEI
Valoare eligibila beneficiar: 31,045,492.55 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 12,153,884.15 LEI
Rambursare efectiva: 10,004,722.47 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.37 LEI din data de 12 APR 2012

Masura de ajutor de stat

Baza legald nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din
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Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatéatirea serviciilor urbane, precum
si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afecerilor si a antreprenoriatului.

Obiective specifice:

1. imbunatatirea si diversificarea serviciilor turistice de agrement din municipiul Brasov prin crearea unui complex destinat activitatilor de
agrement si divertisment Tn statiunea turistica Poiana Brasov

2. Crearea de noi locuri de munca pentru deservirea complexului pentru activitati de agrement si divertisment creat Tn statiunea turistica
Poiana Brasov

3. Valorificarea resurselor naturale din statiunea Poiana Brasov, in scopul cresterii atractivitatii pentru turismul practicat in zona Brasov:

Rezultate

Constructia in Poiana Brarov a unui centru de agrement si divertisment cu regim de Tnaltime D+P+E cu suprafata utila de 4748,21 mp si
suprafata desfasurata de 5250,00 mp si crearea urmatoarelor functiuni pentru desfasurarea activitatii de petrecere a timpului liber si
culturale: 1 club de bowling avand capacitatea de 180 de persoane,1 sala catarare suprafata pereti: 250 mp, 1 sala minigolf avand
capacitatea de 50 de persoane, 1 sala multifunctionala cu capacitatea de 246 persoane,1 spatiu expozitie de 345 mp,16 locuri de
parcare, dintre care 12 locuri pentru masini utilitare si de interventie si 4 locuri de pacare pentru persoane cu dizabilitati si 1 teren de
joaca n aer liber (skate, biciclete, sanius-bob);

Imbunétatirea accesului pe piata muncii pentru locuitorii din municipiul Bragov. Ca urmare a realizarii proiectului se va crea o structura
noua destinata desfasurarii de activitati de agrement si divertisment, pentru deservirea careia sunt necesare 23 locuri de munca
Cresterea atractivitatii pentru turismul practicat Poiana Brasov Brasov si prelungirea sejurului turistic prin rediversificarea serviciilor
turistice de agrement din Brasov

Activitati finantate

Activitati

? LUCRARI DE CONSTRUCTII CORP PRINCIPAL: lucrari de infrastructura, suprastructura, lucrari instalatii apa, canalizare,
incalzire, electrice, climatizare si stins incendii, lucrari de finisaje interioare si exterioare

? LUCRARI DE CONSTRUCTII - AMENAJARE EXTERIOARA INCINTA

? AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

? DOTARI cu mobilier, mobilier urban si dotari sportive specifice

Cod SMIS: 22995

Titlul proiectului: Dezvoltare locala prin educatie flexibila: Implementarea unei platforme e-Learning la nivelul Primariei
Municipiului Brasov

Nr. de inregistrare contract: 532/323 /09 APR 2012
Data incepere: 12 APR 2012
Data finalizare: 12 APR 2014

Valoarea totala proiect: 4,129,553.40 LEI
Valoare eligibila proiect: 3,664,760.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  3,664,760.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar:  3,591,464.80 LEI
Rambursare efectiva: 2,907,806.10 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.37 LEI din data de 09 APR 2012

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din
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Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivele generale:

. Dezvoltarea si implementarea unei solutii de Tnvatamant prin mijloace electronice (platforma e-Learning), disponibile on-line, la
nivelul Primariei Municipiului Brasov, precum si dezvoltarea de Continut digital pentru instruirea angajatilor Primariei, prin intermediul
careia functionarii publici vor avea acces la servicii si resurse informationale necesare desfasurarii unor activitati specifice la nivelul
institutiei.

. Cresterea Tn mod direct si indirect a productivitatii angajatilor Primariei prin asigurarea unui mediu adecvat pentru dezvoltarea
nivelului academic si a gradului de cunoastere a aspectelor teoretice si practice necesare derularii activitatii. Proiectul urmareste astfel
asigurarea principiilor dezvoltarii durabile si cresterea performantei actului administrativ.

Obiective specifice:

. Cresterea competitivitatii activitatilor de instruire de Tnalta performanta prin folosirea serviciilor electronice.

. Cresterea nivelului infrastructurii dedicate serviciilor electronice pentru invatamant si a gradului de folosire eficienta a acestei
infrastructuri.

. Asigurarea instruirii angajatilor prin activitati de formare complementara si de sprijinire a Tnvatarii continue, folosind spatii de
invatare virtuale, avand ca scop cresterea capacitatii de a absorbi si asimila rezultatele activitatilor didactice.

. Dezvoltarea si formarea profesionala a resurselor umane din cadrul Primariei Municipiului Brasov pentru a asigura integrarea

durabila si sustenabila a platformei e-Learning si dezvoltarea continua a curriculei create in procesul de invatamant (generarea de
continuturi digitale si asigurarea accesului la acestea folosind servicii electronice), precum si reducerea costurilor in procesul de
Tnvatamant si in procesele interne administrative.

Rezultate

Prin intermediul platformei de instruire implementata, functionarii au acces la 15 cursuri electronice din diferite domenii specifice
administratiei publice: Managementul organizatiilor publice, Transparenta decizionala si liberul acces la informatii publice, Comunicarea
institutiilor publice cu cetatenii, Management financiar s.a., precum si la facilitdti de colaborare, de comunicare, de evaluare si
autoevaluare, de participare intr-o comunitate online. Tn cadrul proiectului au fost achizitionate echipamente hardware si software
necesare realizarii si functionarii platformei e-Learning si au fost instruiti pentru utilizarea acesteia functionarii din cadrul Primariei
Municipiului Brasov si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.

Proiectul urmareste cresterea in mod direct si indirect a productivitatii angajatilor Primariei prin asigurarea unui mediu adecvat pentru
dezvoltarea nivelului academic si a gradului de cunoastere a aspectelor teoretice si practice necesare derularii activitagii.

Activitati finantate

1. Management de proiect

1.1 Achizitie servicii de management de proiect

1.2 Managementul proiectului

1.3 Achizitie birotica pentru managementul proiectului

2. Achizitii publice

2.1 Procedura de achizitie publica a platformei e-Learning (echipamente si licentele standard aferente, plus aplicatii software si servicii
de instruire)

2.2 Livrare si receptie echipamente si licente software standard

2.3 Implementare platforma e-Educatie

2.4 Dezvoltarea continutului digital initial necesar pentru implementarea proiectului - Cursuri electronice e-Content (disponibile online)
3. Informare si publicitate

3.1 Publicarea unui anunt de presa privind inceperea proiectului

3.2 Procedura de achizitie a serviciilor de informare si publicitate

3.3 Editarea si distribuirea de materiale promotionale (pliante)

3.4 Editarea de afise si prezentarea la locul de derulare a proiectului

3.5 Realizarea unui web-site al proiectului si actualizarea acestuia

3.6 Realizarea de autocolante pentru inscriptionare pe echipamentele achizitionate prin proiect

3.7 Realizarea unui panou de informare

3.8 Publicarea unui anunt de presa privind finalizarea proiectului

3.9 Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului Romaniei si sigla Instrumentelor Structurale in Romania postate pe site-ul rezultat din
proiect

3.10 Un link catre site-ul web al Instrumentelor Structurale in Romania, www.fonduri-ue.ro

4. Audit

4.1 Procedura de achizitie a serviciilor de audit

4.2 Auditarea securitatii aplicatiei

4.3 Auditarea financiara a proiectului (intermediara si finala)

Cod SMIS: 39063

Titlul proiectului:  Centrul multifunctional de servicii sociale
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Nr. de inregistrare contract: 3184 /21 IUN 2012
Data incepere: 22 IUN 2012

Data finalizare: 21 APR 2014

Valoarea totala proiect: 10,872,750.28 LEI
Valoare eligibila proiect: 8,779,465.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  8,779,465.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 8,603,857.70 LEI
Rambursare efectiva: 7,608,966.98 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.46 LEI din data de 21 IUN 2012

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general: cresterea calitatii serviciilor sociale furnizate locuitorilor Municipiului Brasov si a Polului de Crestere Brasov prin
imbunatatirea infrastructurii sociale

Obiectivele specifice:

- Dezvoltarea unui parteneriat functional intre organizatii publice si private n vederea furnizarii de servicii sociale pe teritoriul Municipiului
Brasov prin dezvoltarea de noi servicii sociale , precum si indrumarea si consilierea adresate copiilor si tinerilor Th general dar si copiilor
cu nevoi educative speciale si celor supradotati, servicii sociale adresate minorilor si adultilor aflai intr-o varietate de situatii de excluziune
sociala inclusiv activitati de formare continua adresate cadrelor didactice care lucreaza cu persoane aflate in situatie de excluziune
sociala.

- Consolidarea, amenajarea si dotarea spatiului destinat Centrului Multifunctional de Servicii Sociale in vederea furnizarii de servicii
sociale.

Rezultate

- 0 cladire reabilitata n suprafata de 5317,99 mp destinata serviciilor sociale

- 146 de spatii delimitate si functionale in cadrul Centrului Multifunctional de Servicii Sociale

- 44 locuri de parcare pentru autoturisme

- 4 locuri de parcare pentru autoturismele prevazute cu dotari speciale pentru persoane cu dizabilitati
- 2 locuri de parcare pentru microbuze

Activitati finantate

- reabilitarea unei cladiri destinate Centrului Multifunctional de Servicii Sociale.

- suprafata construita este de 1988,80 mp, iar suprafata desfasurata este de 5317,99 mp.

- scopul urmarit a fost obtinerea unor spatii ce respectarea standarde lor nationale privind cubajul, igiena,

- a fost creat ambientul necesar desfasurarii a unor activitati special concepute persoanelor cu dizabilitati, nevoi speciale, persoane aflate

n dificultate, etc.
- Tn urma realizarii lucrarilor de constructie s-a obtinuto structura cu spatii functionale pentru diferite asociatii si ONG-uri din domeniul

serviciilor sociale.

Cod SMIS: 36734

Titlul proiectului:  Achizitia si instalarea echipamentelor specifice pentru cresterea sigurantei si  prevenirea criminalitatii
n unitatile de Tnvatadmant si pe domeniul public din Municipiul Brasov

Nr. de inregistrare contract: 3032 /10 IUL 2012

18



My - SMIS

2014

Data incepere: 10 IUL 2012
Data finalizare: 10 APR 2014

Valoarea totala proiect: 3,945,087.16 LEI
Valoare eligibila proiect: 3,170,509.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  3,170,509.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 3,107,098.82 LEI
Rambursare efectiva:  2,629,032.17 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.52 LEI din data de 10 IUL 2012

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general/ Scopul proiectului:
Cresterea calitatii vietii prin reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea servicilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale.

Obiectivele proiectului Th vederea atingerii scopului mai sus mentionat sunt:

1. Dezvoltarea infrastructurii sociale in vederea cresterii sigurantei si prevenirii criminalitatii Tn unitatile de Tnvatamant din
municipiul Brasov;

Tn cadrul acestui proiect se vor crea sisteme moderne de securitate si monitorizare pentru un numar de 9 unitati de invatamant
preuniversitar din municipiul Brasov, respectiv: Scoala Generald Nr. 2, Corpul A al Scolii Generale Nr. 15, Scoala Generala Nr. 11, Scoala
Generala Nr. 25, Scoala Generala Nr. 3, Scoala Generala Nr. 4, Scoala Generala Nr. 31, Colegiul National ,,Unirea”, si Colegiul Economic
LA. Barseanu”, selectate dupa criteriul incidentei fenomenului infractional si al riscului pentru potentiale situatii de urgenta (incendii,
cutremure, alte calamitati naturale).

2. Cresterea calitatii vietii prin asigurarea conditiilor necesare desfasurarii unui invatamant de calitate, in acord cu standardele
comunitare privind asigurarea serviciilor de educatie;

Prin eficientizarea masurilor de prevenire si combatere a incidentei fenomenului infractional si de Tmbunatatire a gradului de siguranta in 9
unitati de Tnvatamant din municipiul Brasov, proiectul contribuie direct la cresterea nivelului calitatii actului educational, Tn acord cu
standardele comunitare privind asigurarea serviciilor de educatie si, implicit, la cresterea calitatii vietii pentru cetatenii municipiului Brasov.
3. Cresterea atractivitatii pentru invatamantul desfasurat Tn unitatile scolare din municipiul Brasov dotate cu echipamente
specifice pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitagii.

Dotarea cu echipamente moderne, care permit alertarea si interventia rapida si eficientd a organelor abilitate Tn situatia producerii unor
evenimente cu risc potential, contribuie la cresterea gradului de siguranta a elevilor si a cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea
n aceste unitati scolare din municipiul Brasov, precum si la protectia patrimoniului acestora, contribuind la cresterea atractivitatii pentru
invatamantul desfasurat in respectivele unitati.

Rezultate

- Sisteme integrate de securitate si dispecerat instalate, constand n:

- 9 Sisteme de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu instalate

-9 Sisteme de detectie si avertizare la efractie instalate

- 9 Sisteme de control acces instalate

- 9 Sisteme de supraveghere video instalate

- 9 Dispecerate create n unitatile de invatamant

- 1 Dispecerat creat in Primarie

- 9 persoane instruite pentru exploatarea infrastructurii create in cadrul proiectului

Activitati finantate

- Executie sistem integrat de securitate Scoala Generala 2 Brasov
- Executie sistem integrat de securitate Scoala Generala 3 Brasov
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- Executie sistem integrat de securitate Scoala Generala 4 Brasov

- Executie sistem integrat de securitate Scoala Generala 11 Brasov

- Executie sistem integrat de securitate Scoala Generala 15 Corp A Brasov

- Executie sistem integrat de securitate Scoala Generald 25 Brasov

- Executie sistem integrat de securitate Scoala Generala 31 Brasov

- Executie sistem integrat de securitate Colegiul National “UNIREA” Brasov

- Executie sistem integrat de securitate Colegiul National Economic “A. BARSEANU” Brasov
- Executie dispecerate de monitorizare

- Probe tehnologice si teste

- Pregatirea personalului de exploatare

Cod SMIS: 39604

Titlul proiectului: Amenajare zona turistica Poiana Brasov-extindere capacitate parcare si constructie terminal transport
public

Nr. de inregistrare contract: 3559/ 17 DEC 2012
Data incepere: 17 DEC 2012

Data finalizare: 30 IUN 2017

Valoarea totala proiect: 30,994,085.00 LEI
Valoare eligibila proiect: 24,906,003.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar: 498,120.06 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 5,589,961.94 LEI
Rambursare efectiva:  24,407,882.94 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.45 LEI din data de 17 DEC 2012

Masura de ajutor de stat

Baza legald nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului: imbunatatirea gradului de mobilitate si accesibilitate in statiunea Poiana Brasov, principala destinatie
turistica din Polul de Crestere Brasov, in vederea dezvoltarii economice competitive si durabile si cresterea nivelului calitatii vietii pentru
membrii comunitatii locale.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- extinderea capacitatii de parcare n statiunea Poiana Brasov prin amenajarea unei parcari clasice supraetajate cu 434 locuri, din care 16
pentru persoanele cu dizabilitati;

- fluidizarea traficului si reducerea duratei de deplasare n interiorul municipiului Brasov cu un procent de 0.009% ca urmare a cresterii
gradului de accesibilitate si mobilitate pe DN1E spre statiunea Poiana Brasov;

- cresterea cu un procent de 0.8 % a numarului de utilizatori ai mijloacelor de transport in comun la nivelul Municipiului Brasov;

Rezultate

. realizarea unei parcari clasice multietajate (subsol + demisol + parter + terasd) cu un numar de 434 de locuri de parcare pentru
autoturisme, din care 16 pentru persoane cu dizabilitati,

. adiacent cladirii parkingului, s-au amenajat 6 locuri de parcare pentru autocare si 9 locuri de parcare pentru mijloacele de
transport ih comun (7 locuri pentru microbuze si 2 pentru autobuze)

. amenajarea a3.848 mp cai de acces rutier si rampe auto, 1207.50 mp spatii pietonale, 79.18 mp piste de piste de ciclism, o
parcare speciald pentru biciclete cu o suprafata de 51.76 mp si 2.354,16 mp de spatii verzi
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Activitati finantate

. Executia lucrarilor de structura si infrastructura

. Executia lucrarilor de arhitectura

. Executia lucrarilor de instalatii

. Montaj utilaje tehnologice

. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

. Dotare

. Executie lucrari pentru amenajarea terenului

. Executia de amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

Cod SMIS: 40134

Titlul proiectului: Managementul informatizat al sistemului de transport in comun

Nr. de nregistrare contract: 3672/01 APR 2013
Data incepere: 02 APR 2013

Data finalizare: 31 DEC 2015

Valoarea totala proiect: 31,596,105.53 LEI
Valoare eligibila proiect: 20,048,353.02 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  20,048,353.02 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 19,647,385.96 LEI
Rambursare efectiva: 17,183,619.00 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.41 LEI din data de 01 APR 2013

Cererea de finantare curenta este complementara cu aceasta asistenta acordata anterior.

Masura de ajutor de stat

Baza legald nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului:
- Imbunatatirea conditiilor de transport in comun, a sigurantei si confortului cetatenilor si a fluxului rutier in Municipiul Brasov prin
implementarea unui sistem de management informatizat al flotei de vehicule de transport in comun.

Obiective specifice:

- Cresterea atractivitatii transportului public cu fidelizarea calatorilor existenti si atragerea de noi categorii;

- Generarea de instrumente care sa asigure informatii obiective referitoare la toate componentele sarcinii de transport si fluxurile de
calatori Tn vederea asistarii procesului de management decizional cu informatii reale si competente;

- Extinderea si imbunatatirea calitatii activitatilor de informare a calatorilor cu privire la datele de functionare ale retelei de transport public;
- Extinderea si eficientizarea activitatilor de management a vehiculelor si a activitatii de exploatare a retelei.

Rezultate

- Informare cu privire la orarul curselor, prin panouri de informare instalate n statiile RAT;

- Informarea calatorilor aflati in mijloacele de transport cu privire la traseul urmat, prin panouri de informare amplasate n vehicule;

- Optimizarea orarului de transport in functie de traficul masurat in timp real (atat incarcarea cu pasageri cat si durata masurata a
traseului, Tn functie de conditiile reale de trafic):

- Utilizarea unui card de transport in comun, Tncarcat cu titluri de transport (abonament, portofel electronic, pachet de calatorii) care poate
fi utilizat pentru achitarea calatoriilor

individuale, inclusiv pentru persoane care Insotesc titularul cardului;
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- Posibilitatea Tncarcarii si refncarcarii cardului de transport utilizand aparate automate de vanzare amplasate in unele statii;
- Cresterea sigurantei in statiile RAT, care vor fi supravegheate video;

- Evitarea intarzierilor pe traseele aglomerate, prin acordarea automata a prioritatii in intersectii pentru transportul in comun, fata de restul
traficului.

Activitati finantate

1. ACTIVITATI EFECTUATE PANA LA DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE
1.1 Contractarea serviciilor de consultanta in vederea elaborarii Studiului de Fezabilitate.
1.2 Realizare Studii de teren (Geotehnic si Topografic)
1.3 Realizare Documentatie de finantare
1.4 Obtinerea avizelor, acordurilor necesare pentru autorizatia de constructie
1.5 Pregatirea documentelor pentru obtinerea finantarii si depunerea acestora la AM
2. ACTIVITATI PRECONIZATE DUPA DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE
2.1 Organizarea activitaii echipei de implementare din partea beneficiarului
2.2 Achizitji
2.2.1 Realizarea documentatiilor de achiztie
2.2.2 Achiztionarea serviciilor Asistenta tehnica si Management de proiect
2.2.3 Achiztionarea serviciilor de publicare a anunturilor de presa
2.2.4 Achiztionarea serviciilor Audit. Achizitionarea serviciul de audit se va realiza cu respectarea ,,Instructiuni privind
achizitionarea serviciilor de audit pentru Contractele finantate prin POR 2007-2013".
2.2.5 Achiztionarea sistemului de management informatic a transportului public
2.2.6 Achiztionarea serviciilor de informare si publicitate
2.2.7 Achiztionarea serviciilor de dirigentie de santier
2.3 Lucrarile specifice de implementare
2.4 Probe, verificari, masurari, predare finald lucrari catre beneficiar
2.5 Instruirea personalului de exploatare
2.6 Publicitatea si informarea
2.7 Auditarea proiectului
2.8 Managementul proiectului
2.9 Asistenta tehnica

Cod SMIS: 40004

Titlul proiectului: Amenajarea de statii capat de linie pentru mijloacele de transport in comun

Nr. de inregistrare contract: 3681/01 APR 2013
Data incepere: 01 APR 2013

Data finalizare: 01 OCT 2014

Valoarea totala proiect: 35,121,500.24 LEI
Valoare eligibila proiect: 27,775,196.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar: 555,503.92 LEI
Valoare sprijin beneficiar:  6,790,800.32 LEI
Rambursare efectiva: 27,219,692.08 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.36 LEI din data de 01 APR 2013

Cererea de finantare curenta este complementara cu aceasta asistenta acordata anterior.

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect
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Obiective

- imbunatatirea vitezei de deplasare si a fiabilitatii;

- optimizarea beneficiilor transportului public Tn Zona Metropolitana prin atenuarea congestiei;

- asigurarea unei bune functionalitati a cladirilor la solutia arhitecturala aleasa, prin solutii constructive si materiale care sa asigure o buna
eficienta energetica;

- reducerea emisiilor poluante;

- cresterea cotei de piata

Rezultate

- efectuarea de lucrari de reabilitare a infrastructurii urbane de transport in Municipiul Brasov, constand din:
. S construita cladiri = 922,60 mp

. S construita peroane = 2.395,43 mp

. S pietonale = 3.580,28 mp

. S amenajari protectia mediului = 1.443,45 mp
. S parcari = 1.876,72 mp

S circulatii = 14.217,52 mp
Cladmle au fost ealizate n stil clasic, din cadre de beton armat si monolit si pereti portanti. Fundatia, placa, stalpii si grinzile au fost
realizate din beton armat, iar peretii din zidarie din caramida. Acoperisul a fost realizat in terasa cu termoizolatie si hidroizolatie.
Copertinele suntcontinue pentru 4 locati si individuale pentru locatia din Str. Brazilor, datoritd suprafetei mici a terenului.

Activitati finantate

- s-au amenajat cinci statii capat linie R.A.T.,care nu mai corespundeau cerintelor actuale de mediu, sanitar-igienice, de confort si de
capacitate, in urmatoarele locatii:

. Str. Brazilor, f.n.

. Str. Poienelor, f.n.

. Str. 13 Decembrie, f.n.
. B-dul Saturn, f.n.

. Str. Harmanului, f.n.

Cod SMIS: 40802
Titlul proiectului: ~ Sistem Integrat de parcari — Parcare Spitalul Militar Regina Maria

Nr. de inregistrare contract: 3717 /25 APR 2013
Data incepere: 26 APR 2013

Data finalizare: 25 OCT 2015

Valoarea totala proiect: 24,336,827.29 LEI
Valoare eligibila proiect: 23,943,362.11 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  23,943,362.11 LEI
Valoare sprijin beneficiar:  23,464,494.87 LEI
Rambursare efectiva: 17,857,464.24 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.36 LEI din data de 25 APR 2013

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului: cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii urbane si
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imbunatatirea serviciilor urbane, precum si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afecerilor si a antreprenoriatului.

Obiectivele specifice sunt:
- Cresterea calitatii vietii locuitorilor din municipiul Brasov prin extinderea capacitatii de parcare si reorganizarea functiunilor publice in
centrul istoric al orasului.
- Consolidarea atractivitatii profilului specific al municipiului Brasov prin imbunatatirea gradului de mobilitate si accesibilitate spre centrul
istoric al orasului.
- Fluidizarea traficului si reducerea timpului de calatorie cu 6,67% in interiorul municipiului Brasov, ca urmare a Tmbunatatirii infrastructurii
urbane de transport.

Rezultate

- Suprafata spatiilor publice modernizate - infrastructura urbana (mp):
- suprafata construitd propusa (mp): 1.344,72

- suprafata construita desfasurata totala (mp): 9.363, 40

- suprafata desfasurata supraterana (mp): 4.034,16

- suprafata desfasurata subterana (mp): 5.329,24

- suprafata utila propusa (mp): 8.590,70

- suprafata spatiu verde amenajat (mp): 941,58

- suprafata circulatii pietonale (mp.): 505,70

- suprafata circulatii auto (mp.): 1.379,72

- suprafata post trafo (mp.): 17,28

Activitati finantate

- realizarea unui parcaj multietajat pentru 306 locuri de parcare, avand regim de naltime 4S+P+E+Et, incadrat in categoria parcarilor tip
P3. Cladirea este amplasata in apropierea Spitalului Regina Maria, la o dsitanta de 8 m. fata de acesta. Accesele s-au realizat pe doua
fire de pe Strada Pietii si pe un fir de pe strata Pictor Pop, care marginesc investitia.

- s-a amenajat o intersectie giratorie prin care s-a reglementat si s-au fluidizat circulatiile auto si pietonale, atat cele generate de parcare,
cat si a circulatiei generate de caile de circulatie Tnvecinate.

Cod SMIS: 40846

Titlul proiectului:  Modernizarea integrata a sistemelor de iluminat public si cresterea sigurantei publice din Municipiul
Brasov

Nr. de inregistrare contract: 3745/21 IUN 2013
Data incepere: 22 IUN 2013

Data finalizare: 21 OCT 2015

Valoarea totala proiect: 10,870,030.32 LEI
Valoare eligibila proiect: 10,870,030.32 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  10,652,629.71 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 217,400.61 LEI
Rambursare efectiva:  9,599,647.92 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.52 LEI din data de 21 IUN 2013

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului:
- Modernizarea sistemului de iluminat public si cresterea sigurantei publice din Municipiul Brasov in vederea cresterii nivelului calitatii vietji
pentru membrii comunitatii locale.
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Obiective specifice:

- Implementarea unui sistem integrat de telegestiune a iluminatului public la nivelul Municipiului Brasov;

- Implementarea unui sistem integrat de supraveghere video in zonele de risc de pe domeniul public din Municipiul Brasov;

- imbunétatirea capacitatii de reactie si interventie a organelor publice cu atributii n domeniul sigurantei si ordinii publice prin crearea unui
dispecerat centralizat de monitorizare.

Rezultate

- Un sistem integrat de telegestiune a iluminatului public la nivelul Municipiului Brasov care ofera posibilitatea controlului interactiv,
utilizandu-se comanda de la distanta a aprinderii/stingerii punctelor de iluminat, instalate pe 10.481 de stalpi, reglarea intensitatii luminii
prin programare automata, precum si monitorizarea si reducerea consumului de energie electrica; sistemul de iluminat public faciliteaza
orientarea si circulatia vehiculelor si pietonilor pe timpul noptii in conditii de siguranta si ofera un ambient luminos confortabil cu un nivel
corespunzator al iluminatului.

- Un sistem integrat de supraveghere video in zonele de risc de pe domeniul public din Municipiul Brasov; sistemul cuprinde un numar de
42 camere video de supraveghere instalate pe stalpii de iluminat stradal din proprietatea Municipiului Brasov impreuna cu un subsistem
de panica pentru apeluri de urgenta si suport video in timp real constituit din 42 echipamente de monitorizare, alarmare s$i comunicare de
tip butoane de panica. Sistemul asigura supravegherea permanenta a zonelor cu risc ridicat de infractionalitate, interactivitatea cetatenilor
cu dispeceratul central de supraveghere si monitorizare.

- Un dispecerat central de supraveghere si monitorizare dotat cu infrastructura de echipamente si aplicatii software, permite gestionarea
integrata a informatiilor provenite din sistemul de telegestiune a iluminatului public si sistemul de securitate. Crearea infrastructurii de
monitorizare contribuie la imbunatatirea capacitatii de reactie si interventie a institutiilor publice cu atributii in domeniul sigurantei si ordinii
publice.

Activitati finantate

1. Managementul proiectului 1.1. Coordonarea implementarii proiectului

1.2 Monitorizarea implementarii proiectului 1.2.1. Monitorizarea permanenta a procesului de implementare

1.2.2. Evaluarea in fazele determinante ale procesului de implementare

1.3. Organizarea si derularea procedurilor de achizitie

1.3.1 Achizitie servicii de publicare anunturi in presa

1.3.2 Achizitie servicii de realizare materiale de informare si publicitate

1.3.3 Achizitie servicii de consultanta pentru managementul proiectului

1.3.4 Achizitie sistem integrat de telegestiune si securitate

1.3.5 Achizitie servicii de asistenta tehnica (dirigentie de santier)

1.3.6 Achizitie servicii de audit 2. Plata cotelor si taxelor legale 2.1. Plata cotei aferente ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii

2.2. Plata cotei pentru controlul statului Tn amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor de constructii
2.3. Platei cotei aferente Casei Sociale a Constructorilor 3. Implementare sisteme de telegestiune si siguranta publica 3.1. Organizare de
santier

3.2. Executie instalatii electrice si de curenti slabi

3.3. Executie instalatii telecomunicatji

3.4. Montaj utilaje tehnologice

3.5. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

3.6. Dotare dispecerat central

3.7. Instalare si configurare aplicatji informatice

3.8 Receptia sistemelor

4. Asistenta tehnica - activitati de dirigentie de santier
5. Auditul proiectului
6. Informare si publicitate

7. Angajarea personalului care va opera dispeceratul
Cod SMIS: 48028

Titlul proiectului:  Asigurarea accesibilitatii catre Zona Economica Brasov Sud-Est

Nr. de inregistrare contract: 4852 /31 OCT 2014
Data incepere: 31 OCT 2014

Data finalizare: 23 DEC 2015

Valoarea totala proiect: 16,045,863.52 LEI
Valoare eligibila proiect: 15,077,751.12 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  301,555.02 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 666,557.38 LEI
Rambursare efectiva: 14,776,196.10 LEI
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Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.41 LEI din data de 31 OCT 2014

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general: imbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii Tn interiorul Polului de Crestere Brasov si a conexiunilor acestuia la nivel
regional in vederea stimularii dezvoltarii economice competitive si durabile a zonei si cresterea nivelului calitatii vietii pentru membrii
comunitatilor locale.

Obiectivele specifice :

- dezvoltarea unui coridor direct de acces intre Centura Ocolitoare a Municipiului Brasov — Zona Economica BRASOV SUD-EST —
Cartierul Noua — Cartierul Astra prin realizarea unei noi axe de transport rutier, cu o lungime de 2,145 Km.

- cresterea gradului de mobilitate al locuitorilor intre zonele rezidentiale si cele cu destinatie economica si de afaceri prin fluidizarea
traficului si reducerea duratei de deplasare cu un procent de 56.22% ca urmare realizarii arterei propuse.

- Tmbunatatirea conditjilor de mediu prin reducerea consumului de carburanti si diminuarea emisiilor poluante cu aproximativ 3.513 t
CO2/zi precum si prin amenajarea de noi piste de biciclete (4.504.50 mp) si spatii verzi (4.750,00 mp).

- reorientarea cetatenilor spre transportul ecologic ca urmare a amenajarii de trotuare si piste de ciclisti (in suprafata totala de 7.882,9

mp)

Rezultate

- Drumuri nou construite: 2.145 km

- Sensuri giratorii nou construite: 2 buc.

_Pasaj subteran intersectia cu calea ferata reabilitat: 1 buc.

- Trotuare si piste pentru biciclisti amenajate: 3.378.40 mp trotuare, 4.504,50 mp piste biciclisti
- Spatii verzi amenajate: 4.750,00mp.

- Statii de transport in comun amenajate: 3 buc.

- Stalpi de iluminat urban amplasati: 50 buc.

- Sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale realizat: 1buc.

Activitati finantate

- realizarea unei noi artere cu o lungime de 2,145 kilometri, care face legatura de la prelungirea strazii Poienelor, imediat dupa Decathlon,
pe sub Calea Bucuresti si calea ferata Bucuresti — Brasov (CF 300), pe traseul vechii linii ferate uzinale, merge cateva sute de metri de-a
lungul caii ferate, catre statia de betoane, apoi face legatura cu Tronsonul | al Ocolitoarei Brasov;

- realizarea unui pasaj subteran la intersectia cu calea ferata;

- sistematizarea circulatiei, prin executarea a trei sensuri giratorii: unul la intersectia cu prelungirea strazii Poienelor, unul la intersectia cu
un drum paralel cu Calea Bucuresti ( Decathlon ) si unul la intersectia cu primul tronson al ocolitoarei. De asemenea, de-a lungul traseului
sunt amenajate trei perechi de statii pentru transportul in comun;

- latimea arterei este de 7 metri, cu o banda pe sens, iar strada este flancata de zona verde (in suprafata totala de 4750 mp) si are piste
de biciclisti pe o parte (in suprafata totala de 4.504,50 mp) si trotuar pe cealalta parte (pana la CF 300, pista este pe dreapta si trotuarul
pe stanga, dupa subtraversare pista este pe stanga si trotuarul pe dreapta ( in suprafata totala de 3.378,40 mp). Artera este iluminata cu
50 buc stalpi amplasati pe ambele parti, pana la intersectia cu CF 300;

- realizarea unui sistem de canalizare cu puturi absorbante pentru evacuarea apelor pluviale.

Cod SMIS: PCER/A4/RO-CH10

Titlul proiectului:  Renovarea cladirilor municipale si a scolilor, utilizand tehnologii de constructii inteligente, in Municipiul
Brasov

Nr. de Tnregistrare contract: RO-CH10/ 23 IUL 2015
Data fncepere: 23 IUL 2015

Data finalizare: 23 APR 2019
Valoarea totala proiect: 12,650,477.00 LEI
Valoare eligibila proiect: 10,304,818.21 LEI
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Valoare eligibila beneficiar:  8,827,520.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar:  8,827,520.00 LEI
Rambursare efectiva:  46,808.93 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.42 LEI din data de 23 UL 2015

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general/ Scopul proiectului:

Obiectivul general al investitiei se inscrie Tn prevederile Acordului-cadru incheiat intre Guvernul Romaniei si Consiliul Federal Elvetian
privind implementarea Programului de Cooperare Elvetiano-Roman, respectiv reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul
Uniunii Europene extinse prin imbunatatirea mediului inconjurator.

Obiectivele proiectului in vederea atingerii scopului mai sus mentionat sunt:

1. cresterea performantei energetice si reducerea emisiilor de CO2;

2. reducerea costurilor de Tntretinere ale cladirilor publice municipale - unitati de invatamant;
3. asigurarea si mentinerea unui climat interior adecvat;

4. ameliorarea aspectului urbanistic al localitatii.

Rezultate

- Eficienta energetica imbunatatite prin masurile cuprinzatoare care se vor implementa in cadrul proiectului, vizand reducerea cu
40% a necesarului de energie pentru incalzirea spatiului.

- Economii de energie pentru incalzire (gaze naturale): 461.229 kWh/an, reprezentand 39% consumurile inregistrate in prezent
la cele doua unitati de Tnvatamant.

- Economii de energie electrica: 46.215,42 kWh/an, reprezentand 29,4% fata de valorile nregistrate Tn prezent.

- Emisii de CO2 reduse cu 126 tone/an.

Activitati finantate

- Izolarea cu vata bazaltica fatada ventilata.

- Finisaj cu placi ceramice.

- Aplicarea de vopsea izolatoare la interior.

- Tnlocuirea ferestrelor cu tamplarie cu 2 randuri de geam low-e+Ar.

- lluminat interior prin tehnologie LED.

- Sistem automatizat de ventilatie cu recuperare de caldura.

- Izolare terasa cu vata minerala.

- Bransarea la sistemul de incalzire centralizat.

- Reabilitarea sistemelor de alimentare cu energie electricd, termica si apa.

Cod SMIS: 126380

Titlul proiectului:  eFunctionar+. Servicii electronice si simplificare administrativa

Nr. de nregistrare contract: 287 /07 DEC 2018
Data incepere: 15 DEC 2018

Data finalizare: 06 OCT 2021
Valoarea totala proiect: 2,837,126.47 LEI
Valoare eligibila proiect: 2,758,586.47 LEI
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Valoare eligibila beneficiar: 55,171.73 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 2,703,414.74 LEI
Rambursare efectiva: 2,617,117.57 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.57 LEI din data de 31 UL 2017

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect

Cresterea eficientei administrative a Primariei Municipiului Bragov prin implementarea unor sisteme informatice inovative - ca masuri de
simplificare a furnizarii serviciilor catre cetateni si mediul de afaceri.

Prin acest proiect se urmareste Implementarea unei Platforme integrate front-Office si back-office pentru furnizarea serviciilor electronice
si pentru managementul integrat al fluxurilor de activitati, contribuind astfel la Tndeplinirea obiectivului specific 2.1 al POCA "Introducerea
de sisteme si standarde comune n administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu
SCAP".

Implementarea acestui proiect va avea ca efect atat imbunatatirea proceselor interne ale institutiei, cat si a serviciilor furnizate catre
cetateni/mediu de afaceri, contribuind la atingerea obiectivelor Strategia pentru consolidarea administratiei publice 2014-2020 (SCAP) -
1.4 (Solutii IT pentru eficientizarea administratiei publice) si I1.5 (Imbuntatirea proceselor interne la nivelul institutiilor publice), 111.1
(Reducerea birocratiei pentru cetateni) si l11.2. (Reducerea birocratiei pentru mediul de afaceri), IV. ( Consolidarea capacitatii
administratiei publice de a asigura calitatea si accesul la serviciile publice).

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Optimizarea activitatilor interne ale functionarilor, prin implementarea unei platforme integrate de management al activitatilor si al
nregistrarilor

2. Modernizarea platformei de tip portal prin implementarea de noi solutii tehnice si servicii care sa fie furnizate online catre cetateni

3. Imbunatétirea abilitatilor si cunostintelor personalului municipiului Brasov pentru utilizarea sistemelor informatice dezvoltate prin proiect
si pentru gestionarea documentelor electronice

Rezultate

Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de
simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate; Acest rezultat de program se atinge prin urmatoarele rezultat de
proiect:
- Rezultat proiect 1: Document cu cerinte functionale pentru implementarea de servicii electronice folosind instrumentele
informatice front-office si back-office achizitionate prin proiect, prin analiza fluxurilor de lucru actuale
- Rezultat proiect 2: Platforma informatica de tip ,portal” pentru asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de
mun|C|p|u inclusiv componenta de harta geospatiala, achizitionate, configurate si implementate

Rezultat proiect 3: Platforma informatica back-office pentru managementul fluxului de lucru al dosarelor, cu module pentru
semnare electronica si management arhiva achizitionata, configurata, implementata si integrata cu platforma portal front-office, inclusiv
echipamente hardware pentru sustinerea functionarii subsistemelor integrate
Rezultat program 5: Cunostinte si abilitédti ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale Tmbunatatite, in vederea sprijinirii
masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific. Acest rezultat de program se atinge prin urmatorul rezultat de proiect:
- Rezultat proiect 4: 260 persoane instruite din cadrul Primariei Municipiului Brasov pentru procesarea cererilor in format
electronic si pentru utilizarea si administrarea sistemelor informatice implementate prin proiect

Activitati finantate

- Initializare proiect

- Managementul proiectului

- Documentarea cerin?elor func?ionale pentru implementarea de servicii electronice

- Platforma integrata front-office si back-office pentru furnizarea serviciilor electronice si managementul integrat al fluxurilor
de activitati

- Informare si publicitate
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Asistenta solicitata

Titlul proiectului:  Infrastructura de garaj pentru transportul public

Informatii Tnregistrare solicitare: 5896 / 15 DEC 2018

Valoarea totala proiect:  64,722,243.86 LEI
Valoare eligibila proiect: ~ 64,722,243.86 LEI
Entitate finantatoare: =~ Uniunea Europeana

Curs de schimb: 45744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon Tn municipiul Brasov prin cresterea atractivitatii transportului public ca
urmare a modernizarii infrastructurii necesare gararii si mentenantei flotei de vehicule in conditii optime.

OS 1. Reabilitarea, constructia si dotarea specifica a infrastructurii de garaj pentru transport public cu o suprafata totala construita la sol
de 11.740 mp:

Atractivitatea sistemului de transport public depinde Tn mare masura de capacitatea operatorului de a asigura mentenanta vehiculelor la
timp, cu reducerea perioadelor in care acestea nu sunt operationale din cauze tehnice, precum si a conditiilor de curatenie si confort pe
care pasagerii le asteapta. Starea actuald a infrastructurii specifice este caracterizata de disfunctionalitdti importante ce se reflecta in
starea necorespunzatoare a flotei si in lipsa de predictibilitate a curselor, cu efecte directe asupra imaginii de ansamblu a transportului
public. Realizarea investitiei va pune la dispozitia operatorului spatii adecvate de garare a flotei, hale si magazii necesare mentenantei si
alimentarii cu combustibil, statie de spalare-curatare autovehicule, astfel ca mijloacele de transport ih comun vor circula Tn conditii optime
atat din punct de vedere tehnic, cét si al curateniei, asigurand frecventa si respectarea orarului si confortul necesare unui serviciu de
transport public de calitate. Cum infrastructura de garaj va deservi intreaga flota a operatorului, efectele modernizarii investitiei se vor
reflecta asupra tuturor traseelor de transport public. Astfel, sistemul de transport in integralitatea sa va fi mult mai atractiv atat pentru
locuitori, cat si pentru navetisti si turisti, fapt ce va conduce la scaderea deplasarilor cu autoturismele personale si la scaderea emisiilor
GES, contribuind la Tndeplinirea obiectivului general al proiectului.

OS 2. Cresterea numarului de pasageri in aria de studiu a proiectului cu 4,17% in cinci ani de la finalizarea proiectului.

OS 3. Reducerea utilizarii transportului privat cu autoturisme n aria de studiu a proiectului cu 3,56% in cinci ani de la finalizarea
proiectului

Rezultate

1 Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului:

Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1

2 Rezultat asteptat:

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2023 - 1,81

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului - 2027 - 1,6

3 Rezultat asteptat:

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modernizate/extinse
(nr. pasageri)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2023 - 855.925

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului - 2027 - 1.471.680

Activitati finantate
Imprumuturi

Titlul proiectului:  Achizitia de mijloace de transport moderne

Informatii Tnregistrare solicitare: 47772 /19 DEC 2018

Valoarea totala proiect:  91,271,129.00 LEI
Valoare eligibila proiect: ~ 91,271,129.00 LEI
Entitate finantatoare: =~ Uniunea Europeana

Curs de schimb: 45744 LEI din data de 31 IUL 2017
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Obiective

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon Tn municipiul Brasov prin cresterea atractivitatii transportului public ca
urmare a modernizarii flotei de vehicule

Obiective specifice:

1.Cresterea numarului de pasageri pe liniile vizate de proiect cu 34,72 % ca urmare a achizitionarii a 25 de troleibuze si 10 autobuze
hibrid

2. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 15,08 % in cinci ani de la finalizarea proiectului

3. Reducerea utilizarii transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului cu 19,84% in cinci ani de la finalizarea proiectului
Rezultate

Rezultate

1. Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului:

Troleibuze achizitionate:

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului - O

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 25 buc

2. Rezultatele asteptate 1n functie de activitatile proiectului:

Autobuze hibrid achizitionate:

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 10 buc

3. Rezultat asteptat:

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2021 - 2062

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2025 - 2771

4. Rezultat asteptat:

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modernizate/extinse
(pasageri)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2021 - 3640510

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2025 - 3697085

Activitati finantate

Proiectul propune achizitionarea a 25 de troleibuze de 18m si 10 autobuze hibride electrice de 12 m care urmeaza sa deserveasca 8 linii
de transport public local, impartite Tn doua grupe:

* Grupa 1, compusa din liniile de troleibuz din Municipiul Brasov: 3, 7, 8, 10 si 33.

* Grupa 2, compusa din liniile de autobuz care deservesc centrul istoric al orasului: 50, 51 si 52.

Imprumuturi

Titlul proiectului: ~ Amenajare benzi dedicate transportului public Th municipiul Bragsov si trotuare adiacente

Informatii inregistrare solicitare: 48063/ 21 DEC 2018
Valoarea totala proiect:  15,277,676.01 LEI
Valoare eligibila proiect:  15,277,676.01 LEI
Entitate finantatoare: ~ Uniunea Europeana

Curs de schimb: 45744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea atractivitatii transportului public din Municipiul Brasov, prin amenajarea de benzi
dedicate si trotuare adiacente, cu efect pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier
motorizat.

Obiective specifice
1. Cresterea numarului de pasageri cu 4,64 % in anul cinci de implementare a proiectului prin amenajarea de benzi dedicate transportului
public

2. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 5,71 % in cinci ani de la finalizarea proiectului

3. Cresterea numarului de pietoni in aria de studiu a proiectului cu 6,21% in anul cinci de la finalizarea proiectului prin amenajarea
trotuarelor adiacente benzilor dedicate
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4. Reducerea deplasarilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului cu 4,87% in cinci ani de la
finalizarea proiectului

Rezultate

1. Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
-571%

2. Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport public de calatori
construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)
- 4,64%

3. Cresterea numarului de biciclisti si/sau pietoni in aria de studiu a proiectului — 5,17%

4. Reducerea deplasarilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului — 4,24%
Activitati finantate

Proiectul prevede reconfigurarea inf astructurii rutiere deservite de transportul public de

calatori, in vederea construirii benzilor prioritare dedicate serviciului de transport public de calatori, in vederea cresterii frecventei si a
timpilor de parcurs pentru mijloacele de transport In comun. Traseele vizate de acest proiect sunt urmatoarele:

Astra - Bartolomeu, cu urmatorul parcurs: Terminal transport public Poienelor, Calea Bucuresti, Str. Toamnei, B-dul M. Kogalniceanu,
Str. luliu Maniu, Str. N. lorga, Str. Lunga, Calea Fagarasului, Terminalul de transport public Bartolomeu

Sensul Bartolomeu - Astra, cu urmatorul parcurs: Terminalul de transport public

Bartolomeu, Calea Fagarasului, Str. Lungd, B-dul. Eroilor, B-dul. 15 Noiembrie, Calea Bucuresti, Terminal transport public Poienelor

B-dul M. Kogalniceanu - Terminal transport urban Garda, pe toatd lungimea B-dul

Victoriei (ambele sensuri de mers)

Imprumuturi

Titlul proiectului:  Construire park & ride - Bartolomeu

Informatii inregistrare solicitare: 48345 /27 DEC 2018

Valoarea totala proiect: ~ 45,913,643.62 LEI
Valoare eligibila proiect: =~ 45,913,643.62 LEI
Entitate finantatoare:  Uniunea Europeana
Curs de schimb:  4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor GES in municipiul Brasov prin incurajarea schimbarii modale de la transportul
privat la transportul public prin intermediul unei parcari de transfer de tip ,park and ride”.

1 Construirea unei parcari de transfer de tip ,park and ride” pe o suprafata de circa 6.000 mp, regim de inaltime -2S+P+1E, pentru

un numar de aproximativ 700 de locuri de parcare

2. Reducerea utilizarii transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului cu 0,62% in primul an de operare a investitiei

3. Cresterea numarului de pasageri cu transportul in comun cu 2,61% in primul an de operare a investitiei

4. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 3,28% in primul an de operare a investitiei

Rezultate

1. Rezultatele asteptate Tn func?ie de activita?ile proiectului:

Parcari de transfer de tip ,park and ride” construite (nr./nr.locuri)

Valoare la Inceputul implementarii proiectului - O

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700

2. Rezultat asteptat:

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finan?are - 2026 - 1,86

3. Rezultat asteptat:

Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse (nr.
persoane)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finan?are - 2026 - 730

4. Rezultat asteptat:

Cresterea estimata a numarului de pasageri transporta?i in cadrul sistemelor de transport public de calatori
construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finan?are - 2026 - 711750
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Activitati finantate

Marea majoritate a

navetistilor/turistilor se deplaseaza catre municipiu utilizand masinile personale, astfel ca la orele de varf se formeaza ambuteiaje,
generand efectele mentionate mai sus.

Proiectul va pune la dispozitia acestor persoane o parcare de transfer cu 700 de locuri amplasata langa un terminal de transport public ce
are capacitatea de a prelua fluxuri insemnate de calatori si a le directiona prin intermediul liniilor de transport ce trec pe aici catre cele mai
importante puncte de interes atat pentru forta de munca cat si pentru turisti, asigurand o conectivitate buna pentru toate categoriile de
interese.

Posibilitatea de a parca autoturismul personal in park & ride va genera un transfer de persoane dinspre transportul auto privat catre
transportul in comun, conducand la scaderea numarului de masini in trafic si la reducerea emisiilor de carbon din transport la nivelul
arealului de studiu, fapt ce demonstreaza relevanta proiectului atat pentru imbuntatirea mobilitatii in interiorul municipiului cat si a mediului
inconjurator

Imprumuturi

Titlul proiectului: ~ Construire Gradinite Tn zona Tractorul Coresi

Informatii Tnregistrare solicitare: 127287 / 28 DEC 2018

Valoarea totala proiect:  7,012,444.82 LEI
Valoare eligibila proiect: ~ 7,012,444.82 LEI
Entitate finantatoare:  Uniunea Europeana
Curs de schimb:  4.6531 LEI din data de 28 DEC 2018

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este ,Cresterea calitatii infrastructurii Tn vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si
sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca”,

Obiective specifice:

1. Realizarea unei cladiri cu functiunea de gradinita, situata pe str. Str. loan Popasu nr. 15 din municipiul Brasov, care sa indeplineasca
cerintele calitative, functionale si specifice acestei utilizari, in conformitate cu reglementarile si in vigoare.

2. Mansardarea Gradinitei cu Program Prelungit nr. 11, situata pe Str. Tudor Vladimirescu nr. 33 din municipiul Brasov, in vederea
eliminarii supraaglomerarii spatiilor pentru desfasurarea procesului educational si asigurarii unor conditii de siguranta si securitate
adecvate pentru copiii Tnscrisi la gradinita

3. Cresterea cu 170 de locuri a numarului de locuri in gradinite Tn cartierul Tractorul din municipiul Brasov, din care 90 de locuri in
gradinita nou construita pe Str. loan Popasu nr. 15, si 80 de locuri in gradinita situata pe Str. Tudor Vladimirescu

4. Crearea a 20 locuri de munca in faza de operare a celor doua obiective de investitie

Rezultate

Rezultate asteptat:
Crestrearea capacitatii de Tnvatamant pentru educatia prescolar.

Cresterea numarului de beneficiari ai
infrastructurii de educatie

Crearea de noi locuri de munca

Activitati finantate

Proiectul prevede cresterea ratei brute de cuprindere in invatamantul prescolar din municipiul Brasov prin cele 170 de locuri nou create in
gradinita construita Tn zona Coresi Avantgarden (90 de locuri) si n Gradinita cu Program Prelungit nr. 11 (80 de locuri). Cu cele 170 de
locuri realizate prin obiectivele de investitie ale proiectului - construirea unei gradinite noi si extinderea prin mansardare a unei unei
gradinite existente - Municipalitatea va putea satisface un numar mai mare de cereri de inscriere in invatamantul prescolar. in Brasov
functioneaza 58 de gradinite de stat si 13 gradinite particulare, in care sunt inscrisi, potrivit datelor statistice care au stat la baza elaborarii
SIDU, 12.337 de copii de varsta prescolara.

Imprumuturi

Titlul proiectului:  Reabilitare si Modernizare Colegiu Tehnic Baiulescu

Informatii Tnregistrare solicitare: 122 /03 IAN 2019
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Valoarea totala proiect:  12,340,404.68 LEI
Valoare eligibila proiect:  4,724,444.82 LEI
Entitate finantatoare: =~ Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.663 LEI din data de 03 IAN 2019

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului raspunde obiectivului specific pentru Prioritatea de investitii 4.5 "Cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca".

Obiective specifice

Consolidarea, reabilitarea si modernizarea cladirii corpului A si corpului B apartinand Colegiului Tehnic "Maria Baiulescu” si dotarea
acestor spatii cu echipamente si alte dotari necesare procesului de Thvatamant.

2. Formarea profesionala a 602 elevi, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea
infrastructurilor de educatie si formare.

Rezultate

Rezultate asteptate:

Cresterea capacitatatii infrastructurii care beneficiaza de sprijin (educatie pentru invatamant profesional si tehnic)- prin cresterea spatiul
destinat elevilor

Cresterea numarului de participanti la procesul educational

Activitati finantate

Investitia propusa prin proiectul de finatare este o investitie complexa prin care se doreste reabilitarea, modernizarea si dotarea celor
doua corpuri de cadire a Colegiului Tehnic Maria Baiulescu.

Imprumuturi

Titlul proiectului:  Realizare infrastructura integrata pentru trafic pietonal si ciclism cu facilitati complementare -
Traseu 1

Informatii Tnregistrare solicitare:  In evaluare / 09 IAN 2019

Valoarea totala proiect:  6,324,740.02 LEI
Valoare eligibila proiect:  6,324,740.02 LEI
Entitate finantatoare: =~ Uniunea Europeana

Curs de schimb: 45744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

OS 1. Modernizarea retelei de piste de biciclete prin construirea unui traseu de piste de biciclete in lungime de 6km si reabilitarea a
1135mp de trotuare

OS2. Cresterea numarului de biciclisti si pietoni cu 11,19% in primul an de operare a investitiei OS 3. Reducerea utilizarii transportului
privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului cu 2,3% Tn primul an de operare a investiiei

OS 4. Reducerea utilizarii transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului cu 2,3% in primul an de operare a investitiei

Rezultate

Prin implementarea proiectuluivas fi realizata o infrastructura dedicate modurilor active de deplasare (mersul cu bicicleta si mersul pe jos),
prin utilizarea carora vor fi atinse urmatoarele rezultate: - Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) si imbunatatirea calitatii
aerului prin utilizarea modurilor active de deplasare in defavoarea transportului cu autoturismul personal; - Reducerea nivelului de
zgomot, in comparatie cu mijloacele clasice de transport in comun si reducerea consumului de resurse primare din combustibili fosili; -
Reducerea transportului privat si cresterea nivelului de utilizare a modurilor active de deplasare (mersul cu bicicleta si mersul pe jos).
Solutia tehnica prevede echipamente automatizate in Punctele de parcare si bike sharing. Aceste statii nu necesita operator uman.
Supravegherea video propusa prin proiect va fi realizata prin intermediul dispeceratului deja existent la nivelul administratiei publice locale
din Municipiul Brasov. Din punct de vedere institutional, gestionarea investitiei in etapa de operare va fi realizata de solicitant prin
intermediul structurilor proprii respectiv Serviciul Public Patrimoniu. Personalul de specialitate din cadrul acestui serviciu va asigura
administrarea investitiei. Accesul la infrastructura realizata prin proiect va fi deschis publicului larg. Mentenanta investitiei in etapa de post
implementare va fi realizata de o firma specializata selectata in baza unei proceduri de achizitie publica conform prevederilor legale in
vigoare. Costurile cu mentenanta infrastructurii realizate prin proiect vor fi acoperite din bugetul local. Rezultatele obtinute prin realizarea
infrastructurii propuse vor fi promovate prin intermediul activitatilor de promovare si publicitate incluse in cadrul prezentului proiect in
vederea evidentierii comportamentelor sustenabile de mobilitate urbana si incurajarea cat mai multor cetateni de a renunta la deplasarea
cu autoturismul personal in favoarea mersului cu bicicileta sau a mersului pe jos.
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Rezultatele asteptate generale
1. Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an);
Rezultat asteptat Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza) — 2019/2020 Valoare

estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2021 Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de
durabilitate a contractului de finantare - 2025

Scenariul fara proiect” 23,04 23,96 24,62

Scenariul ,cu proiect” 23,04 22,92 23,45

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an) 0 1,04 1,17

2. Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse (nr.
persoane);

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza) Valoare estimata pentru
primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de
finantare

Scenariul fara proiect” 12410 13505 14965

Scenariul ,cu proiect” 12410 14965 18250

Cresterea anuala estimata 0 1460 3285

Cresterea anuala estimata (0%) 0,00% 10,81%  21,95%

3. Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza traseele/zonele pietonale/semi-pietonale
construite/modernizate/extinse (nr. persoane);

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza) Valoare estimata pentru
primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de
finantare

Scenariul fara proiect” 2106415 2233070 2369215

Scenariul ,cu proiect” 2106415 2483095 2759035

Cresterea anuala estimata 0 250025 389820

Cresterea anuala estimata (0%) 0,00% 11,19%  16,45%

Rezultatele asteptate generale mentionate corespund doar cererii de finantare analizate.

Activitati finantate

Imprumuturi

Titlul proiectului:  Extindere Sistem de Management Informatizat al Sistemului de Transport Public

Informatii Tnregistrare solicitare: 973 /11 IAN 2019

Valoarea totala proiect:  16,083,094.63 LEI
Valoare eligibila proiect: ~ 16,083,094.63 LEI
Entitate finantatoare: =~ Uniunea Europeana

Curs de schimb: 45744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Obiective

Obiectivul general al proiectului:

- Imbunétatirea conditiilor de transport in comun, a sigurantei si confortului cetatenilor si a fluxului rutier in Municipiul Brasov prin
implementarea unui sistem de management informatizat al flotei de vehicule de transport in comun.

Obiective specifice:

- Cresterea atractivitatii transportului public cu fidelizarea calatorilor existenti si atragerea de noi categorii;

- Generarea de instrumente care sa asigure informatii obiective referitoare la toate componentele sarcinii de transport si fluxurile de
calatori Tn vederea asistarii procesului de management decizional cu informatii reale si competente;

- Extinderea si imbunatatirea calitatii activitatilor de informare a calatorilor cu privire la datele de functionare ale retelei de transport public;
- Extinderea si eficientizarea activitatilor de management a vehiculelor si a activitatii de exploatare a retelei.

Rezultate

Rezultate asteptate:

1. Rezultat asteptat legat de activitatile proiectului - Statii de transport public modernizate (nr.) -50

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului:115

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:165

2. Rezultat asteptat legat de activitatile proiectului: Sistemul de management informatizat al transportului public extins pe toate
componentele sale principale - Sistem Automat de Taxare, Sistem de Dispecerizare si Monitorizare flota, Sistem Informare Pasageri si
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Sistem Supraveghere Video (nr.)

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului: 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1

3. Rezultat asteptat general - Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
2019/2020: S1 - 69.86 S2- 69.86 ; CAE: 0 (valoarea absoluta) 0% (procentual)

2023: S1- 76.32; S2 - 74.98 CAE: - 1.34 (valoarea absoluta), - 1.79% (procentual)

2027: S1 - 81.05; S2- 79.32; CAE: - 1.73 (valoarea absoluta), - 2.18% (procentual)

Scenariul fara proiect: S1

Scenariul cu proiect: S2

CAE - cresterea anuala estimata

4. Rezultat asteptat general - Cresterea estimata a numarului de pasageri transporta?i in cadrul sistemelor de transport public de calatori
construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

2019/2020: S1 - 34,748 S2 -34,748; CAE: 0 (valoarea absoluta) 0% (procentual)

2023: S1 - 37,612 S2 - 39,244; CAE: 1632 (valoarea absoluta), 4.16%(procentual)

2027: S1 - 40,713 S2 - 43,846; CAE: 3547 (valoarea absoluta), 7.15% (procentual)

Scenariul fara proiect: S1

Scenariul cu proiect: S2

CAE -cresterea anuala estimata

Activitati finantate

Proiectul isi propune reducerea emisiilor de CO2 prin incurajarea deplasarilor cu mijloacele de transport in comun, in detrimentul
deplasarii cu autoturismele personale prin urmatoarele masuri:

- extinderea sistemului de informare n timp real cu privire la serviciile de transport cu autobuzul

- extinderea sistemului eTicketing pentru toate vehiculele de transport public in oras

- implementarea conceptului de portofel electronic, incarcarea cardului de transport pe telefonul mobil, utilizarea unui card de transport
pentru toate sistemele de transport puse la dispozitie de catre municipalitate

- integrarea sistemului eTicketing cu sistemul de informare Tn timp real Tn statii si autobuze pentru a oferi informatii Tnaintea si in timpul
deplasarii

- dezvoltarea si implementarea unei aplicatii suport pentru transportul public inter-modal, destinata cetatenilor, accesibila de pe
dispozitivele mobile inteligente, incluzand functionalitati pentru: harta traseelor de transport public; grafice/orare transport public;
planificare calatorie; notificare sosire in punctul de destinatie; plata electronica integrata; abonamente; notificari privind intarzieri sau
probleme in trafic.

Implementarea proiectului va genera reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 1,79% pentru anul 2023 (1 an dupa implementarea
proiectului), respectiv cu 2,18% pentru anul 2027 (ultimul an de durabilitate) - in varianta cu proiect fata de varianta fara proiect.

Imprumuturi

Titlul proiectului:  Terminal transport urban Gara Brasov

Informatii Tnregistrare solicitare:  Depus/ 11 IAN 2019

Valoarea totala proiect: ~ 12,157,795.70 LEI
Valoare eligibila proiect:  12,157,795.70 LEI
Entitate finantatoare:  Uniunea Europeana

Curs de schimb:  4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Obiectivul general al proiectului

La nivelul municipiului Brasov si a zonei metropolitane (suprapusa Polului de Crestere Brasov in ciclul de programare 2007-2013) au fost
elaborate doua documente strategice esentiale pentru dezvoltarea durabila a acestei zone. Astfel, Planul de mobilitate urbana durabila al
Polului de Crestere Brasov si Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana Brasov elaborate in perioada 2014-2016 au analizat situatia
existenta si au identificat o serie de deficiente in ceea ce priveste mobilitatea si accesibilitatea municipiului Brasov si a zonei
metropolitane. Astfel, cresterea calitatii vietii din ultimul deceniu a avut ca efect cresterea numarului de autoturisme si, implicit, cresterea
numarului deplasarilor cu autoturismul personal in defavoarea transportului public sau a modurilor nemotorizate. In conditiile cresterii
constante a numarului de autoturisme individuale (atat ale rezidentilor cat si ale navetistilor sau turistilor), modelul actual de trafic si-a
atins

limitele si nu mai dispune de capacitatea de adaptare/extindere. Acest fapt este confirmat de urmatoarele aspecte:

- atractivitatea scazuta a sistemului de transport public ca urmare a flotei invechite, a intarzierilor datorate volumelor mari de trafic si a
lipsei infrastructurii specifice care sa faciliteze transferul intermodal de la / catre transport public - transport intrajudetean, transport
feroviar, ciclism

- procesul accentuat de suburbanizare concretizat in apari?ia de zone reziden?iale noi in proximitatea municipiului Brasov precum si
tendinta de relocare a intreprinderilor, implicit a fortei de munca, dinspre centrul urban catre periferii determina fluxuri bi-directionale intre
municipiul Brasov si zona metropolitana ce depasesc 25.000 de persoane zilnic

- cresterea rapida a valorilor de trafic si a a duratei de deplasare

- depasirea capacitatii parcarilor, in special in zona centrala a municipiului si a concentrarilor de puncte de interes, inclusiv zona Garii
Brasov

- formarea de ambuteiaje, in special in orele de varf

- existenta de puncte negre cu risc ridicat de accidente rutiere
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- cresterea emisiilor de carbon (NOx, PM10 etc)

In acest context, scopul proiectului este de a creste atractivitatea sistemului de transport public din municipiu prin amenajarea unui
terminal modern in zona garii Brasov care sa asigure un transfer intermodal eficient, rapid si confortabil.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor GES in municipiul Brasov prin incurajarea schimbarii modale de la transportul
auto privat la transportul public.

Planul de mobilitate urbana durabila al Polului de Crestere Brasov a analizat evolutia viitoare a mobilitatii urbane din perspectiva a doua
scenarii, astfel:

- scenariul ,,a face minimum” presupune exclusiv realizarea/finalizarea proiectelor angajate pana la momentul elaborarii PMUD, fapt ce va
duce la scaderea calitatii vietii prin lipsa de masuri care sa contracareze efectele cresterii numarului de vehicule private, degradarii calitatii
din sistemul de transport public, etc

- scenariul ,,a face ceva” propune implementarea unor proiecte gandite sinergic, intr-o abordare integrata a mobilitatii la nivelul
municipiului

Brasov, prin care se urmareste descurajarea utilizarii autoturismelor personale pentru deplasarea pe raza municipiului in paralel cu
incurajarea si sprijinirea transportului public si a modurilor nemotorizate de transport, obtinandu-se astfel reducerea emisiilor GES si a
poluarii fonice la nivelul municipiului.

Realizarea unui terminal de transport public care va facilita accesul la serviciile de transport public intr-un punct important privind
accesibilitatea si mobilitatea la nivelul localitatii si a zonei metropolitane - Gara Brasov / Autogara nr. 1 -, impreuna cu masuri
complementare care vor contribui la imbunatatirea serviciilor de transport public si a modurilor de transport nemotorizate, este una dintre
masurile subliniate ca fiind imperios necesare in scenariul ,a face ceva”. Investitia va facilita transferul intermodal (transport public —
transport feroviar) incurajand, astfel, persoanele care intra in sau ies din Brasov utilizand autoturismul personal sa renunte la acesta si sa
foloseasca transportul public local si cel feroviar. Astfel, terminalul va contribui la reducerea fluxurilor motorizate pe reteaua stradala a
municipiului, decongestionarea traficului si reducerea cererii de locuri de parcare din municipiu, consecinte ce se vor concretiza in
reducerea emisiilor de echivalent CO2 din traficul rutier la nivelul municipiului Brasov.

In aceste conditii, proiectul raspunde atat obiectivelor PMUD cat si obiectivului specific al Pl4e din POR 2014-2020 care vizeaza
.reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila”.
Obiectivele specifice ale proiectului

OS 1. Construirea unui terminal de transport public pe o suprafata de 6.597mp ce va ingloba 12 peroane pentru autobuze si unul pentru
troleibuze precum si spatii destinate pasagerilor

Dezvoltarea municipiului Brasov ca pol de crestere economica a avut drept consecinte schimbari socio-economice importante la
nivelul zonei metropolitane (flux migratoriu insemnat intre municipiu si zona metropolitana, relocarea companiilor dinspre

municipiu catre periferie, in paralel cu concentrarea in municipiu a principalelor institutii publice/de educatie/sanatate precum si a
industriilor IT si servicii), ce au generat un fenomen in crestere al navetismului intre Brasov si localitatile limitrofe (peste 25.000 de
persoane in 2011, conform PMUD). De asemenea, Brasovul atrage anual un numar insemnat de turisti (in crestere in fiecare an),

fapt ce complica situatia traficului si a cererii de locuri de parcare.

Investitia va pune la dispozitia navetistilor si a turistilor un terminal de transport public facilitand accesul acestora la servicii de
transport public prin cele 13 peroane ce vor deservi 12 trasee de transport public. In plus, amplasarea acestuia langa Gara

Brasov si Autogara nr.1, organizarea fluxurilor de calatori (imbarcarea si debarcarea) precum si spatiile auxiliare destinate

pasagerilor (sala de asteptare, asigurarea functiunilor specifice de informare si control acces, amenajarea de trotuare si spatii

verzi etc) au rolul de a usura transferul dinspre Gara/Autogara catre transportul public micsorand timpii de asteptare si sporind
confortul si siguranta pasagerilor in interiorul terminalului.

OS 2. Cresterea numarului de pasageri cu transportul in comun cu 1,81% in primul an de operare a investitiei

Atractivitatea sistemului de transport public va creste prin implementarea unor proiecte selectate pe Lista de proiecte prioritare din
DJFESI Brasov (achizitie mijloace de transport in comun, amenajare benzi dedicate transportului in comun, sistem de

management informatizat), astfel ca realizarea investitiei va facilita transferul navetistilor care in prezent se deplaseaza cu
autoturismul personal dinspre municipiul Brasov spre zona metropolitana si invers, catre sistemul de transport in comun, respectiv
combinarea transportului feroviar in afara municipiului cu sistemul de transport public in interiorul acestuia.

Terminalul de transport urban de la Gara Brasov va facilita prin intermediul celor 12 linii de transport public pe care le deserveste
accesul navetistilor si turistilor la cele mai importante puncte de interes din Brasov, pe de o parte, respectiv accesul la transportul
feroviar (Gara Brasov) si cel intrajudetean (Autogara nr. 1) a locuitorilor din toate cartierele municipiului, de alta parte. In aceste
conditii, utilizarea transportului public deveni mai atractiva prin confort, siguranta, timpi scazuti de deplasare, cost, decat utilizarea
autoturismului personal, astfel ca navetistii (atat cei care vin cat si cei care pleaca zilnic din Brasov) cat si turistii vor fi incurajati sa

se deplaseze combinand transportul feroviar cu cel public. Consecintele acestui fenomen se vor cuantifica in cresterea numarului

de pasageri din transportul public cu 1,81% in primul an de dupa finalizarea investitiei fata de scenariul ,fara proiect”.

OS 3. Reducerea utilizarii transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului cu 0,01% in primul an de operare a investitiei
Masuratorile si analizele traficului realizate prin PMUD si Studiul de trafic arata ca numarul deplasarilor cu autoturismul personal

este foarte ridicat, iar la orele de varf se adauga si cele ale navetistilor. In plus, numarul ridicat de turisti pe care ii atrage

municipiul complica situatia atat in trafic cat si in privinta locurilor de parcare.

Unul dintre factorii care determina folosirea autoturismului personal este lipsa de atractivitate a transportului public precum si lipsa
unor terminale de transport care sa faciliteze combinarea mai multor tipuri de transport public: feroviar/intrajudetean in afara
municipiului cu transportul public in interiorul municipiului. Realizarea terminalului de transport urban de langa Gara Brasov va

rezolva aceasta problema in cel mai important (aglomerat) punct de transbordare intre sisteme de transport si va asigura accesul

in cele mai importante puncte de interes/cartiere ale municipiului prin intermediul celor 12 linii de transport in comun deservite de
terminal. In plus, complementaritatea acestei investitii cu cele privind cresterea atractivitatii transportului public (achizitie mijloace

de transport in comun, benzi dedicate, sistem de management), va convinge navetistii si turistii sa renunte la deplasarea in

interiorul orasului cu autoturismul personal. Astfel, distributia modala a transportului se va modifica in consecinta prin diminuarea
procentelor detinute de transportul auto privat, pentru aria de studiu a proiectului fiind estimata prin analizele studiului de trafic o
scadere cu 0,01% in primul an de operare a investitiei.

OS 4. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 1,70% in primul an de operare a investitiei

Poluarea atmosferica si fonica existente in municipiul Brasov se datoreaza in mare masura traficului rutier, astfel ca scenariul ,a

face ceva” recomandat de PMUD vizeaza investitii care contribuie la descurajarea transportului auto privat si incurajarea

transportului public si al modurilor nemotorizate de transport.

Realizarea investitiei va facilita accesul rapid si usor al navetistilor din afara municipiului si al turistilor la sistemul de transport

public local precum si accesul navetistilor din municipiu catre Gara Brasov / Autogara nr. 1, contribuind la transferul unui numar

de utilizatori de la transportul privat la transportul public fapt ce va duce la scaderea volumelor de trafic, la reducerea cererii de
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locuri de parcare din interiorul municipiului si, in final, la reducerea emisiilor GES provenite din traficul rutier. De asemenea, in
zona terminalului vor fi amenajate o parcare pentru biciclete precum si un punct de bike-sharing. Realizate printr-o investitie
complementara, acestea au rolul de a dezvolta componenta de intermodalitate intre mersul cu bicicleta si serviciul de transport
public pe diverse trasee din municipiu, contribuind astfel si la promovarea modurilor nemotorizate de transport.

Astfel, conform estimarilor furnizate de Studiul de trafic, in primul an dupa implementarea proiectului, cantitatea de CO2
echivalent va fi cu 1,70% mai mica in aria de influenta a proiectului fata de situatia in care proiectul nu ar fi fost realizat (scenariul
Jara proiect” al PMUD) si nu va genera o crestere a acestor emisii in afara ariei de studiu.

Rezultate

Rezultate asteptate

1. Rezultatele asteptate in func?ie de activita?ile proiectului:

Sta?ii de transport public construite (nr.)

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului - O

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1

2. Rezultat asteptat:

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0,79

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,07

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finan?are - 2026 - 2,76

3. Rezultat asteptat:

Cresterea estimata a numarului de pasageri transporta?i in cadrul sistemelor de transport public de calatori
construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0,79

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 566115

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finan?are - 2026 - 2710125

Activitati finantate

imprumuturi

STRUCTURA GRUPULUI
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B7852B855

SE_Anexa pct.10 Certif atestare fiscala.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.12 HCL 724 modif HCL 745 aprobare proiect.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.14.1 Deviz obiect 1.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.14.2 Deviz pe obiect 2.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.14.3 Deviz obiect 3 Demolari.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.20 Consimtamant.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.4.1.incheiere judecatorie-2013 .pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.24.1 Lista utilaje cu val peste 25000.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.15 Formular Model F.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Data incarcare fisier

15/02/2019

15/02/2019

15/02/2019

15/02/2019

15/02/2019

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020
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2014

Descriere
Declaratie sursa preturi proiectant+ Formular K + oferte
Extras CF + incheiere infrastructura garaj
Expertiza infrastructura garaj Partea 04- Corp C3
Expertiza infrastructura garaj Partea 02- Corp C1
Expertiza infrastructura garaj Partea 05- Corp C4
Anexa pct.4.2.incheiere 1_2019
Anexa pct.4 act constitutiv_statut (2)
Anexa pct.3 Carte de identitate Primar
Anexa pct.2.1 Incheiere validare mandat Primar
Anexa pct.4.3 .incheiere 2_2019
Anexa pct.13 HCL 327 modif HCL 744 indicatori
Anexa pct.2.2 HCL 270 constituire CL
Anexa pct.1 Model E
Anexa pct.14 Deviz General actualizat
Anexa pct.10 Certif atestare fiscala
Anexa pct.12 HCL 724 modif HCL 745 aprobare proiect
Anexa pct.14.1 Deviz obiect 1
Anexa pct.14.2 Deviz pe obiect 2
Anexa pct.14.3 Deviz obiect 3 Demolari
Anexa pct.20 Consimtamant
Anexa pct.4.1.incheiere judecatorie-2013
Anexa pct.24.1 Lista utilaje cu val peste 25000

Anexa pct.15 Formular Model F



Fisier

SE_Anexa pct.9 Model B Decl angajament.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.8 Model A Declaratie eligibilitate.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.11 Cazier fiscal.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.7 Model H Declaratie eligibilitate TVA.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.6 Extras CF nou.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.5 Actul constitutiv RAT.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.4.5 cerfiticat_registru special.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.4.4 .incheiere 3_2019.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.4.6 Judecatoria BRASOV - Informatii dosar.pdf

6D4B5BBF48D2CDOACAAA4B58366F5D4040A953242533111F7A68DB
TA97521A74

SE_Anexa pct.16 Formular 23.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Raspuns solicitare clarificari 4 Infrastructura.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.24 Anexa 4 Grafic cereri rambursare.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.22 Acord explicit.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.21 Declaratie localizare .pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa pct.17 Formular 1.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Adresa raspuns clarificari 5.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Formularul F23.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Declaratie eligibilitate TVA.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Declaratie transmitere documente.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Formularul F1.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_RASPUNS CLARIFICARE NR.6.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Dispozitie de Primart 1289-16.06.2020.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV-TOMI CORNELIU CHIRIAC.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Data incarcare fisier

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

02/03/2020

02/03/2020

02/03/2020

02/03/2020

02/03/2020

10/07/2020

10/07/2020

10/07/2020
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Descriere

Anexa pct.9 Model B Decl angajament

Anexa pct.8 Model A Declaratie eligibilitate

Anexa pct.11 Cazier fiscal

Anexa pct.7 Model H Declaratie eligibilitate TVA

Anexa pct.6 Extras CF nou

Anexa pct.5 Actul constitutiv RAT

Anexa pct.4.5 cerfiticat_registru special

Anexa pct.4.4 .incheiere 3_2019

Anexa pct.4.6 Judectoria BRAOV - Informaii dosar

Anexa pct.16 Formular 23

Raspuns solicitare clarificari 4 Infrastructura

Anexa pct.24 Anexa 4 Grafic cereri rambursare

Anexa pct.22 Acord explicit

Anexa pct.21 Declaratie localizare

Anexa pct.17 Formular 1

Adresa raspuns clarificari 5

Formularul F23

Declaratie eligibilitate TVA

Declaratie transmitere documente

Formularul F1

_RASPUNS CLARIFICARE NR.6.

Dispozitie de Primart 1289-16.06.2020

CV-TOMI CORNELIU CHIRIAC

2014



Fisier

SE_CV-MARIAN CIORNEI.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV-CALINSCHI BIANCA ELENA.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post manager proiect.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post responsabil tehnic RAT 2 .pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post responsabil tehnic RAT 1 .pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Memoriu justificativ UATBv.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_memoriu justificativ RAT.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Lista utilaje initiala.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Lista utilaje actualizata.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fise tehnice.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa 4.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Echipamente actualizat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Raspuns clarificare 8.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa 4_22.10.2020.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Adresa de raspuns 16.11.2020_126998.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ANEXA 4.1.7.SMIS 126998.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CI Reprezentant legal.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Incheiere Jud.BV_Validare PRIMAR.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Declaratie Priceputu.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post Resp avize.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Adresa notificare 4.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post Resp tehnic.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV Popescu.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Data incarcare fisier

10/07/2020

10/07/2020

10/07/2020

10/07/2020

10/07/2020

20/10/2020

20/10/2020

20/10/2020

20/10/2020

20/10/2020

20/10/2020

20/10/2020

22/10/2020

22/10/2020

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

17/11/2021

17/11/2021

17/11/2021

17/11/2021

17/11/2021
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Descriere

CV-MARIAN CIORNEI
CV-CALINSCHI BIANCA ELENA
Fisa post manager proiec

Fisa post responsabil tehnic RAT 2
Fisa post responsabil tehnic RAT 1
Memoriu justificativ UATBv
Memoriu justificativ RAT

Lista utilaje initiala

Lista utilaje actualizata

Fise tehnice

Anexa 4

Echipamente actualizat
SE_Raspuns clarificare 8
SE_Anexa 4_22.10.2020

Adresa de raspuns 16.11.2020_126998
ANEXA 4.1.7.SMIS 126998

Cl Reprezentant legal

Incheiere Jud.BV_Validare PRIMAR
Declaratie Priceputu

Fisa post Responsabil avize
Adresa raspuns

Fisa post Responsabil tehnic

CV_Popescu

SMIS

2014



Fisier

SE_Declaratie Zavate.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_DP 3 Infrastructura.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa-4.7.1-Notificare-modificari-personal.pdf
CB887889D871D1150E0656CD8678020306D74543F59F34CE3AESF34B
821FE7A27

SE_Adresa raspuns.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa 4_Graficul_CR actualizat 17.10.2022.pdf
251776DB24621C6E7B3B75D8F914E17BC3A05096A4B77654C75BD31
B24D84379

SE_Memoriu justificativ.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4AC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa 4_Graficul_CR actualizat dec.2023.pdf

F3EC2149328B18431D8A63858C465D5CDAFB7792CF5CA7B789BED4
FDF493892F

SE_Memoriu Justificativ | Act aditional prelungire | Infrastructura de Garaj
- memoriu 31.12.2023.pdf
780649CEC26E6DF31191E95547ACBBB46B9735836E083B2B67BBE4
7AE5B75CDE

SE_Adresa.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Se_1. Tabel comparativ diferente solutii intre fazele de proiectare SF-
PTH.pdf
24B781DFA56BEOD3B1E51E1290E1327CDEOFF09013645265139176A
41B4462EF

SE_2. Memoriu tehnic general.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.1.1 Piese scrise PTH arhitectura ob. 1_rev.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4AC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.1.2 Piese scrise PTH structura ob. 1.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.1.3 Piese scrise PTH instalatii electrice ob. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.1.4.1 Piese scrise PTH instalatii sanitare retele exterioare.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.1.4.2 Piese scrise PTH instalatii sanitare ob. 1.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.1.5 Piese scrise PTH instalatii termice ob. 1,2,3,4,5,6,7_rev.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.1.6 Piese scrise PTH vent. mec., exhaustare, climatizare, ventilare
fum ob. 1,2,3,4,5,6.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4AC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.1.7 Piese scrise PTH instalatii utilizare gaze naturale ob.
2,3,4,6_rev.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.2.1 Piese scrise PTH arhitectura ob. 2,3,4_rev.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.2.2 Piese scrise PTH structura ob. 2.pdf

6371915D045C31DA40C4E0172A1F61A821DBED7171776E0328D9AEL
709D286E2

SE_3.2.3 Piese scrise PTH instalatii sanitare ob. 2.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.2.4 Piese scrise PTH instalatii sprinklere ob. 2,3,4.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Data incarcare fisier

17/11/2021

17/11/2021

17/11/2021

20/10/2022

20/10/2022

20/10/2022

17/02/2023

17/02/2023

17/02/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023
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Declaratie Zavate

Dispozitie Primar
Anexa-4.7.1-Notificare-modificari-personal

Adresa de raspuns | Act aditional de prelungire

Anexa 4 | Actualizare pentru act aditional

Memoriu justificativ | Act aditional de prelungire proiect
Anexa 4 | graficul CR actualizat la 31.12.2023

Memoriu justificativ | prelungire proiect 31.12.2023

Adres de raspuns | prelungire proiect 31 decembrie 2023
Tabel comparativ diferene soluii intre fazele de proiectare
Memoriu Tehnic General

Piese scrie PTH arhitectur ob.1_rev

Piese scrise PTH arhitectur ob.1

Piese scrise PTH instalaii electrice ob. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Piese scrise PTH instalaii sanitare reele exterioare

Piese scrise PTH instalaii sanitare ob.1

Piese scrise PTH instalaii termice ob. 1,2,3,4,5,6,7_rev

Piese scrise PTH vent. mec., exhaustare, climatizare, venti
ob. 1,2,3,4,5,6

SMIS

2014

ilare fum

Piese scrise PTH instalaii utilizare gaze naturale ob. 2,3,4,6_rev

Piese scrise PTH arhitectur 0b.2,3,4_rev

Piese scrise PTH structur ob.2

Piese scrise PTH instalaii sanitare ob.2

Piese scrise PTH instalaii sprinklere ob. 2,3,4



Fisier

SE_3.3.1 Piese scrise PTH structura ob. 3,4.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.3.2 Piese scrise PTH instalatii sanitare ob. 3.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.4.1 Piese scrise PTH instalatii sanitare ob. 4.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.5.1 Piese scrise PTH arhitectura ob. 5_rev.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.5.2 Piese scrise PTH structura ob. 5.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.5.3 Piese scrise PTH instalatii sanitare ob. 5.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.6.1 Piese scrise PTH arhitectura ob. 6_rev.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.6.2 Piese scrise PTH structura ob. 6_rev.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.6.3 Piese scrise PTH instalatii sanitare ob. 6.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.7.1 Piese scrise PTH arhitectura ob. 7_rev.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.7.2 Piese scrise PTH structura ob. 7.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.7.3 Piese scrise PTH instalatii sanitare ob. 7.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.8.1 Piese scrise PTH arhitectura ob. 8_rev.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.8.2 Piese scrise PTH structura ob. 8.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.8.3 Piese scrise PTH instalatii tehnologice ob. 8.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.9.1 Piese scrise PTH arhitectura ob. 9_rev.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.9.2 Piese scrise PTH structura ob. 9.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.10.1 Piese scrise PTH arhitectura ob. 10_rev.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.10.2 Piese scrise PTH structura ob. 10.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.11 Piese scrise PTH gospodaria de aer comprimat ob.
1,2,3,4,5,6,7_rev.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_3.12 Piese scrise PTH infr. rutiera_rev.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_4.1 LC cv faza 1 demolare (F1,F2,F3,F4).pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_4.2 LC cv faza 2 demolare+constructii (F1,F2,F3,F4) incl. dotari.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Data incarcare fisier

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023
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Descriere
Piese scrise PTH structur ob. 3,4
Piese scrise PTH instalaii sanitare ob. 3
Piese scrise PTH instalaii sanitare ob.4
Piese scrise PTH arhitectur ob.5_rev
Piese scrise PTH structur ob. 5
Piese scrise PTH instalaii sanitare ob.5
Piese scrise PTH arhitectur ob. 6_rev
Piese scrise PTH structur ob.6_rev
Piese scrise PTH instalaii sanitare ob.6
Piese scrise PTH arhitectur ob. 7_rev
Piese scrise PTH structur ob. 7
Piese scrise PTH instalaii sanitare ob. 7
Piese scrise PTH arhitectur ob. 8_rev
Piese scrise PTH structur ob. 8
Piese scrise PTH instalaii tehnologice ob.8
Piese scrise PTH arhitectur ob. 9_rev
Piese scrise PTH structur ob. 9
Piese scrise PTH arhitectur ob. 10_rev
Piese scrise PTH structur ob. 10
Piese scrise PTH gospodria de aer comprimat ob. 1,2,3,4,5,6,7_rev
Piese scrise PTH infr. rutier_rev
LC cv faza 1 demolare ( F1,F2,F3,F4)

LC cv faza 2 demolare+construcii (F1,F2,F3,F4) incl. dotri



Fisier

SE_4.3 LC cv faza 2 demolare+constructii (F5) incl. dotari.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_5. Devizul general al obiectivului de investitie.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_6.1 LC fv faza 1 demolare (F1,F2,F3,F4) (pentru licitatie lucrari).pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_6.2.1 LC fv faza 2 demolare+constructii (F1,F2,F3) fara dotari (pentru
licitatie lucrari).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_6.2.2 LC fv faza 2 demolare+constructii (F4,F5) fara dotari (pentru
licitatie lucrari).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_6.3 LC fv faza 2 demolare+constructii (F4,F5) doar dotari (pentru
licitatie dotari).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4AC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_7. Graficul de realizare a investitiei (F6)_rev.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.1.1 Piese desenate PTH arhitectura ob. 1.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.1.2 Piese desenate PTH structura ob. 1.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.1.3.0 Piese desenate PTH instalatii electrice retele exterioare.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.1.3.1 Piese desenate PTH instalatii electrice ob. 1.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.1.3.2 Piese desenate PTH instalatii electrice curenti slabi video ob.
1,2,3,4,5.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4AC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.1.3.3 Piese desenate PTH instalatii electrice det. inc. ob.
1,2,3,4,5.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.1.3.4 Piese desenate PTH instalatii electrice desf. ob. 1,2,3,4,5.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.1.3.5 Piese desenate PTH instalatii electrice jgheab metalic ob.
1,2,3,4,5.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.1.3.6 Piese desenate PTH instalatii electrice tablouri ob.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.1.4.0 Piese desenate PTH instalatii sanitare retele exterioare.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.1.4.1 Piese desenate PTH instalatii sanitare ob. 1.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4AC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.1.5.1 Piese desenate PTH instalatii termice ob.
1,2,3,4,5,6,7_rev.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.1.5.2 Piese desenate PTH instalatii termice ob.
1,2,3,4,5,6,7_rev.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.1.5.3 Piese desenate PTH instalatii termice ob.
1,2,3,4,5,6,7_rev.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.1.5.4 Piese desenate PTH instalatii termice ob.
1,2,3,4,5,6,7_rev.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.1.6 Piese desenate PTH instalatii vent. mec., exhaustare,
climatizare, ventilare fum ob. 1,2,3,4,5,6.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Data incarcare fisier

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023
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Descriere
LC cv faza 2 demolare+construcii (F5) incl. dotri
Devizul general al obiectivului de investiie
LC fv faza 1 demolare ( F1, F2, F3, F4) (pentru licitaie lucrri)
LC fv faza 2 demolare+construcii (F1,F2,F3) fr dotri ( pentru licitaie
lucrri)
LC fv faza 2 demolare+construcii (F4,F5) fr dotri ( pentru licitaie lucrri)
LC fv faza 2 demolare+construcii (F4,F5) doar dotri ( pentru licitaie
dotri)
Graficul de realizare a investiiei (F6)_rev
Piese desenate PTH arhitectur ob.1
Piese desenate PTH structur ob. 1
Piese desenate PTH instalaii electrice reele exterioare
Piese desenate PTH instalaii electrice ob. 1
Piese desenate PTH instalaii electrice cureni slavi video ob. 1,2,3,4,5
Piese desenate PTH instalaii electrice det. inc. ob. 1,2,3,4,5
Piese desenate PTH instalaii electrice desf. ob. 1,2,3,4,5
Piese desenate PTH instalaii electrice jgheab metalic ob. 1,2,3,4,5
Piese desenate PTH instalaii electrice tablouri ob. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Piese desenate PTH instalaii sanitare reele exterioare
Piese desenate PTH instalaii sanitare ob. 1
Piese desenate PTH instalaii termice ob. 1,2,3,4,5,6,7_rev
Piese desenate PTH instalaii termice ob. 1,2,3,4,5,6,7_rev
Piese desenate PTH instalaii termice 0b.1,2,3,4,5,6,7_rev

Piese desenate PTH instalaii termice 0b.1,2,3,4,5,6,7_rev

Piese desenate PTH instalaii vent. mec., exhaustare, climatizare,
ventilare fum ob. 1,2,3,4,5,6



Fisier

SE_8.1.7 Piese desenate PTH instalatii utilizare gaze naturale ob.
2,3,4,6.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.2.1 Piese desenate PTH arhitectura ob. 2,3,4.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.2.2.1 Piese desenate PTH structura ob. 2.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.2.2.2 Piese desenate PTH structura ob. 2.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.2.2.3 Piese desenate PTH structura ob. 2.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.2.3 Piese desenate PTH instalatii electrice ob. 2.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.2.4 Piese desenate PTH instalatii sanitare ob. 2.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.2.5 Piese desenate PTH instalatii sprinklere ob. 2,3,4.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.3.1.1 Piese desenate PTH structura ob. 3,4.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.3.1.2 Piese desenate PTH structura ob. 3,4.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.3.2 Piese desenate PTH instalatii electrice ob. 3.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.3.3 Piese desenate PTH instalatii sanitare ob. 3.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.4.1 Piese desenate PTH instalatii electrice ob. 4.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.4.2 Piese desenate PTH instalatii sanitare ob. 4.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.5.1 Piese desenate PTH arhitectura ob. 5.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.5.2 Piese desenate PTH structura ob. 5.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.5.3 Piese desenate PTH instalatii electrice ob. 5.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.5.4 Piese desenate PTH instalatii sanitare ob. 5.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.6.1 Piese desenate PTH arhitectura ob. 6.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.6.2 Piese desenate PTH structura ob. 6.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.6.3 Piese desenate PTH instalatii electrice ob. 6.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.6.4 Piese desenate PTH instalatii sanitare ob. 6.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.7.1 Piese desenate PTH arhitectura ob. 7.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Data incarcare fisier

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023
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Descriere
Piese desenate PTH instalaii utilizare gaze naturale ob. 2,3,4,6
Piese desenate PTH arhitectur 0b.2,3,4
Piese desenate PTH structur ob. 2
Piese desenate PTH structur ob.2
Piese desenate PTH strucutr ob. 2
Piese desenate PTH instalaii electrice ob.2
Piese desenate PTH instalaii sanitare ob.2
Piese desenate PTH instalaii sprinklere ob. 2,3,4
Piese desenate PTH structur ob. 3,4
Piese desenate PTH structur ob.3,4
Piese desenate PTH instalaii electrice ob. 3
Piese desenate PTH instalaii sanitare ob.3
Piese desenate PTH instalaii electrice ob. 4
Piese desenate PTH instalaii sanitare ob.4
Piese desenate PTH arhitectur ob. 5
Piese desenate PTH structur ob. 5
Piese desenate PTH instalaii electrice ob. 5
Piese desenate PTH instalaii sanitare ob. 5
Piese desenate PTH arhitectur ob. 6
Piese desenate PTH structur ob. 6
Piese desenate PTH instalaii electrice ob. 6
Piese desenate PTH instalaii sanitare ob. 6

Piese desenate PTH arhitectur ob. 7



Fisier

SE_8.7.2 Piese desenate PTH structura ob. 7.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.7.3 Piese desenate PTH instalatii electrice ob. 7.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.7.4 Piese desenate PTH instalatii sanitare ob. 7.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.8.1 Piese desenate PTH arhitectura ob. 8.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.8.2 Piese desenate PTH structura ob. 8.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.8.3 Piese desenate PTH instalatii electrice ob. 8.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.8.4 Piese desenate PTH instalatii tehnologice ob. 8.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.9.1 Piese desenate PTH arhitectura ob. 9.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.9.2 Piese desenate PTH structura ob. 9.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.9.3 Piese desenate PTH instalatii electrice ob. 9.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.10.1 Piese desenate PTH arhitectura ob. 10.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.10.2 Piese desenate PTH structura ob. 10.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4AC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.10.3 Piese desenate PTH instalatii electrice ob. 10.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.11 Piese desenate PTH gospodaria de aer comprimat ob.
1,2,3,4,5,6,7.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_8.12 Piese desenate PTH infr. rutiera_compressed.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_9. Referate de verificare tehnica a proiectului de executie_rev.pdf
0774A75BBB47F7BAF5542D03E6D3A7DF879D745DF6703803787CB78
0175BC896

SE_10.1 CU+avize demolare+AD_rev.pdf
081D33D0F501654B2C4E89E783DB00232C9A29AA3B8D6064F3A2DC
19FF451763

SE_10.2 CU+avize construire+AC_rev.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4AC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_11. D.T.O.E. piese scrise si piese desenate.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_12. Studii intocmite la faza SF (topo, geo, trafic).pdf
33F2C46FA42E5382B799C1727F5A62EBF5EB6CE2C5F562FB8F5F9B
48006A74E5

SE_Adresa raspuns clarificare.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Data incarcare fisier

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

18/05/2023

19/05/2023
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Descriere

Piese desenate PTH structur ob. 7

Piese desenate PTH instalaii electrice ob. 7

Piese desenate PTH instalaii sanitare ob. 7

Piese desenate PTH arhitectur ob. 8

Piese desenate PTH structur ob. 8

Piese desenate PTH instalaii electrice

Piese desenate PTH instalaii tehnologice ob. 8

Piese desenate PTH arhitectur ob. 9

Piese desenate PTH structur

Piese desenate PTH instalaii electrice ob. 9

Piese desenate PTH arhitectur ob. 10

Piese desenate PTH structur ob. 10

Piese desenate PTH instalaii electrice ob. 10

Piese desenate PTH gospodria de aer comprimat ob. 1,2,3,4,5,6,7
Piese desenate PTH infr. rutier

Referate de verificare tehnic a proiectului de execuie_rev
CU+avize demolare+AD_rev

CU+avize construire+AC_rev

D.T.O.E. piese scrise i piese desenate

Studii intocmite la faza de SF ( topo, geo, trafic)

Adresa de raspuns



Atribute proiect

My - SMIS

2014

Tip proiect:

Proiect major:

CCl:

Proiectul figureaza in lista Proiectelor Majore (PM):

Proiect fazat:

Proiectul face parte dintr-o retea transeuropeana:
Operatiunea este Plan de Actiune Comun (PAC):

Codul comun de indentificare al planului de actiune comun:

Proiectul include finantare Initiativa Locuri de Munca pentru
Tineri (ILMT):

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

Proiectul este Tn cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):
Proiectul este generator de venit:

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:

Relevant pentru mecanismul ITI DD:

Proiectul este instrument financiar:

Responsabil de proiect

Proiecte de investiii in infrastructura

NU

NU
NU
NU
NU

NU

NU
NU
NU
NU
NU
NU

Nume si prenume : Calinschi Bianca Elena
Functie : Manager de Proiect
Telefon : 0268416550
Fax :

Adresa e-mail : bianca.calinschi@brasovcity.ro

Persoana de contact

Nume si prenume : Calinschi Bianca Elena
Functie : Manager de Proiect
Telefon : 0268416550
Fax :

Adresa e-mail : bianca.calinschi@brasovcity.ro
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Capacitate solicitant

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

Sursa de cofinantare
Buget local

Calitatea entitatii in proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativa

Pentru implementarea proiectului, Solicitantul va asigura o echipa care detine experienta, competentele profesionale si calificarile
necesare pentru domeniul in care se incadreaza proiectul, asa cum este demonstrat in cadrul sectiunii de resurse umane. Capacitatea
administrativa a solicitantului este confirmata si de experienta sa anterioara in derularea de proiecte cu finantare nerambursabild, derulate
inclusiv prin POR. Implementarea proiectului va fi asigurata de o echipa formata din 9 persoane, echipa coordonata de managerul de
proiect si monitorizata de reprezentantul legal al solicitantului. Membrii echipei reprezinta departamentele institutiei cu atributii relevante
pentru procesul de implementare si detin experienta si pregatirea necesare pentru indeplinirea sarcinilor alocate. Structura echipei:
Manager de proiect; Asistent manager; Responsabil achizitii publice; Responsabil avize/autorizatii; Responsabil financiar; Responsabil
Juridic; 2 Responsabili tehnici si un Responsabil informare si publicitate. Echipa va fi sprijinita de o firma de consultanta cu urmatoarele
atributii: organizare implementare proiect, monitorizare grafic de implementare; elaborare rapoarte, cereri de platd/ rambursare, asistenta
la derularea achizitiilor; asistenta in derularea actiunilor de informare si publicitate. De asemenea, intre Municipiul Brasov si RATBV este
semnat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Brasov, cu
nr.190/102321/29.12.2016, cu scopul furnizarii de servicii de transport public de interes economic general si stabilirea conditiilor aferente

Capacitate financiara
Nu este cazul.
Capacitate tehnica

Nu este cazul.

Capacitate juridica

Nu este cazul.

Localizare proiect

ROMANIA

Componenta 1

Informatii proiect

Regiunea Centru Titularul investitiei este Primaria Municipiului Brasov, cu sediul central situat Tn Municipiul
Brasov, pe Bd. Eroilor, nr. 6-8.
Judetul  Bragov Beneficiarul investitiei este operatorul de transport public din Municipiul Brasov. SC
Localitatea Municipiul Brasov RATBV S.A, avand sediul principal in Municipiul Bragov, pe str. Harmanului, nr. 49.
Proiectul vizeaza reabilitarea, constructia si dotarea specifica a infrastructurii de garaj
pentru transport public cu o suprafata totala construita la sol de 11.740 mp. Proiectul va
fi localizat Tn partea de nord-est a Municipiului Brasov, pe strada Harmanului 49, conform
CF nr. 157790, Nr. Cadastral 157790, cu o suprafata totala de 52.400 mp.
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Planul de Mobilitate Urbana Durabild al Polului de Crestere Brasov (PMUD) si Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana Brasov (SIDU) au
evidentiat Tntre principalele probleme ce afecteaza calitatea vietii si mobilitatea la nivelul municipiului Brasov si a zonei sale functionale
poluarea atmosferica si fonica datorata in special traficului rutier intens din municipiu. Aceasta se datoreaza faptului ca sistemul de
transport public nu este atractiv, astfel ca o pondere insemnata a locuitorilor, navetistilor si turistilor prefera sa foloseasca autoturismele
private, generand consecintele negative amintite. Astfel, scopul proiectului este cresterea calitatii vietii locuitorilor din municipiul Brasov
prin iImbunatatirea conditiilor de mediu ca urmare a realizarii unui transfer sustenabil al unei parti din cota modala a transportului privat cu
autoturisme catre transportul public.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon Th municipiul Brasov prin cresterea atractivitatii transportului public ca
urmare a modernizarii infrastructurii necesare gararii si mentenantei flotei de vehicule in conditii optime.

Atractivitatea sistemului de transport public depinde in primul rand de conditiile pe care acesta le ofera: confort, predictibilitate, rapiditate,
siguranta. Asigurarea predictibilitatii depinde in mare masura de capacitatea operatorului de a asigura mentenanta vehiculelor in timp util,
cu reducerea la maxim a perioadelor in care acestea nu sunt operationale din cauze tehnice, precum si a conditiilor de curatenie si confort
pe care pasagerii le asteapta. Astfel, prin cresterea atractivitatii sistemului de transport public se urmareste descurajarea utilizarii
autoturismului pentru deplasarile urbane si scaderea nivelului de congestie si poluare chimica si fonica generate de transportul privat,
generand in mod direct scaderea emisiilor de CO2 precum si al altor emisii (NOx, PM10 etc.). Conform scenariului fara proiect” definit in
PMUD, cresterea numarului de autovehicule private din viitorul apropiat va genera o crestere accentuata a emisiilor de carbon, motiv
pentru care scenariul ,cu proiect” (,a face ceva”) impune adoptarea de masuri concrete privind cresterea numarului de persoane
utilizatoare a transportului public si renuntarea n egala masura la utilizarea autoturismelor personale. Realizarea investitiei este de natura
sa creasca nu numai eficienta activitatii de transport public, ci si gradul de atractivitate a acestui mod de transport in randul populatiei
municipiului si al celor din zona metropolitana care lucreaza pe raza municipiului. In plus, proiectul face parte dintr-o abordare complexa,
integrata si complementara, alaturi alte proiecte din cadrul PMUD selectate pe lista de proiecte prioritare a DJ FESI Brasov (proiecte care
vizeaza achizitia de mijloace de transport in comun, infrastructura utilizata de transportul public, componente ale sistemelor de
management al traficului precum si alte investitii destinate reducerii emisiilor de CO2 in zona urbana) astfel ca implementarea acestuia va
contribui direct la reducerea traficului auto si, deci, a emisiilor de carbon din Municipiul Brasov.

Tn aceste conditii, proiectul raspunde in totalitate obiectivului specific al prioritatii de investitii 4e din POR 2014-2020 care vizeaza
Jreducerea emisiilor de carbon Tn municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila”.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS 1. Reabilitarea, constructia si dotarea specifica a infrastructurii de garaj pentru transport public cu o suprafata totald construita
la sol de 11.740 mp:
Atractivitatea sistemului de transport public depinde Th mare masura de capacitatea operatorului de a asigura mentenanta
vehiculelor la timp, cu reducerea perioadelor Tn care acestea nu sunt operationale din cauze tehnice, precum si a conditiilor de
curatenie si confort pe care pasagerii le asteapta. Starea actuala a infrastructurii specifice este caracterizata de disfunctionalitati
importante ce se reflecta in starea necorespunzatoare a flotei si in lipsa de predictibilitate a curselor, cu efecte directe asupra
imaginii de ansamblu a transportului public. Realizarea investitiei va pune la dispozitia operatorului spatii adecvate de garare a
flotei, hale si magazii necesare mentenantei si alimentarii cu combustibil, statie de spalare-curatare autovehicule, astfel ca
mijloacele de transport in comun vor circula n conditii optime atat din punct de vedere tehnic, cat si al curateniei, asigurand
frecventa si respectarea orarului si confortul necesare unui serviciu de transport public de calitate. Cum infrastructura de garaj va
deservi intreaga flota a operatorului, efectele modernizarii investitiei se vor reflecta asupra tuturor traseelor de transport public.
Astfel, sistemul de transport in integralitatea sa va fi mult mai atractiv atat pentru locuitori, cat si pentru navetisti si turisti, fapt ce
va conduce la scaderea deplasarilor cu autoturismele personale si la scaderea emisiilor GES, contribuind la indeplinirea
obiectivului general al proiectului.

2. 0OS 2. Cresterea numarului de pasageri in aria de studiu a proiectului cu 3.5% in cinci ani de la finalizarea proiectului:
Activitatea operatorului de transport public este afectatd nu numai de vechimea parcului auto, ci si de lipsa unei infrastructuri de
garaj corespunzator dimensionate si echipate astfel incat sa asigure pregatirea mijloacelor de transport pentru efectuarea in
conditii optime si in conformitate cu orarul stabilit a curselor.
Tn aceste conditii, nu se pot asigura conditiile tehnice si pe cele de curitenie necesare autovehiculelor care si furnizeze
pasagerilor confort si sigurantd, frecventa curselor si respectarea orarului, astfel ca transportul public nu este atractiv in randul
locuitorilor, navetistilor si turigtilor. Pentru remedierea acestui aspect, s-a decis urmarea scenariului ,a face ceva” din cadrul
PMUD care prevede masuri privind imbunatatirea flotei de autobuze, inclusiv din punct de vedere tehnic si al aspectului, iar
realizarea investitiei (modernizarea/ construirea si dotarea spatiilor de garare a flotei, halelor si magaziilor necesare mentenantei
si alimentarii cu combustibil, statiei de spalare-curatare autovehicule) are menirea de a imbunatati conditiile de transport public pe
traseele din intreg municipiul Brasov. In aceste conditii, gradul de atractivitate al transportului public va creste corespunzétor,
astfel ca numarul utilizatorilor, al pasagerilor, va creste cu 3.5 % Tn anul cinci de la implementarea proiectului fata de scenariul
Jfarad proiect”.

3.  OS 3. Reducerea utilizarii transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului cu 3,56% in cinci ani de la finalizarea
proiectului:
Schimbarea treptata a atitudinii populatiei fata de problemele de mediu si atentia sporita fata de aspectele care {in de calitatea
vietii in municipiul Brasov se reflecta atat in cresterea timida a numarului de calatori care utilizeaza transportul public (in conditiile
scenariului ,a face minimum?”), cat si al orientarii treptate spre alte moduri de transport, nemotorizate. Realizarea investitiei va
contribui Tn mod decisiv la cresterea calitatii transportului public prin conditiile de transport oferite pasagerilor, asigurarea unei
frecvente optime curselor in conditiile respectarii orarului, astfel ca va accentua tendinta de modificare a cotei modale a
transportului privat cu autoturisme catre transportul public. Tn aceste conditii, prognozele realizate prin Studiul de Trafic
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concluzioneaza ca proiectul va determina o reducere a utilizarii transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului
cu 3,56% Tn ultimul an de durabilitate Tn raport cu scenariul fara proiect” si nu va genera cresteri in afara ariei de studiu.

4. OS 4. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 3,65% in cinci ani de la finalizarea proiectului:
Vechimea semnificativa a parcului auto si infrastructura de garaj necorespunzatoare pe care le detine operatorul de transport
public se reflecta si in gradul de poluare generat de sistemul de transport public datorita procentului mare de indisponibilitate
tehnica a vehiculelor precum si a conditiilor tehnice in care acestea sunt utilizate. Realizarea investitiei prin asigurarea unor
conditii moderne, eficiente si prietenoase cu mediul de mentenanta si salubritate a autovehiculelor de transport public va face ca
liniile de transport s& fie deservite de troleibuze/autobuze corespunzatoare din punct de vedere tehnic si al curateniei. in plus,
durata crescuta a anotimpului rece Tn regiune face ca pregatirea autovehiculelor la parametrii optimi de functionare la pornire
(interval de timp scurt, cu protectia sistemelor pneumatice si hidraulice si o buna vizibilitate prin suprafetele vitrate) sa necesite
spatii inchise, corespunzator dotate si organizate ca flux tehnologic, astfel ca existenta acestora va conduce scaderea consumului
de carburanti si a emisiilor de CO2. De asemenea, cresterea calitatii transportului public va genera si cresterea atractivitatji
acestui mod de transport Tn dauna transportului privat cu autoturisme, astfel ca emisiile de noxe generate vor scadea proportional.
Tn concluzie, in anul cinci de la finalizarea proiectului, volumul de CO2 generat in zona vizatd de proiect va scidea cu 3,65% fata
de scenariul ,fara proiect”, cu consecinte pozitive directe asupra locuitorilor si al patrimoniului construit.

Context

Municipiul Brasov este cel mai important centru urban din Regiunea Centru, fapt reflectat in atat in datele demografice,cat si in cele din
educatie, economie sau turism. La 01.01.2018, in municipiul Brasov, locuiau 289878 persoane, in scadere cu 2,39% fata de 2008, insa
cu un ritm al scaderii mult accentuat Tn ultimii ani. La aceeasi data zona metropolitana Brasov numara (inclusiv municipiul) 473635
persoane, cu 1,82% mai mult decéat in 2008. Coroborat cu faptul ca populatia localitatilor rurale din vecinatatea Brasovului a crescut
vertiginos (Sanpetru - 79,65% sau Harman - 33,72%), datele confirma fenomenul de suburbanizare al populatiei din ultimii 10 ani.
Subliniat si de SIDU, acest fenomen contribuie la consolidarea unei axe urbane consistente (Sacele-Brasov-Ghimbav-Codlea) in care
localitatile rurale n crestere se transforma in veritabile cartiere pentru orasele invecinate. De asemenea, in ultimii ani, sectorul
constructiilor de locuinte este in plind dezvoltare, astfel ca in municipiul Brasov cu preponderenta, dar si in alte localitati metropolitane, se
construiesc cartiere intregi de locuinte (Tractorul-Coresi sau Avantgarden in Brasov sunt cele mai importante exemple).

Economia judetului, in care municipiul si zona sa functionala reprezinta cea mai mare parte, este in continua dezvoltare fiind concretizata
n cresterea PIB-ului cu 153,6% in intervalul 2000-2013, astfel ca judetul se numara printre cele mai importante 5 judete din Romania.
Profilul economic al zonei imbina activitatile productive (industriale) si turismul. Numarul de turisti ce viziteaza Brasovul si zona
metropolitana este n crestere n ultimii 10 ani, fiind inregistrat al doilea numar de turisti dupa Bucuresti, cu efecte directe atat asupra
investitiilor in domeniu, cat si a pietei muncii. Conform prognozelor, numarul turistilor va creste in perioada 2015-2030 cu o medie anuala
de 9,06%, Tnsa cum in anul 2017 numarul turistilor din judet a depasit 1,2 milioane, prognozele au fost deja depasite.

Tn intervalul 2007-2014 numarul de locuri de munc a crescut semnificativ in localitatile limitrofe municipiului (de peste 2 ori in Ghimbav,
Crizbav, Sanpetru, cu peste 50% in Prejmer si Cristian). In Bragsov numarul acestora a scizut cu 7,4%, dar orasul continua s&
concentreze 70% din salariatii de la nivel metropolitan si 63% din cei de la nivel judetean. Tendinta de migrare a intreprinderilor, implicit a
fortei de munca, dinspre centru catre periferii este un proces continuu pe fondul revenirii pietei imobiliare, a constructiei si extinderii
parcurilor industriale, a atragerii de noi investitori. In acest context, fenomenul navetismului s-a amplificat in ultimii ani la nivelul zonei
metropolitane. Tn 2011 municipiul Brasov atrigea aproximativ 30000 de navetisti, dintre care 19800 proveneau din zona sa functionald. Pe
de alta parte, peste 10500 de locuitori ai municipiului (9,5% din forta de munca totala) lucrau n afara orasului, 80% dintre acestia in zona
metropolitana. Prin urmare, fluxurile bi-directionale intre municipiul Brasov si zona sa metropolitana ajungeau la peste 25000 de persoane
zilnic, numar care este de presupus ca a sporit pe fondul tendintei de migrare a intreprinderilor inspre periferii.

Aceasta situatie se reflecta si in conditiile de trafic din municipiu. Astfel, conform analizelor realizate prin PMUD, numarul vehiculelor
detinute Tn Brasov a crescut in perioada 2002-2013 in medie cu 3,4% pe an, cu o crestere accelerata in ultimii ani (in 2013 indicele de
crestere era de 5,6%). in aceste conditii, In 2013 erau inregistrate la nivel metropolitan 232 vehicule/1000 locuitori, iar prognoza pe
termen mediu, in conditiile scenariului ,a face minimum” este de 334, in 2020, 432, in 2025, si 550 vehicule/1000 de locuitori in 2030.
Drept urmare, reteaua stradala a municipiului este supusa unei presiuni din ce in ce mai mari. Aceste presiuni sunt datorate atat cresterii
numarului de autovehicule, cat si structurii sale. Datorita structurii geografice a municipiului, reteaua de drumuri se organizeaza pe o serie
de artere principale care se conecteaza la sectiunea radiala interioara si exterioara din jurul centrului orasului, format in zona centrului
istoric, caracterizat de strazi inguste si cladiri de patrimoniu. Reteaua de strazi combina traseele radiale cu legaturile strategice de
intersectare si cu strazile secundare liniare. Tn ultimii 10 ani circulatia la nivelul municipiului a fost regandit prin introducerea sensurilor
unice, inclusiv pe strazi principale, precum si a sensurilor giratorii Tn majoritatea intersectiilor importante. Aceste masuri, desi la momentul
respectiv au contribuit la fluidizarea traficului, au dus la cresterea vitezei de circulatie si la producerea unor accidente grave (chiar daca
statistic numarul acestora se nscrie Th media nationald). De altfel, principalele probleme semnalate tin de formarea de blocaje in trafic la
orele de varf in intersectiile unde fluxurile nu sunt bine echilibrate pe fiecare ramificatie precum si de faptul ca afecteaza siguranta
pietonilor si a biciclistilor.

Analiza realizata prin PMUD a cuantificat la nivelul municipiului 402000 deplasari zilnice (1,7 deplasari/locuitor), 67% dintre rezidenti
efectuand cate 2 deplasari/zi. Ponderea cea mai mare o au deplasarile catre locul munca (31%), urmate de deplasarile Tn scop
educational si cele la cumparaturi (18%). Tn acest context, perioadele in care se realizeaza cele mai multe deplasari sunt dimineata - cu un
varf distinct intre orele 7:30 si 8:30, cu peste 48200 de deplasari (14%) - in perioada pranzului (orele 12:00-13:00), si dupa-amiaza (orele
16:30-18:30). Principalele zone de destinatie sunt centrul orasului (136500 deplasari, reprezentand 62% din total) unde sunt localizate
principalele institutii publice, sedii de companii, institutii de educatie, si partea de nord si est a orasului (43700 deplasari). Principalele
moduri de deplasare sunt mersul pe jos (33%), masina personala (26%) si autobuzul (34%). In orele de varf la aceste deplasari se adaugi
si traficul generat de navetisti. Sunt generate astfel, frecvente blocaje in trafic, ntarzieri atat in transportul auto privat cat si in cel public
precum si niveluri ridicate de poluare atmosferica si fonica. De altfel, municipiul Brasov este unul dintre cele 3 orase indicate de Comisia
Europeana pentru valorile ridicate de poluare a aerului provenita din traficul auto. Printre disfunctionalitatile care genereaza aceasta
situatie PMUD subliniaza: nivelurile ridicate de trafic si viteza de deplasare, dezvoltarea unor zone noi urbane cu mari probleme de
accesibilitate, ocuparea spatiilor pietonale de catre autoturisme parcate, lipsa pistelor de biciclete, lipsa unei politici coerente de
management al parcarii.

Tn ceea ce priveste transportul public, acesta este organizat de catre RATBV S.A. Societatea furnizeaza servicii de transport public de
calatori in baza unui contract de delegare a gestiunii valabil pana la sfarsitul anului 2018, in prezent fiind parcurse procedurile pentru
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incheierea unui nou contract. RATBV deserveste 37 trasee de autobuz si 5 de troleibuz, lungimea Insumata a acestora fiind de 599,6 km,
respectiv 66,2 km. De asemenea, pe raza municipiului sunt dispuse 406 statii de transport public, dintre care 6 terminale, 222 statii
amenajate cu alveold, 53 de statii simple amplasate pe artere cu mai multe benzi de circulatie pe sens si 125 de statii simple. Acoperirea
teritoriald a liniilor de transport este buna, media duratei de deplasare pana la cea mai apropiata statie de transport public fiind de 5
minute.

Parcul auto de care dispune operatorul de transport este format dintr-un numar de 199 autobuze si 22 de troleibuze, vechimea medie a
acestora fiind de 13 ani, astfel ca 15,8% dintre vehicule sunt nefunctionale. Vechimea parcului auto se reflecta si in gradul de poluare, 152
de autobuze avand norma de poluare EURO 3 si 25, EURO 2, reprezentand 89,45% din numarul total. n prezent, sistemul de transport
se confrunta cu intarzieri si anulari de curse din cauza problemelor tehnice cu care se confrunta mijloacele de transport. Infrastructura de
garaj existenta nu este corect dimensionata, iar dotarile sunt Tnvechite si insuficiente, astfel ca perioada de timp necesara operatiilor de
ntretinere si mentenanta este foarte mare. De asemenea, operatiunile obligatorii de spalare si pregatire pentru cursa nu sunt posibile
intotdeauna si la standardele necesare. In plus, conditile meteorologice specifice zonei fac ca anotimpul rece s& dureze 5 luni, fapt care
se reflectd negativ in functionarea autovehiculelor - garate si pregatite pentru cursa n spatiu liber - si conduce la cresterea consumului de
combustibil si, implicit, a noxelor emise. In aceste conditii, operatorul de transport nu poate asigura nici conditiile de confort necesare
pasagerilor, nici frecventa si respectarea orarului curselor, astfel ca transportul public nu este foarte atractiv in randul locuitorilor si al
navetistilor.

Odata cu cresterea gradului de motorizare, amenintarea asupra calitatii vietii este semnificativa astfel ca PMUD a stabilit o serie de
obiective pentru a rezolva aspecte cheie precum congestia traficului, distributia modald, retelele pentru biciclete, zonele pietonale,
managementul parcarilor. Documentul subliniaza ca aplicarea scenariului ,a face minimum” va duce la scaderea calitatii vietii prin lipsa de
masuri care sa contracareze efectele cresterii numarului de vehicule private, degradarea calitatii din sistemul de transport public, etc.
Astfel, municipalitatea si operatorul de transport au decis continuarea masurilor implementate prin POR 2007-2013 si dezvoltarea
sistemului de transport public prin implementarea masurilor din scenariul ,a face ceva”. Prezentul proiect face parte dintr-o serie de
investitii i proiecte cu care este complementar si se coreleaza intr-o abordare integratd, dupa cum este prezentat in tabelul de
complementaritati atasat prezentei sectiuni.

Documente incércate

Fisier Data incarcare fisier Descriere
SE_Tabel complementaritati.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 15/02/2019 Tabel complementaritati
B7852B855
Justificare

Analizele realizate prin PMUD si Studiul de trafic au relevat o serie de disfunctionalitati si probleme n legatura cu mobilitatea la nivelul
municipiului Brasov. Dintre acestea, cele mai importante {in de distributia modala a transportului, dezechilibrata in favoarea transportului
privat cu autoturismele. Masuratorile realizate prin Studiul de trafic au aratat ca numarul de deplasari zilnice cu autovehiculul personal este
de 32.632.460, iar numarul de pasageri transportati cu transportul in comun, 32.636.110. Desi valorile sunt apropiate, raportul dintre
numarul de vehicule de transport in comun si cel privat este net defavorabil primului, fapt lesne de observat in valorile ridicate ale
traficului. Problemele care genereaza aceasta distributie modald sunt urmatoarele:

1. Nivelul scazut de atractivitate a transportului public in comun datorat urmatoarelor situatii:

- vechimea mare a mijloacelor de transport public si gradul ridicat de uzura a acestora

- lipsa unor facilitati minimale pentru asigurarea unor conditii optime de calatorie (aer conditionat, podea joasa, rampa pentru accesul
persoanelor cu dizabilitati)

- dificultatea operatorului de transport (RATBV S.A.) de a asigura numarul necesar de vehicule de transport public la orele de varf precum
si de a respecta orarul curselor, fapt ce face ca sistemul de transport public sa fie perceput ca fiind impredictibil

- norma de poluare a majoritatii autobuzelor existente este sub standardele actuale

- consumul ridicat de combustibil al vehiculelor din parcul auto determinat atat de vechimea vehiculelor cat si de perioada lunga a
sezonului rece si pregatirea vehiculelor pentru cursa in conditii improprii: spatiul de garare in aer liber face ca durata si consumurile de
carburant necesare pregatirii vehiculelor sa fie sporite (20 minute de functionare in gol a motorului, consumuri cu 15-20% mai mari decét
ntr-un spatiu adecvat si reducerea duratei de viatd a motoarelor)

Aceste disfunctionalitati se datoreaza atat starii fizice a flotei auto cat si a infrastructurii suport (de garare, intretinere si reparatii) de care
dispune operatorul de transport. Structura de garaj existenta prezinta o serie de disfunctionalitati ce impiedica un grad ridicat de
operativitate a RATBYV in furnizarea de servicii de transport in comun. Acestea sunt:

- starea avansata de degradare a platformei utilizate ca parcare

- degradarea avansata a infrastructurii destinate derularii lucrarilor de intretinere si reparatii

- cladirile destinate intretinerii si reparatiilor flotei nu asigura gabaritul necesar vehiculelor noi ce urmeaza a fi achizitionate prin proiecte
complementare

- lipsa sistematizarii spatiului din incinta garajului

- spatii insuficiente si slab dotate pentru efectuarea operatiilor de salubrizare a vehiculelor

2. Utilizarea vehiculelor personale atat de catre locuitori cat si de catre navetisti in vederea deplasarilor zilnice, fapt ce genereaza volume
mari de trafic si congestii la orele de varf

3. Valori ridicate ale poluarii atmosferice inregistrate de statiile de masurare a calitatii aerului din localitate, fapt ce se datoreaza in mare
masura traficului auto intens: in cazul NOX depasesc nivelul critic, iar pentru particule (PM10, PM2,5) nivelurile de fond urban total se
apropie de valorile limita anuale, cf Planului de calitate a aerului Tn Municipiul Bragov 2018-2022

4. Nivelul ridicat de zgomot din apropierea arterelor principale se datoreaza traficului intens, inclusiv a mijloacelor de transport public

5. Dezvoltarea unor zone noi urbane, dar cu mari probleme de accesibilitate, inclusiv din perspectiva transportului public

Tn cadrul PMUD, scenariul ,a face minimum” nu prevede investitii la nivelul infrastructurii suport (garare, intretinere si mentenanta) a
operatorului de transport, fapt ce nu numai ca nu va rezolva problemele mentionate anterior, ba le va si agrava, conducand la scaderea
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ponderii utilizatorilor transportului public si implicit trecerea acestora la moduri de transport nesustenabil. Scenariul ,,a face ceva” pune
accentul pe sustenabilitate si mentioneaza ca imperativ necesar imbunatatirea sistemului de transport ca element esential in cresterii
numarului de pasageri si schimbarea distributiei modale in defavoarea transportului auto privat. Astfel, proiectul da fata prevede
reabilitarea, constructia si dotarea specifica a infrastructurii de garaj pentru transport public dupa cum urmeaza: realizarea unei hale de
Tntretinere-reparatii autovehicule, crearea unei hale pentru verificari tehnice dupa reparatii si ITP, realizarea unei hale intretinere (mecano-
energetic), amenajarea unei magazii piese si materiale, amenajarea unei statii de spalare-curatare autovehicule, amenajarea unei statii de
vopsire, crearea unui spatiu destinat schimbului de anvelope, amenajarea unei statii de alimentare carburanti, amenajarea unei zone de
parcare a autovehiculelor in conditii de protectie. Structura de garaje nou conceputa va permite respectarea unui flux de operatiuni care
sa asigure pregatirea autovehiculelor pentru a fi operationale. Solutia tehnica propusa prin SF consta in redimensionarea si reamplasarea
spatiilor si cladirilor care va determina respectarea etapelor de mentenanta si va conduce la o intretinere corespunzatoare a
autovehiculelor pe toata durata de viata a acestora. Amenajarea spatiului de garaj inchis si spatiile corespunzatoare parcarii
autovehiculelor vor asigura conditiile optime de functionare a autovehiculelor in perioada cu temperaturi scazute, cu consumuri reduse de
combustibil si emisii de noxe, dar cu furnizarea confortului optim pentru pasageri.

Chiar si in conditiile Tnnairii flotei, problemele mentionate mai sus nu vor fi cu totul eliminate. Vehiculele de transport moderne necesita
derularea de operatiuni de mentenanta la intervale stabilite de catre producator. De asemenea, timpul alocat reparatiilor, inerente si la
autovehicule noi, dar mai ales intretinerii curente, inclusiv al salubrizarii acestora, trebuie sa fie cat mai scurt. Acestea se pot realiza doar
n conditiile existentei unei infrastructuri de garare si mentenanta moderna, adaptata specificului sistemului de transport local.

Astfel, realizarea investitiei va asigura functionalitatea la capacitate de 100% a liniilor de transport public, furnizand autovehicule aflate n
stare de functionare optima si in conditii de confort asteptate de pasageri, cu costuri de intretinere, consum de combustibil si emisii de
noxe semnificativ scazute. Toate acestea vor contribui la cresterea atractivitatii sistemului de transport public, fapt care va avea un impact
direct asupra cresterii numarului de pasageri si schimbarea distributiei modale de transport.

Masuratorile realizate prin Studiul de trafic arata ca la acest moment traficul auto ih municipiu este dominat de transportul auto privat, iar
transportul public este utilizat de numai 37.065 calatori/zi. Implementarea proiectului va conduce la cresterea atractivitatii sistemului de
transport public ca urmare a imbunatatirii conditiilor de calatorie: starea tehnica a vehiculului, frecventa, predictibilitate, curatenie,
caldura/aer conditionat. Tn plus, avand in vedere faptul c& investitia va deservi intreaga flota a operatorului si, deci, toate traseele de
transport public din municipiu, ea are impact asupra intregii populatii a municipiului, dar si a navetistilor si turistilor, astfel ca numarul
utilizatorilor ai sistemului de transport public va creste considerabil. Direct proportional va scadea si numarul persoanelor care vor renunta
la utilizarea transportului cu vehicule personale n favoarea transportului public.

Implementarea scenariului ,a face ceva” (cu proiect) prin modernizarea infrastructurii de garaj va determina schimbari semnificative
asupra problemele enuntate la inceputul capitolului si care argumenteaza, astfel, necesitatea proiectului. Studiul de trafic mentioneaza
avantajele scenariului cu proiect fata de cel fara proiect pentru anul 2027, ultimul an de durabilitate a proiectului printre care scaderea
numarului de deplasari cu autovehiculul personal, cresterea numarului de deplasari cu transportul public si scaderea emisiilor de noxe
datorate traficului auto.

Astfel, St. de trafic demonstreaza ca daca pentru anul de baza (2019) in scenariul cu proiect, numarul de pasageri transportati zilnic pe
liniile de transport public este de 37.065, in primul an dupa implementarea acestuia (2023) numarul de persoane care va utiliza zilnic
transportul public va creste la 38.940, iar in ultimul an de durabilitate (anul 2027) acesta ajunge la 42.355 calatori, o crestere de 14,28%.
Diferenta dintre cele doua scenarii la nivelul anului 2027 este de 3,5% in favoarea scenariului cu proiect, ceea ce subliniaza in mod
categoric necesitatea proiectului. Impactul proiectului asupra populatiei se va resimti nu numai in cresterea numarului de pasageri, ci, ca
efect al acestei cresteri, in distributia modala a transportului la nivelul municipiului, adica in scaderea anuala a deplasarilor cu autoturisme.
Determinarile St. de trafic aratd in mod fara echivoc ca la nivelul anului 2027 numarul de deplasari cu autoturismele private in situatia cu
proiect este cu 1.338.090 mai mic (3,56%) fata de situatia prognozata in scenariul fara proiect. Pe cale de consecinta si emisiile de carbon
se vor diminua de la 43,85 tCO2e, in anul 5 de durabilitate a proiectului, varianta fara proiect, la 42,25 tCO2e, varianta cu proiect.

n concluzie, proiectul raspunde problemelor descrise in SIDU si PMUD si obiectivelor acestora:

- SIDU - O.S. 1.2: imbunatatirea mobilitatii Tn interiorul Zonei Metropolitane Brasov

- PMUD: obiectivele operationale: cresterea numarului de persoane cu acces ridicat la serviciile de transport public, cresterea frecventei
serviciilor de transport public, reducerea emisiilor de CO2, NOx, VOCs, PM10, reducerea nivelului de zgomot si vibratii, reducerea
costurilor de operare a vehiculelor (intretinere), cresterea nivelului de constientizare cu privire la mobilitatea durabila.

Grup tinta

Principalele zone de generare de calatorii sunt reprezentate de cartierele de locuinte, de distributia pe teritoriul municipiului a agentilor
economici (in special a celor cu numar mare de angajati), de localizarea unitatilor de Tnvatamant si a institutiilor publice, a centrelor
comerciale, a obiectivelor turistice/culturale, a zonelor de agrement precum si a punctelor de legatura cu alte modalitati de transport (gari,
autogari). Alcatuirea retelei de transport public s-a realizat pornind de la doua conditionari ce trebuiau simultan Tndeplinite: orice calator sa
poata ajunge, mergand pe jos, de la locuinta la cea mai apropiata statie Tn cel mult 5-10 minute si deservirea de catre transportul public a
punctelor de interes din localitate: institutii de interes larg, concentrari importante de locuri de munca, zone comerciale si de agrement,
puncte de legatura cu localitati din zona metropolitana sau din afara acesteia (garile CFR, autogarile precum si o parcare de transfer de tip
spark and ride” ce va fi realizata la una dintre intrarile in municipiu).

Avand in vedere natura proiectului - construirea infrastructurii de garaj pentru operatorul de transport public - si faptul ca acesta va deservi
practic intreaga flota de vehicule, acesta se adreseaza intregii arii geografice a municipiului deservita de transportul public.

Asadar, proiectul vizeaza un grup tinta larg, format cu preponderenta din locuitorii municipiului Brasov si cei ai zonei metropolitane Brasov
(navetistii), dar si din turistii care viziteaza orasul precum si institutiile implicate in administrarea infrastructurii necesare sistemului de
transport in comun. Tn aria de studiu a proiectului (municipiul Brasov) locuiesc, conform datelor furnizate de INSSE la data de 1 ianuarie
2018, 289.878 persoane, cu o distributie pe grupe de varsta astfel: copii si tineri pana la 19 ani - 15,69% -, adulti, reprezentand populatia
n varsta de munca, 20-64 de ani - 67,01% - si varstnicii, peste 65 de ani — 17,3%. Toate aceste segmente sunt beneficiare ale
transportului public, Tnsa preponderenta o detine segmentul de varsta 20-64 de ani. Conform prognozelor, prin exceptie fatd de media
nationald, municipiul Brasov Tnregistreaza o tendinta de crestere a populatiei, cu o0 medie anuala de aproximativ 1% si tendinta de
neliniaritate de + 1% la fiecare decada de 10 ani, datorita aportului de populatie din Tnvatamantul superior si cel profesional dual precum si
dezvoltarii industriale. De asemenea, prognozele privind cresterea temperata a populatiei sunt valabile si la nivel metropolitan, parte a
cresterii fiind sustinuta si de aportul migrator al populatiei din municipiu ce alege sa-si mute domiciliul Tn zonele periurbane si rurale din
vecinatate. Tn acest context, concentrarea de resurse economice si administrative pe raza municipiului va creste rata navetismului dinspre
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zona metropolitana spre centru.

n ceea ce priveste prognozele cu privire la distributia modala a transportului, atat PMUD cat si Studiul de Trafic dedicat acestei investitii
converg catre aceeasi concluzie: in scenariul ,a face minimum?”, deci fara acest proiect, transportul auto privat va creste in defavoarea
celorlalte moduri de transport, Tn primul rédnd al transportului public. Astfel, realizarea acestei investitii prin aplicarea scenariului ,a face
ceva” (cu proiect) va schimba sensul tendintei. Numarul persoanelor care vor renunta la utilizarea transportului auto privat in favoarea
transportului public ca urmare a imbunatatirii conditiilor oferite de operatorul de transport public este estimat la 1.471.680, reprezentand o
crestere de 4,17% in scenariul cu proiect fata de scenariul fara proiect.

Asadar, realizarea proiectului va avea impact direct semnificativ la nivelul grupului tinta, determinand schimbari de comportament care,
odata instalate, vor rezista atat timp cat conditiile de confort, siguranta si predictibilitate ale transportului public vor fi mentinute dupa
perioada de durabilitate a prezentului proiect.

Asupra procesului de dezvoltare a mobilitatii Tn municipiul Bragov si zona sa functionald, grupurile tinta au fost consultate pe parcursul
elaborarii a doua dintre documentele esentiale care au stat la baza fundamentarii proiectului, Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana
Brasov (SIDU) si Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Polul de Crestere Brasov (PMUD), astfel:

- PMUD - dupa publicarea on-line a documentului, publicul a facut sugestii de completare/imbunatéatire a continutului si/sau a proiectelor
propuse prin email la o0 adresa dedicataa acestui scop precum si, direct, la dezbaterea publica din data de 27 octombrie 2016 la sediul
Primariei Brasov. De asemenea, publicul a fost invitat s completeze un chestionar online realizat prin intermediul platformei Google.

- SIDU — consultarea publicului a fost demarata inca din perioada de elaborare a documentului prin intalniri organizate n toate localitatile
zonei metropolitane (iunie-iulie 2016). Dupa finalizare, SIDU a fost publicata spre consultare publica in perioada 30.08-10.10.2016, atat pe
site-ul Agentiei Metropolitane Bragov cat si pe cel al Primariei Bragov. In data de 22.09.2016, la sediul Primariei Brasov a fost organizati
dezbaterea publica la care au participat reprezentanti ai unitatilor administrativ teritoriale din zona metropolitana, ai mediului de afaceri,
ONG-urilor si ai societatii civile.

Atat Tn cazul PMUD cét si al SIDU, transportul public a fost unul dintre punctele cel mai intens dezbatute, participantii formuland sugestii
sau Tntarind solutiile deja conturate in documente, privind dezvoltarea si extinderea transportului public, inclusiv prin investitii Tn
infrastructura suport (garaj).

Beneficiari directi:

a) Locuitorii municipiului Brasov: 289.878 persoane (conform INSSE, 1.01.2018)

Principalii beneficiari ai proiectului sunt locuitorii municipiului. Avand in vedere impactul direct al investitiei asupra Tntregului sistem de
transport public din municipiu, practic toti locuitorii, indiferent de zona de domiciliu, categorie socio-economica sau alte caracteristici
personale vor beneficia de pe urma acestei investitii. Asigurarea numarului optim de vehicule pentru acoperirea nevoilor de transport,
cresterea gradului de confort si a sigurantei pasagerilor, asigurarea conditiilor de de rapiditate, continuitate si predictibilitate a transportului
public vor determina nu numai fidelizarea pasagerilor ce folosesc si in prezent transportul in comun, ci vor atrage noi utilizatori dinspre
celelalte moduri de transport, in special cel auto privat. Astfel, cresterea numarului de pasageri pe liniile de transport in comun la nivelul
municipiului va fi de 4,17% fata de scenariul fara proiect, in care nu s-ar realiza investitia.

b) Locuitorii zonei metropolitane Bragsov (mai putin Municipiul Brasov): 183.757 (conform INSSE, 1.01.2018)

Gradul ridicat de urbanizare precum si distribuirea spatiala a locurilor de munca la nivel metropolitan fac ca fluxurile bi-directionale intre
municipiul Brasov si zona sa metropolitana sa fie Tnsemnate semnificativ, astfel ca navetismul este un fenomen important ce influenteaza
transportul si distributia modala a acestuia. La nivelul anului 2011, conform PMUD, navetismul depasea zilnic 25.000 de persoane care
veneau la lucru dinspre localitatile zonei metropolitane Tn municipiul Brasov sau disnspre municipiu catre companiile localizate n
proximitatea sa. De asemenea, conform SIDU, mediul de afaceri din zona metropolitana s-a dezvoltat continuu dupa anul 2011, atat in
municipiu cat si Tn localitatile zonei metropolitane (fenomen vizibil mai ales in comunele Sanpetru, Harman, Cristian si in orasul Ghimbav,
care Tnregistreaza peste 50 de firme active/1.000 de locuitori), astfel ca fenomenul navetismului s-a amplificat.

Sistemul de transport public deserveste si punctele de legatura dintre municipiu si alte localitati, indiferent ca este vorba de acces feroviar
sau rutier: Garile (Centrala, Bartolomeu, Darste, Triaj) si Autogarile (1, 2 si 3) din Brasov precum si punctele de acces rutier reprezentate
de DN1 (Sacele, la sud, si Ghimbav si Codlea la vest), DJ103A (Tarlungeni, Budila la est), DN11 (Harman, Prejmer la nord-est), DJ103
(Sanpetru si Bod la nord), DN13 (Feldioara, Halchiu la nord), DN73 (Cristian, Vulcan, Ranov, Zarnesti la sud-vest). In aceste conditii,
cresterea calitatii transportului Tn comun ca urmare a realizarii investitiei va incuraja navetistii, care vin spre Brasov fie folosind transportul
public feroviar sau rutier interurban fie transportul auto privat, sa foloseasca transportul public Tn interiorul municipiului Brasov.

C) turistii care viziteaza municipiul Brasov: 607.135 persoane (in anul 2017 conform INSSE)

Municipiul Brasov este caracterizat de numarul mare de resurse turistice precum si localizarea lor intr-un areal care excede centrul istoric
al localitatii. Indiferent de mijlocul de transport folosit pentru a ajunge in municipiul Brasov, pe parcursul sejurului nevoia turistilor de a se
deplasa n diferitele puncte de interes turistic este satisfacuta fie prin serviciile de transport public, fie prin cele de taximetrie, daca primele
nu ofera un grad de confort si siguranti corespunzator. In acest context, cresterea gradului de confort si siguranta in cadrul vehiculelor de
transport public va Incuraja turistii s& utilizeze acest mod de deplasare. Tn plus, imbunatatirea imaginii transportului public bragsovean
poate Tncuraja turistii sa renunte la utilizarea autoturismului personal si in deplasarea catre Brasov si sa foloseasca transportul feroviar
sau pe cel intrajudetean, stiind ca pe raza municipiului utilizarea transportului public este optiunea cea mai confortabila, rapida si sigura.
d) S.C. RATBV S.A.

Modernizarea infrastructurii de garaj a operatorului de transport public va oferi personalului implicat Tn utilizarea vehiculelor - soferi,
personal de intretinere si reparatii, curatenie etc — un mediu de lucru modern, de natura sa ofere acestora placerea muncii si a lucrului
bine facut. De asemenea, va facilita personalului furnizarea de servicii specifice la un nivel de calitate superior (confort, accesibilitate,
siguranta, rapiditate, predictibilitate) fapt ce se va reflecta in cresterea satisfactiei profesionale si a motivatiei activitatii zilnice a acestora.
Existenta unui personal bine pregatit si, mai ales, motivat contribuie nu numai la asigurarea stabilitatii organigramei ci si la asigurarea unor
servicii de calitate pentru beneficiari. Realizarea investitiei a fost initiatd de comun acord cu personalul de specialitate din cadrul RATBV
Tnainte ca aceste aspecte sa fie propuse si apoi decise la nivel de municipalitate-operator de transport.

€) Primaria municipiului Brasov

Municipalitatea brasoveana, in calitate de for reprezentativ al populatiei municipiului Brasov, prin efectele benefice directe pe care
investitia le va genera la nivelul locuitorilor, va profita din dubla perspectiva de realizarea investitiei. Pe de o parte, va avea la dispozitie pe
raza localitatii o infrastructura suport a sistemului de transport public, moderna, corespunzator dimensionata si echipata, care va furniza
sprijinul tehnic si de intretinere cotidiana a vehiculelor de transport in vederea asigurarii unor servicii la standardele de calitate dorite de
pasageri. Cresterea calitatii serviciilor de transport va conduce la treptata echilibrare a distributiei modale a transportului, la diminuarea in
timp a blocajelor din trafic, la reducerea nivelului de poluare atmosferica si fonica si, pe ansamblu, la generarea unui nivel optim de calitate
a vietii. Pe de alta parte, si ca urmare a acestor efecte, prestigiul municipalitatii va creste atat in interiorul localitatii cat si in afara acesteia,
putand fi mentionata ca exemplu de buna practica in raport cu alte entitati similare din regiune sau din tara. Avand in vedere faptul ca este
si beneficiar direct al contractului de finantare, decizia privind realizarea acestei investitii a fost discutata de catre conducerea
municipalitatii atat cu specialistii din aparatul de specialitate intern si cel al operatorului de transport cat si cu consilierii locali,
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reprezentanti ai comunitatii, care au avut decizia finala.

Sustenabilitate

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Prin implementarea prezentului proiect va fi posibila reabilitarea, constructia si dotarea specifica a infrastructurii de garaj pentru transport
public cu o suprafata totala construita la sol de 11.740 mp. Aceasta infrastructura va contribui la reducerea emisiilor de carbon in
municipiul Brasov prin cresterea atractivitatii transportului public, ca urmare a modernizarii infrastructurii necesare gararii, intretinerii si
mentenantei flotei de vehicule Tn conditii optime.

Implementat intr-un areal in care se inregistreaza probleme privind transportul cu autoturisme, transportul public de calatori si nivelul
emisiilor de echivalent CO2 provenite din transport, implementarea proiectului va avea ca rezultat si descurajarea utilizarii autoturismelor
pentru deplasarile urbane, scaderea nivelului de congestie, poluare chimica si fonica generate de transportul privat.

Proiectul “Infrastructura de garaj pentru transportul public” este aprobat si asumat prin Hotararea nr. 745/14.12.2018 a Consiliului Local
al Municipiului Brasov. Hotararea aproba valoarea totald a proiectului, valoarea contributiei UAT Municipiul Brasov si consemneaza faptul
ca se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor
din instrumente structurale, implementarea proiectului urmand a se afla in responsabilitatea Primarului Municipiului Brasov, prin Directia
Tehnica — Serviciul Investifii.

Beneficiarul investitiei este SC RATBV SA, entitate subordonatd UAT Municipiul Brasov care Tsi desfasoara activitatea in baza contractului
de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Brasov cu nr.190/102321/29.12.2016, ce are ca
scop furnizarea de servicii de transport public de interes economic general si stabilirea conditiilor aferente in acest sens.

Astfel, SC RATBV SA va fi responsabila de prestarea serviciului de transport public local de calatori pe toata perioada de durabilitate a
contractului de finantare aferent proiectului de investitii, precum si de operarea si intretinerea infrastructurii pe toata durata ei de viata.
Sursele financiare pe baza carora operatorul SC RATBV SA va acoperi toate cheltuielile operationale sunt structurate astfel:

- Venituri proprii: in pondere medie de 47%;

- Venituri din compensatii pentru km efectuati (dat fiind faptul ca, fiind un serviciu de interes public general, pretul de prestare al serviciilor
este sub nivelul celui care ar acoperi costurile operationale), venituri asimilate subventiilor, in pondere medie de 25%;

- Venituri din diferente de tarif, respectiv din reducerile sau gratuitatile acordate pentru serviciile prestate anumitor categorii sociale, in
pondere medie de 28%, asimilate veniturilor din prestatii efectuate.

Proiectul de Infrastructura de garaj pentru transportul public Tn Municipiul Brasov nu este un proiect generator de venituri nete.

in ceea ce priveste resursa umana, SC RATBV SA detine personal calificat si cu experienta in asigurarea operarii si mentenantei
infrastructurii de garaj dezvoltate in cadrul proiectului, inclusiv experienta necesara operarii si intretinerii mijloacelor de transport din flota
detinuta. Practica operatorului de transport este de a realiza operatiunile de mentenanta si reparatii in garajele proprii, iar la fiecare
achizitie de vehicule noi personalul operatorului este instruit Si specializat Th acest sens.

Astfel, odata cu darea in exploatare a infrastructurii de garaj pentru transportul public, etapele de mentenanta vor fi respectate, ceea ce va
conduce la o intretinere corespunzatoare a autovehiculelor pe toata durata de viata a acestora, fiind respectate conditiile tehnice necesare
realizarii operatiunilor de revizii, reparatii, verificari tehnice, spalare, alimentare cu combustibil si parcare.

Valorificarea rezultatelor proiectului se va face inclusiv la nivelul comunitatii brasovene, prin proiect fiind previzionat un buget de 100.000
lei dedicat masurilor de informare si constientizare a populatiei cu privire la utilizarea transportului public local si a modurilor nemotorizate
de transport, direct corelate cu prezentul proiect.

n concluzie, exploatarea infrastructurii de garaj pentru transport public se va face de catre RATBV in colaborare cu Primaria Municipiului
Brasov, fiind asigurata sustenabilitatea institutionald si operationala a investitiei.

Furnizeaza informatii cu privire la toate acordurile institutionale relevante cu parti terte pentru implementarea proiectului si
exploatarea cu succes a facilitdtilor care au fost planificate si eventual ncheiate:

Nu este cazul.
Ofera detalii cu privire la modul in care va fi gestionata infrastructura dupa incheierea proiectului(si anume, numele
operatorului; metode de selectie - administrare publicd sau concesiune; tip de contract etc.)

Nu este cazul.

Transferabilitatea rezultatelor

Nu este cazul.

Relevanta

Referitoare la proiect

Proiectul Infrastructura de garaj pentru transportul public va contribui la reducerea emisiilor de carbon in municipiul Brasov prin cresterea
atractivitatii transportului public ca urmare a modernizarii infrastructurii necesare gararii si mentenantei flotei de vehicule Tn conditii optime.
Reabilitarea, constructia si dotarea specifica a infrastructurii de garaj pentru transport public cu o suprafata totald construita la sol de
11.740 mp va face posibila implementarea si respectarea unui plan corespunzator de mentenanta si intretinere a autovehiculelor operate
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de RATBV SA, fiind respectate conditiile tehnice necesare realizarii operatiunilor de revizii, reparatii, verificari tehnice, spalare, alimentare
cu combustibil si parcare.

Astfel, vor fi posibile:

-Reducerea utilizarii autoturismelor personale pentru deplasarile urbane, ceea ce va contribui implicit la scaderea nivelului de congestie si
poluare chimica si fonica datorate transportului privat, generand in mod direct scaderea emisiilor de CO2 precum si al altor emisii;
-Cresterea numarului de pasageri ai transportului public comun, Tn prezent atractivitatea acestuia fiind scazuta in special datorita vechimii
parcului auto si infrastructurii existente care fac ca utilizarea transportului public comun sa fie impredictibila (cauzele fiind intarzierile
fnregistrate si chiar anularea de curse din motive tehnice rezultate din incapacitatea operatorului de a asigura operatiunile de mentenanta
si intretinere).

Astfel, proiectul este relevant pentru imbunatatirea mobilitatii la nivelul Municipiului prin utilizarea transportului public si reducerea
emisiilor CO2 de la nivelul arealului proiectului.

Referitoare la SUERD
Nu este cazul.

Aria prioritara SUERD

Referitoare la alte strategii

Proiectul “Infrastructura de garaj pentru transportul public” face parte dintr-o abordare complexa, integrata si complementara, alaturi alte
proiecte din cadrul PMUD, astfel ca implementarea acestuia va contribui direct la reducerea traficului auto si, deci, a emisiilor de carbon
din Municipiul Brasov.

Proiectul contribuie la realizarea Obiectivelor Strategice de Accesibilitate, Eficientd Economica si Calitatea Mediului Urban ale PMUD,
contribuind la realizarea obiectivelor specifice precum: Cresterea numarului de persoane care au acces facil la serviciile de transport
public catre punctele majore de atractie; Cresterea frecventei serviciilor de transport cu autobuzul; Cresterea nivelului de folosire a
mijloacelor de transport, altele decat autoturismele; Reducerea emisiilor de CO, NOx, VOCs, PM10 si CO2; Reducerea costurilor de
exploatare a vehiculelor (de intretinere) etc.

Proiectul raspunde si O.S. 1.2 al SIDU - ,imbunatatirea mobilitatii in interiorul Zonei Metropolitane Brasov.

Tn sectiunile “Context” si “Justificare” pot fi consultate toate informatiile relevante pentru proiect din PMUD si SIDU, necesitatea i
oportunitatea proiectului fiind in mod direct justificate pe baza acestora.

De asemenea, realizarea investitiei mai raspunde atat unor prioritati si obiective strategice de dezvoltare la nivel European (Strategia
Europa 2020, Acordul de Parteneriat), la nivel national/regional (Strategia Nationald pentru Dezvoltare Durabild, Strategia Nationala
pentru Dezvoltare Regionald, Planul de Dezvoltare Regionala Centru etc), cat si local (Strategiile de Dezvoltare ale Judetului si
Municipiului Brasov- Orizontul 2030).

Strategii relevante:

- Planul de Dezvoltare Regionala Centru
- Strategia Nationala de Dezvoltare Durabila

- Strategia Nationald de Dezvoltare Regionala

Riscuri

Managementul riscurilor reprezinta un element esential pentru implementarea cu succes proiectului si atingerea tuturor obiectivelor
propuse. Din acest motiv, identificarea timpurie a riscurilor si adoptarea masurilor de prevenire si/sau inlaturare a acestora a constituit o
etapa importanta in elaborarea cererii de finantare si va reprezenta o preocupare constanta si in etapa de implementare a proiectului.
Planificarea eficienta precum si monitorizarea constanta a activitatilor derulate in procesul de implementare va reprezenta un factor
esential pentru depistarea eventualelor dificultdti care pot afecta evolutia proiectului si va permite interventia operativa in vederea
gestiondrii acestora. Procedurile specifice de monitorizare se vor desfasura pe parcursul sedintelor periodice ale echipei de coordonare,
sub directa supervizare a managerului de proiect. Pe parcursul elaborarii cererii de finantare au fost identificate urmatoarele riscuri:

Detaliere riscuri

El:t Risc identificat Masuri de atenuare ale riscului

1. Tntarzieri in derularea procedurilor de achizitie. RISC MEDIU
Avand in vedere valoarea estimata a produselor/serviciilor si Pentru minimizarea acestui risc au fost prevazute urmatoarele
lucrarilor care vor fi achizitionate, acest risc se va manifesta in masuri :
ceea ce priveste achizitia lucrarilor de constructie, a serviciilor - Elaborarea unor documentatii de atribuire clare si detaliate
dirigentie de santier si consultanta, care se vor derula prin care sa contina toate cerintele, criteriile, specificatiile tehnice si
licitatie deschisa, respectiv procedura simplificata. Modificarile alte informatii necesare pentru a asigura ofertantilor o
frecvente ale legislatiei in domeniul achizitiilor , deficiente Tn informare completa , corecta si explicita cu privire la modul de
elaborarea documentatiilor de atribuire ce pot antrena derulare a procedurilor de achizitie - Stabilirea unui termene
numeroase solicitari de clarificari din partea operatorilor adecvate pentru pregatirea ofertelor de catre operatorii
economici, complexitatea procesului de evaluare a ofertelor si economici. S-a prevazut astfel alocarea unui termen de 6 luni
nu Tn ultimul rAnd potentialele contestatii reprezinta factorii ce pentru derularea achizitiilor de lucrari si de dirigentie de santier
pot potenta aparitia acestui risc. (licitatii deschise), respectiv de 2 luni pentru achizitionarea

serviciilor de consultanta la implementarea proiectului. Aceste
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Nr.

crt.

Risc identificat

Executia unor lucrari / livrarea unor bunuri / prestarea de
servicii neconforme/cu intarziere Acest risc poate afecta toate
procedurile de achizitie si se poate manifesta prin selectarea
unor executanti /furnizori/prestatori care sa livreze lucrari
Iproduse/servicii necorespunzatoare sau de calitate redusa,
ceea ce poate afecta implementarea proiectului dar si
exploatarea ulterioara a investitiei . De exemplu, utilizarea de
catre executant a altor materiale decat cele recomandate
contravine atat proiectului tehnic dar poate influenta direct si
costurile ulteriorare de Tntretinere a investitiei . Pe de alta parte
, riscul se poate manifesta si sub forma unor intarzieri in
executia lucrarilor sau livrarea bunurilor achizitionate.

Dificultati Tn asigurarea unor resurse financiare constante ,
necesare pentru realizarea investitiei

Acest risc se poate manifesta sub forma unor potentiale
dificultati ce pot fi intdmpinate de Municipiul Brasov in
asigurarea constanta a resurselor financiare necesare pentru
decontarea lucrarilor /produselor/serviciilor achizitionate n
conditiile solicitarii lor ulterioare la rambursare prin Programul
Operational Regional. Acest risc, desi putin probabil sa
intervind, poate genera sincope in livrarea
produselor/serviciilor si executia lucrarilor pana la reluare
platilor, cu impact asupra respectarii graficului de
implementare initial asumat dar si asupra calitatii activitatilor
proiectului.

Deficiente Tn asigurarea unui management performant al
proiectului

Un proiect de anvergura investitiei propuse necesita aplicarea
unor instrumente performante de management, care sa
asigure derularea conforma a tuturor activitatilor propuse,
obtinerea rezultatelor vizate si sa ofere garantia respectarii
tuturor obligatiilor asumate de institutia solicitant prin contractul
de finantare. O echipa de management fara competentele si
experienta specifica necesara, corelata cu lipsa unei strategii
clare de coordonare a proiectului poate reprezenta premisa
pentru derularea cu intarziere a activitatilor, monitorizarea
defectuoasa a lucrarilor, Intocmirea neconforma a
documentatiei specifice (rapoarte, cereri de rambursare, etc)

Personal insuficient si fara calificarea necesara pentru
valorificarea si intretinerea corespunzatoare a infrastructurii
nou realizate

Acest risc se poate manifesta in perioada de exploatare a
investitiei prin dificultati in ceea ce priveste asigurarea
personalului tehnic necesar pentru derularea in conditii optime
a activitatii de Intretinere a parcului auto a operatorului local de
transport public. De asemenea, dificultati pot aparea si in
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Masuri de atenuare ale riscului

termene iau Tn calcul si eventualele constestatii si / sau
necesitatea reluarii procedurilor din diverse motive

RISC MIC

Masuri de prevenire si combatere:

- mentionarea tuturor specificatiilor tehnice si de calitate
precum si a termenelor de executie /livrare/prestare solicitate Tn
achizitiile directe initiate din SICAP/ in documentatiile de
atribuire pentru lucrarile, serviciile de dirigentie de santier si
consultanta

- selectarea ofertelor pe baza celui mai bun raport pret /calitate
- semnarea de contracte cu furnizorii si prestatorii selectati ,
care sa defineasca specificatiile tehnice pentru lucrarile
/produsele/serviciile achiziionate , sa impuna termene clare si
sa impuna sanctiuni contractuale pentru nerespectarea
acestora

- stabilirea unei comunicari eficiente cu executanti
[furnizori/prestatori si monitorizarea constanta a activitatii
acestora

- asigurarea controlului tehnic si de calitate a
produselor/serviciilor achizitionate

- selectarea unui diriginte de santier care sa asigure verificarea
constanta a calitatii lucrarilor executate in conformitate cu
prevederile legale.

RISC MIC

Masurile de prevenire si combatere identificate constau in:

- Asumarea de catre institutia solicitant a tuturor costurilor
necesare pentru implementarea proiectului

- Alocarea resurselor financiare necesare pentru
implementarea proiectului prin includerea lor in bugetul propriu
de venituri si cheltuieli

- Planificarea si gestionarea eficienta a cheltuielilor generate de
procesul de implementare si monitorizarea constata a acestora
- Utilizarea mecanismului cererilor de plata , combinat cu
cererile de rambursare, care reduce partial presiunea pe care
implementarea proiectului o poate exercita asupra resurselor
financiare ale institutiei solicitant

RISC MIC

Posibilitatea manifestarii acestui factor de risc este minimizata
prin urmatoarele masuri preventive:

- Constituirea unei echipe de management care include
persoane cu pregatire de specialitate si experienta in aria de
responsabilitate ce le revine Tn cadrul proiectului, dar si Tn
gestionarea altor proiecte cu finantare nerambursabila

- Includerea n echipa de proiect a unui reprezentat al RAT
Brasov, entitatea care urmeaza sa opereze infrastructura nou
realizata

- Alocarea sarcinilor in cadrul echipei in acord cu competentele
si expertiza specifica a fiecarui membru

- Selectarea unei societati de consultanta care sa acorde
echipei interne sustinerea necesara pentru implementarea
corespunzatoare a proiectului

- Stabilirea unor proceduri clare de coordonare a proiectului, de
monitorizare a activitatilor derulate si evaluare a progreselor
realizate

RISC MEDIU

Masurile prevazute pentru preintampinarea acestui risc vor
consta in:

- Mentinerea si fidelizarea personalului tehnic existent la nivelul
RAT Brasov, avand in vedere conditiile moderne in care
urmeaza sa Tsi desfasoare activitatea.

- Colaborarea cu UAT Municipiul Brasov in vederea completarii
schemei tehnic inca din etapa de implementare a proiectului;
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Nr. A A - S . .
ort Risc identificat Masuri de atenuare ale riscului
asigurarea de personal auxiliar, care sa permita intretinerea si - Asigurarea participarii personalului tehnic la sesiuni
utilizarea corespunzatoare a infrastructurii de garaj specializate de instruire pentru insusirea abilitatilor si
competentelor necesare in vederea utilizarii si exploatarii
corespunzatoare a dotarilor si facilitatilor nou create
6. Costuri ridicate de Tntretinere /operare a noii infrastructuri, Posibilitatea acestui risc este minimizata de urmatoarele

dificil de acoperit din bugetul operatorului local de transport
Acest risc se poate manifesta in etapa de operare a investitiei ,
prin recurenta unor cheltuieli semnificative de operare si
ntretinere care sa supuna bugetul operatorului local de
transport la presiuni financiare dificil de gestionat.

masuri si factori:

- Gradul ridicat de eficienta energetica a noii cladiri, asigurat
prin solutiile tehnice propuse care contribuie la reducerea
costurilor cu utilitatile

-Definirea unei strategii detaliate de operare a investitiei , in

cadrul careia s-au identificat costurile de operare si intretinere
pe termen lung a noii infrastructuri, acestea urmand sa fie
incluse anual in bugetul operatorului local de transport.

- Capacitatea financiara adecvata a Municipiului Brasov si
RAT Brasov de a asigura sustenabilitatea investitiei

Principii orizontale

EGALITATE DE SANSE

Egalitate de gen

Atat In etapa de elaborare/implementare a proiectului, cat si ulterior, In etapa de operare a investitiei, institutia solicitant va respecta
prevederile legale aplicabile referitor la principiul egalitatii in drepturi, de sanse si de tratament, stipulate in urmatoarele acte normative:
-Constitutia Romaniei: art.4,art.16 si 41 (egalitatea in drepturi intre femei si barbati)

-HG 1050/2014 privind aprobarea Strategiei nationale in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati 2014-2017 si a Planului
general de actiuni 2014-2017 pentru implementarea Strategiei

-LEGE 53/24-ianuarie 2003, Codul muncii

-LEGE 202/19-aprilie 2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati

-HG 1273/2000 privind aprobarea Planului national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati

-HG 285/2004 privind aplicarea Planului national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati

-OUG 61/2008 privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la bunuri si
servicii si furnizarea de bunuri si servicii.

Astfel, selectia personalului implicat de institutia solicitant in procesul de elaborare/implementare a proiectului, precum si in derularea
activitatilor specifice de dupa finalizarea investitiei are la baza respectarea prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la egalitatea de
sanse, de gen si tratament egal, fiind evitate orice forme de discriminare. Respectarea egalitatii de sanse se va realiza inclusiv Tn etapa
de achizitii, selectia furnizorilor urmand sa se bazeze pe baza unor criterii obiective.

Nediscriminare

Solicitantul va asigura toate conditiile pentru prevenirea oricarei forme de discriminare atat pe parcursul implementarii proiectului, cat si in
exploatarea ulterioara a investitiei. Respectand principiile si legislatia europeana si nationala in vigoare, formarea echipelor de elaborare
si management de proiect precum si recrutarea eventualului personal suplimentar necesar in cadrul RATBV SA in urma finalizarii
investitiei, s-a realizat / se va realiza exclusiv pe baza pregatirii i a expertizei profesionale a fiecarei persoane, evitandu-se criteriile de
selectie discriminatorii bazate pe sex, religie, varsta, apartenenta etnica, dizabilitati.

Pe perioada proiectului, atribuirea contractelor de realizare lucrari, prestari servicii, furnizari bunuri se va realiza prin procedurile de
achizitie publica reglementate de legislatia in vigoare, cu respectarea principiilor vizand tratamentul egal si nediscriminarea operatorilor
economici. Conform prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice, selectia furnizorilor va fi realizata pe baza unor criterii obiective
referitoare la calitate, pret si conformitatea ofertei cu cerintele specificate in documentatia de atribuire, la capacitatea tehnica si financiara
si experienta detinuta a furnizorilor. Tn procesul de selectie a ofertantilor, toti vor beneficia de tratament egal, far&
favorizarea/discriminarea anumitor ofertanti. De asemenea, accesul la serviciile de transport public asigurate de RATBV SA sunt libere
pentru orice cetatean, indiferent de sex, etnie, confesiune religioasa ori de statutul socio-economic al familiei sale, in conformitate cu
legislatia in vigoare.

Accesibilitate persoane cu dizabilitati

Primaria Municipiului Brasov si SC RATBV SA acorda o atentie deosebita accesibilitdtii persoanelor cu dizabilitati atat in ceea ce priveste
accesul la serviciile de transport public Tn comun, prin mijloace de transport dotate corespunzator, cat si in ceea ce priveste infrastructura.
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Pentru proiectul de Infrastructura de garaj pentru transportul public sunt prevazute urmatoarele masuri specifice pentru a asigura
accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati:

- Cladirea va dispune de un grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati;

- Cladirea va avea amplasate indicatoarele si semnalistica necesare pentru orientarea in cladire a persoanelor cu dizabilitati, cladirea
asigurand posibilitatea de acces a acestor persoane.

Schimbari demografice

Nu este cazul.

DEZVOLTAREA DURABILA

Poluatorul plateste

Nu este cazul.

Protectia biodiversitatii

Ca anexa a prezentului proiect este atasata Clasarea notificdrii eliberatd de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului - Agentia pentru
Protectia Mediului Brasov.

in baza acestei notificari se demonstreaza faptul ca proiectul de investitii propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului si de evaluare adecvata deoarece:

- proiectul propus nu intra sub incidenta HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului;

- proiectul depus nu intrd sub incidenta art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Utilizarea eficienta a resurselor

Studiul de Fezabilitate care sta la baza prezentului proiect a analizat scenariile posibile de implementare cu respectarea principiului celor
.3E" — economicitate, eficienta, eficacitate. Scenariul selectat ca fiind recomandat pentru implementarea proiectului subscrie solutiilor
constructive eficiente energetic si care folosesc surse de energie verde.

Exemple de masuri luate Tn cadrul proiectului de Infrastructura de garaj pentru transportul public in vederea utilizarii eficiente a resurselor
sunt:

- izolare termica corespunzatoare, asigurarea etansietatii usilor de acces, izolarea corespunzatoare a luminatoarelor care vor asigura si
vizibilitate corespunzatoare cu lumina naturald pe perioada zilei si ventilatia spatiului, masuri de crestere a eficientei energetice a
cladirilor;

- proiectarea instalatiilor electrice va cuprinde un proiect luminotehnic care va prevedea aparate de iluminat cu consum redus -LED,
proiect realizat conform standardelor tehnice in vigoare. De asemenea, in spatiile neocupate permanent se vor folosi senzori de prezenta
care sa asigure un consum de energie cat mai redus;

- instalarea de panouri fotovoltaice, noul concept al garajului pentru transport public avand la baza o solutie constructiva ecologica si
eficienta energetic.

De asemenea, prin impactul sau, proiectul va conduce la o utilizare mai eficienta a resurselor datorita cresterii numarului de pasageri ai
transportului public odata cu cresterea atractivitatii transportului public si descurajarea, respectiv scaderea transportului in privat, ceea ce
conduce, pe termen mediu si lung, la 0 economie semnificativa de resurse materiale, financiare si de timp pentru cetateni.

Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice

Solutia propusa prin scenariul de investitii ales este adecvata fata de fenomene meteorologice extreme:

- Vant: la proiectarea lucrarilor s-a luat in considerare actiunea vantului conform CR1-1-4-2012: viteza caracteristica a vantului (IMR=50
ani) este de 28 m/s, iar presiunea de referinta a vantului este de 0.7 kPa. Gradul de rezistenta al cladirii este definit pentru a rezista
conditiilor de referinta/

- Actiunea zapezii: aceasta s-a considerat conform CR1-1-3-2012: amplasamentul studiat se afla in zona cu valoarea caracteristica de
incarcare din zapada pe sol de 2.0 kN/m2 ( IMR =50 ani ). Solutia tehnica propusa este adaptata pentru a oferi rezistenta la acest grad
de incarcare.

-Temperaturi extreme: constructia va avea inchideri din panouri termoizolante tip ,sandwich” si panouri din policarbonat celular
termoizolant, destinata platformei pentru parcarea flotei auto de transport public, inchideri de natura sa asigure conditiile optime pentru
mijloacele de transport garate si pentru a asigura confortul termic al utilizatorilor in cazul variatiilor extreme de temperatura si de
potentialele schimbatri climatice.

Totodata, proiectul contribuie la atenuarea efectelor schimbarilor climatice si limitarea emisiilor de CO2 prin utilitatea investitiei i
cresterea atractivitatii transportului public comun: proiectul va asigura infrastructura necesara ntretinerii corespunzatoare a
autovehiculelor pe toata durata de viata a acestora, indiferent de sezon (cald-rece), fiind respectate conditiile tehnice necesare realizarii
operatiunilor de revizii, reparatii, verificari tehnice, spalare, alimentare cu combustibil si parcare.

Rezilienta la dezastre

Pe toata perioada de implementare si sustenabilitate, proiectul va respecta obiectivele dezvoltarii durabile referitoare la protectia
mediului, utilizarea eficienta a resurselor, atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice, dezvoltarea capacitatii de a rezista la
producerea dezastrelor precum si prevenirea si gestionarea riscurilor.

Prin proiect se propune echiparea spatiului proiectat cu retele de utilitati publice (apa canal, energie electricd) si dotari tehnice aferente,
precum si cu instalatii sanitare, termice, electrice, instalatii de stingere a incendiilor si instalatii de detectare, semnalizare si avertizare
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incendiu, timpul de alertare fiind de maxim doua minute prin telefon si 30 de secunde prin comunicatorul instalat Tn centrala de detectie.
De asemenea, pentru cladire s-a optat pentru doua instalatii de paratrasnet cu dispozitiv de amorsare (PDA, DC+60).

Infrastructura este prevazuta cu iluminat de securitate pentru evacuare, iluminatul de securitate pentru evacuare se va monta la in
toaletele cu suprafata mai mare de 8 mp si cele destinate persoanelor cu dizabilitati, la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz
de urgenta, la fiecare schimbare de directie, in exteriorul si langa fiecare iesire din cladire.

Controlul, verificarea si intrefinerea sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor, se va efectua de catre personalul de exploatare
specializat si instruit Tn acest scop, pe baza unui program stabilit.

Alte elemente relevante in raport cu rezilienta la dezastre sunt acelea ca amplasamentul lucrarilor nu este situat intr-o zona inundabila, iar
pe amplasamentul vizat nu sunt posibile alunecari de teren.

Metodologie

Coordonarea proiectului va fi asigurata de o echipa interna de management constituita la nivelul UAT Municipiul Brasov, formata din 10
persoane:

- Manager de proiect

- Asistent manager

- Responsabil avize/autorizatji

- Responsabil tehnic

- Responsabil tehnic RAT 1

- Responsabil tehnic RAT 2

- Responsabil financiar

- Responsabil achizitii

- Responsabil juridic

- Responsabil informare si publicitate.

Echipa va include de asemenea doi membrii desemnat de RAT Brasov, beneficiarul direct al infrastructurii realizate prin proiect, care vor
indeplini rolul de responsabil tehnic RAT 1 si responsabil tehnic RAT 2

Activitatea echipei interne de management se va desfasura sub supervizarea generald a reprezentantului legal al institutiei solicitant.
Membrii echipei de management de proiect vor avea roluri distincte, in acord cu pregatirea, competentele si experienta profesionald, precum si
cu atributiile specifice care le revin in cadrul institutiei solicitant. Informatii privind experienta si pregatirea profesionald a angajatilor proprii
implicati din partea solicitantului Tn procesul de management al proiectului sunt prezentate Tn cadrul sectiunii “Resurse umane implicate” din
cererea de finantare.

Tn cadrul aceleasi sectiuni precum si in fisele de post anexate la dosarul proiectului sunt prezentate in detaliu si sarcinile individuale care vor fi
indeplinite de catre fiecare membru al echipei.

Activitatea echipei interne de management va fi sustinuta de reprezentantii unei societati specializate de consultanta care va fi selectata pe
parcursul primei luni de implementare a proiectului. Avand in vedere complexitatea, valoarea si caracteristicile investitiei propuse,
subcontractarea unora dintre activitatile de management catre o companie de specialitate este necesara pentru a se asigura o implementare
eficienta si la termen a proiectului precum si atingerea tuturor obiectivelor propuse.

n coordonarea proiectului, societatii de consultanti selectate i vor reveni urmatoarele responsabilitati:

- organizarea si planificarea implementarii proiectului; monitorizarea si evaluarea progreselor realizate (in colaborare cu membrii echipei
interne de management)

- elaborarea si gestionarea planului de management al calitatii si al situatiilor de risc in procesul de implemementare al proiectului

- monitorizarea respectarii graficului de implementare a proiectului si a utilizarii bugetului aprobat

- asistenta in derularea procedurilor de achizitii prevazute in calendarul de implementare a proiectului

- acordarea asistentei necesare n pregatirea si derularea activitatilor de informare si publicitate prevazute in graficul de implementare al
proiectului.

- elaborarea rapoartelor de progres trimestriale si a cererilor de plata si rambursare, pe baza informatiilor furnizate de membrii echipei de
management din cadrul institutiei solicitant

- acordarea asistentei de specialitate necesare in vederea pregatirii Si transmiterii altor documentele solicitate de Ol / AM POR sau alte institutii
abilitate sa verifice procesul de implementare al proiectului (adrese, comunicari, notificari, acte aditionale, etc).

Activitatea derulata de catre societatea de consultanta va fi monitorizata de managerul de proiect care va utiliza urmatoarele instrumente si
proceduri specifice:

- Convocarea reprezentantilor societatii de consultanta la sedintele periodice de analiza si monitorizare ale echipei interne de coordonare pe
parcursul carora vor fi solicitate informari privind activitatile desfasurate

- Organizarea de ntalniri si discutii la finalul tuturor etapelor determinante prevazute in procesul de implementare a proiectului intre
reprezentantii consultantului si membrii echipei interne de coordonare; alte ntalniri informale ce vor avea loc pe tot parcursul derularii
proiectului, ori de cate ori situatia concreta o va impune

- Prezentarea lunara de rapoarte de activitate catre managerul de proiect

- Verificarea conformitatii documentatiei de achizitie elaborata de societatea de consultanta cu prevederile legale si specificatiile din
documentatia tehnica si cererea de finantare, de catre responsabilul de achizitii din cadrul echipei interne de management

- analiza documentatiei elaborate de catre societatea de consultanta (in special a cererilor de plata si rambursare si a rapoartelor de progres) si
verificarea conformitatii cu cerintele Ol / Am POR de catre managerul de proiect, responsabilul tehnic si responsabilul financiar.
Metodologia de lucru selectata pentru procesul de implementare a proiectului va presupune:

A. Organizarea proiectului

- Stabilirea procedurilor de implementare a proiectului

- Managementul echipei de proiect.

B. Planificarea proiectului

- Planificarea activitatilor necesare in vederea atingerii obiectivelor propuse.

- Planificarea resurselor si timpului necesar pentru realizarea activitatilor (inclusiv a activitatilor de control al calitatii)

- Definirea legaturilor si dependentelor intre activitati.

- Stabilirea punctelor de control cand se va realiza monitorizarea progresului.

C. Controlul proiectului

- Monitorizarea progreselor inregistrate.
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- Depistarea deficientelor si initierea de masuri corective.

D. Managementul riscurilor

- Identificarea riscurilor care pot afecta proiectul.

- Estimarea si evaluarea riscurilor identificate

- Alocarea resurselor necesare Tn scopul evitarii riscurilor sau a minimizarii impactului acestora

E. Managementul calitatji

- Evaluarea periodica a calitatii activitatilor de management de proiect desfasurate

- Evaluarea calitatii serviciilor si produselor livrate si a lucrarilor executate, inclusiv din punct de vedere al satisfacerii necesitatilor identificate
n procesul de implementare al proiectului, toate activitatile se vor derula respectand procedurile interne de lucru ale UAT Municipiul Brasov,
utilizandu-se metoda planificarii pe faze si controlul executiei fazelor. Stadiul deruldrii activitatilor propuse va fi monitorizat bilunar, in sedinte de
analiza a proiectului, la care vor participa alaturi de membrii echipei de management si reprezentantii societatii de consultanta. Aceste sedinte
de lucru vor oferi cadrul necesar pentru:

- Analiza progreselor realizate in procesul de implementare a proiectului.

- Sustinerea unor prezentari a activitatilor derulate de catre fiecare membru al echipei interne si de catre reprezentantii societatii de consultanta
- Analiza eventualelor dificultati intimpinate si deficiente constatate si adoptarea de masuri corective.

Informatri privind concluziile acestor sedinte si progresele realizate vor fi transmise de managerul de proiect reprezentantului legal al institutiei
solicitant.

Vor avea loc totodata evaluari de etapa, desfasurate la finalizarea unor activitati cheie prevazute in graficul de implementare a proiectului.
Procedura utilizata in vederea organizarii si deruldrii acestor intalniri de evaluare si monitorizare va fi urmatoarea:

- Ulterior finalizarii activitatilor prevazute in perioada supusa evaluarii, conform graficului de monitorizare, managerul de proiect va dispune
organizarea unei intalniri de lucru la care vor fi invitati sa participe alaturi de membrii echipei interne si reprezentanti ai societéatilor contractate
in vederea implementarii proiectului.

- Intalnirile se vor desfasura la sediul UAT Brasov.

- Evaluarea activitatilor desfasurate se va realiza pe baza informarilor prezentate de catre responsabilii din cadrul echipei interne de
management (in functie de atributiile care le revin) si a rapoartelor reprezentantilor societétilor contractante. Totodatd, se va proceda la analiza
documentelor elaborate n faza supusa evaluarii in procesul de implementare a proiectului si, in procesului de livrare a dotarilor de specialitate,
se va verifica stadiul acestora .

- Pe baza informarilor si a rapoartelor prezentate, pe parcursul intalnirii vor fi dezbatute urmatoarele aspecte:

*Daca activitatile supuse evaluarii au fost desfasurate conform graficului de activitati initial propus si au generat rezultatele asteptate

*Daca au fost inregistrate intarzieri sau abateri de la prevederile cererii de finantare, documentatiei tehnice si a contractului de finantare
semnat (daca este cazul)

*Problemele sau riscurile care afecteaza procesul de implementare a proiectului, raportate la responsabilitatile care revin fiecarui participant la
intalnire si stabilirea, pe baza discutiilor, a masurilor necesare pentru corectarea sau prevenirea acestora

*Pregatirea activitatilor care urmeaza sa fie desfasurate in urmatoarea etapa cheie de implementare a proiectului

- Concluziile intalnirilor de evaluare si monitorizare vor fi consemnate intr-o minuta a Tntalnirii care va contine si planul de masuri corective
(daca este cazul) si planificarea activitatilor din perioada urmatoare. Aceasta va fi comunicata tuturor participantilor la sedinta si asumata de
catre acestia. Minuta cu concluziile intalnirii de evaluare va fi transmisa si reprezentantului legal al institutiei solicitant care va beneficia astfel
de o imagine de ansamblu a progreselor realizate Tn procesul de implementare a proiectului.

Tntalnirile periodice de evaluare si monitorizare se vor desfasura in etapele cheie de implementare a proiectului, dupa urmatorul calendar:

- Noiembrie 2020 - finalizarea PT; obtinerea autorizatiei de construire; finalizarea primului set de achizitii prevazut in graficul de implementare
- Mai 2021 — finalizarea procedurii achizitie a lucrarilor de specialitate; demararea lucrarilor de constructie a infrastructurii de garaj

- lanuarie 2022 — finalizarea lucrarilor de decopertare, excavare si de infrastructura

- Octombrie 2022 — finalizarea si receptia lucrarilor; finalizarea tuturor activitatilor prevazute in graficul de implementare

Descrierea investitiei

Proiectul Tsi propune reducerea emisiilor de carbon in municipiul Brasov prin cresterea atractivitatii transportului public ca urmare a
modernizarii infrastructurii necesare gararii si mentenantei flotei de vehicule in conditii optime.

n vederea atingerii acestui obiectiv, proiectul vizeaza edificarea unui complex cu suprafata construita la sol de 11.740 mp, la care se va
adauga platforma de garare a vehiculelor, care va oferi conditii adecvate pentru parcarea mijloacelor de transport public si executarea
lucrarilor de intretinere si reparatii a acestora.

Pe amplasamentul vizat se vor executa urmatoarele interventii:

- Demolarea constructiilor si platformei existente din incint&, in vederea eliberarii terenului pentru construirea noilor spatii, mai putin a
cladirii Anexa B a corpului C7, care va fi consolidata si reabilitata;

- Costruirea noilor spatii:

? Constructie tip hala inchisa, pe structura metalica, cu inchideri din panouri termoizolante tip ,sandwich” si panouri din policarbonat
celular termoizolant, destinata platformei pentru parcarea flotei auto de transport public (autobuze standard, articulate, Midi si troleibuze)
? Spatii tehnice si administrative specifice:

-Spatiu de intretinere si reparatii autovehicule, cu posturi de lucru dedicate, grupate pe tipo-dimensiuni vehicul si activitate, dispunand de
anexe (birouri, vestiare, grupuri sanitare);

-Spatiu verificari tehnice ulterioare reparatiilor si Inspectii Tehnice Periodice;

-Spatiu intretinere (mecano-energetic, electronisti);

-Spatiu depozitare (magazie) piese - materiale;

-Statie de spalare - curatare autovehicule interior — exterior;

-Statie pentru reparatii/vopsitorie;

-Spatiu alocat schimbului de anvelope (vulcanizare, echilibrare roti si spatiu de depozitare anvelope);

-Statie de alimentare carburanti;

-Spatiu destinat centralei termice / instalatiilor adiacente;

-Cabine destinate pazei, controlului si verificarilor la intrare — iesire a mijloacelor de transport.
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Se vor executa lucrdrile de dotare a noilor spatii cu: instalatii de alimentare cu apa rece si apa calda; instalatii de canalizare; instalatji
termice; instalatii electrice (instalatii electrice de iluminat si prize, tablouri electrice, intalatie de paratrasnet, instalatii de legare la pamant,
iluminat de securitate pentru evacuare, instalatii voce-date, panouri fotovoltaice); instalatii de detectare, semnalizare si avertizare
incendiu; instalatie de stingere a incendiilor. Vor fi achizitionate echipamentele si utilajele care vor intra Th componenta instalatiilor,
precum si dotarile necesare pentru derularea activitatilor specifice.

Se vor crea spatii verzi si aliniamente de arbori, cu rol atat antipoluant, impotriva noxelor, zgomotului, cat si estetic. Spatiul verde va
inconjura perimetral toata incinta ce se va amenaja, astfel incat sa se realizeze fenomenul de perdea de protectie impotriva noxelor si a
zgomotului.

Ca urmare a lucrarilor executate, vor rezulta urmatoarele spatii:

- Platforma parcare alocata pentru flota de transport public (autobuze si troleibuze): 25.000 mp;

- Hala de intretinere - reparatii autovehicule cu posturi de lucru dedicate pe tipo-dimensiuni vehicul si activitate dispunand de anexe
(birouri, vestiare, grupuri sanitare) in suprafata de 6.500 mp;

- Hala verificari tehnice dupa reparatii si Inspectii Tehnice Periodice - 300 mp;

- Hala intretinere( mecano-energetic, electronisti): 1.200 mp;

- Magazii piese — materiale: 1.200 mp;

- Statie spalare - curatare autovehicule interior - exterior: 1.400 mp;

- Statie de vopsire: 350 mp;

- Spatiu alocat schimbului de anvelope (vulcanizare, echilibrare roti si spatiu de depozitare anvelope): 250 mp;

- Statie de alimentare carburanti: 40 mp;

- Centrala termica: 200 mp;

- Cladiri porti - acces destinate pazei, controlului si verificarii la iesire - intrare a mijloacelor de transport: 300 mp;

- Spatii verzi - 10.016,28 mp

Devizul propus pentru realizarea investitiei, respectiv bugetul proiectului includ n exclusivitate cheltuieli eligibile.

La momentul depunerii cererii de finantare, achizitia lucrarilor de specialitate nu a fost demarata; aceasta activitate va fi derulata numai
dupa semnarea contractului de finantare. Proiectul este promovat de UAT Municipiul Brasov, care va avea si calitatea de institutie
beneficiar, responsabila cu implementarea acestuia. Infrastructura nou creata va fi exploatata direct de RAT Brasov SA, operatorul local
de transport.

Proiectul face parte dintr-o abordare mai larga, integrata, promovata prin scenariul ,a face ceva” din cadrul PMUD. Astfel, activitatile
proiectului sunt complementare cu activitatile unei serii de proiecte care, implementate in paralel, vor contribui in mod direct atét la
cresterea ponderii transportului public si reducerea celei a transportului auto privat cat si la reducerea emisiilor GES la nivelul municipiului
Brasov:

A. Proiecte POR Axa Prioritara 4, prioritatea de investitji 4.1.:

A.1. Proiecte care vizeaza achizitia de mijloace de transport public

- Achizitia de mijloace de transport moderne

- Achizitia de mijloace de transport public — Troleibuze

- Achizitia de mijloace de transport public — Autobuze electrice cu lungimea de 12m

- Achizitia de mijloace de transport public — Autobuze electrice cu lungimea de 18m

A.2. Proiecte care vizeaza infrastructura utilizata de transportul public

- Amenajare benzi dedicate transportului public in municipiul Brasov si trotuare adiacente

- Terminal transport urban Gara Brasov

A.3. Proiecte care vizeaza componente ale sistemelor de managementul al traficului

- Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public

- Sistem centralizat de monitorizare si control al traficului in municipiul Brasov

B. Proiecte complementare finantate din alte surse:

B.1. Proiecte care vizeaza achizitia de mijloace de transport public

- Achizitie mijloace de transport public ( investitie derulata in prezent prin credit BERD)

B.2. Proiecte care vizeaza infrastructura utilizata de transportul public

- Amenajare de statii capat de linie pentru mijloacele de transport in comun (proiect finalizat, finantat prin POR 2007-2013, Axa 1.1.)
B.3. Proiecte care vizeaza componente ale sistemelor de managementul al traficului

- Managementul informatizat al sistemului de transport in comun (proiect finalizat, finantat prin POR

2007-2013, Axa 1.1.)

C. Alte proiecte complementare

- Construire Park & ride — Bartolomeu

- SCHOOL mobility CHAllenge in regional poliCiEs

Prezentarea detaliata a modului in care se asigura complementaritatea investitiei cu proiectele mentionate se regaseste in sectiunea
“Context” din cererea de finantare

Descriere tehnica a proiectului

Implementarea proiectului implica achizitia urmatoarelor echipamente si dotari:

- cazan cu tiraj fortat 150 KW (2 buc), vas de expansiune inchis 200 | (2 buc), vas de expansiune nchis 100 I (1 buc), boiler bivalent cu
rezistenta electrica 1000 | (1 buc), pompa de circulatie - Q = 7 mc/h (3 buc) si Q = 2 mc/h, panouri solare (10 buc), aeroterme 15 Kw (4
buc), perdele aer cald (15 buc), ventilatoare (2 buc), pompe de caldura (2 buc) si chiller (1 buc) pentru instalatiile termice si producerea
apei calde

- Rezervor de incediu 10 mc (1 buc), respectiv 220 mc (1 buc) si grup de pompare (2 buc) pentru instalatia de stingere a incendiilor

- Separatoare hidrocarburi si uleiuri minerale (10 buc) pentru instalatia de canalizare

- Camere de supraveghere video (40 buc) si DVR (2 buc) pentru sistemul de supraveghere video

- Centrala de detectie (1 buc) pentru sistemul de avertizare in caz de incendiu

- Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare atmosferic si solar (2 buc)

- Panouri fotovoltaice (400 buc) pentru asigurarea partiala a necesarului de energie electrica din surse verzi
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- Aspersoare (40 buc) pentru instalatia de irigare a spatiilor verzi

- Stalpi de iluminat cu LED (30 buc) pentru iluminatul exterior

- Elevatoare cu coloane mobile pentru executarea lucrarilor de reparatii ale vehiculelor (20 buc)
- Statii de Tncarcare electrice DC de Tnalta tensiune pentru incarcare rapida (3 buc)

- Statii automate de spalare pentru autobuze (2 buc)

- Generator 100 Kva (1 buc)

Maturitatea proiectului

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

Proiectul "Infrastructura de garaj pentru transportul public" face parte dintr-o abordare integrata si complementara, impreuna cu alte
proiecte din cadrul Planului de Mobilitate Urbana Durabild al Polului de Crestere Brasov, care vizeaza infrastructura utilizata de
transportul public, componente ale sistemelor de managementul traficului precum si alte investitii destinate reducerii emisiilor de CO2 Tn
zona urbana.

Prezentul proiect este fundamentat prin PMUD si Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana Brasov- SIDU, care evidentiaza printre
principalele probleme ce afecteaza calitatea vietii si mobilitatea la nivelul municipiului Brasov si a zonei sale functionale poluarea
atmosferica si fonica datorata in special traficului rutier intens din municipiu.

Pentru dezvoltarea proiectului au fost intocmite Studiul de Fezabilitate si Studiul de Trafic, elaborate de catre echipa de specialisti a SC
HENTZA BUSINESS SRL, cu competente tehnice, economice, juridice si sociologice in domeniul transportului public urban de calatori.
Studiul de Fezabilitate precum si indicatorii tehnico-economici ai proiectului au fost aprobati in data de 14.12.2018 prin HCL nr.744.

n urma dezvoltarii studiilor amintite, a putut fi elaborata prezenta cerere de finantare, aceasta avand

anexate toate documentele necesare conform ghidului solicitantului pentru demonstrarea maturitatii Si oportunitatii proiectului.

Aspecte administrative, oferind detalii cel putin privind autorizatiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile
privind amenajarea teritoriului, achizitla de terenuri (daca este cazul), achizitiile publice, etc.

La cererea de finantare sunt anexate toate avizele si autorizatiile necesare pentru realizarea investitiei propuse.
(se vor detalia dupa ce se confirma incarcarea formelor finale ale avizelor in My SMIS)

Aspecte financiare (decizii de angajament in ceea ce priveste cheltuielile publice nationale, imprumuturi solicitate sau acordate,
etc. - a se furniza referinte)

Nu este cazul.

n cazul in care proiectul a inceput deja, indicati starea de evolutie a lucrarilor

Nu este cazul.

Rezumat revizuiri aplicatie

Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect

Indicatori prestabiliti

Componenta 1

Indicatori prestabiliti de rezultat Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)
L Unitate Valoare Anul de s Din care Din care Regiuni Reglun_l mai
Denumire indicator T - . < Valoare tinta . = : putin
masura referinta referinta Femei Barbati dezvoltate
dezvoltate
1S9 - Pasageri transportati in Pasageri
transportul public urban Tn Romania 9
1S10 - Emisii GES provenite din Mii tone
transportul rutier echiv.
CO2/an
Indicatori prestabiliti de realizare Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)
. . . A Regiuni mai
Lo Unitate e Din care Din care Regiuni p
Denumire indicator masuri Valoare tinta B Barbai dalEe putin
dezvoltate
1S11 - Operatiuni implementate destinate transportului public operatiuni 1.000

si nemotorizat
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Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achizitiei:

Titlul achizitiei:

Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

484497012
126998 - Achizitie servicii de consultanta pentru elaborare cerere de finantare

Achizitia serviciilor de consultanta pentru elaborarea cererii de finantare si incarcarea proiectului
79421200-3 - Servicii de elaborare de proiecte, altele decat pentru lucrérile de constructie
Servicii

30,000.00 LEI

Achizitie directa

Octombrie 2018

Octombrie 2018

Octombrie 2018

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achizitiei:
Titlul achizitiei:
Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

182242137
126998 - Achizitia de servicii de consultantd pentru implementarea proiectului

Achizitia serviciilor de consultanta pentru managementul proiectului
79411000-8 - Servicii generale de consultantd Th management
Servicii

139,477.40 LEI

Achizitie directa

lulie 2020

August 2020

August 2020

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achizitiei:

Titlul achizitiei:

Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

357800515

126998 - Achizitia de servicii pentru sustinerea actiunilor de promovare

Achizitia serviciilor de specialitate pentru sustinerea actiunilor de promovare a obiectivului de

investitii

79341000-6 - Servicii de publicitate
Servicii

100,000.00 LEI

Achizitie directa

August 2020

Octombrie 2020

Octombrie 2020

Lider - MUNICIPIUL BRASOV
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ID dosar achizitiei:

Titlul achizitiei:

Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:
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663219506
126998 - Achizitie servicii realizare expertiza tehnica

Achizitia serviciilor de realizare a expertizei tehnice pentru constructiile existente pe amplasament.
71319000-7 - Servicii de expertiza

Servicii

111,746.95 LEI

Achizitie directa

lulie 2018

lulie 2018

lulie 2018

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achizitiei:

Titlul achizitiei:

Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

736862540
126998 - Achizitie servicii elaborare studiu de fezabilitate si anexe

Achizitia serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate si a studiilor de specialitate
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport

Servicii

153,510.00 LEI

Achizitie directa

29 August 2018

August 2018

30 August 2018

Lider - MUNICIPIUL BRASQOV

ID dosar achizitiei:
Titlul achizitiei:
Descrierea achizitiei:
CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

2305542533

126998 - Achizitia serviciilor de elaborare a proiectului tehnic si a serviciilor de asistenta din partea
proiectantului

Achizitia de servicii de elaborare a proiectului tehnic si asistenta din partea proiectantului; realizarea
auditului energetic

71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica , 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru
infrastructura de transport

Servicii

2,096,558.33 LEI
Licitatie deschisa
Octombrie 2020
Noiembrie 2021
Noiembrie 2021

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achizitiei:
Titlul achizitiei:

Descrierea achizitiei:

3296123741
126998 - Achizitia de servicii pentru sustinerea masurilor de informare si publicitate

Achizitia serviciilor de publicare anunturi de presa, realizare panouri temporare si permanente Si
etichete autocolante
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CPV:

Tip contract:
Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:
Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

My - SMIS

2014

30192800-9 - Etichete autocolante , 30192170-3 - Panouri de afisare , 79341000-6 - Servicii de
publicitate
Servicii

15,000.00 LEI
Achizitie directa
August 2020
Octombrie 2020
Octombrie 2020

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achizitiei:

Titlul achizitiei:

Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

1080444572

126998 - Achizitia de servicii de dirigentie de santier
Achizitia de servicii de dirigentie de santier
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica

Servicii

1,141,580.05 LEI

Licitatie deschisa

1 Februarie 2023

31 Mai 2023

31 Mai 2023

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achizitiei:

Titlul achizitiei:

Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

3002070287
126998 - Achizitia de servicii de audit financiar

Achizitia de servicii de audit financiar pentru cheltuielile efectuate in proiect
79212100-4 - Servicii de auditare financiara

Servicii

15,000.00 LEI

Achizitie directa

lulie 2020

August 2020

August 2020

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achizitiei:
Titlul achizitiei:
Descrierea achizitiei:
CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

2760103109

126998 - Achizitia lucrarilor de executie a infrastructurii de garaj

Achizitia lucrarilor de executie a infrastructurii de garaj, a echipamentelor si dotarilor de specialitate
45213352-5 - Lucrari de constructii de depouri de service

Lucrari

71,891,626.70 LEI

Licitatie deschisa
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Data publicare procedura:
Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

My - SMIS

2014

1 Februarie 2023
31 Mai 2023
31 Mai 2023

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achizitiei:

Titlul achizitiei:

Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

2870434339
126998 - Achizitia serviciilor de verificare tehnica a proiectarii

Achizitia serviciilor de verificare tehnica a proiectarii

71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante
Servicii

59,500.00 LEI

Achizitie directa

Februarie 2022

lulie 2022

lulie 2022

Lider - MUNICIPIUL BRASQOV

ID dosar achizitiei:
Titlul achizitiei:
Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

4286610601
126998 - Achizitia de servicii de coordonator in materie de securitate si sénatate in munca (SSM)

Achizitia serviciilor de coordonator in materie de securitate si sanatate in munca atat pe perioada de
elaborare a proiectului tehnic cat si pe perioada de executie a lucrarilor.
79714000-2 - Servicii de supraveghere

Servicii

57,477.00 LEI
Achizitie directa
Noiembrie 2020
Februarie 2022
Februarie 2022

Resurse umane implicate

Tabel centralizator resurse umane

Nr.
crt.

N o g b~ WN P

Rol

Manager de proiect
Responsabil Achizitii Publice
Responsabil avize / autorizatii
Responsabil financiar
Responsabil juridic
Responsabil tehnic
Responsabil tehnic RAT 2

Nume persoana Codul ocupatiei

Calinschi Bianca Elena 242101 manager proiect
Cazanescu Laurentiu Florian 214946 expert achizitii publice
Popescu Vicentiu 261103 consilier juridic
Tudorache Marilena 121125 manager financiar
Zamora Maria Anda 261103 consilier juridic
Enache Gratiana Cristina 215313 consilier tehnic
Chiriac Tomi Corneliu 215313 consilier tehnic
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2014

My - SMIS

asistent relatii publice si comunicare (studii
medii)
9 Responsabil tehnic RAT 1 Ciornei Marian 215313 consilier tehnic

8 Responsabil informare si publicitate Toarcea Sorin 333906

68



Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

Experienta solicitata

Competente solicitate

Curriculum vitae

My - SMIS

2014

Manager de proiect
Calinschi Bianca Elena

242101 manager proiect

1.Elaboreaza planul de monitorizare a etapelor de derulare a proiectului

2.Coordoneaza activitatea echipei de management pe toata durata de implementare a proiectului
3.Raspunde de realizarea tuturor clauzelor contractuale ce decurg din finantarea proiectului, cu
respectarea legislatiei in vigoare.

4.Avizeaza documentele oficiale transmise AM POR/OI pentru implementarea proiectului, precum si
toate cererile de prefinantare, de rambursare, rapoartele de progres, notificarile, acestea fiind
semnate si de catre reprezentantul legal

5.Semneaza toate contractele ce decurg din implementarea proiectului.

6.Elaboreaza impreuna cu echipa de implementare, planul realizarii proiectului

7.Urmareste realizarea activitatilor proiectului si incadrarea in termenele stabilite

8.Vizeaza raportul lunar al echipei de proiect si pontajul lunar

9.Urmareste realizarea procedurilor de achizitie publica

10.Urmareste realizarea indicatorilor prevazuti in proiect.

- Studii de specialitate: studii superioare de lunga durata

- Perfectionari (specializari): Manager de Proiect, Expert achizitii publice
- Cunostinte IT: Microsoft Office, Internet

-1 ani

Se solicita detinerea de experienta in coordonarea de proiecte cu finantare nerambursabila pentru
a putea perfecta si semna angajamentele ce decurg din implementarea proiectului. - 1 ani

- profesionalism, eficientizare, seriozitate, corectitudine, abilitati de comunicare , organizare si
coordonare, competente decizionale, exactitate in actiunile intreprinse, responsabilitate
- Cunostinte IT: Microsoft Office, Internet.

Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

Experienta solicitata

Responsabil Achizitii Publice
Cazanescu Laurentiu Florian

214946 expert achizitii publice

1 Va urmari respectarea legislatiei Tn domeniul achizitiilor publice pentru toate achizitiile
necesare in implementare

2 Se ocupa de procedurile de achizitii publice

3 Urmareste procedurile de achiziti publice de la initierea lor pana la fincheierea
eontractelor

4 Convoaca comisia de evaluare in cazul solicitarilor de clarificari din partea ofertantilor,

aferenta documentatiilor de achizitie publica si expedierea in termen legal a raspunsurilor pentru
ofertanti

5 Participa la toate sedintele de analiza a proiectului care au ca obiect achizitiile publice

6 Va pune la la dispozitia OlI, AM POR, Autoritatii de Certificare si Plata si oricarui alt
organism abilitat toate documentele solicitate cu referire al achizitiile publice

7 Tine evidenta intregii corespondente privind achizitia publica

8 Acorda asistenta, asistentului manager, la elaborarea rapoartelor de progres.

9 Intocmeste raportul de activitate lunar.

- Studii de specialitate: studii superioare de lunga durata
- Perfectionari (specializari): Expert in achizitii publice - 1 ani

Cerinte specifice: va detine experienta in achizitii publice - 1 ani
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Competente solicitate

Curriculum vitae

My - SMIS

2014

- Cunostinte IT: Microsoft Office, Internet
- Abilitati, calitati si aptitudini generale: profesionalism, eficientizare, seriozitate, corectitudine,
abilitati de comunicare, organizare si coordonare, competente decizionale.

Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

Experienta solicitata

Competente solicitate

Curriculum vitae

Responsabil avize / autorizatii
Popescu Vicentiu
261103 consilier juridic

1. Acorda asistenta juridica in elaborarea documentatiei de atribuire aferentd procedurilor de
achizitie ce se desfasoara in cadrul proiectului

2. Acorda asistenta juridica necesara in organizarea si derularea procedurilor de achizitii, precum
si in semnarea contractelor

3 .Colaboreaza cu echipa in procesul de monitorizare a executarii contractelor de achizitie
incheiate

4. Acorda asistenta juridica Tn elaborarea rapoartelor de progres si a cererilor de rambursare
5. Acorda echipei de management asistenta de specialitate necesara in vederea pregatirii Si
transmiterii altor documente cu caracter tehnic solicitate de Ol / AM POR

6. Verifica aplicarea legislatiei Tn vigoare privind egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila,
informarea si publicitatea proiectului

7. Acorda asistenta juridica pentru Tntocmirea actelor aditionale la contractul de finantare
8. Participa la sedintele saptamanale de analiza a procesului de i

- Studii de specialitate: studii superioare tehnice de lunga durata
-1 ani

Cerinte specifice: va detine experienta in derulare investitii - 1 ani

- Cunostinte IT: Microsoft Office, Internet
- Abilitati, calitati si aptitudini generale: profesionalism, eficientizare, seriozitate, corectitudine,
abilitati de comunicare, organizare si coordonare, competente decizionale

Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

Responsabil financiar
Tudorache Marilena

121125 manager financiar

1.Asigura respectarea disciplinei financiare a proiectului

2.Urmareste incadrarea tuturor activitatilor derulate conform planului de activitati, in limitele
cheltuielilor aprobate

3.Urmareste existenta sumelor alocate din bugetul local sau Tmprumuturi, pentru a asigura un flux
continuu de numerar.

4. Verifica legalitatea si completitudinea facturilor si a altor documente de platd; tine evidenta
documentelor financiare

5.Colaboreaza cu responsabilul de achizitii in procedurile de achizitie publica

6.Participa la intocmirea documentelor de plata aferente proiectului.

7.Participa la sedintele de analiza a proiectului cu informare asupra problemelor financiare ale
proiectului.

8.Colaboreaza cu ceilalti membrii ai echipei de implementare pentru elaborarea documentelelor
care trebuie transmise oficial la AM POR /Ol

9.Acorda asistenta la elaborarea rapoartelor de progres.

10.Pune la dispozitia Ol, AM POR/altui organism abilitat documentele solicitate etc.
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Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

Experienta solicitata

Competente solicitate

Curriculum vitae

My - SMIS

2014

Studii de specialitate: studii superioare economice -1 ani

- Cerinte specifice: va detine experienta in domeniul economic - 1 ani

- Cunostinte IT: Microsoft Office, Internet
- Abilitati, calitati si aptitudini generale: profesionalism, eficientizare, seriozitate, corectitudine,
abilitati de comunicare, organizare si coordonare, competente decizionale.

Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

Experienta solicitata

Competente solicitate

Curriculum vitae

Responsabil juridic
Zamora Maria Anda
261103 consilier juridic

1. Acorda asistenta juridica Tn elaborarea documentatiei de atribuire aferentd procedurilor de
achizitie ce se desfasoara in cadrul proiectului
2. Acorda asistenta juridica necesara in organizarea si derularea procedurilor de achizitji, precum
si in semnarea contractelor

3 .Colaboreaza cu echipa in procesul de monitorizare a executarii contractelor de achizitie
incheiate

4. Acorda asistenta juridica in elaborarea rapoartelor de progres si a cererilor de rambursare

5. Acorda echipei de management asistenta de specialitate necesara in vederea pregatirii Si
transmiterii altor documente cu caracter tehnic solicitate de Ol / AM POR

6. Verifica aplicarea legislatiei Tn vigoare privind egalitatea de sanse, dezvoltarea durabild,
informarea si publicitatea proiectului

7. Acorda asistenta juridica pentru intocmirea actelor aditionale la contractul de finantare
8. Participa la sedintele saptaméanale de analiza a proiectului etc.

- Studii de specialitate: studii superioare juridice
- Perfectionari (specializari): Manager de Proiect - 1 ani

- Cerinte specifice: va detine experienta in functia de consilier juridic - 1 ani

- Cunostinte IT: Microsoft Office, Internet
- Abilitati, calitati si aptitudini generale: profesionalism, eficientizare, seriozitate,
corectitudine, abilitai de comunicare, organizare si coordonare, competente decizionale.

Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

Responsabil tehnic
Enache Gratiana Cristina
215313 consilier tehnic

1.Initiaza procedurile de achizitii.

2. Acorda asistenta asistentului manager la elaborarea rapoartelor de progres
3.Intocmeste impreuna cu responsabilul financiar cereri de rambursare/plata
4. Initiaza si organizeaza inceperea lucrarilor, receptia lucrarilor conform legii

5. Monitorizeaza periodic stadiul executiei lucrarilor si ia masuri de imbunatatire

6. Colaboreaza cu executantul lucrarilor si cu dirigintele de santier in vederea respectarii termenelor
de executie a lucrarilor
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Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

Experienta solicitata

Competente solicitate

Curriculum vitae

My - SMIS

2014

7.Urmareste realizarea indicatorilor tehnici ai proiectului si realizarea activitatilor
8.Verifica si confirma la plata impreuna cu managerul de proiect situatiile de lucrari

9. Verifica si confirma la platd, impreuna cu managerul de proiect, situatiile de lucrari
10. Participa la sedintele de analiza a proiectului cu informare asupra stadiului lucrarilor
11. Urmareste pe teren in permanenta stadiul proiectului

12. Asigura rolul de asistent manager in proiect.

- Studii de specialitate: studii superioare tehnice de lunga durata
- Perfectionari (specializari): Manager de Proiect, Expert Achizitii Publice
-1 ani

Va detine experienta similara in urmarirea implementarii proiectelor de infrastructura, a
obiectivelor de investitie - 1 ani

- Cunostinte IT: Microsoft Office, Internet
- Abilitati, calitati si aptitudini generale: profesionalism, eficientizare, seriozitate,
corectitudine, abilitati de comunicare, organizare si coordonare

Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

Experienta solicitata

Competente solicitate

Curriculum vitae

Responsabil tehnic RAT 2
Chiriac Tomi Corneliu
215313 consilier tehnic

1. Initiaza procedurile de achizitii.

2. Acorda asistenta asistentului manager la elaborarea rapoartelor de progres

3. Intocmeste impreuna cu responsabilul financiar cereri de rambursare/plata

4. Initiaza si organizeaza inceperea lucrarilor, receptia lucrarilor conform legii
5. Monitorizeaza periodic stadiul executiei lucrarilor si ia masuri de imbunatatire
6. Colaboreaza cu executantul lucrdrilor si cu dirigintele de santier in vederea respectarii
termenelor de executie a lucrarilor
7. Urmareste realizarea indicatorilor tehnici ai proiectului si realizarea activitatilor
8. Verifica si confirma la plata impreuna cu managerul de proiect situatiile de lucrari
9. Verifica si confirma la platd, impreuna cu managerul de proiect, situatiile de lucrari.
10. Participa la sedintele de analiza a proiectului cu informare asupra stadiului lucrarilor.
11. Urmareste pe teren in permanenta stadiul proiectului etc.

- Studii de specialitate: studii superioare tehnice de lunga durata - 1 ani

Va detine experienta similara in urmarirea implementarii proiectelor de infrastructura, a
obiectivelor de investitie - 1 ani

- Cunostinte IT: Microsoft Office, Internet
- Abilitati, calitati si aptitudini generale: profesionalism, eficientizare, seriozitate, corectitudine,
abilitati de comunicare, organizare si coordonare, competente decizionale, exactitate ni
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Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

My - SMIS

2014

Responsabil informare si publicitate
Toarcea Sorin
333906 asistent relatii publice si comunicare (studii medii)

1l.Informeaza periodic Managerul de proiect asupra activitagi de informare si promovare a
proiectului

2.Respecta in totalitate manualul de identitate vizuala POR

3.0rganizeaza conferintele de presa si elaboreaza materialele necesare

4.Colaboreaza in procedura de achizitie a prestatorului care va realiza materialele publicitare,
verifica continutul materialelor, design-ul acestora, etc

5.Posteaza periodic pe site-ul primariei informatii privind stadiul implementarii proiectului.

6.Initiaza campanii de publicitate pentru proiect

7.Transmite spre avizare catre Ol toate materialele de informare si publicitate elaborate

8.Detine un dosar (in format tiparit si/sau electronic), in care vor fi inregistrate toate documentele
aferente activitatilor de informare si publicitate desfasurate in cadrul proiectului

9.Participa la sedintele de proiect si colaboreaza cu toata echipa pentru obtinerea de date necesare
informarii si promovarii proiectului.

Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

Experienta solicitata

Competente solicitate

Limbi strdine solicitate

- Studii de specialitate: studii superioare de lunga durata - 1 ani

Detine experienta in domeniul relatiilor publice si comunicare, promovare si publicitate - 1 ani

- Cunostinte IT: Microsoft Office, Internet
- Abilitati, calitati si aptitudini generale: profesionalism, eficientizare, seriozitate, corectitudine,
abilitati de comunicare, organizare si coordonare, competente decizionale, profesionalism.

intelegere Vorbire )
— - - - Scriere
Auditie Scriere Conversatie Pronuntie
engleza Al - Utilizator Al - Utilizator Al - Utilizator Al - Utilizator Al - Utilizator elementar
9 elementar nivell elementar nivell elementar nivell elementar nivell nivell

Curriculum vitae

Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

Responsabil tehnic RAT 1
Ciornei Marian
215313 consilier tehnic

1. Initiaza procedurile de achizitii.

2. Acorda asistenta asistentului manager la elaborarea rapoartelor de progres

3. Intocmeste impreuna cu responsabilul financiar cereri de rambursare/plata

4. |Initiaza si organizeaza inceperea lucrarilor, receptia lucrarilor conform legii
5. Monitorizeaza periodic stadiul executiei lucrarilor si ia masuri de imbunatatire
6. Colaboreaza cu executantul lucrarilor si cu dirigintele de santier in vederea respectarii
termenelor de executie a lucrarilor
7. Urmareste realizarea indicatorilor tehnici ai proiectului si realizarea activitatilor
8. Verifica si confirma la plata impreuna cu managerul de proiect situatiile de lucrari
9. Verifica si confirma la platd, impreuna cu managerul de proiect, situatiile de lucrari.
10. Participa la sedintele de analiza a proiectului cu informare asupra stadiului lucrarilor.
11. Urmareste pe teren in permanenta stadiul proiectului etc.

Studii de specialitate: studii superioare tehnice de lunga durata - 1 ani
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2014

Experienta solicitata ~ Va detine experienta similara in urmarirea implementarii proiectelor de infrastructura, a obiectivelor

de investitie - 1 ani

Curriculum vitae

Documente incércate

Fisier

SE_Fisa Post Asistent manager.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post Manager Proiect.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa postului Responsabil publicitate.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV Responsabil Juridic.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post Responsabil Juridic.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post Responsabil financiar.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV Manager.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV Asistent Manager.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa Post Expert Achizitii Publice.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV Responsabil Achizitii Publice.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV Responsabil financiar.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post Responsabil Avize.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV Responsabil avize.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post Responsabil Tehnic 2.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV Responsabil Tehnic 1.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post Responsabil Tehnic 1.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV Responsabil Publicitate.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV Responsabil Tehnic 2.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Data incarcare fisier

15/02/2019

15/02/2019

15/02/2019

15/02/2019

15/02/2019

15/02/2019

15/02/2019

15/02/2019

15/02/2019

15/02/2019

15/02/2019

15/02/2019

15/02/2019

15/02/2019

15/02/2019

15/02/2019

15/02/2019

15/02/2019

74

Descriere

FISA DE POST ASITENT MANAGER

FISA DE POST MANAGER PROIECT

FISA DE POST RESPONSABIL PUBLICITATE

CV RESPONSABIL JURIDIC

FISA DE POST RESPONSABIL JURIDIC

FISA DE POST RESPONSABIL FINANCIAR

CV MANGER PROIECT

CV ASISTENT MANAGER

FISA DE POST RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE

CV RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE

CV RESPONSABIL FINANCIAR

FISA DE POST RESPONSABIL AVIZE

CV RESPONSABIL AVIZE

FISA DE POST RESPONSABIL TEHNIC 2

CV RESPONSABILTEHNIC 1

FISA DE POST RESPONSABIL TEHNIC 1

CV RESPONSABIL PUBLICITATE

CV RESPONSABIL TEHNIC 2



Resurse materiale existente

My - SMIS

2014

Amplasament 1

UAT Municipiul Brasov

Pus la dispozitie de: MUNICIPIUL BRASOV (Lider)

Adresa:Strada Bd. Eroilor nr. 6-8, Sediul Institutiei solicitant, Localitatea: Municipiul Brasov, Cod postal: 500007, Judetul: Brasov, Tara:

Romania

Resursa

Sala de sedinte: amplasata Tn incinta Primariei Municipiului
Brasov, sala va fi pusa la dispozitie pentru organizarea de
sedinte pe tema managementului proiectului, monitorizare si
evaluare a acestuia.
Echipamente IT, respectiv echipamente tip desktop, utilizate de
echipa de management a proiectului in vederea implementarii
activitatilor de care acestia sunt responsabili conform fiselor de

ost
Fmprimante multifunctionale: puse la dispozitie pentru printarea
si multiplicarea documentelor elaborate n fluxul de
implementare al proiectului
Conexiune la internet: necesara pentru sustinerea comunicarii
n procesul de implementare a proiectului
Site WEB - necesar in sustinerea actiunilor de informare si
publicitate aferente proiectului, Th mediul virtual

Rezultate asteptate

Cantitate
1 buc

9 buc

3 buc

1 buc

1 buc

Partener
MUNICIPIUL BRASOV

MUNICIPIUL BRASOV

MUNICIPIUL BRASOV

MUNICIPIUL BRASOV

MUNICIPIUL BRASOV

Detalii rezultat - Componenta 1

1. Rezultatele asteptate n functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1

2. Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Rezultat asteptat ~ Valoare estimata pentru
primul an de implementare
a proiectului(anul de baza)

? 2019 proiectului ? 2023
Scenariul fara proiect” 38.53 41.48
Scenariul ,cu proiect” 38.53 39.67

Scaderea anuala estimata a

Valoare estimata pentru
primul an de dupa
finalizarea implementarii

gazelor cu efect de sera (tone 0.00 1.81
echivalent CO2/an)
Scaderea anuala estimata a - 4.36%
gazelor cu efect de sera (%)

3. Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):

Valoare estimata pentru

ultimul an al perioadei de

durabilitate a contractului

de finantare ? 2027
43.85

42.25

1.6

3.65%

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport public de calatori

construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat ~ Valoare estimata pentru
primul an de implementare
a proiectului(anul de baza)

Valoare estimata pentru
primul an de dupa
finalizarea implementarii
? 2019 proiectului ? 2023

75

Valoare estimata pentru
ultimul an al perioadei de
durabilitate a contractului
de finantare ? 2027



Scenariul fara proiect” 32.636.110 33.954.490
Scenariul ,cu proiect” 32.636.110 34.810.415
Cresterea anuala estimata 0 855.925
Cresterea anuala estimata (%) 0% 3%

4. Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitdtile prezentului proiect):

Scaderea estimata a numarului de deplasari cu autoturismul (nr. deplasari);

Rezultat asteptat

Valoare estimata pentru
primul an de implementare
a proiectului(anul de baza)

Valoare estimata pentru
primul an de dupa
finalizarea implementarii

? 2019 proiectului ? 2023
Scenariul fara proiect” 32.632.460 35.055.695
Scenariul ,cu proiect” 32.632.460 33.995.735
Scadere anuala estimata 0 1.059.960
Scadere anuala estimata (%) 0% 3.11%
5. Rezultate asteptate in functie de activitatile proiectului:

Spatii verzi nou amenajate (mp)

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului: 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 10.016,28 mp

Documente incarcate

Fisier

SE_Rezultate asteptate.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991

B7852B855

Activitati previzionate

Data incarcare figier

15/02/2019

My - SMIS

2014

35.326.525
36.798.205
1.471.680

3.50%

Valoare estimata pentru
ultimul an al perioadei de
durabilitate a contractului
de finantare ? 2027
37.636.975
36.298.885
1.338.090

3.56%

Descriere

Rezultate asteptate

Activitate: |. Pregatirea proiectului

Subactivitati

1.1. Achizitie servicii elaborare studiu de
fezabilitate

August 2018 - August 2018
MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Aceasta activitate a vizat achizitionarea serviciilor de elaborare a studiilor de specialitate
(topografic, geotehnic, de trafic) si a studiului de fezabilitate si s-a derulat prin achizitie directa

pe parcursul lunii august 2018

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul

Brasov, Roméania

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati Tn cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare

al perioadei de

a proiectului(anul de baza)

durabilitate a contractului
? 2019
finantare ? 2027

76

Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul an
finalizarea implementarii

proiectului ? 2023 de



Scenariul fara proiect” 32.636.110
35.326.525

Scenariul ,cu proiect” 32.636.110
36.798.205

Cresterea anuala estimata 0
1.471.680

Cresterea anuala estimata (%) 0%

3.50%

SMIS

2014

My

33.954.490
34.810.415
855.925

3%

Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1
Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 38.53
43.85
Scenariul ,cu proiect” 38.53
42.25

Scaderea anuala estimata a
gazelor cu efect de sera (tone
1.6

echivalent CO2/an)

0.00

Scaderea anuala estimata a -
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

Valoare estimata pentru Valoare

primul an de dupa ultimul an

finalizarea implementarii

proiectului ? 2023 de

41.48

39.67

181

4.36%

1.2. Achizitie servicii de consultanta pentru
elaborare cerere de finantare

Octombrie 2018 - Octombrie 2018
MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Procedura de achizitie a serviciilor de elaborare a cererii de finantare si a anexelor aferente s-a
derulat Tn luna octombrie 2018. Avand in vedere valoarea estimata a contractului, a fost

utilizata procedura de achizitie directa .

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul

Brasov, Romania

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de cdlatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027

Scenariul fara proiect” 32.636.110

77

Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul an
finalizarea implementarii

proiectului ? 2023 de

33.954.490



35.326.525

Scenariul ,cu proiect” 32.636.110
36.798.205

Cresterea anuala estimata 0
1.471.680

Cresterea anuala estimata (%) 0%

3.50%

SMIS

2014

My

34.810.415
855.925

3%

Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1
Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 38.53
43.85
Scenariul ,cu proiect” 38.53
42.25

Scaderea anuala estimata a
gazelor cu efect de sera (tone
1.6

echivalent CO2/an)

0.00

Scaderea anuala estimata a -
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

Valoare estimata pentru Valoare

primul an de dupa ultimul an

finalizarea implementarii

proiectului ? 2023 de

41.48

39.67

1.81

4.36%

1.3. Achizitie servicii realizare expertiza
tehnica

lulie 2018 - lulie 2018

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Aceasta activitate a implicat achizitia directa a serviciilor de realizare a expertizei tehnice
pentru constructiile existente pe amplasamentul vizat.

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul

Brasov, Roménia

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 32.636.110
35.326.525

78

Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul an
finalizarea implementarii

proiectului ? 2023 de

33.954.490



Scenariul ,,cu proiect” 32.636.110
36.798.205

Cresterea anuala estimata 0
1.471.680

Cresterea anuala estimata (%) 0%

3.50%

My - SMIS

2014

34.810.415
855.925

3%

Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1
Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 38.53
43.85
Scenariul ,cu proiect” 38.53
42.25

Scaderea anuala estimata a
gazelor cu efect de sera (tone
1.6

echivalent CO2/an)

0.00

Scaderea anuala estimata a -
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

Valoare estimata pentru Valoare

primul an de dupa ultimul an

finalizarea implementarii

proiectului ? 2023 de

41.48

39.67

181

4.36%

I.4. Realizare expertiza tehnica

lulie 2018 - Septembrie 2018
MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitatea a implicat expertizarea tehnica a constructiilor existente pe amplasamentul vizat, ca
punct de pornire pentru definirea scenariilor de realizare a investitiei propuse.

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul

Brasov, Romania

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de cdlatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 32.636.110
35.326.525

79

Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul an
finalizarea implementarii

proiectului ? 2023 de

33.954.490



Scenariul ,,cu proiect” 32.636.110
36.798.205

Cresterea anuala estimata 0
1.471.680

Cresterea anuala estimata (%) 0%
3.50%

My - SMIS

34.810.415

855.925

3%

Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1
Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 38.53
43.85
Scenariul ,cu proiect” 38.53
42.25

Scaderea anuala estimata a
gazelor cu efect de sera (tone
1.6

echivalent CO2/an)

0.00

Scaderea anuala estimata a -
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

Valoare estimata pentru
primul an de dupa
finalizarea implementarii

proiectului ? 2023

41.48

39.67

181

4.36%

2014

Valoare

ultimul an

de

1.5 Elaborare studiu de fezabilitate si
anexe

August 2018 - Decembrie 2018
MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Aceasta etapa a implicat realizarea studiului de fezabilitate si s-a desfasurat in intervalul
august-decembrie 2018. Studiul de fezabilitate justifica necesitatea si oportunitatea investitiei si
detaliaza solutia tehnica propusa pentru constructia infrastructurii de garaj. Aceasta activitate a
implicat totodata elaborarea studiilor topografice si geotehnice, precum si a studiului de trafic

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul

Brasov, Romania

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de cdlatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 32.636.110
35.326.525

80

Valoare estimata pentru
primul an de dupa
finalizarea implementarii

proiectului ? 2023

33.954.490

Valoare

ultimul an

de



Scenariul ,,cu proiect” 32.636.110
36.798.205

Cresterea anuala estimata 0
1.471.680

Cresterea anuala estimata (%) 0%

3.50%

My - SMIS

2014

34.810.415
855.925

3%

Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1
Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 38.53
43.85
Scenariul ,cu proiect” 38.53
42.25

Scaderea anuala estimata a
gazelor cu efect de sera (tone
1.6

echivalent CO2/an)

0.00

Scaderea anuala estimata a -
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

Valoare estimata pentru Valoare

primul an de dupa ultimul an

finalizarea implementarii

proiectului ? 2023 de

41.48

39.67

181

4.36%

1.6. Obtinerea de avize necesare realizarii
investitiei
Septembrie 2018 - Decembrie 2018

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Certificatul de urbanism pentru investitia propusa , avand nr. 2403 a fost obtinut Tn
06.09.2018. Avizele, acordurile si autorizatiile solicitate prin certificatul de urbanism precum si
cele specifice impuse prin ghidul solicitantului au fost obtinute pe parcursul lunilor septembrie -
decembrie 2018, demersurile necesare fiind realizate de responsabilul tehnic din cadrul
institutiei solicitant care a beneficiat de sprijin din partea prestatorului serviciilor de elaborare a
studiului de fezabilitate. Aceste documente sunt anexate la dosarul cererii de finantare.

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul

Brasov, Roméania

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati Tn cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027

81

Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul an
finalizarea implementarii

proiectului ? 2023 de



My - SMIS

2014

Scenariul fara proiect” 32.636.110 33.954.490
35.326.525
Scenariul ,cu proiect” 32.636.110 34.810.415
36.798.205
Cresterea anuala estimata 0 855.925
1.471.680
Cresterea anuala estimata (%) 0% 3%
3.50%
Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1
Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
Rezultat asteptat  Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul an
al perioadei de

a proiectului(anul de baza) finalizarea implementarii
durabilitate a contractului

? 2019 proiectului ? 2023 de
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 38.53 41.48
43.85
Scenariul ,cu proiect” 38.53 39.67
42.25
Scaderea anuala estimata a
gazelor cu efect de sera (tone 0.00 1.81
1.6
echivalent CO2/an)
Scaderea anuala estimata a - 4.36%

3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

1.7 Elaborarea cererii de finantare si a
anexelor; depunerea proiectului
Noiembrie 2018 - lanuarie 2019

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Cererea de finantare a fost elaborata n lintervalul noiembrie 2018 - ianuarie 2019 de
consultantul special selectat in acest scop, care si -a desfasurat activitatea sub supervizarea
managerului de proiect si a beneficiat de sprijin din partea echipei de proiect desemnata la
nivelul institutiei solicitant. Tn aceasta etapa au fost pregétite si toate anexele solicitate prin
Ghidului Solicitantului, fiind obtinuta inclusiv Hotararea de Consiliu Local de avizare a
documentatiei si indicatorilor tehnicoeconomici.

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul
Brasov, Roméania

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati Tn cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat ~ Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul an
al perioadei de

a proiectului(anul de baza) finalizarea implementarii
durabilitate a contractului

? 2019 proiectului ? 2023 de

82



My - SMIS

2014

finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 32.636.110 33.954.490
35.326.525
Scenariul ,cu proiect” 32.636.110 34.810.415
36.798.205
Cresterea anuala estimata 0 855.925
1.471.680
Cresterea anuala estimata (%) 0% 3%
3.50%
Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la Tnceputul implementarii proiectului - 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1
Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
Rezultat asteptat ~ Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul an
al perioadei de

a proiectului(anul de baza) finalizarea implementarii
durabilitate a contractului

? 2019 proiectului ? 2023 de

finantare ? 2027

Scenariul fara proiect” 38.53 41.48

43.85
38.53

Scenariul ,cu proiect” 39.67

42.25

Scaderea anuala estimata a
gazelor cu efect de sera (tone
1.6

echivalent CO2/an)

0.00 181

Scaderea anuala estimata a -
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

4.36%

Activitate:

Subactivitati

II.1. Achizitia serviciilor de elaborare a

proiectului tehnic si a serviciilor de

asistenta din partea proiectantului
Octombrie 2020 - Noiembrie 2021

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Il. Achizitia serviciilor de elaborare a proiectului tehnic si a serviciilor de asistenta din partea proiectantului

Atribuirea contractului de elaborare a proiectului tehnic si de asistenta din partea proiectantului
se va realiza Tn cadrul unei singure proceduri. Avand in vedere valoarea estimata a contractului
care urmeaza sa fie atribuit, se va utiliza licitatia deschisa reglementata prin legea nr. 98 din 19
mai 2016, respectiv hotararea de Guvern nr. 395 din 2 iunie 2016. Achizitia se va derula n
etapa cuprinsa intre depunerea proiectului si semnarea contractului de finantare , in scopul
eficientizarii procesului de implementare a proiectului.

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul
Brasov, Roménia

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)
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Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 32.636.110
35.326.525
Scenariul ,cu proiect” 32.636.110
36.798.205

Cresterea anuala estimata 0
1.471.680

Cresterea anuala estimata (%) 0%
3.50%

My - SMIS

Rezultatele asteptate Tn functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1
Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul ,fara proiect” 38.53
43.85
Scenariul ,cu proiect” 38.53
42.25

Scaderea anuala estimata a
gazelor cu efect de sera (tone
1.6

echivalent CO2/an)

0.00

Scaderea anuala estimata a -
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

2014
Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul an
finalizarea implementarii
proiectului ? 2023 de
33.954.490
34.810.415
855.925
3%
Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul an
finalizarea implementarii
proiectului ? 2023 de
41.48
39.67
1.81
4.36%

11.2. Achizitia serviciilor de verificare
tehnica a proiectarii
Februarie 2022 - lulie 2022

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Achizitia serviciilor de verificare tehnica a proiectarii
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Activitate: [ll. Contractarea proiectului

Subactivitati

I1.1. Pregatirea documentelor necesare
semnarii contractului de finantare

Februarie 2020 - Aprilie 2020
MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

My - SMIS

2014

Aceasta activitate va presupune pregatirea si depunerea tuturor documentelor solicitate prin
ghidul solicitantului ( conditii generale si specifice) pentru semnarea contractului de finantare .
De asemenea, in aceasta etapa vor fi refacute si documentele care au suferit modificari in
urma procedurilor de verificare si evaluare a proiectului.

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul

Brasov, Romania

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati Tn cadrul sistemelor de transport
public de cdlatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 32.636.110
35.326.525
Scenariul ,cu proiect” 32.636.110
36.798.205

Cresterea anuala estimata 0
1.471.680

Cresterea anuala estimata (%) 0%
3.50%

Valoare estimata pentru
primul an de dupa
finalizarea implementarii

proiectului ? 2023

33.954.490

34.810.415

855.925

3%

Rezultatele asteptate Tn functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1
Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul ,fara proiect” 38.53
43.85
Scenariul ,cu proiect” 38.53
42.25

Scaderea anuala estimata a
gazelor cu efect de sera (tone
1.6

echivalent CO2/an)

0.00

Scaderea anuala estimata a -
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

85

Valoare estimata pentru
primul an de dupa
finalizarea implementarii

proiectului ? 2023

41.48

39.67

181

4.36%

Valoare

ultimul an

de

Valoare

ultimul an

de



My - SMIS

2014

11l.2. Semnarea contractului de finantare

Mai 2020 - Mai 2020

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Aceasta activitate va fi derulata conform regulilor specifice mentionate in Ghidul solicitantului,
n ipoteza in care proiectul va parcurge toate etapele de verificare a conformitatii si evaluare
tehnica si financiara si va fi selectat la finantare. Contractul de finantare va fi semnat de

reprezentantul legal al institutiei solicitant.

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul

Brasov, Roménia

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 32.636.110
35.326.525
Scenariul ,cu proiect” 32.636.110
36.798.205
Cresterea anuala estimata 0
1.471.680
Cresterea anuald estimata (%) 0%

3.50%

Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 38.53
43.85
Scenariul ,cu proiect” 38.53
42.25

Scaderea anuala estimata a
gazelor cu efect de sera (tone
1.6

echivalent CO2/an)

0.00

Scaderea anuald estimata a -
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

86

Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul an
finalizarea implementarii
proiectului ? 2023 de
33.954.490
34.810.415
855.925
3%
Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul an
finalizarea implementarii
proiectului ? 2023 de
41.48
39.67
181
4.36%



My - SMIS

2014

Activitate: V. Managementul proiectului

Subactivitati

IV.1.Coordonarea implementarii proiectului

Mai 2020 - Decembrie 2023
MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Coordonarea implementarii proiectului va fi asigurata , asa cum s-a aratat , de membrii echipei
interne de management ce vor fi asistati de reprezentantii societatii de consultanta selectata in
prima faza de implementare a proiectului. Activitatile specifice derulate de membrii echipei si
societatea de consultanta se vor desfasura sub directd supervizare a managerului de proiect si
vor consta n gestionarea proiectului din punct de vedere administrativ, tehnic si financiar
considerand urmatoarele nivele: definirea liniilor directoare ale proiectului; planificarea
activitatilor si repartizarea resurselor raportat la buget si timp ; monitorizarea si evaluarea
progresului; analiza si prevenirea riscurilor; managementul calitatii in procesul de
implementare; pregatirea rapoartelor de progres, intocmirea cerererilor de plata si rambursare,
inclusiv a celei finale; pregatirea notificarilor , actelor aditionale daca este cazul; asigurarea
comunicarii cu reprezentantii AM si OIR. Activitatea echipei si a firmei de consultanta va fi
monitorizata constant de reprezentantul legal al UAT Municipiul Brasov prin intermediul
managerului de proiect

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul
Brasov, Romania

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat ~ Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru
primul an de implementare primul an de dupa ultimul an
al perioadei de
a proiectului(anul de baza) finalizarea implementarii
durabilitate a contractului
? 2019 proiectului ? 2023 de
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 32.636.110 33.954.490
35.326.525
Scenariul ,,cu proiect” 32.636.110 34.810.415
36.798.205
Cresterea anuala estimata 0 855.925
1.471.680
Cresterea anuala estimata (%) 0% 3%
3.50%
Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la Tnceputul implementarii proiectului - 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1
Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
Rezultat asteptat ~ Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru
primul an de implementare primul an de dupa ultimul an
al perioadei de
a proiectului(anul de baza) finalizarea implementarii
durabilitate a contractului
? 2019 proiectului ? 2023 de

finantare ? 2027

Scenariul fara proiect” 38.53 41.48

43.85
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2014

Scenariul ,cu proiect” 38.53 39.67
42.25

Scaderea anuala estimata a

gazelor cu efect de sera (tone 0.00 1.81
1.6

echivalent CO2/an)

Scaderea anuala estimata a - 4.36%
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

1V.2. Monitorizarea si evaluarea
implementarii proiectului

Mai 2020 - Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitatile desfasurate in cadrul proiectului vor face obiectul unei monitorizari si evaluari
permanente pentru a se crea certitudinea respectarii graficului de implementare initial propus si
atingerea tuturor obiectivelor propuse. Astfel, stadiul derularii activitatilor propuse va fi evaluat
bilunar, Tn sedinte de analiza a proiectului, la care vor participa al aturi de membrii echipei de
management si reprezentantii societatii de consultanta . Rat Brasov , utilizatorul final al
infrastructurii nou creata va fi de asemenea reprezentata la aceste sedinte de responsabilul
tehnic 2 . Aceste sedinte de lucru vor oferi cadrul necesar pentru:

- Analiza progreselor realizate in procesul de implementare a proiectului.

- Sustinerea unor prezentari a activitatilor derulate de catre fiecare membru al echipei si de
catre reprezentantii societéatii de consultanta

- Analiza eventualelor dificultati intampinate si deficiente constatate si adoptarea de masuri
corective.

Totodata , vor avea loc evaludri de etapa , desfasurate la finalizarea unor activitati cheie
prevazute in graficul de implementare a proiectului. Acestea se vor derula pe parcursul unor
Tntalniri la care vor participa factorii implicati In procesul de implementare (membrii echipei de
proiect , reprezentantii consultantului, executantul lucrarii , proiectantul, dirigintele de santier )
si care se vor desfasura conform calendarului prezentat in cadrul sectiunii Metodologie

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul
Brasov, Roménia

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat ~ Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul an
al perioadei de

a proiectului(anul de baza) finalizarea implementarii
durabilitate a contractului

? 2019 proiectului ? 2023 de
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 32.636.110 33.954.490
35.326.525
Scenariul ,cu proiect” 32.636.110 34.810.415
36.798.205
Cresterea anuala estimata 0 855.925
1.471.680
Cresterea anuala estimata (%) 0% 3%
3.50%

Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului:

Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

88



My - SMIS

2014

Rezultat asteptat ~ Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul an
al perioadei de

a proiectului(anul de baza) finalizarea implementarii
durabilitate a contractului

? 2019 proiectului ? 2023 de
finantare ? 2027
Scenariul ,fara proiect” 38.53 41.48
43.85
Scenariul ,cu proiect” 38.53 39.67
42.25
Scaderea anuala estimata a
gazelor cu efect de sera (tone 0.00 1.81
1.6
echivalent CO2/an)
Scaderea anuala estimata a - 4.36%

3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

1V.3. Pregatirea documentatiilor si
derularea procedurilor de achizitie

Noiembrie 2020 - Mai 2023
MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Procedurile de achizitie sunt prevazute sa se desfasoare in doua etape, in primul an de
derulare a proiectului . Organizarea si derularea acestora va intra n atributiile responsabilului
cu achizitiile din cadrul echipei de proiect care va beneficia totodata de asistenta din partea
responsabilului juridic, financiar si al celor tehnici. Societatea de consultanta selectata va
acorda totodata asistenta de specialitate Tn procesul de derulare a achizitiilor in ceea ce
priveste respectarea actelor normative care reglementeaza acest domeniu. Procedurile de
achizitii prevazute Tn cadrul proiectului se vor desfasura in conformitate cu prevederile legii nr.
98 din 19 mai 2016, respectiv ale hotararii de guvern nr. 395 din 2 iunie 2016

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul
Brasov, Roménia

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat ~ Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru
primul an de implementare primul an de dupa ultimul an
al perioadei de
a proiectului(anul de baza) finalizarea implementarii
durabilitate a contractului
? 2019 proiectului ? 2023 de
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 32.636.110 33.954.490
35.326.525
Scenariul ,cu proiect” 32.636.110 34.810.415
36.798.205
Cresterea anuala estimata 0 855.925
1.471.680
Cresterea anuala estimata (%) 0% 3%

3.50%

Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la Tnceputul implementarii proiectului - 0
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Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul ,fara proiect” 38.53
43.85
Scenariul ,cu proiect” 38.53
42.25

Scaderea anuald estimata a
gazelor cu efect de sera (tone
1.6

echivalent CO2/an)

0.00

Scaderea anuala estimata a -
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

2014
Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul an
finalizarea implementarii
proiectului ? 2023 de

41.48

39.67

1.81

4.36%

IV.3.1. Achizitia de servicii de consultanta
pentru implementarea proiectului
lunie 2020 - August 2020

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Societatea de consultanta care va asista echipa interna in derularea activitatilor de
management de proiect va fi selectata pe parcursul lunilor 1-2 de implementare a proiectului
prin procedura simplificata, conform prevederilor legale n vigoare.

Societatea de consultanta va fi selectata pe baza pretului ofertat pentru prestarea serviciilor de
management de proiect solicitate, luand totodata Tn considerare informatiile privind capacitatea

operationala si expertiza specifica detinuta.

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul

Brasov, Romania

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de cdlatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 32.636.110
35.326.525
Scenariul ,cu proiect” 32.636.110
36.798.205
Cresterea anuala estimata 0
1.471.680
Cresterea anuala estimata (%) 0%

3.50%

90
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primul an de dupa ultimul an

finalizarea implementarii

proiectului ? 2023 de

33.954.490

34.810.415

855.925

3%
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Rezultatele asteptate Tn functie de activitatile proiectului:

Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare

primul an de implementare primul an de dupa ultimul an
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019

finalizarea implementarii

proiectului ? 2023 de
finantare ? 2027
Scenariul ,fara proiect” 38.53
43.85

41.48

Scenariul ,cu proiect”
42.25

38.53 39.67

Scaderea anuald estimata a
gazelor cu efect de sera (tone
1.6

echivalent CO2/an)

0.00 181

Scaderea anuald estimata a - 4.36%
3.65%

gazelor cu efect de sera (%)

1V.3.2. Achizitia de servicii pentru
sustinerea masurilor de informare si
publicitate

August 2020 - Octombrie 2020

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Achizitia serviciilor de publicare a celor doua anunturi de presa ( la inceperea si la finalizarea
proiectului), de realizare a panourilor temporare si a autocolantelor se va realiza in prima luna
de implementare. Avand n vedere valoarea estimata a acestor servicii, procedura utilizata va fi
de Tncredintare directa prin intermediul platformei SICAP si va intra in atributiile responsabilului
cu achizitiile .

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul
Brasov, Roménia

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat ~ Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru
primul an de implementare primul an de dupa ultimul an
al perioadei de
a proiectului(anul de baza) finalizarea implementarii
durabilitate a contractului
? 2019 proiectului ? 2023 de
finantare ? 2027
Scenariul ,fara proiect” 32.636.110 33.954.490
35.326.525
Scenariul ,cu proiect” 32.636.110 34.810.415
36.798.205
Cresterea anuala estimata 0 855.925
1.471.680
Cresterea anuala estimata (%) 0% 3%

3.50%
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Rezultatele asteptate Tn functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul ,fara proiect” 38.53
43.85
Scenariul ,cu proiect” 38.53
42.25

Scaderea anuald estimata a
gazelor cu efect de sera (tone
1.6

echivalent CO2/an)

0.00

Scaderea anuald estimata a -
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

2014
Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul an
finalizarea implementarii
proiectului ? 2023 de

41.48

39.67

1.81

4.36%

1V.3.3. Achizitia de servicii de audit
financiar

lulie 2020 - August 2020

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Achizitia serviciilor de audit financiar pentru cheltuielile realizate in cadrul proiectului se va
realiza prin incredintare directa din catalogul electronic disponibil pe platforma SICAP.

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul

Brasov, Romania

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 32.636.110
35.326.525
Scenariul ,,cu proiect” 32.636.110
36.798.205
Cresterea anuala estimata 0
1.471.680
Cresterea anuala estimata (%) 0%

3.50%
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Valoare estimata pentru Valoare

primul an de dupa ultimul an

finalizarea implementarii

proiectului ? 2023 de

33.954.490

34.810.415

855.925

3%
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2014

Rezultatele asteptate Tn functie de activitatile proiectului:

Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare

primul an de implementare primul an de dupa ultimul an
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019

finalizarea implementarii

proiectului ? 2023 de

finantare ? 2027

Scenariul ,fara proiect”
43.85

38.53 41.48

Scenariul ,cu proiect”
42.25

38.53 39.67

Scaderea anuald estimata a
gazelor cu efect de sera (tone
1.6

echivalent CO2/an)

0.00 181

Scaderea anuald estimata a -
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

4.36%

IV.3.4. Achizitia lucrarilor de executie a
infrastructurii de garaj

Septembrie 2022 - Mai 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Atribuirea contractului de executie a lucrarilor de constructii si instalatii , a lucrarilor de
amanejare pentru protectia mediului si de livrare si montaj a echipamentelor tehnologice si
dotarilor se va realiza Tn cadrul unei singure proceduri, pentru a se eficientiza procedurile de
monitorizare si control a investitiei . Tn plus , luand in considerare specificul si natura investitiei
propuse, achizitia echipamentelor care intra In componenta instalatiilor nu poate fi tratata
distinct de achizitia lucrarilor necesare pentru reabilitarea si modernizarea cladirii . Avand in
vedere valoarea estimata a contractului care urmeaza sa fie atribuit, se va utiliza licitatia
deschisa reglementata prin legea nr. 98 din 19 mai 2016, respectiv hotararea de Guvern nr.
395 din 2 iunie 2016. Documentatia de atribuire a contractului de executie lucrari va fi elaborata
responsabilul cu achizitiile , care va beneficia de suport din partea firmei de consultanta
contractata pentru serviciile de management de proiect. Avand in vedere valoarea si specificul
contractului ce urmeaza sa fie atribuit, documentatia de atribuire va fi verificata si de catre
responsabilii juridic, financiar si tehnici din cadrul echipei de proiect. Achizitia va fi demarata
dupa finalizarea proiectului tehnic si obtinerea autorizatiei de construire. Anuntul de participare
va fi publicat de responsabilul cu achizitiile pe SICAP impreuna cu documentatia de atribuire,
urmand sa se respecte pe parcursul deruldrii procedurii toate termenele prevazute de actele
normative n vigoare. Evaluarea ofertelor se va realiza de catre o comisie desemnata la nivelul
institutiei solicitant, pe baza criteriilor mentionate in documentatia de atribuire. Contractul de
executie va fi semnat de catre reprezentantul legal al institutiei solicitant si cel al ofertantului
declarat castigator .

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul
Brasov, Roménia

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat ~ Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul an
al perioadei de

a proiectului(anul de baza) finalizarea implementarii
durabilitate a contractului

? 2019 proiectului ? 2023 de

finantare ? 2027
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2014

Scenariul fara proiect” 32.636.110 33.954.490
35.326.525
Scenariul ,cu proiect” 32.636.110 34.810.415
36.798.205
Cresterea anuala estimata 0 855.925
1.471.680
Cresterea anuala estimata (%) 0% 3%
3.50%
Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1
Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
Rezultat asteptat  Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul an
al perioadei de

a proiectului(anul de baza) finalizarea implementarii
durabilitate a contractului

? 2019 proiectului ? 2023 de
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 38.53 41.48
43.85
Scenariul ,cu proiect” 38.53 39.67
42.25
Scaderea anuala estimata a
gazelor cu efect de sera (tone 0.00 1.81
1.6
echivalent CO2/an)
Scaderea anuala estimata a - 4.36%

3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

IV.3.5. Achizitia de servicii de dirigentie de Atribuirea contractului de servicii de dirigentie de santier se va realiza prin licitatie deschisa

santier

Octombrie 2022 - Mai 2023
MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

reglementata prin legea nr. 98 din 19 mai 2016, respectiv hotararea de Guvern nr. 395 din 2
iunie 2016. Documentatia de atribuire a contractului va fi elaborata responsabilul cu achizitiile ,
care va beneficia de suport din partea firmei de consultanta contractata pentru serviciile de
management de proiect. Avand in vedere valoarea si specificul contractului ce urmeaza sa fie
atribuit, documentatia de atribuire va fi verificata si de catre responsabilii juridic, financiar si
tehnici din cadrul echipei de proiect. Achizitia va fi derulata in paralel cu cea a lucrarilor de
specialitate Anuntul de participare va fi publicat de responsabilul cu achizitiile pe SICAP
fmpreuna cu documentatia de atribuire, urmand sa se respecte pe parcursul derularii procedurii
toate termenele prevazute de actele normative in vigoare. Evaluarea ofertelor se va realiza de
catre o comisie desemnata la nivelul institutiei solicitant, pe baza criteriilor mentionate in
documentatia de atribuire. Contractul va fi semnat de catre reprezentantul legal al institutiei
solicitant si cel al ofertantului declarat castigator .

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul
Brasov, Romania

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat Valoare

Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru
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estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 32.636.110
35.326.525
Scenariul ,cu proiect” 32.636.110
36.798.205

Cresterea anuala estimata 0
1.471.680

Cresterea anuala estimata (%) 0%
3.50%

My - SMIS

primul an de dupa
finalizarea implementarii

proiectului ? 2023

33.954.490

34.810.415

855.925

3%

Rezultatele asteptate n functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la nceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1
Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 38.53
43.85
Scenariul ,,cu proiect” 38.53
42.25

Scaderea anuala estimata a
gazelor cu efect de sera (tone
1.6

echivalent CO2/an)

0.00

Scaderea anuala estimata a -
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

Valoare estimata pentru
primul an de dupa
finalizarea implementarii

proiectului ? 2023

41.48

39.67

1.81

4.36%

2014

ultimul an

de

Valoare

ultimul an

de

IV.3.6. Achizitia de servicii pentru
sustinerea actiunilor de promovare

August 2020 - Octombrie 2020
MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Achizitia serviciilor de promovare a obiectivului de investitii si a utilizarii transportului in comun
se va realiza prin Tncredintare directa din catalogul electronic disponibil pe platforma SICAP.

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul

Brasov, Roménia

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat ~ Valoare estimata pentru
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estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 32.636.110
35.326.525
Scenariul ,cu proiect” 32.636.110
36.798.205

Cresterea anuala estimata 0
1.471.680

Cresterea anuala estimata (%) 0%
3.50%

My - SMIS

primul an de dupa
finalizarea implementarii

proiectului ? 2023

33.954.490

34.810.415

855.925

3%

Rezultatele asteptate n functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la nceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1
Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Rezultat asteptat ~ Valoare estimata pentru
estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 38.53
43.85
Scenariul ,,cu proiect” 38.53
42.25

Scaderea anuala estimata a
gazelor cu efect de sera (tone
1.6

echivalent CO2/an)

0.00

Scaderea anuala estimata a -
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

Valoare estimata pentru
primul an de dupa
finalizarea implementarii

proiectului ? 2023

41.48

39.67

1.81

4.36%

2014

ultimul an

de

Valoare

ultimul an

de

IV.3.7. Achizitia de servicii de coordonator
n materie de securitate si sanatate n
munca (SSM)

Noiembrie 2020 - lanuarie 2021

MUNICIPIUL BRASOV

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca isi desfasoara activitatea in
conformitate cu art. 58 din Hotararea nr. 300/2006 (actualizata) atit pe perioada de elaborare a
proiectului tehnic cat si pe perioada de executie a lucrarilor.
Coordonatorul SSM are urmatoarele atributii privind lucrarile executate pe santierul in lucru:
- sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea
solutiilor tehnice si/sau organizatorice Tn scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru
care se desfasoara simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea

acestor lucrari sau faze de lucru;

- sa coordoneze punerea Tn aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca Antreprenorul
respecta principiile prevazute la art. 56 din Hotararea nr. 300/2006 (actualizata), intr-un mod

coerent si esponsabil si aplica planul de securitate si sanatate;
- sa coordoneze activitatile privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor

care pot afecta sanatatea lucratorilor;

- sa coordoneze activitatile care urmareasc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de
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Amplasamente

Rezultate previzionate

My - SMIS

2014

securitate a muncii;

- sa tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea
acestuia;

- sa stabileasca, impreuna cu antreprenorii, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie
colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

- sa efectueze vizite comune pe santier cu Antreprenorul Thainte sa redacteze planul propriu de
securitate si sanatate;

- sa viziteze amplasamentul lucrarilor o data pe saptamana;

- alte cerinte impuse prin Hotararea nr. 300/2006 (actualizata) si prin legislatia curenta in
domeniul de referinta.

Managerul de proiect si responsabilul tehnic va urmari indeplinirea sarcinilor de catre
coordonatorul SSM

IV.4. Servicii de coordonator in materie de
securitate si sanatate in munca (SSM)

lanuarie 2021 - Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Asigurarea serviciilor de coordonator in materie de securitate si sanatate in munca (SSM) pe
perioada elaborarii proiectului si a executiei lucrarilor conform HG 300/2006 actualizata

Activitate: V. Elaborarea proiectului tehnic

Subactivitati

V.1. Elaborarea proiectului tehnic

Noiembrie 2021 - Februarie 2023
MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Proiectul tehnic, inclusiv detaliile de executie , precum si documentatiile necesare pentru
obtinerea autorizatiilor ( inclusiv DTAC) vor fi elaborate in termen de maxim 6 luni de catre
societatea de specialitate ce va fi contractatd anterior semnarii contractului de finantare. n
aceeasi etapa se va realiza si verificarea tehnica a proiectarii .

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul
Brasov, Romania

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de cdlatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat ~ Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru
primul an de implementare primul an de dupa ultimul an
al perioadei de
a proiectului(anul de baza) finalizarea implementarii
durabilitate a contractului
? 2019 proiectului ? 2023 de
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 32.636.110 33.954.490
35.326.525
Scenariul ,cu proiect” 32.636.110 34.810.415
36.798.205
Cresterea anuala estimata 0 855.925
1.471.680
Cresterea anuala estimata (%) 0% 3%

3.50%
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2014

Rezultatele asteptate Tn functie de activitatile proiectului:

Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare

primul an de implementare primul an de dupa ultimul an
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019

finalizarea implementarii

proiectului ? 2023 de
finantare ? 2027
Scenariul ,fara proiect” 38.53
43.85

41.48

Scenariul ,cu proiect” 38.53

42.25

39.67

Scaderea anuald estimata a
gazelor cu efect de sera (tone
1.6

echivalent CO2/an)

0.00 181

Scaderea anuald estimata a -
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

4.36%

V.2. Audit energetic si certificarea
performantei energetice a constructiei
Decembrie 2023 - Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Aceasta activitate va presupune realizarea auditului energetic al cladirii nou construite, ulterior
finalizarii lucrarilor, in scopul certificarii performantei energetice a acesteia.

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul
Brasov, Romania

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat ~ Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru
primul an de implementare primul an de dupa ultimul an
al perioadei de
a proiectului(anul de baza) finalizarea implementarii
durabilitate a contractului
? 2019 proiectului ? 2023 de
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 32.636.110 33.954.490
35.326.525
Scenariul ,,cu proiect” 32.636.110 34.810.415
36.798.205
Cresterea anuala estimata 0 855.925
1.471.680
Cresterea anuala estimata (%) 0% 3%

3.50%
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Rezultatele asteptate Tn functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1
Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul ,fara proiect” 38.53
43.85
Scenariul ,cu proiect” 38.53
42.25

Scaderea anuald estimata a
gazelor cu efect de sera (tone
1.6

echivalent CO2/an)

0.00

Scaderea anuald estimata a -
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

2014
Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul an
finalizarea implementarii
proiectului ? 2023 de

41.48

39.67

1.81

4.36%

V.3. Verificarea tehnica a proiectarii

lulie 2022 - Februarie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Verificarea tehnica de calitate a proiectelor pentru cerintele stabilite prin lege, diferentiat in
functie de categoria de importanta a constructiei de catre specialisti verificatori de proiecte,

atestati potrivit legii 10/1996 actualizata.

Amplasamente UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul

Rezultate previzionate

Brasov, Romania

Activitate: VI. Obtinerea autorizatiilor si acordurilor pentru realizarea investitiei

Subactivitati

VI.1. Obtinerea autorizatiilor si acordurilor
pentru realizarea investitiei

Septembrie 2022 - Februarie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Documentatia necesara in vederea obtinerii autorizatiei de construire va fi elaborata de

prestatorul care va realiza si proiectul tehnic.

De asemenea, proiectantul va pregati si documentatia necesara in scopul obtinerii avizelor si

acordurilor de specialitate.

Procedurile necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire in vederea executarii lucrarilor
propuse prin proiect si al avizelor vor fi derulate de catre responsabilul tehnic 1.

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul

Brasov, Romania

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru
primul an de implementare

al perioadei de
a proiectului(anul de baza)
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2014

durabilitate a contractului

? 2019 proiectului ? 2023 de
finantare ? 2027
Scenariul ,fara proiect” 32.636.110 33.954.490
35.326.525
Scenariul ,,cu proiect” 32.636.110 34.810.415
36.798.205
Cresterea anuala estimata 0 855.925
1.471.680
Cresterea anuala estimata (%) 0% 3%
3.50%
Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la Tnceputul implementarii proiectului - 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1
Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
Rezultat asteptat ~ Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul an
al perioadei de

a proiectului(anul de baza) finalizarea implementarii
durabilitate a contractului

? 2019 proiectului ? 2023 de
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 38.53 41.48
43.85
Scenariul ,cu proiect” 38.53 39.67
42.25
Scaderea anuala estimata a
gazelor cu efect de sera (tone 0.00 1.81
1.6
echivalent CO2/an)
Scaderea anuala estimata a - 4.36%
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

Activitate: VII. Plata cotelor si taxelor legale
Subactivitati
VII.1. Plata cotelor si taxelor legale Aceasta activitate va presupune plata cotei aferente ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de

constructii, a cotei aferente ISC pentru

Februarie 2023 - Decembrie 2023 controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii si a cotei aferente Casei Sociale a Constructorilor. Platile se vor efectua conform
MUNICIPIUL BRASOV prevederilor legale in vigoare, de catre responsabilul tehnic 1, care va beneficia de sprijinul

responsabilului financiar.

Amplasamente UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul

Brasov, Roménia
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My - SMIS

Rezultate previzionate Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitdtile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat ~ Valoare estimata pentru
estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027

Scenariul ,fara proiect” 32.636.110
35.326.525

Scenariul ,cu proiect” 32.636.110
36.798.205

Cresterea anuala estimata 0
1.471.680

Cresterea anuala estimata (%) 0%
3.50%

Valoare estimata pentru
primul an de dupa
finalizarea implementarii

proiectului ? 2023

33.954.490

34.810.415

855.925

3%

Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1
Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Rezultat asteptat ~ Valoare estimata pentru
estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027

Scenariul fara proiect” 38.53
43.85

Scenariul ,cu proiect” 38.53
42.25

Scaderea anuala estimata a

gazelor cu efect de sera (tone 0.00
1.6

echivalent CO2/an)

Scaderea anuala estimata a -
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

Valoare estimata pentru
primul an de dupa
finalizarea implementarii

proiectului ? 2023

41.48

39.67

181

4.36%

2014

Valoare

ultimul an

de

Valoare

ultimul an

de

Activitate: VIII. Activitati de dirigentie de santier

Subactivitati
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VIII.1. Activitati de dirigentie de santier

Mai 2023 - Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

My - SMIS

2014

Activitatile de dirigentie de santier vor viza toate fazele de derulare a lucrarilor precum si
receptia acestora. Reprezentantii societatii care va presta serviciile de dirigentie de santier vor
colabora cu responsabilul tehnic 1 din cadrul echipei de proiect si vor indeplini urmatoarele
atributii :

- Vor urmari realizarea lucrarilor Tn conformitate cu contractul, proiectul, cu caietul de sarcini si
cu reglementarile tehnice in vigoare;

- Vor verifica respectarea tehnologiei de executie pentru asigurarea calitatii prevazute in
documentatia tehnica , in contract si in normele tehnice n vigoare;

- Vor efectua verificarile prevazute in normele tehnice si vor semna documentele intocmite ca
urmare a verificarilor facute ;

- Vor participa la receptia calitativ & a lucrarilor pe categorii de lucrari /faze determinante si la
Tntocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse;

- Vor verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate;

- Vor urmari executarea lucrarilor pe toata durata lor, avizand pentru plata numai lucrarile
corespunzatoare calitativ ;

- Vor verifica respectarea programului de asigurare a calitatii de catre executant;

- Vor participa la receptia lucrarilor si vor intocmi actele de receptie ;

- Vor urmari rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie ;

- Vor completa cartea tehnica a constructiei ;

Dirigintele de santier va intocmi cartea tehnica a constructiei , urmarirea comportarii obiectului
de investitie dupa receptia finald intrand in responsabilitatea beneficiarului. Avand in vedere
atributiile specifice pe care urmeaza sa le indeplineasca pe parcursul executarii lucrarilor ,
reprezentantii societatii care va presta serviciile de dirigentie de santier vor participa de
asemenea la sedintele de monitorizare care se vor derula pe durata implementarii proiectului.

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul
Brasov, Roménia

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat ~ Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru
primul an de implementare primul an de dupa ultimul an
al perioadei de
a proiectului(anul de baza) finalizarea implementarii
durabilitate a contractului
? 2019 proiectului ? 2023 de
finantare ? 2027
Scenariul ,fara proiect” 32.636.110 33.954.490
35.326.525
Scenariul ,cu proiect” 32.636.110 34.810.415
36.798.205
Cresterea anuala estimata 0 855.925
1.471.680
Cresterea anuala estimata (%) 0% 3%
3.50%
Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1
Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
Rezultat asteptat ~ Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru
primul an de implementare primul an de dupa ultimul an
al perioadei de
a proiectului(anul de baza) finalizarea implementarii
durabilitate a contractului
? 2019 proiectului ? 2023 de

finantare ? 2027

Scenariul fara proiect” 38.53 41.48
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43.85

Scenariul ,cu proiect” 38.53
42.25

Scaderea anuala estimata a

gazelor cu efect de sera (tone 0.00
1.6

echivalent CO2/an)

Scaderea anuala estimata a -
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

My - SMIS

39.67

181

4.36%

2014

Activitate: [IX. Asistenta din partea proiectantului in faza de executie a lucrarilor

Subactivitati

IX.1. Asistenta din partea proiectantului in Pe intreaga durata de executare a lucrarilor si in faza de receptie , specialistul care a elaborat
proiectul tehnic va colabora cu reprezentantul constructorului, dirigintele de santier si rmembrii
echipei de proiect n vederea asigurarii calitatii lucrarilor si a conformitatii acestora cu solutia
tehnic& propusa . In cazul in care se va impune, va elabora documentatia de specialitate
necesara in acord cu evolutiile inregistrate in procesul de executie a lucrarilor . Va participa de
asemenea la toate fazele determinante si la receptiile efectuate in aceste etape; va participa la

faza de executie a lucrarilor
Mai 2023 - Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

sedintele de monitorizare care se vor derula pe parcursul implementarii proiectului.

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul

Brasov, Romania

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati Tn cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat ~ Valoare estimata pentru
estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027

Scenariul ,fara proiect” 32.636.110
35.326.525

Scenariul ,cu proiect” 32.636.110
36.798.205

Cresterea anuala estimata 0
1.471.680

Cresterea anuala estimata (%) 0%
3.50%

Valoare estimata pentru
primul an de dupa
finalizarea implementarii

proiectului ? 2023

33.954.490

34.810.415

855.925

3%

Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1
Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Rezultat asteptat ~ Valoare estimata pentru
estimata pentru
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Valoare estimata pentru

Valoare

ultimul an

de

Valoare



primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027

Scenariul ,fara proiect” 38.53
43.85

Scenariul ,,cu proiect” 38.53
42.25

Scaderea anuala estimata a

gazelor cu efect de sera (tone 0.00

1.6
echivalent CO2/an)

Scaderea anuala estimata a -
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

My - SMIS

2014

primul an de dupa ultimul an

finalizarea implementarii

proiectului ? 2023 de
41.48

39.67
181

4.36%

Activitate: X. Executia lucrarilor de constructie a infrastructurii de garaj

Subactivitati

X.1. Organizare de santier

Mai 2023 - Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitatile pe care le implica organizarea de santier se vor desfasura in faza initiald a executiei
si vor presupune crearea conditiilor necesare executantului in vederea desfasurarii lucrarilor de

constructie la obiectivul de investitie.

Se va urmdri respectarea urmatoarelor acte normative:
sLegea 90/1996 privind protectia muncii; - Ord. MMPS 578/1996 privind norme generale de

protectia muncii;

*Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igena muncii in constructii -ed.

1995;

*Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;
«Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie

individuala;

*Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul Mi

nr.775/22.07.1998;
*Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300.

Lucrarile vor fi semnalizate atat in timpul zilei cat si in timpul noptii Si se va asigura paza

punctului de lucru.

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul

Brasov, Romania

Rezultatele asteptate n functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la nceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 38.53
43.85
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Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul an
finalizarea implementarii

proiectului ? 2023 de

41.48



Scenariul ,cu proiect” 38.53
42.25

Scaderea anuala estimata a

gazelor cu efect de sera (tone 0.00

1.6
echivalent CO2/an)

Scaderea anuala estimata a -
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

My - SMIS

2014

39.67
1.81

4.36%

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati Tn cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027

Scenariul ,fara proiect” 32.636.110
35.326.525

Scenariul ,cu proiect” 32.636.110
36.798.205

Cresterea anuala estimata 0
1.471.680

Cresterea anuala estimata (%) 0%

3.50%

Valoare estimata pentru Valoare

primul an de dupa ultimul an

finalizarea implementarii

proiectului ? 2023 de
33.954.490
34.810.415

855.925

3%

X.2. Executia de lucrari de amenajare
pentru protectia mediului

Mai 2023 - Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Aceasta activitate presupune executia lucrarilor de aducere a terenului la starea initiala si
realizarea de spatii verzi adiacente spatiilor nou construite.

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul

Brasov, Roménia

Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 38.53
43.85
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Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul an
finalizarea implementarii

proiectului ? 2023 de

41.48



Scenariul ,cu proiect” 38.53

42.25

Scaderea anuala estimata a
gazelor cu efect de sera (tone
1.6

echivalent CO2/an)

0.00

Scaderea anuala estimata a -
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

My - SMIS

2014

39.67
1.81

4.36%

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati Tn cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027

Scenariul ,fara proiect” 32.636.110
35.326.525

Scenariul ,cu proiect” 32.636.110
36.798.205

Cresterea anuala estimata 0
1.471.680

Cresterea anuala estimata (%) 0%

3.50%

Valoare estimata pentru Valoare

primul an de dupa ultimul an

finalizarea implementarii

proiectului ? 2023 de
33.954.490
34.810.415

855.925

3%

X.3. Executia lucrarilor pentru asigurarea
utilitatilor necesare obiectivului

Mai 2023 - Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Aceasta activitate presupune conectarea infrastructurii de garaj nou construite la retelele de
energie electrica, apa si canalizare si executia bransamentelor necesare.
Alimentarea cu apa rece se face de la reteaua publica, prin intermediul unei conducte PEHD

Dn 90 montate Tngropat, pe pat de nisip.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua stradald, prin intermediul unui circuit
electric realizat cu cablu cyaby 5x300 mmp se va alimenta cu energie electrica tabloul electric

general.

Structura nou realizata va fi conectata la sistemul centralizat de canalizare.

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul

Brasov, Romania

Rezultatele asteptate n functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la nceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1
Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
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Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul an
finalizarea implementarii

proiectului ? 2023 de



My - SMIS

2014

Scenariul ,fara proiect” 38.53 41.48
43.85

Scenariul ,,cu proiect” 38.53 39.67
42.25

Scaderea anuald estimata a

gazelor cu efect de sera (tone 0.00 1.81
1.6

echivalent CO2/an)

Scaderea anuala estimata a - 4.36%
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati Tn cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat ~ Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul an
al perioadei de

a proiectului(anul de baza) finalizarea implementarii
durabilitate a contractului

? 2019 proiectului ? 2023 de

finantare ? 2027

Scenariul ,fara proiect” 32.636.110 33.954.490

35.326.525

Scenariul ,cu proiect” 32.636.110 34.810.415

36.798.205

Cresterea anuala estimata 0 855.925

1.471.680

Cresterea anuala estimata (%) 0% 3%

3.50%
X.4. Executia lucrarilor de constructii Si Aceasta este activitatea principala a proiectului care consta in realizarea urmatoarelor
instalatii interventii:

Mai 2023 - Decembrie 2023 - Demolarea constructiilor si platformei existente din incintd, in vederea eliberarii terenului

pentru construirea noilor spatii, mai putin a cladirii Anexa B a corpului C7, care va fi consolidata
MUNICIPIUL BRASOV si reabilitata;

- Costruirea noilor spatii, avand urmatoarele caracteristici si functiuni:
o Constructie tip hald inchisa, pe structura metalica, cu inchideri din panouri termoizolante tip
~sandwich” si panouri din policarbonat celular termoizolant, destinata platformei pentru
parcarea flotei auto de transport public (autobuze standard, articulate, Midi si troleibuze);
0 Spatii tehnice si administrative specifice:
-Spatiu de intretinere si reparatii autovehicule, cu posturi de lucru dedicate, grupate pe tipo-
dimensiuni vehicul si activitate, dispunand de anexe (birouri, vestiare, grupuri sanitare);
-Spatiu verificari tehnice ulterioare reparatiilor si Inspectii Tehnice Periodice;
-Spatiu intretinere (mecano-energetic, electronisti);
-Spatiu depozitare (magazie) piese - materiale;
-Statie de spalare - curatare autovehicule interior — exterior;
-Statie pentru reparatii/vopsitorie;
-Spatiu alocat schimbului de anvelope (vulcanizare, echilibrare roti si spatiu de depozitare
anvelope);
-Statie de alimentare carburanti;
-Spatiu destinat centralei termice / instalatiilor adiacente;
-Cabine destinate pazei, controlului si verificarilor la intrare — iesire a mijloacelor de transport.
Cladirile nou construite vor fi prevazute cu:
- instalatii de alimentare cu apa rece
- instalatii de alimentare cu apa calda
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Amplasamente

Rezultate previzionate

My - SMIS

2014

- instalatii de canalizare

- instalatii termice

- instalatii electrice (instalatii electrice de iluminat si prize, tablouri electrice, intalatie de
paratrasnet, instalatii de legare la pamant, iluminat de securitate pentru evacuare, instalatji
voce-date, panouri fotovoltaice)

- instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu

- instalatie de stingere a incendiilor

Lucrarile executate vor avea ca rezultat edificarea unui complex cu suprafata totala construita
la sol: 11.740 mp, distribuita astfel:

- Hala de intretinere - reparatii autovehicule cu posturi de lucru dedicate pe tipo-dimensiuni
vehicul si activitate dispunand de anexe (birouri, vestiare, grupuri sanitare) in suprafata de
6.500 mp;

- Hala verificari tehnice dupa reparatii si Inspectii Tehnice Periodice - 300 mp;

- Hala intretinere( mecano-energetic, electronisti): 1.200 mp;

- Magazii piese — materiale: 1.200 mp;

- Statie spalare - curatare autovehicule interior - exterior: 1.400 mp;

- Statie de vopsire: 350 mp;

- Spatiu alocat schimbului de anvelope (vulcanizare, echilibrare roti si spatiu de depozitare
anvelope): 250 mp;

- Statie de alimentare carburanti: 40 mp;

- Centrala termica: 200 mp;

- Cladiri porti - acces destinate pazei, controlului si verificarii la iesire - intrare a mijloacelor de
transport: 300 mp;

Se va amenaja totodata o platforma de parcare alocata pentru flota de transport public
(autobuze si troleibuze) cu suprafata de 25.000 mp;

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul
Brasov, Roménia

Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului:

Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Rezultat asteptat ~ Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru
primul an de implementare primul an de dupa ultimul an
al perioadei de
a proiectului(anul de baza) finalizarea implementarii
durabilitate a contractului
? 2019 proiectului ? 2023 de
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 38.53 41.48
43.85
Scenariul ,cu proiect” 38.53 39.67
42.25
Scaderea anuala estimata a
gazelor cu efect de sera (tone 0.00 1.81
1.6
echivalent CO2/an)
Scaderea anuala estimata a - 4.36%

3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
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primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul ,fara proiect” 32.636.110
35.326.525
Scenariul ,,cu proiect” 32.636.110
36.798.205
Cresterea anuala estimata 0
1.471.680
Cresterea anuala estimata (%) 0%

3.50%

My - SMIS

2014
primul an de dupa ultimul an
finalizarea implementarii

proiectului ? 2023 de
33.954.490
34.810.415
855.925
3%

X.5. Livrare utilaje si echipamente
tehnologice si functionale cu montaj

Decembrie 2023 - Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Aceasta activitate implica livrarea si receptia echipamentelor si utilajelor care intra in
componenta instalatiilor prevazute la nivelul infrastructurii nou create, respectiv:

- cazane, vase de expansiune, boilere, pompe de circulatie pentru instalatiile termice
- rezervoare, aspersoare si alte elemente ale sistemului de stingere al incendiilor

- panouri solare si fotovoltaice

- echipamentele care intra in componenta sistemelor de detectie a incendiilor si de

supraveghere video

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul

Brasov, Romania

Rezultatele asteptate n functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la nceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1
Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027

Scenariul fara proiect”
43.85

38.53

Scenariul ,,cu proiect”
42.25

38.53

Scaderea anuala estimata a
gazelor cu efect de sera (tone
1.6

echivalent CO2/an)

0.00

Scaderea anuala estimata a -
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

Valoare estimata pentru Valoare

primul an de dupa ultimul an

finalizarea implementarii

proiectului ? 2023 de

41.48

39.67

1.81

4.36%

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
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public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 32.636.110
35.326.525
Scenariul ,cu proiect” 32.636.110
36.798.205
Cresterea anuala estimata 0
1.471.680
Cresterea anuala estimata (%) 0%

3.50%

2014
Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul an
finalizarea implementarii
proiectului ? 2023 de

33.954.490

34.810.415

855.925

3%

X.6. Montajul utilajelor si echipamentelor

Decembrie 2023 - Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Aceasta activitate presupune montajul echipamentelor care intrd Tn componenta instalatiilor,

prezentate Tn cadrul activitatii precedente .

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul

Brasov, Romania

Rezultatele asteptate n functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la nceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1
Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 38.53
43.85
Scenariul ,,cu proiect” 38.53
42.25

Scaderea anuala estimata a
gazelor cu efect de sera (tone
1.6

echivalent CO2/an)

0.00

Scaderea anuala estimata a -
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

Valoare estimata pentru Valoare

primul an de dupa ultimul an

finalizarea implementarii

proiectului ? 2023 de

41.48

39.67

1.81

4.36%

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
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public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 32.636.110
35.326.525
Scenariul ,cu proiect” 32.636.110
36.798.205
Cresterea anuala estimata 0
1.471.680
Cresterea anuala estimata (%) 0%

3.50%

2014
Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul an
finalizarea implementarii
proiectului ? 2023 de

33.954.490

34.810.415

855.925

3%

X.7. Livrarea dotarilor

Decembrie 2023 - Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Aceasta activitate implica livrarea, receptia si instalarea elementelor de dotare prevazute la
nivelul infrastructurii nou create, precum elevatoarele, statiile de incarcare electrica si statiile

automatizate de spalare.

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul

Brasov, Romania

Rezultatele asteptate n functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la nceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1
Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 38.53
43.85
Scenariul ,,cu proiect” 38.53
42.25

Scaderea anuala estimata a
gazelor cu efect de sera (tone
1.6

echivalent CO2/an)

0.00

Scaderea anuala estimata a -
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

Valoare estimata pentru Valoare

primul an de dupa ultimul an

finalizarea implementarii

proiectului ? 2023 de

41.48

39.67

1.81

4.36%

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
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public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)
Rezultat asteptat  Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul an
al perioadei de

a proiectului(anul de baza) finalizarea implementarii
durabilitate a contractului

? 2019 proiectului ? 2023 de
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 32.636.110 33.954.490
35.326.525
Scenariul ,cu proiect” 32.636.110 34.810.415
36.798.205
Cresterea anuala estimata 0 855.925
1.471.680
Cresterea anuala estimata (%) 0% 3%

3.50%

X.8. Receptia lucrarilor

Decembrie 2023 - Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Receptia la terminarea lucrarilor va fi realizata de catre o comisie din care vor face parte
reprezentantul legal, responsabilul financiar si responsabilul tehnic 1 din cadrul institutiei
solicitant. Acestia vor fi asistati de catre dirigintele de santier selectat in urma procedurii
desfasurate in prima etapa de implementare a proiectului. Aceasta activitate va viza verificare
lucrarilor executate si se va concretiza in semnarea unui proces verbal de receptie , Tn
conformitate cu prevederile legale in
vigoare.https://2014.mysmis.ro/frontOffice/faces/pages/index.xhtml#

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul
Brasov, Roménia

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat ~ Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul an
al perioadei de

a proiectului(anul de baza) finalizarea implementarii
durabilitate a contractului

? 2019 proiectului ? 2023 de

finantare ? 2027

Scenariul fara proiect” 32.636.110 33.954.490
35.326.525

Scenariul ,cu proiect” 32.636.110 34.810.415
36.798.205

Cresterea anuala estimata 0 855.925
1.471.680

Cresterea anuala estimata (%) 0% 3%

3.50%

Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului:

Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
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Rezultat asteptat ~ Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul an
al perioadei de

a proiectului(anul de baza) finalizarea implementarii
durabilitate a contractului

? 2019 proiectului ? 2023 de
finantare ? 2027
Scenariul ,fara proiect” 38.53 41.48
43.85
Scenariul ,cu proiect” 38.53 39.67
42.25
Scaderea anuala estimata a
gazelor cu efect de sera (tone 0.00 1.81
1.6
echivalent CO2/an)
Scaderea anuala estimata a - 4.36%

3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

Activitate: XI. Auditul proiectului

Subactivitati

XI.1. Auditul proiectului

lulie 2020 - Decembrie 2023
MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitatea de audit va viza verificarea si evaluarea procesului de implementare a proiectului din
punct de vedere al eficientei utilizarii resurselor disponibile si va fi realizata de un organism
extern independent selectat in etapa initiala de implementare a proiectului. Auditorii externi vor
fi asistati de responsabilul financiar din cadrul echipei interne care va pregati si va pune la
dispozitia acestora toate documentele solicitate. De asemenea, in procesul de auditare va fi
implicat si managerul de proiect din cadrul institutiei solicitant. Rapoartele de audit se vor
elabora semestrial (5 rapoarte de audit) in corelare cu graficul de depunere a cererilor de
rambursare, cu respectarea prevederilor Anexei “ Specificatii pentru auditatea cheltuielilor din
Cererile de rambursare”. Concluziile raportului de audit vor fi discutate Th cadrul sedintelor
periodice de analiza si evaluare si vor permite, daca este cazul, adoptarea de solutji corective
pentru gestionarea eficienta a resurselor financiare disponibile in cadrul proiectului.

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul
Brasov, Roméania

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati Tn cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat ~ Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul an
al perioadei de

a proiectului(anul de baza) finalizarea implementarii
durabilitate a contractului

? 2019 proiectului ? 2023 de

finantare ? 2027

Scenariul ,fara proiect” 32.636.110 33.954.490
35.326.525

Scenariul ,cu proiect” 32.636.110 34.810.415
36.798.205

Cresterea anuala estimata 0 855.925
1.471.680

Cresterea anuala estimata (%) 0% 3%
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3.50%

Rezultatele asteptate Tn functie de activitatile proiectului:

Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Valoare

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru

estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul an
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019

finalizarea implementarii
proiectului ? 2023 de

finantare ? 2027

38.53

Scenariul ,fara proiect” 41.48

43.85
38.53

Scenariul ,cu proiect” 39.67

42.25

Scaderea anuala estimata a
gazelor cu efect de sera (tone
1.6

echivalent CO2/an)

0.00 1.81

Scaderea anuala estimata a - 4.36%
3.65%

gazelor cu efect de sera (%)

Activitate: XII. Informare, publicitate si promovare

Subactivitati

XIl.1. Informare si publicitate

lulie 2020 - Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Aceasta activitate va consta in derularea activitatilor obligatorii de informare si publicitate care
intra Tn sarcina beneficiarului:

- Demararea proiectului va fi adusa la cunostinta publicului larg printr-un anunt de presa ce va
aparea intr-o publicatie generalista online, in prima luna de implementare a proiectului.
Continutul anuntului de presa va fi elaborat de responsabilul cu informarea si publicitatea, cu
respectarea cerintelor specifice din Manualul de Identitate Vizuald pentru Programul
Operational Regional. Anterior publicarii , anuntul de presa va fi transmis spre avizare catre
Organismul Intermediar .

- In cadrul sectjunii “Proiecte” de pe site -ul http://www.brasovcity.ro/ vor fi incarcate periodic
informatri privind derularea proiectului si progresele realizate in implementarea acestuia.
Informarile privind evolutia proiectului vor fi elaborate de responsabilul cu informarea si
publicitatea din cadrul echipei interne. Procedurile tehnice necesare pentru actualizarea
sectiunii speciale dedicate proiectului vor fi realizate de administratorul site -ului WEB al
institutiei solicitant. Acesta sectiune va contine elementele obligatorii mentionate inh Manualul
de Identitate Vizuala al POR 2014-2020.

- Conform cerintelor Manualului de Identitate Vizuald pentru proiectele care prevad executia de
lucrari , la demararea lucrarilor se va proceda la realizarea unui panou temporar ce va fi montat
pe amplasamentul vizat. Ulterior receptiei lucrarilor , panoul temporar urmeaza sa fie inlocuit cu
o placa permanenta . Panoul urmeaza sa fie realizat de prestatorul special selectat in acest
scop. Responsabilul cu informarea si publicitatea va asigura verificarea conformitatii
materialului realizat cu cerintele Manualului de Identitate Vizuala pentru POR 2014-2020 si va
solicita avizul Organismului Intermediar .

- Ulterior livrarii si instaldrii echipamentelor si dotarilor de specialitate, se va proceda la
realizarea si aplicarea de etichete autocolante, conform cerintelor Manualului de Identitate
Vizuala . Acestea vor fi realizate de prestatorul special selectat in acest scop

- Conform cerintelor Manualului de Identitate Vizuald pentru proiectele care prevad executia de
lucrari, ulterior receptiei lucrarilor , panoul temporar va fi inlocuit cu o placa permanenta .
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Rezultate previzionate

My - SMIS

2014

- Dupa finalizarea tuturor activitatilor prevazute in graficul de implementare, un anunt de presa
va fi publicat Tntr-o publicatie generalista online. Continutul anuntului de presa va fi elaborat de
responsabilul cu informarea si publicitatea, cu respectarea cerintelor specifice din Manualul de
Identitate Vizuala pentru Programul Operational Regional. Anterior publicarii , anunful de presa
va fi transmis spre avizare catre Organismul Intermediar .

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul

Brasov, Romania

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati Tn cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 32.636.110
35.326.525
Scenariul ,,cu proiect” 32.636.110
36.798.205

Cresterea anuala estimata 0
1.471.680

Cresterea anuala estimata (%) 0%
3.50%

Valoare estimata pentru
primul an de dupa
finalizarea implementarii

proiectului ? 2023

33.954.490

34.810.415

855.925

3%

Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 38.53
43.85
Scenariul ,cu proiect” 38.53
42.25

Scaderea anuala estimata a
gazelor cu efect de sera (tone
1.6

echivalent CO2/an)

0.00

Scaderea anuala estimata a -
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)
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primul an de dupa
finalizarea implementarii

proiectului ? 2023

41.48

39.67

1.81

4.36%

Valoare

ultimul an
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Valoare

ultimul an

de
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XI11.2 Promovarea obiectivului de investitii

August 2020 - Decembrie 2023
MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

n vederea promovarii rezultatelor proiectului si pentru stimularea utilizrii transportului public
de calatori la nivelul potentialilor utilizatori, institutia solicitant va contracta realizarea unei
campanii de publicitate audio-video. Aceasta va consta Tn realizarea unor spoturi audio-video
destinate sa contribuie la cresterea atractivitatii transportului public prin prezentarea
infrastructurii nou create n cadrul proiectului. Spotul audio va avea o durata de minim 30 de
secunde si va beneficia de minim 260 de difuzari la 2 posturi locale, timp de 4 luni. Spotul video
va beneficia de minim 130 de aparitii la un post local de televiziune

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul

Brasov, Romania

Rezultatele asteptate n functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1
Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 38.53
43.85
Scenariul ,,cu proiect” 38.53
42.25

Scaderea anuala estimata a
gazelor cu efect de sera (tone
1.6

echivalent CO2/an)

0.00

Scaderea anuala estimata a -
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)

Valoare estimata pentru Valoare

primul an de dupa ultimul an

finalizarea implementarii

proiectului ? 2023 de

41.48

39.67

1.81

4.36%

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati Tn cadrul sistemelor de transport
public de cdlatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 32.636.110
35.326.525
Scenariul ,cu proiect” 32.636.110
36.798.205
Cresterea anuala estimata 0
1.471.680
Cresterea anuala estimata (%) 0%

3.50%
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Valoare estimata pentru Valoare

primul an de dupa ultimul an

finalizarea implementarii

proiectului ? 2023 de

33.954.490

34.810.415

855.925

3%
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Activitate: XIIl. Cheltuieli diverse si neprevazute

Subactivitati

XII.1. XIII. Cheltuieli diverse si
neprevazute

Mai 2023 - Decembrie 2023
MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Cheltuieli diverse si neprevazute care pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul

Brasov, Romania

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de cdlatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 32.636.110
35.326.525
Scenariul ,cu proiect” 32.636.110
36.798.205
Cresterea anuala estimata 0
1.471.680
Cresterea anuala estimata (%) 0%

3.50%

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
al perioadei de

a proiectului(anul de baza)
durabilitate a contractului

? 2019
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 38.53
43.85
Scenariul ,,cu proiect” 38.53
42.25

Scaderea anuala estimata a
gazelor cu efect de sera (tone
1.6

echivalent CO2/an)

0.00

Scaderea anuala estimata a -
3.65%
gazelor cu efect de sera (%)
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Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul an
finalizarea implementarii
proiectului ? 2023 de
33.954.490
34.810.415
855.925
3%
Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul an
finalizarea implementarii
proiectului ? 2023 de
41.48
39.67
181
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Rezultatele asteptate Tn functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la Tnceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1

Activitate: XIV. Depunerea cererii finale de rambursare

Subactivitati

XIV.1. Depunerea cererii finale de

rambursare

Decembrie 2023 - Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Ulterior finalizarii tuturor platilor aferente activitatilor derulate in cadrul proiectului, societatea de
consultanta , cu sprijinul echipei interne de proiect, va elabora si va transmite organismului
intermediar cererea finald de rambursare.

UAT Municipiul Brasov - Str. Bd. Eroilor, nr. 6-8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul
Brasov, Roméania

Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

Rezultat asteptat ~ Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru
primul an de implementare primul an de dupa ultimul an
al perioadei de
a proiectului(anul de baza) finalizarea implementarii
durabilitate a contractului
? 2019 proiectului ? 2023 de
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 32.636.110 33.954.490
35.326.525
Scenariul ,,cu proiect” 32.636.110 34.810.415
36.798.205
Cresterea anuala estimata 0 855.925
1.471.680
Cresterea anuala estimata (%) 0% 3%
3.50%
Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la Tnceputul implementarii proiectului - 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1
Rezultat asteptat (generat exclusiv de activitatile prezentului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
Rezultat asteptat ~ Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru
primul an de implementare primul an de dupa ultimul an
al perioadei de
a proiectului(anul de baza) finalizarea implementarii
durabilitate a contractului
? 2019 proiectului ? 2023 de
finantare ? 2027
Scenariul fara proiect” 38.53 41.48
43.85
Scenariul ,cu proiect” 38.53 39.67

42.25

Scaderea anualad estimata a
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gazelor cu efect de sera (tone 0.00 1.81
1.6
echivalent CO2/an)
Scaderea anuala estimata a - 4.36%
3.65%

gazelor cu efect de sera (%)

DURATA PROIECTULUI: 66 luni
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| Buget - Activitati si cheltuieli

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL BRASOV

Activitatea: |. Pregatirea proiectului
Subactivitatea: 1.4. Realizare expertiza tehnica
Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibild: 44 - proiectare si inginerie

Descrierea cheltuielii
Realizarea expertizei tehnice a constructiilor existente pe amplasamentul vizat

Achizitie:126998 - Achizitie servicii realizare expertiza tehnica
ID dosar achizitie:663219506

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 93,905.00 Valoare totala [LEI] 111,746.95
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 93,905.00 Valoare totala eligibila [LEI] 111,746.95
Valoare TVA [LEI] 17,841.95 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 93,905.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 2,234.94
TVA eligibil [LEI] 17,841.95 Public [LEI] 111,746.95
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 109,512.01
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Realizarea expertizei tehnice a constructiilor existente pe amplasamentul vizat

Documente justificative

Activitatea: |. Pregatirea proiectului
Subactivitatea: 1.5 Elaborare studiu de fezabilitate si anexe
Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibila: 42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii
Elaborarea studiului de trafic aferent investitiei propuse

Achizitie:126998 - Achizitie servicii elaborare studiu de fezabilitate si anexe
ID dosar achizitie: 736862540

Tip cheltuiala:  Cheltuiald directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 11,000.00 Valoare totala [LEI] 13,090.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 11,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 13,090.00
Valoare TVA [LEI] 2,090.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 11,000.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 261.80
TVA eligibil [LEI] 2,090.00 Public [LEI] 13,090.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 12,828.20
TVA Neeligibil [LEI] 0.00
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Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL BRASOV
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Elaborarea studiului de trafic aferent investitiei propuse
Documente justificative
Activitatea: |. Pregatirea proiectului
Subactivitatea: 1.5 Elaborare studiu de fezabilitate si anexe
Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibila: 42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28
Descrierea cheltuielii
Elaborarea studiului geo aferent investitiei propuse
Achizitie:126998 - Achizitie servicii elaborare studiu de fezabilitate si anexe
ID dosar achizitie: 736862540
Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 11,000.00 Valoare totala [LEI] 13,090.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 11,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 13,090.00
Valoare TVA [LEI] 2,090.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 11,000.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 261.80
TVA eligibil [LEI] 2,090.00 Public [LEI] 13,090.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 12,828.20

TVA Neeligibil [LEI] 0.00
Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborarea studiului geo aferent investitiei propuse

Documente justificative

Activitatea: |. Pregatirea proiectului
Subactivitatea: 1.5 Elaborare studiu de fezabilitate si anexe
Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibila: 42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii
Elaborarea studiului topografic aferent investitiei propuse

Achizitie:126998 - Achizitie servicii elaborare studiu de fezabilitate si anexe
ID dosar achizitie: 736862540

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 12,000.00 Valoare totala [LEI] 14,280.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 12,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 14,280.00
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Valoare TVA [LEI] 2,280.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 12,000.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 285.60
TVA eligibil [LEI] 2,280.00 Public [LEI] 14,280.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 13,994.40
TVA Neeligibil [LEI] 0.00
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Elaborarea studiului topografic aferent investitiei propuse
Documente justificative
Activitatea: |. Pregatirea proiectului
Subactivitatea: 1.5 Elaborare studiu de fezabilitate si anexe
Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibild: 44 - proiectare si inginerie
Descrierea cheltuielii
Pregatirea documentatiilor tehnice necesare pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor in faza SF
Achizitie:126998 - Achizitie servicii elaborare studiu de fezabilitate si anexe
ID dosar achizitie: 736862540
Tip cheltuiald:  Cheltuiald directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 6,250.00 Valoare totala [LEI] 7,437.50
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 6,250.00 Valoare totala eligibila [LEI] 7,437.50
Valoare TVA [LEI] 1,187.50 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 6,250.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 148.75
TVA eligibil [LEI] 1,187.50 Public [LEI] 7,437.50
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 7,288.75

TVA Neeligibil [LEI] 0.00
Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pregatirea documentatiilor tehnice necesare pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor in faza SF

Documente justificative

Activitatea: |. Pregatirea proiectului
Subactivitatea: 1.5 Elaborare studiu de fezabilitate si anexe
Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibila: 44 - proiectare si inginerie

Descrierea cheltuielii
Elaborarea studiului de fezabilitate aferent investitiei propuse
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Achizitie:126998 - Achizitie servicii elaborare studiu de fezabilitate si anexe
ID dosar achizitie: 736862540

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 88,750.00 Valoare totala [LEI] 105,612.50
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 88,750.00 Valoare totala eligibila [LEI] 105,612.50
Valoare TVA [LEI] 16,862.50 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 88,750.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 2,112.25
TVA eligibil [LEI] 16,862.50 Public [LEI] 105,612.50
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 103,500.25
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborarea studiului de fezabilitate aferent investitiei propuse

Documente justificative

Activitatea: |. Pregatirea proiectului
Subactivitatea: 1.6. Obtinerea de avize necesare realizarii investitiei
Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibild: 43 - cheltuieli pentru (documentatii suport) siobtinere avize, acorduri, autorizatii
Descrierea cheltuielii
Obtinerea avizelor si acordurilor necesare pentru realizarea investitiei
Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuiald:  Cheltuiald directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 10,000.00 Valoare totala [LEI] 11,900.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 10,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 11,900.00
Valoare TVA [LEI] 1,900.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 10,000.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 238.00
TVA eligibil [LEI] 1,900.00 Public [LEI] 11,900.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 11,662.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Obtinerea avizelor si acordurilor necesare pentru realizarea investitiei

Documente justificative

Activitatea: |. Pregatirea proiectului
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Subactivitatea: 1.7 Elaborarea cererii de finantare si a anexelor; depunerea proiectului

Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Subcategorie cheltuiala eligibila: 45 - cheltuieli pentru consultanta

Descrierea cheltuielii

Elaborarea cererii de finantare si anexelor si incarcarea acestora in MYSMIS

Achizitie:126998 - Achizitie servicii de consultanta pentru elaborare cerere de finantare

ID dosar achizitie:484497012

Tip cheltuiala:
Pret unitar (fara TVA) [LEI]
Valoare totala (fara TVA) [LEI]
Valoare TVA [LEI]
Eligibil [LEI]
TVA eligibil [LEI]
Neeligibil [LEI]
TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala directa
30,000.00
30,000.00

0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00

Cantitate:

Valoare totala [LEI]

Valoare totala eligibila [LEI]
Valoare totala neeligibila [LEI]
Contributia proprie eligibila [LEI]
Public [LEI]

Nerambursabil [LEI]

Elaborarea cererii de finantare si anexelor si incarcarea acestora in MYSMIS

Documente justificative

SMIS

1 buc
30,000.00
30,000.00

0.00
600.00
30,000.00
29,400.00

2014

Activitatea: |l. Achizitia serviciilor de elaborare a proiectului tehnic si a serviciilor de asistenta din partea proiectantului

Subactivitatea: II.1. Achizitia serviciilor de elaborare a proiectului tehnic si a serviciilor de asistenta din partea proiectantului

Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Subcategorie cheltuiala eligibild: 44 - proiectare si inginerie

Descrierea cheltuielii

Achizitia serviciilor de elaborare a proiectului tehnic si a serviciilor de asistenta din partea proiectantului

Achizitie:
ID dosar achizitie:
Tip cheltuiala:
Pret unitar (fara TVA) [LEI]
Valoare totala (fara TVA) [LEI]
Valoare TVA [LEI]
Eligibil [LEI]
TVA eligibil [LEI]
Neeligibil [LEI]
TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Cheltuiala directa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Cantitate:

Valoare totala [LEI]

Valoare totala eligibila [LEI]
Valoare totala neeligibila [LEI]
Contributia proprie eligibila [LEI]
Public [LEI]

Nerambursabil [LEI]
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Justificarea cheltuielii
Elaborarea proiectului tehnic aferent investi‘iei propuse
Documente justificative
Activitatea: Il. Achizitia serviciilor de elaborare a proiectului tehnic si a serviciilor de asistenta din partea proiectantului
Subactivitatea: 11.2. Achizitia serviciilor de verificare tehnica a proiectarii
Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibild: 44 - proiectare si inginerie
Descrierea cheltuielii
Achizitia serviciilor de verificare tehnica a proiectarii
Achizitie:
ID dosar achizitie:
Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 0.00 Valoare totala [LEI] 0.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 0.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Activitati de verificare a proiectarii
Documente justificative
Activitatea: V. Managementul proiectului
Subactivitatea: 1V.1.Coordonarea implementarii proiectului
Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibila: 45 - cheltuieli pentru consultanta
Descrierea cheltuielii
Prestarea serviciilor de consultanta pentru managementul de proiect
Achizitie:126998 - Achizitia de servicii de consultanta pentru implementarea proiectului
ID dosar achizitie:182242137
Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 117,207.90 Valoare totala [LEI] 139,477.40
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 117,207.90 Valoare totala eligibila [LEI] 139,477.40
Valoare TVA [LEI] 22,269.50 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 117,207.90 Contributia proprie eligibila [LEI] 2,789.55
TVA eligibil [LEI] 22,269.50 Public [LEI] 139,477.40
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 136,687.85
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TVA Neeligibil [LEI] 0.00
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Prestarea serviciilor de consultanta pentru managementul de proiect
Documente justificative
Activitatea: V. Managementul proiectului
Subactivitatea: 1V.4. Servicii de coordonator Tn materie de securitate si sanatate in munca (SSM)
Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibila: 45 - cheltuieli pentru consultanta
Descrierea cheltuielii
Servicii de de coordonator Tn materie de securitate si sanatate in munca (SSM)
Achizitie:
ID dosar achizitie:
Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 48,300.00 Valoare totala [LEI] 57,477.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 48,300.00 Valoare totala eligibila [LEI] 57,477.00
Valoare TVA [LEI] 9,177.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 48,300.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 1,149.54
TVA eligibil [LEI] 9,177.00 Public [LEI] 57,477.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 56,327.46

TVA Neeligibil [LEI] 0.00
Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Activitati de servicii de de coordonator in materie de securitate si sanatate Tn munca (SSM) conform HG 300/2006 actualizata

Documente justificative

Activitatea: V. Elaborarea proiectului tehnic
Subactivitatea: V.1. Elaborarea proiectului tehnic
Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibila: 44 - proiectare si inginerie

Descrierea cheltuielii
Elaborarea proiectului tehnic aferent investitiei propuse

Achizitie:126998 - Achizitia serviciilor de elaborare a proiectului tehnic si a serviciilor de asistenta din partea proiectantului
ID dosar achizitie:2305542533

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 1,391,899.85 Valoare totald [LEI] 1,656,360.82
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Valoare totala (fara TVA) [LEI] 1,391,899.85 Valoare totala eligibila [LEI] 1,656,360.82
Valoare TVA [LEI] 264,460.97 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 1,391,899.85 Contributia proprie eligibila [LEI] 33,127.22
TVA eligibil [LEI] 264,460.97 Public [LEI] 1,656,360.82
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 1,623,233.60
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborarea proiectului tehnic aferent investitiei propuse

Documente justificative

Activitatea: V. Elaborarea proiectului tehnic
Subactivitatea: V.1. Elaborarea proiectului tehnic
Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibild: 44 - proiectare si inginerie
Descrierea cheltuielii
Activitati de verificare a proiectarii

Achizitie:126998 - Achizitia serviciilor de elaborare a proiectului tehnic si a serviciilor de asistenta din partea proiectantului
ID dosar achizitie:2305542533

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 50,000.00 Valoare totala [LEI] 59,500.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 50,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 59,500.00
Valoare TVA [LEI] 9,500.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 50,000.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 1,190.00
TVA eligibil [LEI] 9,500.00 Public [LEI] 59,500.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 58,310.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Activitati de verificare a proiectarii

Documente justificative

Activitatea: V. Elaborarea proiectului tehnic
Subactivitatea: V.1. Elaborarea proiectului tehnic
Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Subcategorie cheltuiala eligibild: 44 - proiectare si inginerie
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Descrierea cheltuielii
Pregatirea documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare in etapa PT

Achizitie:126998 - Achizitia serviciilor de elaborare a proiectului tehnic si a serviciilor de asistenta din partea proiectantului
ID dosar achizitie:2305542533

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 200,000.00 Valoare totald [LEI] 238,000.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 200,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 238,000.00
Valoare TVA [LEI] 38,000.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 200,000.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 4,760.00
TVA eligibil [LEI] 38,000.00 Public [LEI] 238,000.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 233,240.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pregatirea documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare in etapa PT

Documente justificative

Activitatea: V. Elaborarea proiectului tehnic
Subactivitatea: V.2. Audit energetic si certificarea performantei energetice a constructiei
Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibilda: 44 - proiectare si inginerie

Descrierea cheltuielii
Realizarea auditului energetic si certificarea performantei energetice a noii cladiri

Achizitie:126998 - Achizitia serviciilor de elaborare a proiectului tehnic si a serviciilor de asistenta din partea proiectantului
ID dosar achizitie:2305542533

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 25,000.00 Valoare totala [LEI] 29,750.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 25,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 29,750.00
Valoare TVA [LEI] 4,750.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 25,000.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 595.00
TVA eligibil [LEI] 4,750.00 Public [LEI] 29,750.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 29,155.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Realizarea auditului energetic si certificarea performantei energetice a noii cladiri
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Documente justificative
Activitatea: VI. Obtinerea autorizatiilor si acordurilor pentru realizarea investiiei
Subactivitatea: VI.1. Obtinerea autorizatiilor si acordurilor pentru realizarea investitiei
Categorie cheltuiala eligibila: 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului
Subcategorie cheltuiala eligibila: 59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe
Descrierea cheltuielii
Obtinerea autorizatiei de constructie si autorizatiilor si acordurilor pentru realizarea investitiei
Achizitie:
ID dosar achizitie:
Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 75,000.00 Valoare totala [LEI] 89,250.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 75,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 89,250.00
Valoare TVA [LEI] 14,250.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 75,000.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 1,785.00
TVA eligibil [LEI] 14,250.00 Public [LEI] 89,250.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 87,465.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Obtinerea autorizatiei de constructie si autorizatiilor si acordurilor pentru realizarea investitiei

Documente justificative

Activitatea: VII. Plata cotelor si taxelor legale

Subactivitatea: VII.1. Plata cotelor si taxelor legale

Categorie cheltuiala eligibila: 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuiala eligibila:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Plata cotei ISC pentru controlul statului Tn amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor in constructji

Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala:
Pret unitar (fara TVA) [LEI]
Valoare totala (fara TVA) [LEI]
Valoare TVA [LEI]
Eligibil [LEI]
TVA eligibil [LEI]
Neeligibil [LEI]
TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

Cheltuiala directa
47,965.55
47,965.55

0.00
47,965.55
0.00
0.00
0.00

Cantitate:

Valoare totala [LEI]

Valoare totala eligibila [LEI]
Valoare totala neeligibila [LEI]
Contributia proprie eligibila [LEI]
Public [LEI]

Nerambursabil [LEI]
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Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Plata cotei ISC pentru controlul statului Tn amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor in constructii
Documente justificative
Activitatea: VII. Plata cotelor si taxelor legale
Subactivitatea: VII.1. Plata cotelor si taxelor legale
Categorie cheltuiala eligibila: 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului
Subcategorie cheltuiala eligibila: 59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe
Descrierea cheltuielii
Plata cotei ISC pentru controlul calitatii in constructii
Achizitie:
ID dosar achizitie:
Tip cheltuiald:  Cheltuiald directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 239,827.74 Valoare totala [LEI] 239,827.74
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 239,827.74 Valoare totala eligibila [LEI] 239,827.74
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 239,827.74 Contributia proprie eligibila [LEI] 4,796.56
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 239,827.74
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 235,031.18

TVA Neeligibil [LEI] 0.00
Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Plata cotei ISC pentru controlul calitatii in constructii

Documente justificative

Activitatea: VII. Plata cotelor si taxelor legale
Subactivitatea: VII.1. Plata cotelor si taxelor legale
Categorie cheltuiala eligibila: 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului
Subcategorie cheltuiala eligibila:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe
Descrierea cheltuielii
Plata comisionului CSC
Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc

Pret unitar (fara TVA) [LEI] 239,827.74 Valoare totala [LEI] 239,827.74
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 239,827.74 Valoare totala eligibila [LEI] 239,827.74
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
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Eligibil [LEI] 239,827.74 Contributia proprie eligibila [LEI] 4,796.56
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 239,827.74
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 235,031.18
TVA Neeligibil [LEI] 0.00
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Plata comisionului CSC
Documente justificative
Activitatea: VIII. Activitati de dirigentie de santier
Subactivitatea: VIII.1. Activitati de dirigentie de santier
Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibild: 46 - cheltuieli pentru asistenta tehnica
Descrierea cheltuielii
Plata serviciilor de dirigentie de santier prestate pe durata executiei lucrarilor
Achizitie:126998 - Achizitia de servicii de dirigentie de santier
ID dosar achizitie:1080444572
Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 959,310.97 Valoare totala [LEI] 1,141,580.05
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 959,310.97 Valoare totala eligibila [LEI] 1,141,580.05
Valoare TVA [LEI] 182,269.08 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 959,310.97 Contributia proprie eligibila [LEI] 22,831.60
TVA eligibil [LEI] 182,269.08 Public [LEI] 1,141,580.05
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 1,118,748.45
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Plata serviciilor de dirigentie de santier prestate pe durata executiei lucrarilor

Documente justificative

Activitatea: IX. Asistenta din partea proiectantului in faza de executie a lucrarilor
Subactivitatea: IX.1. Asistenta din partea proiectantului in faza de executie a lucrarilor
Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibild: 46 - cheltuieli pentru asistenta tehnica

Descrierea cheltuielii
Asigurarea participdrii proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie
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Achizitie:126998 - Achizitia serviciilor de elaborare a proiectului tehnic si a serviciilor de asistenta din partea proiectantului
ID dosar achizitie:2305542533

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 25,000.00 Valoare totala [LEI] 29,750.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 25,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 29,750.00
Valoare TVA [LEI] 4,750.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 25,000.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 595.00
TVA eligibil [LEI] 4,750.00 Public [LEI] 29,750.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 29,155.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Asigurarea participarii proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie

Documente justificative

Activitatea: IX. Asistenta din partea proiectantului in faza de executie a lucrarilor
Subactivitatea: IX.1. Asistenta din partea proiectantului in faza de executie a lucrarilor
Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Subcategorie cheltuiala eligibila: 46 - cheltuieli pentru asistenta tehnica

Descrierea cheltuielii
Acordarea de catre proiectant a asistentei de specialitate necesare pe durata executiei lucrarilor

Achizitie:126998 - Achizitia serviciilor de elaborare a proiectului tehnic si a serviciilor de asistenta din partea proiectantului
ID dosar achizitie:2305542533

Tip cheltuiald:  Cheltuiald directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 119,913.87 Valoare totala [LEI] 142,697.51
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 119,913.87 Valoare totala eligibila [LEI] 142,697.51
Valoare TVA [LEI] 22,783.64 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 119,913.87 Contributia proprie eligibila [LEI] 2,853.95
TVA eligibil [LEI] 22,783.64 Public [LEI] 142,697.51
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 139,843.56
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Acordarea de catre proiectant a asistentei de specialitate necesare pe durata executiei lucrarilor

Documente justificative

Activitatea: X. Executia lucrarilor de constructie a infrastructurii de garaj
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Subactivitatea: X.1. Organizare de santier
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Categorie cheltuiala eligibilad: 16 - cheltuieli cu organizarea de santier

Subcategorie cheltuiala eligibila:57 - cheltuieli pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

Descrierea cheltuielii

Lucrari de constructii aferente organizarii de santier

Achizitie:126998 - Achizitia lucrarilor de executie a infrastructurii de garaj

ID dosar achizitie:2760103109

Tip cheltuiala:
Pret unitar (fara TVA) [LEI]
Valoare totala (fara TVA) [LEI]
Valoare TVA [LEI]
Eligibil [LEI]
TVA eligibil [LEI]
Neeligibil [LEI]
TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala directa
847,011.17
847,011.17
160,932.12
847,011.17
160,932.12

0.00
0.00

Lucrari de constructii aferente organizarii de santier

Documente justificative

Cantitate:

Valoare totala [LEI]

Valoare totala eligibila [LEI]
Valoare totala neeligibila [LEI]
Contributia proprie eligibila [LEI]
Public [LEI]

Nerambursabil [LEI]

1 buc
1,007,943.29
1,007,943.29

0.00
20,158.87
1,007,943.29
987,784.42

Activitatea: X. Executia lucrarilor de constructie a infrastructurii de garaj

Subactivitatea: X.2. Executia de lucrari de amenajare pentru protectia mediului

Categorie cheltuiala eligibild: 12 - cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Subcategorie cheltuiala eligibila: 39 - cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului i aducerea la starea initiala

Descrierea cheltuielii

Executia de amenajari pentru protectia mediului

Achizitie:126998 - Achizitia lucrarilor de executie a infrastructurii de garaj

ID dosar achizitie:2760103109

Tip cheltuiala:
Pret unitar (fara TVA) [LEI]
Valoare totala (fara TVA) [LEI]
Valoare TVA [LEI]
Eligibil [LEI]
TVA eligibil [LEI]
Neeligibil [LEI]
TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Cheltuiala directa
282,337.06
282,337.06

53,644.04
282,337.06
53,644.04
0.00

0.00

Cantitate:

Valoare totala [LEI]

Valoare totala eligibila [LEI]
Valoare totala neeligibila [LEI]
Contributia proprie eligibila [LEI]
Public [LEI]

Nerambursabil [LEI]
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Justificarea cheltuielii
Executia de amenajari pentru protectia mediului
Documente justificative
Activitatea: X. Executia lucrarilor de constructie a infrastructurii de garaj
Subactivitatea: X.3. Executia lucrarilor pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Categorie cheltuiala eligibila: 13 - cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Subcategorie cheltuiala eligibila: 40 - cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Descrierea cheltuielii
Executia retelelor de utilitati
Achizitie:126998 - Achizitia lucrarilor de executie a infrastructurii de garaj
ID dosar achizitie:2760103109
Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 378,094.71 Valoare totala [LEI] 449,932.70
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 378,094.71 Valoare totala eligibila [LEI] 449,932.70
Valoare TVA [LEI] 71,837.99 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 378,094.71 Contributia proprie eligibila [LEI] 8,998.65
TVA eligibil [LEI] 71,837.99 Public [LEI] 449,932.70
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 440,934.05
TVA Neeligibil [LEI] 0.00
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Executia retelelor de utilitati
Documente justificative
Activitatea: X. Executia lucrarilor de constructie a infrastructurii de garaj
Subactivitatea: X.3. Executia lucrarilor pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Categorie cheltuiala eligibila: 13 - cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului
Subcategorie cheltuiala eligibild: 40 - cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Descrierea cheltuielii
Executia bransamentelor
Achizitie:126998 - Achizitia lucrarilor de executie a infrastructurii de garaj
ID dosar achizitie:2760103109
Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 40,000.00 Valoare totala [LEI] 47,600.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 40,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 47,600.00
Valoare TVA [LEI] 7,600.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 40,000.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 952.00
TVA eligibil [LEI] 7,600.00 Public [LEI] 47,600.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 46,648.00
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TVA Neeligibil [LEI] 0.00
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Executia bransamentelor
Documente justificative
Activitatea: X. Executia lucrarilor de constructie a infrastructurii de garaj
Subactivitatea: X.4. Executia lucrarilor de constructii si instalatii
Categorie cheltuiala eligibila: 15 - cheltuieli pentru investitia de baza
Subcategorie cheltuiala eligibila:53 - cheltuieli pentru constructii si instalatii
Descrierea cheltuielii
Executia lucrarilor de constructii si instalatii aferente infrastructurii de garaj
Achizitie:126998 - Achizitia lucrarilor de executie a infrastructurii de garaj
ID dosar achizitie:2760103109
Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc

Pret unitar (fara TVA) [LEI]
Valoare totala (fara TVA) [LEI]
Valoare TVA [LEI]
Eligibil [LEI]
TVA eligibil [LEI]
Neeligibil [LEI]
TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Executia lucrarilor de constructii si instalatii aferente infrastructurii de garaj

Documente justificative

46,396,661.70
46,396,661.70
8,815,365.72
43,314,798.70
8,229,811.75
3,081,863.00
585,553.97

Valoare totala [LEI]

Valoare totala eligibila [LEI]
Valoare totala neeligibila [LEI]
Contributia proprie eligibila [LEI]
Public [LEI]

Nerambursabil [LEI]

55,212,027.42
51,544,610.45
3,667,416.97
1,030,892.21
51,544,610.45
50,513,718.24

Activitatea: X. Executia lucrarilor de constructie a infrastructurii de garaj

Subactivitatea: X.5. Livrare utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj

Categorie cheltuiala eligibila: 15 - cheltuieli pentru investitia de baza

Subcategorie cheltuiala eligibila: 54 - cheltuieli cu dotarile (utilaje,echipamente cu si fara montaj, dotari)

Descrierea cheltuielii

Costul utilajelor si echipamentelor tehnologice si functionale cu montaj

Achizitie:126998 - Achizitia lucrarilor de executie a infrastructurii de garaj

ID dosar achizitie:2760103109

Tip cheltuiala:
Pret unitar (fara TVA) [LEI]

Cheltuiala directa

6,896,676.00

Cantitate:

Valoare totala [LEI]
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Valoare totala (fara TVA) [LEI] 6,896,676.00 Valoare totala eligibila [LEI] 8,207,044.44
Valoare TVA [LEI] 1,310,368.44 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 6,896,676.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 164,140.89
TVA eligibil [LEI] 1,310,368.44 Public [LEI] 8,207,044.44
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 8,042,903.55

TVA Neeligibil [LEI] 0.00
Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Costul utilajelor si echipamentelor tehnologice si functionale cu montaj

Documente justificative

Activitatea: X. Executia lucrarilor de constructie a infrastructurii de garaj
Subactivitatea: X.6. Montajul utilajelor si echipamentelor
Categorie cheltuiala eligibila: 15 - cheltuieli pentru investitia de baza
Subcategorie cheltuiala eligibila:53 - cheltuieli pentru constructii i instalatji

Descrierea cheltuielii
Montajul utilajelor si echipamentelor de specialitate

Achizitie:126998 - Achizitia lucrarilor de executie a infrastructurii de garaj
ID dosar achizitie:2760103109

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 21,443.64 Valoare totala [LEI] 25,517.93
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 21,443.64 Valoare totala eligibila [LEI] 25,517.93
Valoare TVA [LEI] 4,074.29 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 21,443.64 Contributia proprie eligibila [LEI] 510.36
TVA eligibil [LEI] 4,074.29 Public [LEI] 25,517.93
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 25,007.57
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Montajul utilajelor si echipamentelor de specialitate

Documente justificative

Activitatea: X. Executia lucrarilor de constructie a infrastructurii de garaj
Subactivitatea: X.7. Livrarea dotarilor
Categorie cheltuiald eligibila: 15 - cheltuieli pentru investitia de baza

Subcategorie cheltuiala eligibilda: 54 - cheltuieli cu dotarile (utilaje,echipamente cu si fara montaj, dotari)
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Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL BRASOV
Descrierea cheltuielii
Costul dotarilor aferente infrastructurii de garaj

Achizitie:126998 - Achizitia lucrarilor de executie a infrastructurii de garaj
ID dosar achizitie:2760103109

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 3,152,630.00 Valoare totala [LEI] 3,751,629.70
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 3,152,630.00 Valoare totala eligibila [LEI] 3,751,629.70
Valoare TVA [LEI] 598,999.70 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 3,152,630.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 75,032.59
TVA eligibil [LEI] 598,999.70 Public [LEI] 3,751,629.70
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 3,676,597.11
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Costul dotarilor aferente infrastructurii de garaj

Documente justificative

Activitatea: XI. Auditul proiectului
Subactivitatea: XI.1. Auditul proiectului
Categorie cheltuiala eligibila:7 - cheltuieli cu auditul achizitionat de beneficiar pentru proiect
Subcategorie cheltuiala eligibila: 15 - cheltuieli cu auditul achizitionat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii
Plata serviciilor de audit financiar pentru cheltuielile efectuate in cadrul proiectului. Se vor elabora 5 rapoarte de audit semestrial

Achizitie:126998 - Achizitia de servicii de audit financiar
ID dosar achizitie:3002070287

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 12,605.04 Valoare totala [LEI] 15,000.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 12,605.04 Valoare totala eligibila [LEI] 15,000.00
Valoare TVA [LEI] 2,394.96 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 12,605.04 Contributia proprie eligibila [LEI] 300.00
TVA eligibil [LEI] 2,394.96 Public [LEI] 15,000.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 14,700.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Plata serviciilor de audit financiar pentru cheltuielile efectuate in cadrul proiectului. Se vor elabora 5 rapoarte de audit semestrial
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Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL BRASOV

Documente justificative

Activitatea: XIl. Informare, publicitate si promovare
Subactivitatea: XII.1. Informare si publicitate
Categorie cheltuiala eligibila:8 - cheltuieli de informare, comunicare si publicitate

Subcategorie cheltuiala eligibila: 17 - cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect, care rezulta din obligatiile
beneficiarului
Descrierea cheltuielii

Plata serviciilor specializate de publicitate pentru publicarea anunturilor de presa online; realizarea panoului temporar; realizarea placii
permanente; realizarea etichetelor autocolante - 34 bucati ce vor fi amplasate pe echipamentele cu valoarea de achizitie de minim 25000
lei si durata de viata mai mare de 1 an.

Achizitie:126998 - Achizitia de servicii pentru sustinerea masurilor de informare si publicitate
ID dosar achizitie:3296123741

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 12,605.04 Valoare totala [LEI] 15,000.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 12,605.04 Valoare totala eligibila [LEI] 15,000.00
Valoare TVA [LEI] 2,394.96 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 12,605.04 Contributia proprie eligibila [LEI] 300.00
TVA eligibil [LEI] 2,394.96 Public [LEI] 15,000.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 14,700.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Plata serviciilor specializate de publicitate pentru publicarea anunturilor de presa online; realizarea panoului temporar; realizarea placii
permanente; realizarea etichetelor autocolante - 34 bucati ce vor fi amplasate pe echipamentele cu valoarea de achizitie de minim 25000
lei si durata de viata mai mare de 1 an.

Documente justificative

Activitatea: XII. Informare, publicitate si promovare
Subactivitatea: XIl.2 Promovarea obiectivului de investitii
Categorie cheltuiala eligibila:8 - cheltuieli de informare, comunicare si publicitate
Subcategorie cheltuiala eligibila: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investitie/produsului/serviciului finantat

Descrierea cheltuielii
Plata serviciilor de realizare si difuzare/publicare de advertoriale

Achizitie:126998 - Achizitia de servicii pentru sustinerea actiunilor de promovare
ID dosar achizitie:357800515

Tip cheltuiald:  Cheltuiald directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 84,033.61 Valoare totala [LEI] 100,000.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 84,033.61 Valoare totala eligibila [LEI] 100,000.00
Valoare TVA [LEI] 15,966.39 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 84,033.61 Contributia proprie eligibila [LEI] 2,000.00
TVA eligibil [LEI] 15,966.39 Public [LEI] 100,000.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 98,000.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00
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Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Plata serviciilor de realizare si difuzare/publicare de advertoriale
Documente justificative
Activitatea: XllII. Cheltuieli diverse si neprevazute
Subactivitatea: XIII.1. XlIl. Cheltuieli diverse si neprevazute
Categorie cheltuiala eligibila: 18 - cheltuieli diverse si neprevazute
Subcategorie cheltuiala eligibila: 60 - cheltuieli diverse si neprevazute
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli diverse si neprevazute care pot interveni pe parcursul executarii lucrarilor la obiectivul de investitji
Achizitie:126998 - Achizitia lucrarilor de executie a infrastructurii de garaj
ID dosar achizitie:2760103109
Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 2,398,277.41 Valoare totala [LEI] 2,853,950.12
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 2,398,277.41 Valoare totala eligibila [LEI] 2,853,950.12
Valoare TVA [LEI] 455,672.71 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 2,398,277.41 Contributia proprie eligibila [LEI] 57,079.00
TVA eligibil [LEI] 455,672.71 Public [LEI] 2,853,950.12
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 2,796,871.12
TVA Neeligibil [LEI] 0.00
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuieli diverse si neprevazute care pot interveni pe parcursul executarii lucrarilor la obiectivul de investitji
Documente justificative
£ Cheltuiei totale | Cheltuieli total
5 - eliuiei totale | Cheltuieli totale . . Cheltuieli totale | Cheltuieli totale .
S Cheltuieli totale eligibile eligibile . Cheltuieli totale | Cheltuieli totale - ! i - Intensitatea
é— proiect actualizate proiect| neactualizate Public nerambursabile ajutor de stat contributie proprie  neeligibile proiect interventiei
S proiect
(@]
1 76,440,247.46|  72,772,830.49|  72,772,830.49|  72,772,830.49| 71,317,373.87 0.00 1,455,456.62|  3,667,416.97 98.0000

139




My - SMIS

2014
>
(]
%]
<
&
5 76,440,247.46 72,772,830.49 72,772,830.49 72,772,830.49 71,317,373.87| 0.00 1,455,456.62 3,667,416.97| 98.0000
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] Cheltuieli totale | Cheltuieli totale Cheltuieli totale | Cheltuieli totale
< Cheltuieli totale eligibile eligibile ) Cheltuieli totale | Cheltuieli totale I ! - . Intensitatea
% proiect actualizate proiect| neactualizate Public nerambursabile ajutor de stat contributie proprie| neeligibile proiect interventiei
o proiect
Buget - Plan anual de cheltuieli
Componenta 1
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 297,253.02 0.00 0.00 76,142,994.44
Buget - Amplasament
Componenta 1
Cod regiune Regiune Judet Buget eligibil Ajutor de stat
RO12 Centru Brasov 72,772,830.49 (100.00 %) 0.00 ( 0.00 %)
Buget eligibil total 72,772,830.49 (100.00 %)

Total ajutor de stat

Buget - CAmp de interventie

0.00( 0.00 %)

Componenta 1

Cod Categorie camp de interventie

Buget eligibil

043 Infrastructuri de transport urban curat si promovare (inclusiv echipamentele si materialul
rulant)

72,772,830.49 ( 100.00 %)

Buget eligibil total

Buget - Forma de finantare

72,772,830.49 (100.00 %)

Componenta 1

Cod Forma de finantare

Buget eligibil

01 Grant nerambursabil

72,772,830.49 (100.00 %)

Buget eligibil total
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Componenta 1

Cod Tip teritoriu

Buget eligibil

01 Mari zone urbane (densitate mare a populatiei > 50 000 de locuitori)

72,772,830.49 ( 100.00 %)

Buget eligibil total

Buget - Activitate economica

72,772,830.49 (100.00 %)

Componenta 1

Cod Activitate economica

Buget eligibil

22 Activitati legate de mediu si de schimbarile climatice

72,772,830.49 ( 100.00 %)

Buget eligibil total

Buget - Obiectiv tematic

72,772,830.49 (100.00 %)

Componenta 1

Cod Tip obiectiv tematic

Buget eligibil

4 Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon n toate sectoarele

76,440,247.46 ( 100.00 %)

Buget eligibil total

Buget - Mecanisme aplic. terit.

76,440,247.46 (100.00 %)

Componenta 1

Cod Tip mecanism de livrare teritoriala

Buget eligibil

02 Alte abordari integrate pentru dezvoltarea urbana sustenabila

72,772,830.49 ( 100.00 %)

Buget eligibil total

Graficul de rambursare

72,772,830.49 (100.00 %)

Graficul de depunere a cererilor de prefinantare/plata/rambursare a cheltuielilor

Data incepere proiect: 01-05-2020
Data incheiere proiect: 31-12-2023
Data incheiere efectiva proiect: 31-12-2023

Data estimata de transmitere

Nr. cererii a Cererii catre AM

Tipul Cererii

1 cerere de rambursare cla§|ca 13-07-2020
intermediara

2 cerere de rambu_rsare claslca 28-02-2023
intermediara

3 cerere de rambursare clasica finala 31-12-2023
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Contractare

Detaliere cerere de clarificari

Introducere

Nr. 16670 / 15.05.2023

Stimate domnule Primar Allen COLIBAN,

In vederea solutionarii Notificarii dvs. nr. 6 depusa in sistemul MySMIS 1n data de 10.05.2023 (inregistrata la ADR Centru cu nr.
16298/11.05.2023) prin care ne solicitati introducerea Proiectului Tehnic (care a fost evaluat si avizat conform de Ol ADR Centru), in
vederea vizibilitatii si accesibilitatii acestuia de catre AMPOR, va rugam sa atasati acest document in sectiunea Solicitant a Cererii de

Concluzie cerere de clarificari

Termenul de raspuns este de maxim 5 zile lucratoare, respectiv data de 22.05.2023.

Includeti, ca atasament, atat scrisoarea dvs. de raspuns, céat si documentele/Proiectul Tehnic, in format PDF, semnate electronic de catre
reprezentantul legal al solicitantului (sau persoana imputernicita in acest sens).

Persoana de contact din partea ADR Centru este d-na STELEA Nicoleta, expert tehnic/ofiter de monitorizare, tel. 0723-173.630, e-mail:
nicoleta.stelea@adrcentru.ro

Raspuns introducere

Buna ziua,

Ca raspuns la solicitarea de clarificare 16670 / 15.05.2023 referitoare la introducerea Proiectului Tehnic evaluat si avizat de Ol ADR CENTRU
n cadrul proiectului ,Infrastructura de Garaj pentru transport public”, va transmitem raspunsul nostru si va informam ca documentele au fost
acum fncarcate si la sectiunea Solicitant din cadrul Cererii de finantare.

Raspuns concluzie

Va rugam sa avizati prezenta notificare.

Documente incarcate

Fisier Data Incarcare fisier Descriere

SE_(pct 1) Anunt JOUE Brasov - traducere RO.pdf

1D34C021C5DC97F30A7C8028CB337F561BE115F4789CACDAC17197 28/05/2019 (pct 1) Anunt JOUE Brasov - traducere RO
E90BC31BE8

SE_Raspuns clarificari 1 Infrastructura garaj.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 28/05/2019 Raspuns clarificari 1 Infrastructura garaj
B7852B855

SE_(pct 3) Act Constitutiv RATBV SA.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 28/05/2019 (pct 3) Act Constitutiv RATBV SA.
B7852B855

SE_(pct 5.1) Anexa 1 la HCL 735 - Studiu oportunitate.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991 28/05/2019 (pct 5.1) Anexa 1 la HCL 735 - Studiu oportunitate
B7852B855

SE_(pct 4) PV primire bunuri conf. Anexa 4.4.1 CSP 2019.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 28/05/2019 (pct 4) PV primire bunuri conf. Anexa 4.4.1 CSP 2019
B7852B855

SE_(pct 5.2) Anexa 2 la HCL 735 - CSP.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 28/05/2019 (pct 5.2) Anexa 2 la HCL 735 - CSP

B7852B855

SE_(pct 5.3) Anexa 3 la HCL 735 - Bunuri.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 28/05/2019 (pct 5.3) Anexa 3 la HCL 735 - Bunuri

B7852B855

SE_(pct 5.4) Anexa 4 la HCL 735 - Plan tarifar Brasov.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 28/05/2019 (pct 5.4) Anexa 4 la HCL 735 - Plan tarifar Brasov

B7852B855

SE_(pct 6) Hotararea AGA a AMDDTP Delegarea gestiunii serv de

transport.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 28/05/2019 (pct 6) Hotararea AGA a AMDDTP Delegarea gestiunii serv de
B7852B855 transport
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Fisier

SE_(pct 7) SF Garaj ACTUALIZAT Transport Public Brasov v6.0.pdf

D20092F62294CD626983CAEA7C08D2A44C072BDE98DD228C725B97
2CBCA56794

SE_(pct 8) Reglementarea politicii parcarilor_HCL 251+Anexa
+HCL282.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_(pct.9) Model K.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_(pct.10) Declaratie de eligibilitate.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_(pct.11)-Declaratie de angajament.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_(pct 14.1) Incheiere +Pad.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_(pct 14.3) Plan de Situatie.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_(pct 14.8) Incheiere +Pad.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_(pct.17) Fisa de proiect.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_(pct.18) Deviz+F3+PH.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_(pct 2) Anunt JOUE Brasov- Addendum - traducere RO.pdf

9BA8105DFE62661535293C4BDSED92EA25C8D8E4CD462EFB293948
51224B105A

SE_Pct.6 -Memoriu Tehnic linii contact.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Raspuns clarificari 2 Infrastructura garaj.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Pct.8 -Deviz general +model F.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Pct.7 - CU demolare, Decizia etapei de incadrare cu doc, Memoriu
demolare,dovada inregistrarii completari APM.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Pct.5 -Tabel calcul suprafete +plan situatie.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Pct.4 - SF - PARTE DESENATA.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Pct.3 - CU actualizat,adresa OCPI, plan cadastral pt CF157790.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Pct.2 -contract finantare +Ordin 4253.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Pct.1-Studiu de fezabilitate.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

se_HCL 327- aprobare indic tehnico-economici.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ETF - Pct.3 Grafic de realizare a investitiei.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ETF - Pct.4 SF Garaj Transport Public Brasov v6.0.pdf

EC6929D764850A865AAE26DD8C43A3EOEESB11163357E3F03DF450
825974F0BA

Data incarcare figier

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

28/05/2019

14/06/2019

14/06/2019

14/06/2019

14/06/2019

14/06/2019

14/06/2019

14/06/2019

14/06/2019

14/06/2019

14/06/2019

02/10/2019

02/10/2019
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Descriere
(pct 7) SF Garaj ACTUALIZAT Transport Public Brasov v6.0
(pct 8) Reglementarea politicii parcarilor_HCL 251+Anexa +HCL282
(pct.9) Model K
(pct.10) Declaratie de eligibilitate
(pct.11)-Declaratie de angajament
(pct 14.1) Incheiere +Pad
(pct 14.3) Plan de Situatie
(pct 14.8) Incheiere +Pad
(pct.17) Fisa de proiect
(pct.18) Deviz+F3+PH
(pct 2) Anunt JOUE Brasov- Addendum - traducere RO
Pct.6 -Memoriu Tehnic linii contact
Raspuns clarificari 2 Infrastructura garaj
Pct.8 -Deviz general +model F
Pct.7 - CU demolare, Decizia etapei de incadrare cu doc, Memoriu
demolare,dovada inregistrarii completari APM
Pct.5 -Tabel calcul suprafete +plan situaie.
Pct.4 - SF - PARTE DESENATA
Pct.3 - CU actualizat,adresa OCPI, plan cadastral pt CF157790
Pct.2 -contract finantare +Ordin 4253
Pct.1-Studiu de fezabilitate
HCL 327- aprobare indic tehnico-economici

ETF - Pct.3 Grafic de realizare a investitiei

ETF - Pct.4 SF Garaj Transport Public Brasov v6.0



Fisier

SE_ETF - Pct.11.1 Deviz General actualizat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ETF - Pct.5 Aviz apa canal.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ETF - Pct.20 Deviz pe obiect 2.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ETF Pct.14 Tabel complementaritati.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ETF - Pct.11 Deviz obiect 3 Demolari.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ETF - Pct.9 Aviz mediu demolare.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ETF - Pct.7 Grafic esalonare.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ETF - Pct.6 Aviz PSI si ISC.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Raspuns clarificari 3 Infrastructura garaj.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ETF - Pct.21 Tabel centralizator suprafete.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Data incarcare figier

02/10/2019

02/10/2019

02/10/2019

02/10/2019

02/10/2019

02/10/2019

02/10/2019

02/10/2019

02/10/2019

02/10/2019
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My

Descriere

ETF - Pct.11.1 Deviz General actualizat
ETF - Pct.5 Aviz apa canal

ETF - Pct.20 Deviz pe obiect 2

ETF Pct.14 Tabel complementaritati

ETF - Pct.11 Deviz obiect 3 Demolari

ETF - Pct.9 Aviz mediu demolare

ETF - Pct.7 Grafic esalonare

ETF - Pct.6 Aviz PSI i ISC

ETF Raspuns clarificari 3 Infrastructura garaj

ETF - Pct.21 Tabel centralizator suprafete

SMIS

2014



2014

My - SMIS

Subsemnatul, Allen Coliban, CNP 1790603080051, posesor al Cl seria BV, nr. 886115, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al
MUNICIPIUL BRASOV, confirm ca informatiile incluse in aceasta cerere de finantare si detaliile prezentate in documentele anexate sunt
corecte, iar asistenta financiara pentru care am aplicat este necesara proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm ca prezenta cerere de finantare este elaborata in conformitate cu legislatia nationald si comunitara aplicabild (inclusiv Th materia
ajutorului de stat, a achizitiilor si a conflictului de interese, etc).

Confirm ca am luat la cunostinta de toate prevederile ghidurilor aplicabile.
Confirm ca nu am la cunostinta nici un motiv pentru care proiectul ar putea sa nu se deruleze sau ar putea fi intarziat si ma angajez, in

calitate de reprezentant legal/imputernicit al MUNICIPIUL BRASOV, sa asigur resursele financiare necesare implementarii proiectului, in
conformitate cu cele mentionate in bugetul proiectului.

Confirm ca la prezenta cerere de finantare fisierele atasate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

nteleg ca, din punct de vedere legal si financiar, MUNICIPIUL BRASOV, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect
inclusiv pentru implementarea in parteneriat a acestuia.

Inteleg c&, daca cererea de finantare nu este completd cu privire la toate detaliile si aspectele solicitate, inclusiv cu privire la aceasta
sectiune, ar putea fi respinsa.

Prezenta cerere a fost completata avand cunostinta de prevederile Codului penal.

Semnatura digitala a reprezentantului legal/imputernicit Allen Coliban.

Data

19/05/2023 12:09:41
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