
Instituţia: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)

Data înregistrării …………….................

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE
Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar

Număr de înregistrare…………….........

Semnătura……………………………..

Numele şi prenumele persoanei care
înregistrează…………………………..

CERERE DE FINANŢARE

Program Operaţional Regional

Cod apel: POR/182/4/1/Reducerea emisiilor
de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ
prin investiţii bazate pe planurile de
mobilitate urbană durabilă

Cod proiect 126992

Titlul proiectului Construire park & ride - Bartolomeu

Componenta 1 POR/2017/4/4.1/1

Axa Prioritară Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Operaţiunea

Reducerea emisiilor de carbon în
municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii
bazate pe planurile de mobilitate urbană
durabilă

Schema de ajutor de stat



TITLUL PROIECTULUI

Construire park & ride - Bartolomeu

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

NU

Lider

Este întreprinderea IMM:

MUNICIPIUL BRASOVDenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

unitate administrativ teritorială nivel localTipul Organizaţiei:

4384206Cod de înregistrare fiscală/CIF:

4384206Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

Telefon/Fax:

Cod CAEN principal:

Municipiul Braşov, România, Str. B-dul Eroilor nr. 8, , judeţul Braşov, cod poştal 500007, România

0040268405000 / 0040268470147

8411 - Servicii de administrate publica generala

Adresa poştală:

Data infiinţării: 27/07/1993

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

DA

allen.coliban@brasovcity.roAdresa e-mail:

Pagina Web: www.brasovcity.ro

Primar

Allen Coliban

0268416550 / 0268470147

allen.coliban@brasovcity.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

TREZORERIA MIHAIL KOGALNICEANU, nr.7,
Localitate Municipiul Braşov,
Cod postal: 5000090,Braşov,
România

RO32TREZ13121
420220XXXXX

13121420220XXXXX BRAŞOV TREZROBU

Trezoreria Statului Str. Mihail Kogălniceanu , nr.7,
Localitate Municipiul Braşov,
Cod postal: 500090,Braşov,
România

RO81TREZ13121
A480101XXXX

4801014384206 Trezoreria
Municipiului
Braşov

Trezoreria Statului Str. Mihail Kogălniceanu , nr.7,
Localitate Municipiul Braşov,
Cod postal: 500090,Braşov,
România

RO28TREZ13121
A480102XXXX

4801014384206 Trezoreria
Municipiului
Braşov

Trezoreria Str. Mihail Kogălniceanu , nr.7,
Localitate Municipiul Braşov,
Cod postal: 500090,Braşov,
România

RO41TREZ13121
A426900XXXX

21A426900 Brasov
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Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

249 4,282,206,301.
00

01/01/2013 -
31/12/2013 0.00 548,469,345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

247 4,641,039,351.
00

01/01/2014 -
31/12/2014 0.00 566,061,213.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251 5,028,765,766.
00

01/01/2015 -
31/12/2015 0.00 633,092,659.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

269 5,140,574,531.
00

01/01/2016 -
31/12/2016 0.00 630,331,786.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

298 5,337,779,771.
00

01/01/2017 -
31/12/2017 0.00 667,437,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

288 5,551,022,312.
00

01/01/2019 -
31/12/2019 0.00 584,094,508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

Primăria Braşov la un click distanţă!

4951

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 91/321 / 04 AUG 2009
Dată începere:

Dată finalizare:

04 AUG 2009

03 AUG 2011

Valoarea totală proiect: 2,076,550.00 LEI

1,745,000.00 LEIValoare eligibilă proiect:

1,745,000.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,692,650.00 LEI

Rambursare efectivă: 1,745,000.00 LEI

Uniunea Europeana

4.21 LEI din data de 04 AUG 2009

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este promovarea interacţiunii între sectorul public şi întreprinderi / cetăţeni prin valorificarea potenţialului
TIC.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: •Dezvoltarea şi implementarea de aplicaţii informatice pentru portal, call center şi plată
electronică
•Eficientizarea activităţilor interne ale Municipiului Braşov, utilizând mijloace specifice TIC – reducerea cheltuielilor publice, combaterea
birocraţiei; creşterea calităţii serviciilor publice prestate; îmbunătăţirea accesului cetăţenilor şi companiilor la informaţii şi servicii publice;
instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate în cadrul Municipiului Braşov (şi serviciilor subordonate); alinierea
activităţii Municipiului Braşov la standardele Uniunii Europene privind administraţia locală şi prelucrarea datelor
•Integrarea aplicaţiilor de tip front-office cu cele de tip back-office şi interconectarea cu Sistemul Electronic Naţional.
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•Sistem informatic integrat, orientat spre cetăţean, interconectat cu Sistemul Electronic Naţional
•Servicii publice online
•9 aplicaţii integrate
•Atingerea celui mai mare nivel de sofisticare a serviciilor electronice oferite cetăţenilor
Portalul WEB implementat cu 3 componente (modul de servicii e-administraţie integrate în pagina de internet a Primăriei, Intranet şi
Extranet), realizează integrarea între diferitele aplicaţii software ale Primăriei Municipiului Braşov şi oferă cetăţenilor accesul la acestea.
Serviciile electronice disponibile pentru cetăţeni şi mediul de afaceri prin intermediul portalului sunt următoarele: depunere documentaţii
pentru autorizaţii şi certificate, consultare situaţie proprie şi stadiul soluţionării demersurilor, notificări automate trimise cetăţenilor
înregistraţi, plată electronică, descărcare formulare tipizate, oferire de informaţii online.
Sistemul de plată electronică asigură tuturor cetăţenilor acces la informaţiile relevante despre taxele şi impozitele locale, oferind în acelaşi
timp o soluţie facilă, rapidă şi comodă pentru achitarea datoriilor la bugetul local.
Proiectul „PRIMĂRIA BRAŞOV LA UN CLICK DISTANŢĂ!” include, pe lângă componentele portal web şi plată electronică şi un sistem de
call center, la dispoziţia cetăţeanului 24 de ore din 24, 7 zile din 7, cu posibilitatea de a răspunde automat la 20 de apeluri şi de a gestiona
simultan 60 de apeluri, care vor facilita accesul cetăţenilor la informaţie, reducerea birocraţiei şi timpilor de aşteptare, precum şi
deschiderea şi transparenţa activităţii instituţiei.

Rezultate

1.Managementul proiectului
1.1 servicii de consultanţă pentru management de proiect.
 1.2 Dotare cu birotică pentru managementului proiectului 2.Implementarea aplicaţiilor informatice pentru portal, call center şi plată
electronică
2.1. Achiziţia de echipamente, aplicaţii informatice şi licenţe servicii dezvoltare
 2.2 Livrare. Recepţie echipamente licenţe software standard, inclusiv manualele de utilizare a aplicaţiilor
 2.3 Implementare 3.Informare şi publicitate
3.1 Conferinţe de presă
3.2 Elaborare materiale publicitare
 3.3 Realizare web site proiect
 3.4 Realizare campanii publicitare 4.Audit
4.1 Auditarea securităţii aplicaţiei
 4.2 Auditarea financiara a proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitare, dezvoltare si modernizare Campus pentru Invatamant Profesional si Tehnic Colegiul
Tehnic Remus Radulet

6323

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 781 / 13 IUL 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

13 IUL 2010

13 NOI 2012

Valoarea totală proiect: 14,772,211.69 LEI

12,368,104.85 LEIValoare eligibilă proiect:

12,368,104.85 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 12,117,032.32 LEI

Rambursare efectivă: 10,836,916.94 LEI

Uniunea Europeana

4.26 LEI din data de 13 IUL 2010

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect
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Obiective

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie, a dotării şcolii, în vederea asigurării unui proces educaţional la standarde europene şi a
creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional.

Obiectivele proiectului în vederea atingerii scopului mai sus menţionat sunt:
1. Asigurarea pregătirii profesionale prin reabilitarea clădirii corpului B, modernizarea şi dotarea cu 376 echipamente speciale şi
IT de ultimă generaţie. Astfel, suprafaţa reabilitată în corpul B va fi de 2.075 mp. şi vor fi create 4 laboratoare, 6 ateliere, 1 cabinet
protecţia muncii şi PSI, 6 săli de clasă, 1 cancelarie, 1 simulator media, toate dotate şi echipate,
2. Dezvoltarea şi modernizarea campusului prin reabilitarea şi dotarea internatului, dar şi prin crearea unor spaţii noi pentru
studiul individual, atât pentru elevii interni, cât şi pentru elevii semiinterni constând în 60 camere pentru internat dotate şi echipate, 28 săli
de studiu dotate şi echipate, suprafaţa reabilitată fiind de 2906 mp,
3. Asigurarea unei dezvoltări armonioase, echilibrate din punct de vedere fizic şi intelectual prin: reabilitarea şi supraetajarea
clădirii sălii de sport, modernizarea şi dotarea sălii de sport, amenajarea unui teren exterior multifuncţional lângă sala de sport, care
împreună cu sala, va forma o bază sportivă dotată cu sistem de iluminat nocturn. Astfel, suprafaţa reabilitată şi extinsă prin supraetajare a
sălii de sport va fi de 488,18 mp. iar suprafaţa amenajată a terenului de sport va fi de 800 mp.

- Capacitate de cazare extinsă şi adusă la standarde europene, pentru elevii din inernat.
- Condiţii adecvate asigurate pentru desfăşurarea procesului de educaţie pentru învăţământul profesional şi tehnic, la parametrii
tehnici de calitate impuşi prin documentaţia tehnică aferentă proiectului.
- Acces facilitat la infrastructura pentru pregătirea fizică şi recreerea elevilor.
- Competenţe îmbunătăţite în formarea elevilor, în acord cu cerinţele impuse de dinamica pieţei muncii.
- Integrare facilitată în sistemul de învăţământ superior de specialitate a absolvenţilor din învăţământul preuniversitar.
- Acces la educaţie îmbunătăţit al tinerilor provenind din localităţi dezavantajate din zona metropolitană Braşov şi din cartierele
cu medii sociale vulnerabile ale municipiului Braşov.
- 7 locuri de muncă nou create pentru operarea infrastructurii educaţionale din învăţământul profesional şi tehnic îmbunătăţite şi
extinse.

Rezultate

- Reabilitarea clădirii corpului B având Sutilă=2.075,17mp Sconstruită =757,93mp, Sdesfăşurată =2.410,95mp.
- Reabilitarea sălii de sport având Sutilă= 488,18mp  Sconstruită = 250,70mp, Sdesfăşurată = 569,60mp.
- Amenajarea unui teren de sport S =  800mp.
- Reabilitarea căminului internat Sutilă=2905,90mp Sconstruită=657.00mp, Sdesfăşurată =3374,38mp
- Amenajări pentru protecţia mediului.
- Dotarea a 4 laboratoare de automatizări, a 6 ateliere, a unui cabinet, a 6 săli de clasă, a 60 de camere pentru internat, a 28 de
camere pentru studiu,a unui simulator multimedia, a unui teren de sport şi a unei săli de sport.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Echilibru - o noua abordare a vietii familiale cu cea profesionala

POSDRU/97/6.3./S/60002

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: P7807 / 30 SEP 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

10 DEC 2010

09 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 20,514,656.56 LEI

19,954,252.56 LEIValoare eligibilă proiect:

1,609,882.68 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,609,882.68 LEI

Rambursare efectivă: 1,441,891.96 LEI

Uniunea Europeana

4.27 LEI din data de 30 SEP 2010

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general/ Scopul proiectului:

Reconcilierea vieţii familiale cu cea profesională, ca rezultat al adoptării unor măsuri integrate privind: organizarea timpului de lucru,
eliminarea discrepanţelor între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte piaţa muncii, organizarea timpului petrecut la şcoală de către copii şi
redefinirea curriculei.

Obiectivele specifice în vederea atingerii scopului mai sus menţionat sunt:

1. Realizarea de studii şi cercetări privind dezvoltarea sistemului din România, prin care să se evidenţieze avantajele pe care le
pot avea familiile si copiii, angajatorii şi angajaţii, precum şi societatea în ansamblul ei, ca urmare a implementării politicilor integrate
privind reconcilierea vieţii familiale cu cea profesională.
2. Încurajarea angajatorilor de a introduce măsuri care să faciliteze reconcilierea vieţii familiale cu cea profesională.
3. Crearea cadrului necesar dezvoltării serviciilor, flexibile şi adaptate, pentru îngrijirea copiilor.
4. Promovarea de bune practici şi diseminarea acestora.

- Studiul „Facilităţi de îngrijire a copiilor, factor determinant pentru reîntoarcerea pe piaţa muncii a femeilor” realizat
- Sondaj de opinie „Oportunităţi şi obstacole în implementarea Recomandării Comisiei Europene privind reconcilierea vieţii
familiale cu cea profesionala” elaborat .
- 120 participanţi la 2 mese rotunde.
- Studiile editate, tipărite şi distribuite în 500 exemplare.
- Raportul privind analiza nevoii de formare realizat şi agreat de autorităţi.
- Raportul privind analiza calificării profesionale a profesioniştilor realizat.
- 200 de formatori instruiţi.
- Manual de formare realizat.
- 100 educatoare/ îngrijitoare formate în legătură cu lucrul cu copiii.
- 150 de femei formate ca baby-sitters.
- 3 centre de excelenţa înfiinţate
- Modulele privind centrul de zi şi centrul de formare continuă operaţionalizate.
- 40 de persoane angajate în centre.
- Baza de date privind baby-sitters creată şi devenită funcţională.
- Pagina de internet a centrelor creată.
- Evenimentele de lansare a centrelor organizate.
- 15 seminarii de sensibilizare/ informare organizate (cca.50 de persoane / seminar) pentru autorităţi locale, angajatori, cadre
didactice, operatori mass-media.

Rezultate

- Realizarea de analize şi cercetări la nivel naţional cu privire la reconcilierea vieţii familiale cu cea profesională.
- Formarea profesională.
- Dezvoltarea a 3 Centre de excelenţa care vor asigura servicii de îngrijire a copiilor pe timpul zilei, dar şi pregătirea continuă a
profesioniştilor implicaţi în furnizarea acestor servicii.
- Sensibilizarea opiniei publice cu privire la principiul reconcilierii vieţii familiale cu cea profesională.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Amenajare Piata Unirii

30812

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1288 / 25 FEB 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

25 FEB 2011

25 MAI 2012

Valoarea totală proiect: 5,406,373.96 LEI

4,147,968.04 LEIValoare eligibilă proiect:

4,147,968.04 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,172,457.41 LEI

Rambursare efectivă: 3,410,945.87 LEI
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Uniunea Europeana

4.21 LEI din data de 25 FEB 2011

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general/ Scopul proiectului:

Scopul proiectului constă în creşterea calităţii vieţii prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv
transportul urban.

Obiectivele proiectului în vederea atingerii scopului mai sus menţionat sunt:
1. Consolidarea atractivităţii profilului specific al municipiului Braşov prin amenajarea şi reorganizarea funcţiunilor publice din
zona Piaţa Unirii.
2. Îmbunătăţirea infrastructurii pentru turism în vederea valorificării potenţialului turistic al municipiului Braşov.
3. Creşterea gradului de siguranţă a vizitatorilor şi a populaţiei din zonă prin modernizarea infrastructurii urbane.

- Pieţa Unirii şi căile de acces spre piaţă amenajate, având suprafaţa totală de 6.350 mp, suprafaţă carosabilă pavată de 2.300
mp, suprafaţa pentru circulaţie pietonală de 4.050 mp, 12 locuri de parcare amenajate, 2 staţie de autocar pentru debarcare turişti.
- Lucrări de arhitectură efectuate (fântână arteziană, cuve pentru arbori) şi dotări cu mobilier urban realizate (25 bănci, 2 mese,
17 coşuri de gunoi, 10 cadre pentru parcarea bicicletelor).
- Iluminat public, de siguranţă şi arhitectural asigurat (25 de corpuri de iluminat montate pe stâlpi, 55 de proiectoare
multifuncţionale).
- Obiectivele cultural istorice din zona Piaţa Unirii valorificate: prin realizarea activităţilor din cadrul proiectul s-a îmbunătăţit
aspectul arhitectural al zonei, s-a facilitat accesul din toate direcţiile care converg în Piaţa Unirii, s-au creat funcţionalităţi de spaţiu urban
de interes turistic şi cultural şi a crescut atractivitatea zonei cartierului istoric Şcheii Braşovului.
- Nivel crescut al calităţii vieţii locuitorilor din centrul vechi al municipiului Braşov: lucrările de sistematizare a circulaţiei prevăzute
în cadrul proiectului au îmbunătăţit mobilitatea în zona Piaţa Unirii, au contribuit la încurajarea locuitorilor de a călători cu transportul
public urban, au dus la fluidizarea circulaţiei, reducerea timpului de călătorie, reducerea riscului de accidente ca urmare a reabilitării părţii
carosabile a drumului.

Rezultate

- Execuţia lucrărilor la Tronsonul I (execuţie parte carosabilă şi accese laterale, amenajare staţii de transport în comun,
amenajare trotuare, piste de ciclişti, spaţii verzi, execuţie guri de scurgere, amplasare indicatoare rutiere, execuţie sistem iluminat stradal)
- Execuţia lucrărilor la Tronsonul II (execuţie parte carosabilă şi accese laterale, amenajare staţii de transport în comun,
amenajare trotuare, piste de ciclişti, spaţii verzi, execuţie guri de scurgere, amplasare indicatoare rutiere, execuţie sistem iluminat stradal)
- Execuţia lucrărilor la Tronsonul III (execuţie parte carosabilă şi accese laterale, amenajare trotuare, execuţie canalizare
pluvială, execuţie sistem iluminat stradal)
- Execuţie sensuri giratorii
- Execuţie lucrări trecerea la nivel cu Calea Ferată Industrială
- Execuţia lucrărilor la podul peste Timişul Sec
- Execuţie lucrări de  amenajare pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Pasaj Rutier Calea Ferată - Str. Independenţei/Pasaj Rutier - Str. Independenţe

30782

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1299 / 26 FEB 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

26 FEB 2011

25 MAR 2013
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Valoarea totală proiect: 25,466,334.97 LEI

18,578,632.51 LEIValoare eligibilă proiect:

383,025.49 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 6,504,676.97 LEI

Rambursare efectivă: 18,195,607.02 LEI

Uniunea Europeana

4.26 LEI din data de 26 FEB 2011

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiective:
Obiectivul general al proiectului: îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii în interiorul Polului de Creştere Braşov şi a conexiunilor acestuia
la nivel regional în vederea stimulării dezvoltării economice competitive şi durabile a zonei şi creşterea nivelului calităţii vieţii pentru
membrii comunităţilor locale.

Obiectivele specifice:
- Asigurarea unei conexiuni rutiere rapide şi directe între Zona  Economică Coresi – Cartierul Bartolomeu – viitorul Campus Universitar
GENIUS prin realizarea unui pasaj suprateran de traversare a magistralei CF 300 Braşov – Sighişoara cu o lungime totală a lucrării de
671.40 metri (inclusiv rampe de acces şi racorduri
- Fluidizarea traficului şi reducerea duratei de deplasare cu un procent de 22%   pe axa Est – Vest, între Zona  Economică Coresi –
Cartierul Bartolomeu – viitorul Campus Universitar GENIUS,  ca urmare eliminării timpilor de aşteptare la trecerea la nivel cu calea ferată,
generaţi de traficul feroviar intens cu 92 de ore*vehicul/zi la nivelul traficului actual şi 104 de ore*vehicul/zi la nivelul traficului de
perspectivă
- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin reducerea consumului de carburanţi şi diminuarea emisiilor poluante cu un procent de 5,07% ca
urmare a fluidizării traficului si eliminarii timpilor de stationare la bariera

-executie pasaj cu 2 benzi de circulatie peste CF 300 ruta Brasov – Sighisoara
-Lungime totala L= 671,40 m
-9 deschideri in lungime totala de L= 256,40 m
-executie bretele de legatura pentru racordarea str. Independentei cu Str. Gloriei si Str. Aluminiului în vederea sistematizarii circulatiei pe
zona Tractorul
-executie bretele de legatura pentru racordarea str. Buzesti cu Str. Grigore Ureche si pasaj Fartec în vederea sistematizarii circulatiei pe
zona Bartolomeu
-iluminare pasaj

Rezultate

- Execuţia lucrărilor de infrastructură
- Execuţia lucrărilor de suprastructură
- Execuţia rampelor de acces
- Execuţie bretele şi alte lucrări accesorii
- Execuţia de amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Dispecerat Tehnic Integrat la nivelul Municipiului Braşov – Servicii electronice geospaţiale

14370

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 293/321 / 23 MAR 2011
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Dată începere:

Dată finalizare:

26 MAR 2011

25 NOI 2012

Valoarea totală proiect: 6,568,371.76 LEI

5,297,074.00 LEIValoare eligibilă proiect:

5,297,074.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 5,191,132.52 LEI

Rambursare efectivă: 3,282,678.62 LEI

Uniunea Europeana

4.13 LEI din data de 23 MAR 2011

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

•Creşterea numărului de servicii electronice oferite către cetăţean: informare, interacţiune şi participarea activă a acestuia în rezolvarea
problemelor legate de infrastructura oraşului.
•Eficientizarea activităţilor interne ale Municipiului Braşov utilizând mijloace specifice informatice
•Eficientizarea comunicării cu Companiile de utilităţi prin schimb de date electronic
În contextul prezentului proiect se propune realizarea unei platforme deschise, interoperabile care permite schimb de date cu orice
instituţie atât la nivel local, interinstituţional cât şi la nivel naţional.

Prin implementarea acestui proiect s-a realizat: creşterea numărului de servicii electronice oferite către cetăţean (informare, interacţiune
şi participarea activă a acestuia în rezolvarea problemelor legate de infrastructura oraşului), o infrastructură de schimb de date cu
companiile de utilităţi din municipiu care permite acestora înregistrarea informaţiilor direct în sistemul informatic al Primăriei, construirea
unui spaţiu operaţional (Dispeceratul) în scopul analizei integrate a informaţiilor din toate componentele informatice ale instituţiei, precum
şi implementarea de noi soluţii software şi extinderea celor existente.

Rezultate

1. Servicii de Management de proiect
 1.1 Servicii de consultanţă pentru management de proiect.
 1.2 Dotare cu birotică pentru managementului proiectului

 2. Implementarea aplicaţiilor informatice
 2.1. Achiziţia sistemului informatic integrat – echipamente şi licenţele standard aferente, aplicaţii software şi servicii de instruire
 2.2 Livrare, Recepţie echipamente şi licenţe software standard
 2.3 Implementare

 3. Informare şi publicitate
 3.1 Conferinţe de presă
3.2 Elaborare materiale publicitare
 3.3 Realizare web site proiect
 3.4 Realizare campanii publicitare

 4. Auditarea proiectului
 4.1 Auditarea securităţii aplicaţiei
 4.2 Auditarea financiara a proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Drumuri acces zona economica CORESI

32172

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1776 / 23 IUN 2011
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Dată începere:

Dată finalizare:

23 IUN 2011

29 APR 2015

Valoarea totală proiect: 30,798,669.12 LEI

24,870,600.00 LEIValoare eligibilă proiect:

24,870,600.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 24,368,213.88 LEI

Rambursare efectivă: 20,160,175.03 LEI

Uniunea Europeana

4.41 LEI din data de 23 IUN 2011

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general/ Scopul proiectului:

Îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii în interiorul Polului de Creştere Braşov şi a conexiunilor acestuia la nivel regional în vederea
stimulării dezvoltării economice competitive şi durabile a zonei şi creşterea nivelului calităţii vieţii pentru membrii comunităţii locale.

Obiectivele proiectului în vederea atingerii scopului mai sus menţionat sunt:
1. Realizarea unei axe de transport rutier cu o lungime de 2.092,27 m.
2. Creşterea gradului de mobilitate al locuitorilor intre zonele rezidenţiale şi cele cu destinaţie economică.
3. Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin amenajarea de noi spatii verzi în suprafaţă de 11.0056,68 m?.
4. Amenajarea de trotuare şi piste pentru ciclişti în suprafaţă de 16.083,34 m?.

- O arteră rutieră cu două benzi de circulaţie pe sens şi o lungime totală de 2.092,27 metri realizată, din care 1.629,95 metri
drumuri nou construite şi 462,33 metri drumuri existente, reabilitate şi extinse
- 4 sensuri giratorii amenajate
- 1 trecere la nivel cu calea ferată reabilitată
- 1 pod peste Timişul Sec construit – 29,90 metri lungime
- 16.083,34 m2 trotuare şi piste de ciclism amenajate
- 11.056,68 m2 spaţii verzi amenajate
- 3 perechi de staţii de transport în comun amenajate
- 1 sistem de iluminat public realizat – 118 stâlpi amplasaţi
- 1 sistem de colectare şi evacuare a apelor pluviale realizat
- Gradul de mobilitate al persoanelor şi mărfurilor îmbunătăţit prin fluidizarea traficului şi reducerea duratei de deplasare cu un
procent de 11,66%  ca urmare realizării arterei est-vest.
- Condiţii de mediu îmbunătăţite prin reducerea consumului de carburanţi şi diminuarea emisiilor poluante (CO2) cu un procent
de 10,46 %  ca urmare a preluării traficului de noua arteră rutieră.
- Calitatea vieţii crescută pentru membrii comunităţii locale, prin reducerea poluării fonice şi atmosferice, amenajarea de spaţii
verzi, trotuare şi piste de ciclism.
- Reţeaua de transport în comun dezvoltată prin introducerea unor noi trasee care vor realiza conexiunea est-vest la nivelul
municipiului Braşov.
- Ponderea mijloacelor de transport în comun crescută de la 3,23% în martie 2010 la 26,15% în următorii 10 ani, datorită
realizării investiţiei.

Rezultate

- Execuţia lucrărilor la Tronsonul I (execuţie parte carosabilă şi accese laterale, amenajare staţii de transport în comun,
amenajare trotuare, piste de ciclişti, spaţii verzi, execuţie guri de scurgere, amplasare indicatoare rutiere, execuţie sistem iluminat stradal)
- Execuţia lucrărilor la Tronsonul II (execuţie parte carosabilă şi accese laterale, amenajare staţii de transport în comun,

Activităţi finanţate
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amenajare trotuare, piste de ciclişti, spaţii verzi, execuţie guri de scurgere, amplasare indicatoare rutiere, execuţie sistem iluminat stradal)
- Execuţia lucrărilor la Tronsonul III (execuţie parte carosabilă şi accese laterale, amenajare trotuare, execuţie canalizare
pluvială, execuţie sistem iluminat stradal)
- Execuţie sensuri giratorii
- Execuţie lucrări trecerea la nivel cu Calea Ferată Industrială
- Execuţia lucrărilor la podul peste Timişul Sec
- Execuţie lucrări de  amenajare pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială

Cod SMIS:

Reabilitarea clădirii cinematografului Patria

33922

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2003 / 12 IUL 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

12 IUL 2011

11 OCT 2013

Valoarea totală proiect: 10,972,064.16 LEI

8,776,323.80 LEIValoare eligibilă proiect:

8,776,323.80 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 8,599,042.06 LEI

Rambursare efectivă: 8,776,323.00 LEI

Uniunea Europeana

4.28 LEI din data de 12 IUL 2011

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Creşterea calităţii vieţii prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea servicilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale
Obiective specifice:
1. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, destinată activităţilor socio-culturale desfăşurate în municipiului Braşov
2.  Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin diversificarea ofertei de servicii socio-culturale oferite locuitorilor municipiului Braşov
3. Creşterea atractivităţii pentru turismul cultural practicat în municipiul Braşov, prin diversificarea ofertei turistice

Înfiinţarea centrului socio-cultural „Sala Patria”  prin reabilitarea şi modernizarea fostului cinematograf Patria  şi amenajarea de spaţii
expoziţionale, o sală de spectacole cu capacitatea de 458 de locuri şi scenă cu suprafaţa de 185,49 mp şi o sală de audiţii de 53 de
locuri, în care se poate realiza şi proiecţie de film şi o sală de repetiţii pentru artişti.
Îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii pentru locuitorii din municipiul Braşov deoarece,  ca urmare a realizării proiectului se va crea o
structură nouă  cu caracter socio-cultural, pentru deservirea căreia sunt necesare 19 locuri de muncă
Diversificarea ofertei pentru turismul cultural practicat în zona Braşov deoarece prin realizarea activităţilor din cadrul acestui proiect s-a
urmărit amenajarea unui spaţiu adecvat organizării de evenimente culturale şi îmbunătăţirea aspectului arhitectural al zonei centrale a
municipiului Braşov,

Rezultate

Activităţile realizate în cadrul proiectului „Reabilitarea clădirii cinematografului Patria" au fost:
• consolidarea structurii existente, înlocuirea şi refacerea finisajelor şi a instalaţiilor, realizarea învelitorii clădirii;
• recompartimentarea, realizarea izolaţiei fonice, eficientizarea termică a clădirii şi dotări specifice;
• extinderea cu 3 tronsoane a fostei clădiri, care va funcţiona ca un corp comun cu ansamblul şi va cuprinde spaţii necesare
artiştilor, spaţii administrative şi tehnice.

 În urma realizării lucrărilor prevăzute în proiect, suprafaţa reabilitată  pregătită  pentru noi activităţi socio-culturale este de
1.574,88 mp., iar cea desfăşurată este de 3.104,77 mp.

Activităţi finanţate
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Cod SMIS:

Reabilitare Caminul pentru Persoane Varstnice  din Municipiul Brasov

36162

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2640 / 20 DEC 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

20 DEC 2011

20 MAR 2013

Valoarea totală proiect: 6,894,216.48 LEI

5,559,852.00 LEIValoare eligibilă proiect:

111,197.04 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,223,167.44 LEI

Rambursare efectivă: 4,225,487.52 LEI

Uniunea Europeana

4.31 LEI din data de 20 DEC 2011

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general: creşterea calităţii vieţii pentru persoanele vârstnice din arealul Polului de creştere Braşov.
Obiectivele specifice:
- eficientizarea furnizării de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice prin reabilitarea termică a 11 180 mp (pereţi, soclu, terasă şi
pod) şi contorizarea individuală a celor 7 corpuri de clădire în cadrul Căminului din cartierul Noua Braşov;
- creşterea calităţii serviciilor oferite în cadrul Căminului prin reabilitarea a 285 de mp de bază de tratament, dotarea bazei de tratament,
precum şi prin executarea unor lucrări de hidro0izolaţie şi drenaj în exteriorul clădirii pe o suprafaţă de 235 de mp.;
- creşterea nivelului de accesibilitate pentru Cămin prin amenajarea spaţiului de acces în clădire în suprafaţă de 310 mp. în conformitate
cu nevoile beneficiarilor;
- îmbunătăţirea condiţiilor de meniu prin reducerea consumului anual de resurse necesare funcţionării Căminului de la 451,63 kwh/mp la
104,82 kwh/mp.

- spaţii destinate personalului amenajate
- depozite de materiale amenajate
- accesul auto pe amplasamentul lucrării asigurat
- amplasamentul lucrării delimitat
- pichete de incediu amenajate – norme PSI respectate
- 5300 m2 pereţi exteriori izolaţi cu polistiren  de 10 cm;
- 1670 m2 soclul placaţi cu polistiren extrudat de 8 cm;
- 4210 m2 terasa şi pod izolaţi cu polistiren de 10 cm
- 1 strat de tencuială texturară realizată la exteriorul clădirii.
- 350 m  de jgheaburi înlocuiţi
- 460 m de burlane înlocuiţi
- 285 m2 de finisaje în zona bazinului de hidroterapie reabilitaţi
- 60 de metri de balustrade din inox demontaţi şi remontaţi
- 40 m2 de tâmplărie înlocuiţi cu tâmplărie PVC
- Baza de tratament dotată cu mobilier şi aparatură de specialitate
- 1copertină metalică instalată la intrarea în clădire
- 250 m2 din zona de intrare/ieşire din clădire amenajată cu materiale antiderapante
- 235 m2 de trotuare de beron dezafectate
- 1650 m3 de săpături perimetrale clădirii.

Rezultate
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- 1 tub din PVC perforat cu diametrul de 120 mm şi lungime totală de 470 m peste care s-a aşezat un strat de geotextil (380 m2) amenajat
- Reamenajarea trotuarelor perimetrale cu 70 m3 de produse prefabricate.
- 7 corpuri de clădire cu contorizare separată a apei reci, apei calde, energiei electrice şi agentului termic.

-  Executarea lucrărilor de intervenţie la anvelopa clădirii
– izolarea pereţilor exteriori cu polistiren  de 10 cm peste care se va realiza tencuială structurată,
– placarea soclului imobilului cu polistiren extrudat de 8 cm,
– termoizolarea planşeului terasa şi pod cu polistiren de 10 cm grosime, prinsa cu dibluri de plastic si adeziv  in planul faţadei,
– lucrări de drenaje şi de hidroizolaţii ale perimetrului clădirii
– se vor monta contoare pentru energie electrică, apă caldă şi apă rece, încălzire.
– separarea utilităţilor pe fiecare corp

-  Executarea lucrărilor de intervenţie la bazin
    - refacerea finisajelor bazinului şi a spaţiilor conexe acestuia, precum şi dotarea cu aparatură şi mobilier a bazei de

tratament, astfel:
A. Anexele bazinului de înot au fost dotate cu:
? duş scoţian,
? cadă de masaj şi hidroterapie,
? lift hidraulic pentru acces în piscină pentru persoanele cu dizabilităţi;
-  Sala de gimnastică a fost dotată cu:
? aparate pentru reeducarea mersului,
? aparate multifuncţionale pentru exerciţii de recuperare,
 ? bicicleta orizontală şi verticală,
 ?stepper pentru exerciţii de recuperare, spalier, bănci pentru gimnastică,
 ? mingi medicinale,
? saltea de gimnastică;
-   S-au dotat cu aparatură adecvată cabinete de kinetoterapie, cabinete de masaj, de recuperare, băi de plante, astfel:
? aparate tratamente cu laserterapie, cu aerosoli, cu unde scurte,
? aparat magnetoterapie, electroterapie, aparat diapulse,
? aparat reeducare membre superioare/inferioare,
? aparat limfomasaj, aparat pentru tratamente crioterapie, etc.
- Cabinetele medicale au fost dotate cu mobilier medical, astfel:
? canapele şi scaune pentru consulatţii,
? birou şi fotoliu medic,
? dulap pentru medicamente şi instrumentar medical,
? targă mobilă etc.
-  Executarea lucrărilor de finisaje la interior
• O copertină din policarbonat celular pe structura metalică cu rol de protecţie a treptelor de acces exterioare de la nivelul
demisolului la parter.
• Pe trepte şi în holul principal al corpului A se vor monta benzi antiderapante pentru a asigura condiţiile de siguranta in
exploatare.
• Se vor înlocui uşile  ce asigură accesul către bazinul de înot cu tâmplărie performantă din punct de vedere energetic pentru
evitarea punţilor termice.
-  Executarea de hidroizolaţii şi drenuri perimetrale
-  Separarea utilităţilor pe corpuri

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Dublare Pasaj  Rutier Fartec

38390

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2919 / 23 FEB 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

23 FEB 2012

23 MAR 2014

Valoarea totală proiect: 23,523,995.98 LEI

18,484,824.09 LEIValoare eligibilă proiect:

532,395.61 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 4,506,776.28 LEI

Rambursare efectivă: 17,952,428.48 LEI

Uniunea Europeana

4.36 LEI din data de 23 FEB 2012

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului:”îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii în interiorul Polului de Creştere Braşov şi a conexiunilor acestuia
la
nivel regional în vederea stimulării dezvoltării economice competitive şi durabile a zonei şi creşterea nivelului calităţii vieţii pentru
membrii comunităţilor locale”.
Obiectivele specifice avute în vedere prin această investiţie sunt:
• Îmbunăţirea nivelului de serviciu a infrastructurii rutiere în zona de nord a municipiului Braşov  prin dublarea  pasajului
suprateran Fartec de traversare a magistralei CF 200 Braşov – Sibiu cu o lungime totală de 682,65 metri (inclusiv rampele de acces)
• Fluidizarea traficului şi reducerea duratei de deplasare în interiorul municipiului Braşov cu un procent de 0.0020% ca urmare a
dublării Pasajului Fartec.
• Creşterea cu un procent de 1% a numărului de utilizatori ai mijloacelor de transport în comun la nivelul Municipiului Braşov
• Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin reducerea consumului de carburanţi şi diminuarea emisiilor poluante cu un procent de
83% ca urmare a fluidizării traficului prin dublarea pasajului rutier Fartec

- Lungimea totală a lucrării de traversare a CF 200 : 682.65 m, din care:
? Lungime totală pasaj: 243,60 m
? Rampă acces din direcţia Braşov: 78,50 m
Rampă acces din direcţia Stupini: 360,55m
- Stâlpi de iluminat stradal amplasaţi: 22 buc
- Sistem de colectare şi evacuare a apelor pluviale realizat: 1 buc
- Spaţii verzi reamenajate: 4.453 m2

Rezultate

- Execuţia lucrărilor pentru amenajarea terenului
- Execuţia lucrărilor de infrastructură: execuţie fundaţii, încercări coloane de probă
-Execuţia lucrărilor de suprastructură: montaj grinzi prefabricate din beton, turnare beton armat în suprastructură, execuţie calea de rulare
pe pod, execuţie parapeţi şi dispozitive de rost, încercarea de probă a podului
- Execuţia rampelor de acces: execuţie terasamente rampe de acces, execuţie sistem rutier pe rampe, lucrări accesorii, execuţie sistem
de evacuare şi colectare a apei, sistem de iluminat pasaj şi rampe
- Execuţia de amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitare cladire cu destinatie de locuinte sociale in municipiul Brasov

37675

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2917 / 23 FEB 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

23 FEB 2012

23 DEC 2014

Valoarea totală proiect: 4,628,587.44 LEI

3,740,892.00 LEIValoare eligibilă proiect:

74,817.84 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 812,877.60 LEI

Rambursare efectivă: 2,853,196.56 LEI

Uniunea Europeana

4.36 LEI din data de 23 FEB 2012

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului :dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii infrastructurii sociale la nivelul   Polului de creştere Braşov în
vederea implementării unei politici publice sociale integrate, la standarde europene.
Obiectivele specifice
- Crearea unui număr de 44 noi locuinţe sociale prin reabilitarea unei clădiri în prezent neutilizate, cu o suprafaţă totală utilă rezultată de
2391,92 mp
- Creşterea eficienţei energetice şi diminuarea consumului de utilităţi la nivelul clădirii reabilitate în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de
mediu la nivelul Polului de Creştere Braşov
- Facilitarea accesului unui număr de 119 persoane aflate în situaţii de risc la condiţii decente de locuire  în vederea prevenirii şi
combaterii marginalizării şi excluziunii lor sociale

- Locuinţe sociale reabilitate pregătite de repartizare (apartamente) 44, din care:
- 38 apartamente cu 2 camere,
- 6 apartamente cu 3 camere,

- Suprafaţa clădirilor reabilitate/modernizate şi pregătite pentru locuinţe sociale :
                      - suprafaţa desfăşurată totală: 3.046 mp,

                             - suprafaţa utilă totală: 2.391,92 mp
- Creşterea gradului de eficienţa energetică  a clădirii reabilitate (clasa energetică): B
- Reducerea consumului anual specific de energie la nivelul clădirii: 179 Kwh/m2 an

Rezultate

- crearea unui număr de 44 noi locuinţe sociale prin reabilitarea  unei clădiri neutilizate, cu o suprafaţă totală  utilă  rezultată de
2391,92mp, permiţându-se astfel acccesul unui număr de 119 persoane aflate în situaţii de risc la condiţii decente de locuire în vederea
prevenirii  şi combaterii marginalizării şi excluziunii lor sociale.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Amenajare zonă turistică Poiana Braşov – amenajare spaţii agrement şi divertisment

37677

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3028 / 06 APR 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

06 APR 2012

20 DEC 2016

Valoarea totală proiect: 44,485,829.65 LEI

31,045,492.55 LEIValoare eligibilă proiect:

31,045,492.55 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 12,153,884.15 LEI

Rambursare efectivă: 10,004,722.47 LEI

Uniunea Europeana

4.37 LEI din data de 12 APR 2012

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, precum
şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afecerilor şi a antreprenoriatului.
Obiective specifice:
1. Îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor turistice de agrement din municipiul Braşov prin crearea unui complex destinat activităţilor de
agrement şi divertisment în staţiunea turistică Poiana Braşov
2. Crearea de noi locuri de muncă pentru deservirea complexului pentru activităţi de agrement şi divertisment creat în staţiunea turistică
Poiana Braşov
3. Valorificarea resurselor naturale din staţiunea Poiana Braşov, în scopul creşterii atractivităţii pentru turismul practicat în zona Braşov:

Constructia in Poiana Brarov a unui centru de agrement si divertisment cu regim de înălţime D+P+E cu suprafata utila de 4748,21 mp si
suprafata desfasurata de  5250,00 mp si crearea urmatoarelor funcţiuni pentru desfăşurarea activităţii de petrecere a timpului liber şi
culturale: 1 club de bowling având capacitatea de 180 de persoane,1 sală căţărare suprafaţă pereţi: 250 mp, 1 sală minigolf având
capacitatea de 50 de persoane, 1 sală multifuncţională cu capacitatea de 246 persoane,1 spaţiu expoziţie de 345 mp,16 locuri de
parcare, dintre care 12 locuri pentru maşini utilitare şi de intervenţie şi 4 locuri de pacare pentru persoane cu dizabilităţi şi 1 teren de
joacă în aer liber (skate, biciclete, săniuş-bob);
Îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii pentru locuitorii din municipiul Braşov. Ca urmare a realizării proiectului se va crea o structură
nouă destinată desfăşurării de activităţi de agrement şi divertisment, pentru deservirea căreia sunt necesare 23 locuri de munca
Creşterea atractivităţii pentru turismul practicat Poiana Brasov Braşov şi prelungirea sejurului turistic prin rediversificarea serviciilor
turistice de agrement din Braşov

Rezultate

Activităţi
? LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII CORP PRINCIPAL: lucrari de infrastructura, suprastructura, lucrări instalaţii apă, canalizare,
încălzire, electrice, climatizare şi stins incendii, lucrări de finisaje interioare şi exterioare
? LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII - AMENAJARE EXTERIOARĂ  INCINTĂ
? AMENAJĂRI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
? DOTARI cu mobilier, mobilier urban si  dotări sportive specifice

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Dezvoltare locală prin educaţie flexibilă: Implementarea unei platforme e-Learning la nivelul Primăriei
Municipiului Braşov

22995

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 532/323 / 09 APR 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

12 APR 2012

12 APR 2014

Valoarea totală proiect: 4,129,553.40 LEI

3,664,760.00 LEIValoare eligibilă proiect:

3,664,760.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,591,464.80 LEI

Rambursare efectivă: 2,907,806.10 LEI

Uniunea Europeana

4.37 LEI din data de 09 APR 2012

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivele generale:
• Dezvoltarea şi implementarea unei soluţii de învăţământ prin mijloace electronice (platforma e-Learning), disponibile on-line, la
nivelul Primăriei Municipiului Braşov, precum şi dezvoltarea de Conţinut digital pentru instruirea angajaţilor Primăriei, prin intermediul
căreia funcţionarii publici vor avea acces la servicii şi resurse informaţionale necesare desfăşurării unor activităţi specifice la nivelul
instituţiei.
• Creşterea în mod direct şi indirect a productivităţii angajaţilor Primăriei prin asigurarea unui mediu adecvat pentru dezvoltarea
nivelului academic şi a gradului de cunoaştere a aspectelor teoretice şi practice necesare derulării activităţii. Proiectul urmăreşte astfel
asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi creşterea performanţei actului administrativ.
Obiective specifice:
• Creşterea competitivităţii activităţilor de instruire de înaltă performanţă prin folosirea serviciilor electronice.
• Creşterea nivelului infrastructurii dedicate serviciilor electronice pentru învăţământ şi a gradului de folosire eficientă a acestei
infrastructuri.
• Asigurarea instruirii angajaţilor prin activităţi de formare complementară şi de sprijinire a învăţării continue, folosind spaţii de
învăţare virtuale, având ca scop creşterea capacităţii de a absorbi şi asimila rezultatele activităţilor didactice.
• Dezvoltarea şi formarea profesională a resurselor umane din cadrul Primăriei Municipiului Braşov pentru a asigura integrarea
durabilă şi sustenabilă a platformei e-Learning şi dezvoltarea continuă a curriculei create în procesul de învăţământ (generarea de
conţinuturi digitale şi asigurarea accesului la acestea folosind servicii electronice), precum si reducerea costurilor în procesul de
învăţământ şi în procesele interne administrative.

Prin intermediul platformei de instruire implementată, funcţionarii au acces la 15 cursuri electronice din diferite domenii specifice
administraţiei publice: Managementul organizaţiilor publice, Transparenţă decizională şi liberul acces la informaţii publice, Comunicarea
instituţiilor publice cu cetăţenii, Management financiar ş.a., precum şi la facilităţi de colaborare, de comunicare, de evaluare şi
autoevaluare, de participare într-o comunitate online. În cadrul proiectului au fost achiziţionate echipamente hardware şi software
necesare realizării şi funcţionării platformei e-Learning şi au fost instruiţi pentru utilizarea acesteia funcţionarii din cadrul Primăriei
Municipiului Braşov şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.
Proiectul urmăreşte creşterea în mod direct şi indirect a productivităţii angajaţilor Primăriei prin asigurarea unui mediu adecvat pentru
dezvoltarea nivelului academic şi a gradului de cunoaştere a aspectelor teoretice şi practice necesare derulării activităţii.

Rezultate

1. Management de proiect
 1.1 Achizitie servicii de management de proiect
 1.2 Managementul proiectului
 1.3 Achizitie birotica pentru managementul proiectului
 2. Achizitii publice
 2.1 Procedura de achizitie publica a platformei e-Learning (echipamente si licentele standard aferente, plus aplicatii software si servicii
de instruire)
 2.2 Livrare si receptie echipamente si licente software standard
 2.3 Implementare platforma e-Educatie
 2.4 Dezvoltarea continutului digital initial necesar pentru implementarea proiectului - Cursuri electronice e-Content (disponibile online)
 3. Informare si publicitate
 3.1 Publicarea unui anunt de presa privind inceperea proiectului
 3.2 Procedura de achizitie a serviciilor de informare si publicitate
 3.3 Editarea si distribuirea de materiale promotionale (pliante)
 3.4 Editarea de afise si prezentarea la locul de derulare a proiectului
 3.5 Realizarea unui web-site al proiectului si actualizarea acestuia
 3.6 Realizarea de autocolante pentru inscriptionare pe echipamentele achizitionate prin proiect
 3.7 Realizarea unui panou de informare
 3.8 Publicarea unui anunt de presa privind finalizarea proiectului
 3.9 Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului Romaniei si sigla Instrumentelor Structurale in Romania postate pe site-ul rezultat din
proiect
 3.10 Un link catre site-ul web al Instrumentelor Structurale in Romania, www.fonduri-ue.ro
 4. Audit
 4.1 Procedura de achizitie a serviciilor de audit
 4.2 Auditarea securitatii aplicatiei
 4.3 Auditarea financiara a proiectului (intermediara si finala)

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Centrul multifunctional de servicii sociale

39063

Titlul proiectului:
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Nr. de înregistrare contract: 3184 / 21 IUN 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

22 IUN 2012

21 APR 2014

Valoarea totală proiect: 10,872,750.28 LEI

8,779,465.00 LEIValoare eligibilă proiect:

8,779,465.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 8,603,857.70 LEI

Rambursare efectivă: 7,608,966.98 LEI

Uniunea Europeana

4.46 LEI din data de 21 IUN 2012

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general: creşterea calităţii serviciilor sociale furnizate locuitorilor Municipiului Braşov şi a Polului de Creştere Braşov prin
îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Obiectivele specifice:
- Dezvoltarea unui parteneriat funcţional între organizaţii publice şi private  în vederea furnizării de servicii sociale pe teritoriul Municipiului
Braşov prin dezvoltarea de noi servicii sociale , precum şi îndrumarea şi consilierea adresate copiilor şi tinerilor în general dar şi copiilor
cu nevoi educative speciale şi celor supradotaţi, servicii sociale adresate minorilor şi adulţilor aflaţi într-o varietate de situaţii de excluziune
socială inclusiv activităţi de formare continuă adresate cadrelor didactice care lucrează cu persoane aflate în situaţie de excluziune
socială.
- Consolidarea, amenajarea şi dotarea spaţiului destinat Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale în vederea furnizării de servicii
sociale.

- o clădire reabilitată în suprafaţă de 5317,99 mp destinată serviciilor sociale
- 146 de spaţii delimitate şi funcţionale in cadrul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale
- 44 locuri de parcare pentru autoturisme
- 4 locuri de parcare pentru autoturismele prevăzute cu dotări speciale pentru persoane cu dizabilităţi
- 2 locuri de parcare pentru microbuze

Rezultate

- reabilitarea unei clădiri destinate Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale.
- suprafaţa construită este de 1988,80 mp, iar suprafaţa desfăşurată este de 5317,99 mp.
- scopul urmărit a fost obţinerea unor spaţii ce respectarea standarde lor naţionale privind cubajul, igiena,
- a fost creat ambientul necesar desfăşurării a unor activităţi special concepute persoanelor cu dizabilităţi, nevoi speciale, persoane aflate
în dificultate, etc.
- în urma realizării lucrărilor de construcţie s-a obţinuto structură cu spaţii funcţionale pentru diferite asociatii si ONG-uri din domeniul
serviciilor sociale.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Achiziţia şi instalarea echipamentelor specifice pentru creşterea siguranţei şi   prevenirea criminalităţii
în unităţile de învăţământ şi pe domeniul public din Municipiul Braşov

36734

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3032 / 10 IUL 2012
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Dată începere:

Dată finalizare:

10 IUL 2012

10 APR 2014

Valoarea totală proiect: 3,945,087.16 LEI

3,170,509.00 LEIValoare eligibilă proiect:

3,170,509.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,107,098.82 LEI

Rambursare efectivă: 2,629,032.17 LEI

Uniunea Europeana

4.52 LEI din data de 10 IUL 2012

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general/ Scopul proiectului:

Creşterea calităţii vieţii prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea servicilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale.

Obiectivele proiectului în vederea atingerii scopului mai sus menţionat sunt:
1. Dezvoltarea infrastructurii sociale în vederea creşterii siguranţei şi prevenirii criminalităţii în unităţile de învăţământ din
municipiul Braşov;
În cadrul acestui proiect se vor crea sisteme moderne de securitate şi monitorizare pentru un număr de 9 unităţi de învăţământ
preuniversitar din municipiul Braşov, respectiv: Şcoala Generală Nr. 2, Corpul A al Şcolii Generale Nr. 15, Şcoala Generală Nr. 11, Şcoala
Generală Nr. 25, Şcoala Generală Nr. 3, Şcoala Generală Nr. 4, Şcoala Generală Nr. 31, Colegiul Naţional „Unirea”, şi Colegiul Economic
„A. Bârseanu”, selectate după criteriul incidenţei fenomenului infracţional şi al riscului pentru potenţiale situaţii de urgenţă (incendii,
cutremure, alte calamităţi naturale).
2. Creşterea calităţii vieţii prin asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate, în acord cu standardele
comunitare privind asigurarea serviciilor de educaţie;
Prin eficientizarea măsurilor de prevenire şi combatere a incidenţei fenomenului infracţional şi de îmbunătăţire a gradului de siguranţă în 9
unităţi de învăţământ din municipiul Braşov, proiectul contribuie direct la creşterea nivelului calităţii actului educaţional, în acord cu
standardele comunitare privind asigurarea serviciilor de educaţie şi, implicit, la creşterea calităţii vieţii pentru cetăţenii municipiului Braşov.
3. Creşterea atractivităţii pentru învăţământul desfăşurat în unităţile şcolare din municipiul Braşov dotate cu echipamente
specifice pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii.
Dotarea cu echipamente moderne, care permit alertarea şi intervenţia rapidă şi eficientă a organelor abilitate în situaţia producerii unor
evenimente cu risc potenţial, contribuie la creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea
în aceste unităţi şcolare din municipiul Braşov, precum şi la protecţia patrimoniului acestora, contribuind la creşterea atractivităţii pentru
învăţământul desfăşurat în respectivele unităţi.

-  Sisteme integrate de securitate şi dispecerat instalate, constând în:
- 9  Sisteme de detecţie, semnalizare şi avertizare la incendiu instalate
- 9  Sisteme de detecţie şi avertizare la efracţie instalate
- 9  Sisteme de control acces instalate
- 9 Sisteme de supraveghere video instalate
- 9 Dispecerate create în unităţile de învăţământ
- 1 Dispecerat creat în Primarie
- 9 persoane instruite pentru  exploatarea infrastructurii create în cadrul proiectului

Rezultate

- Execuţie sistem integrat de securitate Şcoala Generală 2 Braşov
- Execuţie sistem integrat de securitate Şcoala Generală 3 Braşov

Activităţi finanţate
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- Execuţie sistem integrat de securitate Şcoala Generală 4 Braşov
- Execuţie sistem integrat de securitate Şcoala Generală 11 Braşov
- Execuţie sistem integrat de securitate Şcoala Generală 15 Corp A Braşov
- Execuţie sistem integrat de securitate Şcoala Generală 25 Braşov
- Execuţie sistem integrat de securitate Şcoala Generală 31  Braşov
- Execuţie sistem integrat de securitate Colegiul  Naţional “UNIREA” Braşov
- Execuţie sistem integrat de securitate Colegiul  Naţional Economic  “A. BÂRSEANU”  Braşov
- Execuţie dispecerate de monitorizare
- Probe tehnologice şi teste
- Pregătirea personalului de exploatare

Cod SMIS:

Amenajare zona turistica Poiana Brasov-extindere capacitate parcare si constructie terminal transport
public

39604

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3559 / 17 DEC 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

17 DEC 2012

30 IUN 2017

Valoarea totală proiect: 30,994,085.00 LEI

24,906,003.00 LEIValoare eligibilă proiect:

498,120.06 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 5,589,961.94 LEI

Rambursare efectivă: 24,407,882.94 LEI

Uniunea Europeana

4.45 LEI din data de 17 DEC 2012

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului: îmbunătăţirea gradului de mobilitate şi accesibilitate în staţiunea Poiana Braşov, principala destinaţie
turistică din Polul de Creştere Braşov, în vederea dezvoltării economice competitive şi durabile şi creşterea nivelului calităţii vieţii pentru
membrii comunităţii locale.

Obiectivele specifice ale proiectului:
- extinderea capacităţii de parcare în staţiunea Poiana Braşov prin amenajarea unei parcări clasice supraetajate cu 434 locuri, din care 16
pentru persoanele cu dizabilităţi;
- fluidizarea traficului şi reducerea duratei de deplasare în interiorul municipiului Braşov cu un procent de 0.009% ca urmare a creşterii
gradului de accesibilitate şi mobilitate pe DN1E spre staţiunea Poiana Braşov;
- creşterea cu un procent de 0.8 % a numărului de utilizatori ai mijloacelor de transport în comun la nivelul Municipiului Braşov;

• realizarea unei parcări clasice multietajate (subsol + demisol + parter + terasă) cu un număr de 434 de locuri de parcare pentru
autoturisme, din care 16 pentru persoane cu dizabilităţi,
• adiacent clădirii parkingului, s-au amenajat 6 locuri de parcare pentru autocare şi 9 locuri de parcare pentru mijloacele de
transport în comun (7 locuri pentru microbuze şi 2 pentru autobuze)
• amenajarea a3.848 mp căi de acces rutier şi rampe auto, 1207.50 mp spaţii pietonale, 79.18 mp piste de piste de ciclism, o
parcare specială pentru biciclete cu o suprafaţă de 51.76 mp şi 2.354,16 mp de spaţii verzi

Rezultate

20



• Execuţia lucrărilor de structură şi infrastructură
• Execuţia lucrărilor de arhitectură
• Execuţia lucrărilor de instalaţii
• Montaj utilaje tehnologice
• Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj
• Dotare
• Execuţie lucrări pentru amenajarea terenului
• Execuţia de amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Managementul informatizat al sistemului de transport în comun

40134

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3672 / 01 APR 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

02 APR 2013

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 31,596,105.53 LEI

20,048,353.02 LEIValoare eligibilă proiect:

20,048,353.02 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 19,647,385.96 LEI

Rambursare efectivă: 17,183,619.00 LEI

Uniunea Europeana

4.41 LEI din data de 01 APR 2013

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul  general   al   proiectului:
- Îmbunătăţirea condiţiilor de transport în comun, a siguranţei şi confortului cetăţenilor şi a fluxului rutier în Municipiul Braşov prin
implementarea unui sistem de management informatizat al flotei de vehicule de transport în comun.

Obiective specifice:
- Creşterea atractivităţii transportului public cu fidelizarea călătorilor existenţi şi atragerea de noi categorii;
- Generarea de instrumente care să asigure informaţii obiective referitoare la toate componentele sarcinii de transport şi fluxurile de
călători în vederea asistării procesului de management decizional cu informaţii reale şi competente;
- Extinderea şi îmbunătăţirea calităţii activităţilor de informare a călătorilor cu privire la datele de funcţionare ale reţelei de transport public;
- Extinderea şi eficientizarea activităţilor de management a vehiculelor şi a activităţii de exploatare a reţelei.

- Informare cu privire la orarul curselor, prin panouri de informare instalate în staţiile RAT;
- Informarea călătorilor aflaţi în mijloacele de transport cu privire la traseul urmat, prin panouri de informare amplasate în vehicule;
- Optimizarea orarului de transport în funcţie de traficul măsurat în timp real (atât încărcarea cu pasageri cât şi durata măsurată a
traseului, în funcţie de condiţiile reale de trafic):
- Utilizarea unui card de transport în comun, încărcat cu titluri de transport (abonament, portofel electronic, pachet de călătorii) care poate
fi utilizat pentru achitarea călătoriilor
individuale, inclusiv pentru persoane care însoţesc titularul cardului;
- Posibilitatea încărcării şi reîncărcării cardului de transport utilizând aparate automate de vânzare amplasate în unele staţii;
- Creşterea siguranţei în staţiile RAT, care vor fi supravegheate video;
- Evitarea întârzierilor pe traseele aglomerate, prin acordarea automată a priorităţii în intersecţii pentru transportul în comun, faţă de restul

Rezultate
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traficului.

1. ACTIVITĂŢI EFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE
 1.1 Contractarea serviciilor de consultanţă în vederea elaborării Studiului de Fezabilitate.
 1.2 Realizare Studii de teren (Geotehnic şi Topografic)
 1.3 Realizare Documentaţie de finanţare
 1.4 Obţinerea avizelor, acordurilor necesare pentru autorizaţia de construcţie
 1.5 Pregătirea documentelor pentru obţinerea finanţării şi depunerea acestora la AM
2. ACTIVITĂŢI PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE
 2.1 Organizarea activităţii echipei de implementare din partea beneficiarului
 2.2 Achiziţii
            2.2.1 Realizarea documentaţiilor de achizţie
            2.2.2 Achizţionarea serviciilor Asistenţă tehnică şi Management de proiect
            2.2.3 Achizţionarea serviciilor de publicare a anunţurilor de presa
            2.2.4 Achizţionarea serviciilor Audit. Achiziţionarea serviciul de audit se va realiza cu respectarea ,,Instrucţiuni privind
achiziţionarea serviciilor de audit pentru Contractele finanţate prin POR 2007-2013”.
            2.2.5 Achizţionarea sistemului de management informatic a transportului public
            2.2.6 Achizţionarea serviciilor de informare şi publicitate
            2.2.7 Achizţionarea serviciilor de dirigenţie de şantier
 2.3 Lucrările specifice de implementare
 2.4 Probe, verificări, măsurări, predare finală lucrări către beneficiar
 2.5 Instruirea personalului de exploatare
 2.6 Publicitatea şi informarea
 2.7 Auditarea proiectului
 2.8 Managementul proiectului
 2.9 Asistenţa tehnică

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Amenajarea de staţii capăt de linie pentru mijloacele de transport în comun

40004

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3681 / 01 APR 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

01 APR 2013

01 OCT 2014

Valoarea totală proiect: 35,121,500.24 LEI

27,775,196.00 LEIValoare eligibilă proiect:

555,503.92 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 6,790,800.32 LEI

Rambursare efectivă: 27,219,692.08 LEI

Uniunea Europeana

4.36 LEI din data de 01 APR 2013

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

- îmbunătăţirea vitezei de deplasare şi a fiabilităţii;
- optimizarea beneficiilor transportului public în Zona Metropolitană prin atenuarea congestiei;
- asigurarea unei bune funcţionalităţi a clădirilor la soluţia arhitecturală aleasă, prin soluţii constructive şi materiale care să asigure o bună
eficienţă energetică;
- reducerea emisiilor poluante;
- creşterea cotei de piaţă
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- efectuarea de lucrări de reabilitare a infrastructurii urbane de transport în Municipiul Braşov, constând din:
• S construită clădiri = 922,60 mp
• S construită peroane = 2.395,43 mp
• S pietonale = 3.580,28 mp
• S amenajări protecţia mediului = 1.443,45 mp
• S parcări = 1.876,72 mp
• S circulaţii = 14.217,52 mp
Clădirile au fost ealizate în stil clasic, din cadre de beton armat şi monolit  şi  pereţi portanţi. Fundaţia, placa, stâlpii şi grinzile au fost
realizate din beton armat,  iar pereţii din zidărie din cărămidă. Acoperişul a fost realizat în terasă cu termoizolaţie şi hidroizolaţie.
Copertinele suntcontinue pentru 4 locaţi  şi individuale pentru locaţia din Str. Brazilor, datorită suprafeţei mici a terenului.

Rezultate

- s-au amenajat cinci staţii capăt linie R.A.T.,care nu mai corespundeau cerinţelor actuale de mediu, sanitar-igienice, de confort şi de
capacitate, în următoarele locaţii:
• Str. Brazilor, f.n.
• Str. Poienelor, f.n.
• Str. 13 Decembrie, f.n.
• B-dul Saturn, f.n.
• Str. Hărmanului, f.n.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Sistem Integrat de parcări – Parcare Spitalul Militar Regina Maria

40802

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3717 / 25 APR 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

26 APR 2013

25 OCT 2015

Valoarea totală proiect: 24,336,827.29 LEI

23,943,362.11 LEIValoare eligibilă proiect:

23,943,362.11 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 23,464,494.87 LEI

Rambursare efectivă: 17,857,464.24 LEI

Uniunea Europeana

4.36 LEI din data de 25 APR 2013

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

  Obiectivul general al proiectului: creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă prin reabilitarea infrastructurii urbane şi
îmbunătăţirea serviciilor urbane, precum şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afecerilor şi a antreprenoriatului.
  Obiectivele specifice sunt:
- Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din municipiul Braşov prin extinderea capacităţii de parcare şi reorganizarea funcţiunilor publice în
centrul istoric al oraşului.
- Consolidarea atractivităţii profilului specific al municipiului Braşov prin îmbunătăţirea gradului de mobilitate şi accesibilitate spre centrul
istoric al oraşului.
- Fluidizarea traficului şi reducerea timpului de călătorie cu 6,67% în interiorul municipiului Braşov, ca urmare a îmbunătăţirii infrastructurii
urbane de transport.
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- Suprafaţa spaţiilor publice modernizate - infrastructură urbană (mp):
- suprafaţă construită propusă (mp): 1.344,72
- suprafaţă construită desfăşurată totală (mp): 9.363, 40
- suprafaţă desfăşurată supraterană (mp): 4.034,16
- suprafaţă desfăşurată subterană (mp):  5.329,24
- suprafaţă utilă propusă (mp): 8.590,70
- suprafaţă spaţiu verde amenajat (mp): 941,58
- suprafaţă circulaţii pietonale (mp.): 505,70
- suprafaţă circulaţii auto (mp.): 1.379,72
- suprafaţă post trafo (mp.): 17,28

Rezultate

- realizarea unui parcaj multietajat pentru 306 locuri de parcare, având regim de înălţime 4S+P+E+Et, încadrat în categoria parcărilor tip
P3. Clădirea este amplasată în apropierea Spitalului Regina Maria, la o dsitanţă de 8 m. faţă de acesta. Accesele s-au realizat pe două
fire de pe Strada Pieţii şi pe un fir de pe strata Pictor Pop, care mărginesc investiţia.
- s-a amenajat o intersecţie giratorie prin care s-a reglementat şi s-au fluidizat circulaţiile auto şi pietonale, atât cele generate de parcare,
cât şi a circulaţiei generate de căile de circulaţie învecinate.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Modernizarea integrată a sistemelor de iluminat public şi creşterea siguranţei publice din Municipiul
Braşov

40846

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3745 / 21 IUN 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

22 IUN 2013

21 OCT 2015

Valoarea totală proiect: 10,870,030.32 LEI

10,870,030.32 LEIValoare eligibilă proiect:

10,652,629.71 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 217,400.61 LEI

Rambursare efectivă: 9,599,647.92 LEI

Uniunea Europeana

4.52 LEI din data de 21 IUN 2013

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul  general   al   proiectului:
- Modernizarea sistemului de iluminat public şi creşterea siguranţei publice din Municipiul Braşov în vederea creşterii nivelului calităţii vieţii
pentru membrii comunităţii locale.

Obiective specifice:
- Implementarea unui sistem integrat de telegestiune a iluminatului public la nivelul Municipiului Braşov;
- Implementarea unui sistem integrat de supraveghere video în zonele de risc de pe domeniul public din Municipiul Braşov;
- Îmbunătăţirea capacităţii de reacţie şi intervenţie a organelor publice cu atribuţii în domeniul siguranţei şi ordinii publice prin crearea unui
dispecerat centralizat de monitorizare.
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- Un sistem integrat de telegestiune a iluminatului public la nivelul Municipiului Braşov care oferă posibilitatea controlului interactiv,
utilizându-se comanda de la distanţă a aprinderii/stingerii punctelor de iluminat, instalate pe 10.481 de stâlpi, reglarea intensităţii luminii
prin programare automată, precum şi monitorizarea şi reducerea consumului de energie electrică; sistemul de iluminat public facilitează
orientarea şi circulaţia vehiculelor şi pietonilor pe timpul nopţii în condiţii de siguranţă şi oferă un ambient luminos confortabil cu un nivel
corespunzător al iluminatului.
- Un sistem integrat de supraveghere video în zonele de risc de pe domeniul public din Municipiul Braşov; sistemul cuprinde un număr de
42 camere video de supraveghere instalate pe stâlpii de iluminat stradal din proprietatea Municipiului Braşov împreună cu un subsistem
de panică pentru apeluri de urgenţă şi suport video in timp real constituit din 42 echipamente de monitorizare, alarmare şi comunicare de
tip butoane de panică. Sistemul asigură supravegherea permanentă a zonelor cu risc ridicat de infracţionalitate, interactivitatea cetăţenilor
cu dispeceratul central de supraveghere şi monitorizare.
- Un dispecerat central de supraveghere şi monitorizare dotat cu infrastructura de echipamente şi aplicaţii software, permite gestionarea
integrată a informaţiilor provenite din sistemul de telegestiune a iluminatului public şi sistemul de securitate. Crearea infrastructurii de
monitorizare contribuie la îmbunătăţirea capacităţii de reacţie şi intervenţie a instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul siguranţei şi ordinii
publice.

Rezultate

1. Managementul proiectului 1.1. Coordonarea implementării proiectului
 1.2 Monitorizarea implementarii proiectului 1.2.1. Monitorizarea permanenta a procesului de implementare
 1.2.2. Evaluarea in fazele determinante ale procesului de implementare
1.3. Organizarea si derularea procedurilor de achizitie
1.3.1 Achiziţie servicii de publicare anunţuri în presă
1.3.2 Achiziţie servicii de realizare materiale de informare şi publicitate
 1.3.3 Achiziţie servicii de consultanţă pentru managementul proiectului
 1.3.4 Achiziţie sistem integrat de telegestiune şi securitate
 1.3.5 Achiziţie servicii de asistenţă tehnică (dirigenţie de şantier)
 1.3.6 Achiziţie servicii de audit 2. Plata cotelor şi taxelor legale 2.1. Plata cotei aferente ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii
 2.2. Plata cotei pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor de construcţii
 2.3. Platei cotei aferente Casei Sociale a Constructorilor 3. Implementare sisteme de telegestiune şi siguranţă publică 3.1. Organizare de
şantier
 3.2. Execuţie instalaţii electrice şi de curenţi slabi
 3.3. Execuţie instalaţii telecomunicaţii
 3.4. Montaj utilaje tehnologice
 3.5. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj
 3.6. Dotare dispecerat central
 3.7. Instalare şi configurare aplicaţii informatice
 3.8 Recepţia sistemelor

4. Asistenţă tehnică - activităţi de dirigenţie de şantier

5. Auditul proiectului

6. Informare şi publicitate

7. Angajarea personalului care va opera dispeceratul

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Asigurarea accesibilitatii catre Zona Economica Brasov Sud-Est

48028

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4852 / 31 OCT 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

31 OCT 2014

23 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 16,045,863.52 LEI

15,077,751.12 LEIValoare eligibilă proiect:

301,555.02 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 666,557.38 LEI

Rambursare efectivă: 14,776,196.10 LEI

Uniunea Europeana

4.41 LEI din data de 31 OCT 2014

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general: îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii în interiorul Polului de Creştere Braşov şi a conexiunilor acestuia la nivel
regional în vederea stimulării dezvoltării economice competitive şi durabile a zonei şi creşterea nivelului calităţii vieţii pentru membrii
comunităţilor locale.
Obiectivele specifice :
- dezvoltarea unui coridor direct de acces între Centura Ocolitoare a Municipiului Braşov – Zona Economică BRASOV SUD-EST –
Cartierul Noua – Cartierul Astra prin realizarea unei noi axe de transport rutier, cu o lungime de 2,145 Km.
- creşterea gradului de mobilitate al locuitorilor între zonele rezidenţiale şi cele cu destinaţie economică şi de afaceri prin fluidizarea
traficului şi reducerea duratei de deplasare cu un procent de 56.22% ca urmare realizării arterei propuse.
- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin reducerea consumului de carburanţi şi diminuarea emisiilor poluante cu aproximativ 3.513 t
CO2/zi precum şi prin amenajarea de noi piste de biciclete (4.504.50 mp) şi spaţii verzi (4.750,00 mp).
- reorientarea cetăţenilor spre transportul ecologic ca urmare a amenajării de trotuare şi piste de ciclişti (în suprafaţă totală de 7.882,9
mp)

- Drumuri nou construite: 2.145 km
- Sensuri giratorii nou construite: 2 buc.
_Pasaj subteran intersecţia cu calea ferată reabilitat: 1 buc.
- Trotuare şi piste pentru biciclişti amenajate: 3.378.40 mp trotuare, 4.504,50 mp piste biciclişti
- Spaţii verzi amenajate: 4.750,00mp.
- Staţii de transport în comun amenajate: 3 buc.
- Stâlpi de iluminat urban amplasaţi: 50 buc.
- Sistem de colectare şi evacuare a apelor pluviale realizat: 1buc.

Rezultate

- realizarea unei noi artere cu o lungime de 2,145 kilometri, care face legătura de la prelungirea străzii Poienelor, imediat după Decathlon,
pe sub Calea Bucureşti şi calea ferată Bucureşti – Braşov (CF 300), pe traseul vechii linii ferate uzinale, merge câteva sute de metri de-a
lungul căii ferate, către staţia de betoane, apoi face legătura cu Tronsonul I al Ocolitoarei Braşov;
- realizarea unui pasaj subteran la intersecţia cu calea ferată;
- sistematizarea circulaţiei, prin executarea a trei sensuri giratorii: unul la intersecţia cu prelungirea străzii Poienelor, unul la intersecţia cu
un drum paralel cu Calea Bucureşti ( Decathlon ) si unul la intersecţia cu primul tronson al ocolitoarei. De asemenea, de-a lungul traseului
sunt amenajate trei perechi de statii pentru transportul in comun;
- lăţimea arterei este de 7 metri, cu o bandă pe sens, iar strada este flancată de zonă verde (in suprafata totala de 4750 mp) şi are piste
de biciclisti pe o parte (în suprafaţă totală de 4.504,50 mp) şi trotuar pe cealaltă parte (până la CF 300, pista este pe dreapta şi trotuarul
pe stânga, după subtraversare pista este pe stânga şi trotuarul pe dreapta ( în suprafaţă totală de 3.378,40 mp). Artera este iluminată cu
50 buc stâlpi amplasaţi pe ambele părţi, până la intersecţia cu CF 300;
- realizarea unui sistem de canalizare cu puţuri absorbante pentru evacuarea apelor pluviale.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Renovarea clădirilor municipale şi a şcolilor, utilizând tehnologii de construcţii inteligente, în Municipiul
Braşov

PCER/A4/RO-CH10

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: RO-CH10 / 23 IUL 2015
Dată începere:

Dată finalizare:

23 IUL 2015

23 APR 2019

Valoarea totală proiect: 12,650,477.00 LEI

10,304,818.21 LEIValoare eligibilă proiect:

8,827,520.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 8,827,520.00 LEI
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Rambursare efectivă: 46,808.93 LEI

Uniunea Europeana

4.42 LEI din data de 23 IUL 2015

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general/ Scopul proiectului:

Obiectivul general al investiţiei se înscrie în prevederile Acordului-cadru încheiat între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian
privind implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român, respectiv reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul
Uniunii Europene extinse prin îmbunătăţirea mediului înconjurător.

Obiectivele proiectului în vederea atingerii scopului mai sus menţionat sunt:
1. creşterea performanţei energetice şi reducerea emisiilor de CO2;
2. reducerea costurilor de întreţinere ale clădirilor publice municipale - unităţi de învăţământ;
3. asigurarea şi menţinerea unui climat interior adecvat;
4. ameliorarea aspectului urbanistic al localităţii.

- Eficienţă energetică îmbunătăţite prin măsurile cuprinzătoare care se vor implementa în cadrul proiectului, vizând reducerea cu
40% a necesarului de energie pentru încălzirea spaţiului.
- Economii de energie pentru încălzire (gaze naturale): 461.229 kWh/an, reprezentând 39% consumurile înregistrate în prezent
la cele două unităţi de învăţământ.
- Economii de energie electrică: 46.215,42 kWh/an, reprezentând 29,4% faţă de valorile înregistrate în prezent.
- Emisii de CO2 reduse cu 126 tone/an.

Rezultate

- Izolarea cu vată bazaltică faţadă ventilată.
- Finisaj cu plăci ceramice.
- Aplicarea de vopsea izolatoare la interior.
- Înlocuirea ferestrelor cu tâmplărie cu 2 rânduri de geam low-e+Ar.
- Iluminat interior prin tehnologie LED.
- Sistem automatizat de ventilaţie cu recuperare de căldură.
- Izolare terasă cu vată minerală.
- Branşarea la sistemul de încălzire centralizat.
- Reabilitarea sistemelor de alimentare cu energie electrică, termică şi apă.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

eFuncţionar+. Servicii electronice şi simplificare administrativă

126380

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 287 / 07 DEC 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

15 DEC 2018

06 OCT 2021

Valoarea totală proiect: 2,837,126.47 LEI

2,758,586.47 LEIValoare eligibilă proiect:

55,171.73 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,703,414.74 LEI
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Rambursare efectivă: 2,617,117.57 LEI

Uniunea Europeana

4.57 LEI din data de 31 IUL 2017

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect
Creşterea eficienţei administrative a Primăriei Municipiului Braşov prin implementarea unor sisteme informatice inovative - ca masuri de
simplificare a furnizării serviciilor către cetăţeni si mediul de afaceri.
Prin acest proiect se urmăreşte Implementarea unei Platforme integrate front-Office si back-office pentru furnizarea serviciilor electronice
si pentru managementul integrat al fluxurilor de activităţi, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului specific 2.1 al POCA "Introducerea
de sisteme si standarde comune în administraţia publica locala ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţa cu
SCAP".
Implementarea acestui proiect va avea ca efect atât îmbunătăţirea proceselor interne ale instituţiei, cat si a serviciilor furnizate către
cetaţeni/mediu de afaceri, contribuind la atingerea obiectivelor Strategia pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 (SCAP) -
II.4 (Soluţii IT pentru eficientizarea administraţiei publice) si II.5 (Îmbunătăţirea proceselor interne la nivelul instituţiilor publice), III.1
(Reducerea birocraţiei pentru cetaţeni) si III.2. (Reducerea birocraţiei pentru mediul de afaceri), IV. ( Consolidarea capacitaţii
administraţiei publice de a asigura calitatea si accesul la serviciile publice).
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Optimizarea activităţilor interne ale funcţionarilor, prin implementarea unei platforme integrate de management al activităţilor si al
înregistrărilor
2. Modernizarea platformei de tip portal prin implementarea de noi soluţii tehnice si servicii care sa fie furnizate online către cetăţeni
3. Îmbunătăţirea abilitaţilor si cunoştinţelor personalului municipiului Braşov pentru utilizarea sistemelor informatice dezvoltate prin proiect
si pentru gestionarea documentelor electronice

Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integrat de
simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni implementate; Acest rezultat de program se atinge prin următoarele rezultat de
proiect:
- Rezultat proiect 1: Document cu cerinţe funcţionale pentru implementarea de servicii electronice folosind instrumentele
informatice front-office şi back-office achiziţionate prin proiect, prin analiza fluxurilor de lucru actuale
- Rezultat proiect 2: Platforma informatică de tip „portal” pentru asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de
municipiu, inclusiv componenta de hartă geospaţială, achiziţionate, configurate şi implementate
- Rezultat proiect 3: Platforma informatică back-office pentru managementul fluxului de lucru al dosarelor, cu module pentru
semnare electronică si management arhiva achiziţionată, configurată, implementată si integrată cu platforma portal front-office, inclusiv
echipamente hardware pentru susţinerea funcţionarii subsistemelor integrate
Rezultat program 5: Cunoştinţe si abilităţi ale personalului din autorităţile şi instituţiile publice locale îmbunătăţite, în vederea sprijinirii
măsurilor/acţiunilor vizate de acest obiectiv specific. Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect:
- Rezultat proiect 4: 260 persoane instruite din cadrul Primăriei Municipiului Braşov pentru procesarea cererilor în format
electronic şi pentru utilizarea şi administrarea sistemelor informatice implementate prin proiect

Rezultate

- Initializare proiect
- Managementul proiectului
- Documentarea cerin?elor func?ionale pentru implementarea de servicii electronice
- Platforma integrata front-office si back-office pentru furnizarea serviciilor electronice si managementul integrat al fluxurilor
de activitati
- Informare si publicitate

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată
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Titlul proiectului: Infrastructura de garaj pentru transportul public

Informaţii înregistrare solicitare: 5896 / 15 DEC 2018

Valoarea totală proiect: 64,722,243.86

Valoare eligibilă proiect: 64,722,243.86

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon în municipiul Braşov prin creşterea atractivităţii transportului public ca
urmare a modernizării infrastructurii necesare garării şi mentenanţei flotei de vehicule în condiţii optime.

OS 1. Reabilitarea, construcţia şi dotarea specifică a infrastructurii de garaj pentru transport public cu o suprafaţă totală construită la sol
de 11.740 mp:
Atractivitatea sistemului de transport public depinde în mare măsură de capacitatea operatorului de a asigura mentenanţa vehiculelor la
timp, cu reducerea perioadelor în care acestea nu sunt operaţionale din cauze tehnice, precum şi a condiţiilor de curăţenie şi confort pe
care pasagerii le aşteaptă. Starea actuală a infrastructurii specifice este caracterizată de disfuncţionalităţi importante ce se reflectă în
starea necorespunzătoare a flotei şi în lipsa de predictibilitate a curselor, cu efecte directe asupra imaginii de ansamblu a transportului
public. Realizarea investiţiei va pune la dispoziţia operatorului spaţii adecvate de garare a flotei, hale şi magazii necesare mentenanţei şi
alimentării cu combustibil, staţie de spălare-curăţare autovehicule, astfel că mijloacele de transport în comun vor circula în condiţii optime
atât din punct de vedere tehnic, cât şi al curăţeniei, asigurând frecvenţa şi respectarea orarului şi confortul necesare unui serviciu de
transport public de calitate. Cum infrastructura de garaj va deservi întreaga flotă a operatorului, efectele modernizării investiţiei se vor
reflecta asupra tuturor traseelor de transport public. Astfel, sistemul de transport în integralitatea sa va fi mult mai atractiv atât pentru
locuitori, cât şi pentru navetişti şi turişti, fapt ce va conduce la scăderea deplasărilor cu autoturismele personale şi la scăderea emisiilor
GES, contribuind la îndeplinirea obiectivului general al proiectului.
OS 2. Creşterea numărului de pasageri în aria de studiu a proiectului cu 4,17% în cinci ani de la finalizarea proiectului.
OS 3. Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 3,56% în cinci ani de la finalizarea
proiectului

1 Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului:
Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1
2 Rezultat aşteptat:
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2023 - 1,81
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului - 2027 - 1,6
3 Rezultat aşteptat:
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse
(nr. pasageri)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2023 - 855.925
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului - 2027 - 1.471.680

Rezultate

Activităţi finanţate

Împrumuturi

Titlul proiectului: Achizitia de mijloace de transport moderne

Informaţii înregistrare solicitare: 47772 / 19 DEC 2018

Valoarea totală proiect: 91,271,129.00

Valoare eligibilă proiect: 91,271,129.00

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI
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Obiective

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon în municipiul Brasov prin cresterea atractivitatii transportului public ca
urmare a modernizarii flotei de vehicule

Obiective specifice:

1.Cresterea numarului de pasageri pe liniile vizate de proiect cu 34,72 % ca urmare a achizitionarii a 25 de troleibuze si 10 autobuze
hibrid

2. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 15,08 % în cinci ani de la finalizarea proiectului

3. Reducerea utilizarii transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 19,84% în cinci ani de la finalizarea proiectului

Rezultate

1. Rezultatele asteptate în functie de activitatile proiectului:
Troleibuze achizitionate:
Valoare la începutul implementarii proiectului - 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 25 buc
2. Rezultatele asteptate în functie de activitatile proiectului:
Autobuze hibrid achizitionate:
Valoare la începutul implementarii proiectului - 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 10 buc
3. Rezultat asteptat:
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2021 - 2062
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2025 - 2771
4. Rezultat asteptat:
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modernizate/extinse
(pasageri)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2021 - 3640510
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2025 - 3697085

Rezultate

Activităţi finanţate

Proiectul propune achizitionarea a 25 de troleibuze de 18m si 10 autobuze hibride electrice de 12 m care urmeaza sa deserveasca 8 linii
de transport public local, împartite în doua grupe:
• Grupa 1, compusa din liniile de troleibuz din Municipiul Brasov: 3, 7, 8, 10 si 33.
• Grupa 2, compusa din liniile de autobuz care deservesc centrul istoric al orasului: 50, 51 si 52.

Împrumuturi

Titlul proiectului: Amenajare benzi dedicate transportului public în municipiul Braşov şi trotuare adiacente

Informaţii înregistrare solicitare: 48063 / 21 DEC 2018

Valoarea totală proiect: 15,277,676.01

Valoare eligibilă proiect: 15,277,676.01

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea atractivitatii transportului public din Municipiul Brasov, prin amenajarea de benzi
dedicate si trotuare adiacente, cu efect pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier
motorizat.

Obiective specifice
1. Cresterea numarului de pasageri cu 4,64 % in anul cinci de implementare a proiectului prin amenajarea de benzi dedicate transportului
public

2. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 5,71 % in cinci ani de la finalizarea proiectului

3. Cresterea numarului de pietoni in aria de studiu a proiectului cu 6,21% in anul cinci de la finalizarea proiectului prin amenajarea
trotuarelor adiacente benzilor dedicate
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4. Reducerea deplasarilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului cu 4,87% in cinci ani de la
finalizarea proiectului

1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
 - 5,71%

2. Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport public de călători
construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)
 - 4,64%

3. Creşterea numărului de biciclişti şi/sau pietoni în aria de studiu a proiectului – 5,17%

4. Reducerea deplasarilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului – 4,24%

Rezultate

Activităţi finanţate

Proiectul prevede reconfigurarea inf astructurii rutiere deservite de transportul public de
călători, în vederea construirii  benzilor prioritare dedicate serviciului de transport public de călători, în vederea creşterii frecvenţei şi a
timpilor de parcurs pentru mijloacele de transport în comun. Traseele vizate de acest proiect sunt următoarele:
Astra - Bartolomeu, cu  următorul parcurs: Terminal transport public Poienelor, Calea Bucureşti, Str. Toamnei, B-dul M. Kogălniceanu,
Str. Iuliu Maniu,  Str. N.  Iorga,  Str. Lungă, Calea Făgăraşului, Terminalul de transport public Bartolomeu
Sensul Bartolomeu - Astra, cu următorul parcurs: Terminalul de transport   public
Bartolomeu, Calea Făgăraşului, Str.  Lungă, B-dul. Eroilor, B-dul. 15 Noiembrie, Calea Bucureşti, Terminal transport public Poienelor
B-dul M. Kogălniceanu  -  Terminal  transport  urban  Gară,  pe  toată  lungimea  B-dul
Victoriei (ambele sensuri de mers)

Împrumuturi

Titlul proiectului: Construire park & ride - Bartolomeu

Informaţii înregistrare solicitare: 48345 / 27 DEC 2018

Valoarea totală proiect: 45,913,643.62

Valoare eligibilă proiect: 45,913,643.62

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor GES in municipiul Brasov prin incurajarea schimbarii modale de la transportul
privat la transportul public prin intermediul unei parcari de transfer de tip „park and ride”.
1 Construirea unei parcari de transfer de tip „park and ride” pe o suprafata de circa 6.000 mp, regim de inaltime -2S+P+1E, pentru
un numar de aproximativ 700 de locuri de parcare
2. Reducerea utilizarii transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului cu 0,62% in primul an de operare a investitiei
3. Cresterea numarului de pasageri cu transportul in comun cu 2,61% in primul an de operare a investitiei
4. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 3,28% in primul an de operare a investitiei

1. Rezultatele asteptate în func?ie de activita?ile proiectului:
Parcari de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la începutul implementarii proiectului - 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700
2. Rezultat asteptat:
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finan?are - 2026 - 1,86
3. Rezultat asteptat:
Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse (nr.
persoane)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finan?are - 2026 - 730
4. Rezultat asteptat:
Cresterea estimata a numarului de pasageri transporta?i în cadrul sistemelor de transport public de calatori
construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finan?are - 2026 - 711750

Rezultate
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Activităţi finanţate

Marea majoritate a
navetistilor/turistilor se deplaseaza catre municipiu utilizand masinile personale, astfel ca la orele de varf se formeaza ambuteiaje,
generand efectele mentionate mai sus.
Proiectul va pune la dispozitia acestor persoane o parcare de transfer cu 700 de locuri amplasata langa un terminal de transport public ce
are capacitatea de a prelua fluxuri insemnate de calatori si a le directiona prin intermediul liniilor de transport ce trec pe aici catre cele mai
importante puncte de interes atat pentru forta de munca cat si pentru turisti, asigurand o conectivitate buna pentru toate categoriile de
interese.
Posibilitatea de a parca autoturismul personal in park & ride va genera un transfer de persoane dinspre transportul auto privat catre
transportul in comun, conducand la scaderea numarului de masini in trafic si la reducerea emisiilor de carbon din transport la nivelul
arealului de studiu, fapt ce demonstreaza relevanta proiectului atat pentru imbuntatirea mobilitatii in interiorul municipiului cat si a mediului
inconjurator

Împrumuturi

Titlul proiectului: Construire Gradiniţe în zona Tractorul Coresi

Informaţii înregistrare solicitare: 127287 / 28 DEC 2018

Valoarea totală proiect: 7,012,444.82

Valoare eligibilă proiect: 7,012,444.82

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.6531 LEI din data de 28 DEC 2018

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului este „Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi
sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă”,
Obiective specifice:
1. Realizarea unei clădiri cu funcţiunea de grădiniţă, situată pe str. Str. Ioan Popasu nr. 15 din municipiul Braşov, care să îndeplinească
cerinţele calitative, funcţionale şi specifice acestei utilizări, în conformitate cu reglementările şi în vigoare.
2. Mansardarea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 11, situată pe Str. Tudor Vladimirescu nr. 33 din municipiul Braşov, în vederea
eliminării supraaglomerării spaţiilor pentru desfăşurarea procesului educaţional şi asigurării unor condiţii de siguranţă şi securitate
adecvate pentru copiii înscrişi la grădiniţă
3. Creşterea cu 170 de locuri a numărului de locuri în grădiniţe în cartierul Tractorul din municipiul Braşov, din care 90 de locuri în
grădiniţa nou construită pe Str. Ioan Popasu nr. 15, şi 80 de locuri în grădiniţa situată pe Str. Tudor Vladimirescu
4. Crearea a 20 locuri de muncă în faza de operare a celor două obiective de investiţie

Rezultate  aşteptat:

Creştrearea capacităţii de învăţământ  pentru educaţia preşcolar.

Creşterea numărului de beneficiari ai
infrastructurii de educaţie

Crearea de noi locuri de muncă

Rezultate

Activităţi finanţate

Proiectul prevede creşterea ratei brute de cuprindere în învăţământul preşcolar din municipiul Braşov prin cele 170 de locuri nou create în
grădiniţa construită în zona Coresi Avantgarden (90 de locuri) şi în Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 (80 de locuri). Cu cele 170 de
locuri realizate prin obiectivele de investiţie ale proiectului - construirea unei grădiniţe noi şi extinderea prin mansardare a unei unei
grădiniţe existente - Municipalitatea va putea satisface un număr mai mare de cereri de înscriere în învăţământul preşcolar. în Braşov
funcţionează 58 de grădiniţe de stat şi 13 grădiniţe particulare, în care sunt înscrişi, potrivit datelor statistice care au stat la baza elaborării
SIDU, 12.337 de copii de vârstă preşcolară.

Împrumuturi

Titlul proiectului: Reabilitare şi Modernizare Colegiu Tehnic Baiulescu

Informaţii înregistrare solicitare: 122 / 03 IAN 2019
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Valoarea totală proiect: 12,340,404.68

Valoare eligibilă proiect: 4,724,444.82

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.663 LEI din data de 03 IAN 2019

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului răspunde obiectivului specific pentru Prioritatea de investiţii 4.5 "Creşterea calităţii infrastructurii
educaţionale relevante pentru piaţa forţei de muncă".
Obiective specifice
Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea clădirii corpului A şi corpului B aparţinând Colegiului Tehnic "Maria Baiulescu" şi dotarea
acestor spaţii cu echipamente şi alte dotări necesare procesului de învăţământ.
2. Formarea profesională a  602 elevi, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe  tot parcursul vieţii prin dezvoltarea
infrastructurilor de educaţie şi formare.

Rezultate aşteptate:

Creşterea capacitatăţii infrastructurii care beneficiază de sprijin (educaţie pentru învăţământ profesional şi tehnic)- prin cresterea spatiul
destinat elevilor

Creşterea numărului de participanţi la procesul educaţional

Rezultate

Activităţi finanţate

Investiţia propusă prin proiectul de finaţare este o investiţie complexă prin care se doreşte reabilitarea, modernizarea şi dotarea celor
două corpuri de cădire a Colegiului Tehnic Maria Baiulescu.

Împrumuturi

Titlul proiectului: Realizare infrastructura integrata pentru trafic pietonal si ciclism cu facilitati complementare -
Traseu 1

Informaţii înregistrare solicitare: In evaluare / 09 IAN 2019

Valoarea totală proiect: 6,324,740.02

Valoare eligibilă proiect: 6,324,740.02

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI

Obiective

OS 1. Modernizarea reţelei de piste de biciclete prin construirea unui traseu de piste de biciclete în lungime de 6km şi reabilitarea a
1135mp de trotuare
OS2. Creşterea numărului de biciclişti şi pietoni cu 11,19% în primul an de operare a investiţiei OS 3. Reducerea utilizării transportului
privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 2,3% în primul an de operare a investiţiei
OS 4. Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 2,3% în primul an de operare a investiţiei

Prin implementarea proiectuluivas fi realizată o infrastructură dedicate modurilor active de deplasare (mersul cu bicicleta si mersul pe jos),
prin utilizarea carora vor fi atinse urmatoarele rezultate: - Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) si imbunatatirea calitatii
aerului prin utilizarea modurilor active de deplasare in defavoarea transportului cu autoturismul personal; - Reducerea nivelului de
zgomot, in comparatie cu mijloacele clasice de transport in comun si reducerea consumului de resurse primare din combustibili fosili; -
Reducerea transportului privat si cresterea nivelului de utilizare a modurilor active de deplasare (mersul cu bicicleta si mersul pe jos).
Solutia tehnica prevede echipamente automatizate in Punctele de parcare si bike sharing. Aceste statii nu necesita operator uman.
Supravegherea video propusa prin proiect va fi realizata prin intermediul dispeceratului deja existent la nivelul administratiei publice locale
din Municipiul Brasov. Din punct de vedere institutional, gestionarea investitiei in etapa de operare va fi realizata de solicitant prin
intermediul structurilor proprii respectiv Serviciul Public Patrimoniu. Personalul de specialitate din cadrul acestui serviciu va asigura
administrarea investitiei. Accesul la infrastructura realizata prin proiect va fi deschis publicului larg. Mentenanta investitiei in etapa de post
implementare va fi realizata de o firma specializata selectata in baza unei proceduri de achizitie publica conform prevederilor legale in
vigoare. Costurile cu mentenanta infrastructurii realizate prin proiect vor fi acoperite din bugetul local. Rezultatele obtinute prin realizarea
infrastructurii propuse vor fi promovate prin intermediul activitatilor de promovare si publicitate incluse in cadrul prezentului proiect in
vederea evidentierii comportamentelor sustenabile de mobilitate urbana si incurajarea cat mai multor cetateni de a renunta la deplasarea
cu autoturismul personal in favoarea mersului cu bicicileta sau a mersului pe jos.

Rezultate

33



Rezultatele aşteptate generale
1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an);
Rezultat aşteptat Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază) – 2019/2020 Valoare
estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului  - 2021 Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de
durabilitate a contractului de finanţare - 2025
Scenariul „fără proiect” 23,04 23,96 24,62
Scenariul „cu proiect” 23,04 22,92 23,45
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an) 0 1,04 1,17

2. Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse (nr.
persoane);
Rezultat aşteptat Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază) Valoare estimată pentru
primul an de după finalizarea implementării proiectului Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de
finanţare
Scenariul „fără proiect” 12410 13505 14965
Scenariul „cu proiect” 12410 14965 18250
Creşterea anuală estimată 0 1460 3285
Creşterea anuală estimată (0%) 0,00% 10,81% 21,95%

3. Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale
construite/modernizate/extinse (nr. persoane);
Rezultat aşteptat Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază) Valoare estimată pentru
primul an de după finalizarea implementării proiectului Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de
finanţare
Scenariul „fără proiect” 2106415 2233070 2369215
Scenariul „cu proiect” 2106415 2483095 2759035
Creşterea anuală estimată 0 250025 389820
Creşterea anuală estimată (0%) 0,00% 11,19% 16,45%

Rezultatele aşteptate generale menţionate corespund doar cererii de finanţare analizate.

Activităţi finanţate

Împrumuturi

Titlul proiectului: Extindere Sistem de Management Informatizat al Sistemului de Transport Public

Informaţii înregistrare solicitare: 973 / 11 IAN 2019

Valoarea totală proiect: 16,083,094.63

Valoare eligibilă proiect: 16,083,094.63

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI

Obiective

Obiective
Obiectivul general al proiectului:
- Îmbunătăţirea condiţiilor de transport în comun, a siguranţei si confortului cetăţenilor si a fluxului rutier în Municipiul Brasov prin
implementarea unui sistem de management informatizat al flotei de vehicule de transport în comun.
Obiective specifice:
- Creşterea atractivităţii transportului public cu fidelizarea calatorilor existenti si atragerea de noi categorii;
- Generarea de instrumente care sa asigure informaţii obiective referitoare la toate componentele sarcinii de transport si fluxurile de
călători în vederea asistării procesului de management decizional cu informaţii reale si competente;
- Extinderea si îmbunatatirea calităţii activităţilor de informare a călătorilor cu privire la datele de funcţionare ale reţelei de transport public;
- Extinderea si eficientizarea activităţilor de management a vehiculelor si a activităţii de exploatare a reţelei.

Rezultate asteptate:
1. Rezultat asteptat legat de activitatile proiectului - Statii de transport public modernizate (nr.) -50
Valoare la începutul implementarii proiectului:115
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:165
2. Rezultat asteptat legat de activitatile proiectului: Sistemul de management informatizat al transportului public extins pe toate
componentele sale principale - Sistem Automat de Taxare, Sistem de Dispecerizare si Monitorizare flota, Sistem Informare Pasageri si

Rezultate
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Sistem Supraveghere Video (nr.)
Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1
3. Rezultat asteptat general - Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
2019/2020: S1 - 69.86 S2- 69.86 ; CAE: 0 (valoarea absoluta) 0% (procentual)
2023: S1- 76.32; S2 - 74.98 CAE: - 1.34 (valoarea absoluta), - 1.79% (procentual)
2027: S1 - 81.05; S2- 79.32; CAE: - 1.73 (valoarea absoluta), - 2.18% (procentual)
Scenariul fara proiect: S1
Scenariul cu proiect: S2
CAE - cresterea anuala estimata
4. Rezultat asteptat general - Cresterea estimata a numarului de pasageri transporta?i în cadrul sistemelor de transport public de calatori
construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)
2019/2020: S1 - 34,748 S2 -34,748; CAE: 0 (valoarea absoluta) 0% (procentual)
2023: S1 - 37,612 S2 - 39,244; CAE: 1632 (valoarea absoluta), 4.16%(procentual)
2027: S1 - 40,713 S2 - 43,846; CAE: 3547 (valoarea absoluta), 7.15% (procentual)
Scenariul fara proiect: S1
Scenariul cu proiect: S2
CAE -cresterea anuala estimata

Activităţi finanţate

Proiectul îsi propune reducerea emisiilor de CO2 prin incurajarea deplasărilor cu mijloacele de transport in comun, în detrimentul
deplasarii cu autoturismele personale prin următoarele masuri:
- extinderea sistemului de informare în timp real cu privire la serviciile de transport cu autobuzul
- extinderea sistemului eTicketing pentru toate vehiculele de transport public în oras
- implementarea conceptului de portofel electronic, încarcarea cardului de transport pe telefonul mobil, utilizarea unui card de transport
pentru toate sistemele de transport puse la dispoziţie de catre municipalitate
- integrarea sistemului eTicketing cu sistemul de informare în timp real în staţii si autobuze pentru a oferi informaţii înaintea si în timpul
deplasării
- dezvoltarea si implementarea unei aplicaţii suport pentru transportul public inter-modal, destinata cetăţenilor, accesibila de pe
dispozitivele mobile inteligente, incluzând funcţionalităţi pentru: harta traseelor de transport public; grafice/orare transport public;
planificare calatorie; notificare sosire în punctul de destinaţie; plata electronica integrata; abonamente; notificări privind întârzieri sau
probleme in trafic.
Implementarea proiectului va genera reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 1,79% pentru anul 2023 (1 an dupa implementarea
proiectului), respectiv cu 2,18% pentru anul 2027 (ultimul an de durabilitate) - in varianta cu proiect faţa de varianta fara proiect.

Împrumuturi

Titlul proiectului: Terminal transport urban Gara Braşov

Informaţii înregistrare solicitare: Depus / 11 IAN 2019

Valoarea totală proiect: 12,157,795.70

Valoare eligibilă proiect: 12,157,795.70

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului
La nivelul municipiului Brasov si a zonei metropolitane (suprapusa Polului de Crestere Brasov in ciclul de programare 2007-2013) au fost
elaborate doua documente strategice esentiale pentru dezvoltarea durabila a acestei zone. Astfel, Planul de mobilitate urbana durabila al
Polului de Crestere Brasov si Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana Brasov elaborate in perioada 2014-2016 au analizat situatia
existenta si au identificat o serie de deficiente in ceea ce priveste mobilitatea si accesibilitatea municipiului Brasov si a zonei
metropolitane. Astfel, cresterea calitatii vietii din ultimul deceniu a avut ca efect cresterea numarului de autoturisme si, implicit, cresterea
numarului deplasarilor cu autoturismul personal in defavoarea transportului public sau a modurilor nemotorizate. In conditiile cresterii
constante a numarului de autoturisme individuale (atat ale rezidentilor cat si ale navetistilor sau turistilor), modelul actual de trafic si-a
atins
limitele si nu mai dispune de capacitatea de adaptare/extindere. Acest fapt este confirmat de urmatoarele aspecte:
- atractivitatea scazuta a sistemului de transport public ca urmare a flotei invechite, a intarzierilor datorate volumelor mari de trafic si a
lipsei infrastructurii specifice care sa faciliteze transferul intermodal de la / catre transport public - transport intrajudetean, transport
feroviar, ciclism
- procesul accentuat de suburbanizare concretizat in apari?ia de zone reziden?iale noi in proximitatea municipiului Brasov precum si
tendinta de relocare a intreprinderilor, implicit a fortei de munca, dinspre centrul urban catre periferii determina fluxuri bi-directionale intre
municipiul Brasov si zona metropolitana ce depasesc 25.000 de persoane zilnic
- cresterea rapida a valorilor de trafic si a a duratei de deplasare
- depasirea capacitatii parcarilor, in special in zona centrala a municipiului si a concentrarilor de puncte de interes, inclusiv zona Garii
Brasov
- formarea de ambuteiaje, in special in orele de varf
- existenta de puncte negre cu risc ridicat de accidente rutiere
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- cresterea emisiilor de carbon (NOx, PM10 etc)
In acest context, scopul proiectului este de a creste atractivitatea sistemului de transport public din municipiu prin amenajarea unui
terminal modern in zona garii Brasov care sa asigure un transfer intermodal eficient, rapid si confortabil.
Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor GES in municipiul Brasov prin incurajarea schimbarii modale de la transportul
auto privat la transportul public.
Planul de mobilitate urbana durabila al Polului de Crestere Brasov a analizat evolutia viitoare a mobilitatii urbane din perspectiva a doua
scenarii, astfel:
- scenariul „a face minimum” presupune exclusiv realizarea/finalizarea proiectelor angajate pana la momentul elaborarii PMUD, fapt ce va
duce la scaderea calitatii vietii prin lipsa de masuri care sa contracareze efectele cresterii numarului de vehicule private, degradarii calitatii
din sistemul de transport public, etc
- scenariul „a face ceva” propune implementarea unor proiecte gandite sinergic, intr-o abordare integrata a mobilitatii la nivelul
municipiului
Brasov, prin care se urmareste descurajarea utilizarii autoturismelor personale pentru deplasarea pe raza municipiului in paralel cu
incurajarea si sprijinirea transportului public si a modurilor nemotorizate de transport, obtinandu-se astfel reducerea emisiilor GES si a
poluarii fonice la nivelul municipiului.
Realizarea unui terminal de transport public care va facilita accesul la serviciile de transport public intr-un punct important privind
accesibilitatea si mobilitatea la nivelul localitatii si a zonei metropolitane - Gara Brasov / Autogara nr. 1 -, impreuna cu masuri
complementare care vor contribui la imbunatatirea serviciilor de transport public si a modurilor de transport nemotorizate, este una dintre
masurile subliniate ca fiind imperios necesare in scenariul „a face ceva”. Investitia va facilita transferul intermodal (transport public –
transport feroviar) incurajand, astfel, persoanele care intra in sau ies din Brasov utilizand autoturismul personal sa renunte la acesta si sa
foloseasca transportul public local si cel feroviar. Astfel, terminalul va contribui la reducerea fluxurilor motorizate pe reteaua stradala a
municipiului, decongestionarea traficului si reducerea cererii de locuri de parcare din municipiu, consecinte ce se vor concretiza in
reducerea emisiilor de echivalent CO2 din traficul rutier la nivelul municipiului Brasov.
In aceste conditii, proiectul raspunde atat obiectivelor PMUD cat si obiectivului specific al PI4e din POR 2014-2020 care vizeaza
„reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila”.
Obiectivele specifice ale proiectului
OS 1. Construirea unui terminal de transport public pe o suprafata de 6.597mp ce va ingloba 12 peroane pentru autobuze si unul pentru
troleibuze precum si spatii destinate pasagerilor
Dezvoltarea municipiului Brasov ca pol de crestere economica a avut drept consecinte schimbari socio-economice importante la
nivelul zonei metropolitane (flux migratoriu insemnat intre municipiu si zona metropolitana, relocarea companiilor dinspre
municipiu catre periferie, in paralel cu concentrarea in municipiu a principalelor institutii publice/de educatie/sanatate precum si a
industriilor IT si servicii), ce au generat un fenomen in crestere al navetismului intre Brasov si localitatile limitrofe (peste 25.000 de
persoane in 2011, conform PMUD). De asemenea, Brasovul atrage anual un numar insemnat de turisti (in crestere in fiecare an),
fapt ce complica situatia traficului si a cererii de locuri de parcare.
Investitia va pune la dispozitia navetistilor si a turistilor un terminal de transport public facilitand accesul acestora la servicii de
transport public prin cele 13 peroane ce vor deservi 12 trasee de transport public. In plus, amplasarea acestuia langa Gara
Brasov si Autogara nr.1, organizarea fluxurilor de calatori (imbarcarea si debarcarea) precum si spatiile auxiliare destinate
pasagerilor (sala de asteptare, asigurarea functiunilor specifice de informare si control acces, amenajarea de trotuare si spatii
verzi etc) au rolul de a usura transferul dinspre Gara/Autogara catre transportul public micsorand timpii de asteptare si sporind
confortul si siguranta pasagerilor in interiorul terminalului.
OS 2. Cresterea numarului de pasageri cu transportul in comun cu 1,81% in primul an de operare a investitiei
Atractivitatea sistemului de transport public va creste prin implementarea unor proiecte selectate pe Lista de proiecte prioritare din
DJFESI Brasov (achizitie mijloace de transport in comun, amenajare benzi dedicate transportului in comun, sistem de
management informatizat), astfel ca realizarea investitiei va facilita transferul navetistilor care in prezent se deplaseaza cu
autoturismul personal dinspre municipiul Brasov spre zona metropolitana si invers, catre sistemul de transport in comun, respectiv
combinarea transportului feroviar in afara municipiului cu sistemul de transport public in interiorul acestuia.
Terminalul de transport urban de la Gara Brasov va facilita prin intermediul celor 12 linii de transport public pe care le deserveste
accesul navetistilor si turistilor la cele mai importante puncte de interes din Brasov, pe de o parte, respectiv accesul la transportul
feroviar (Gara Brasov) si cel intrajudetean (Autogara nr. 1) a locuitorilor din toate cartierele municipiului, de alta parte. In aceste
conditii, utilizarea transportului public deveni mai atractiva prin confort, siguranta, timpi scazuti de deplasare, cost, decat utilizarea
autoturismului personal, astfel ca navetistii (atat cei care vin cat si cei care pleaca zilnic din Brasov) cat si turistii vor fi incurajati sa
se deplaseze combinand transportul feroviar cu cel public. Consecintele acestui fenomen se vor cuantifica in cresterea numarului
de pasageri din transportul public cu 1,81% in primul an de dupa finalizarea investitiei fata de scenariul „fara proiect”.
OS 3. Reducerea utilizarii transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului cu 0,01% in primul an de operare a investitiei
Masuratorile si analizele traficului realizate prin PMUD si Studiul de trafic arata ca numarul deplasarilor cu autoturismul personal
este foarte ridicat, iar la orele de varf se adauga si cele ale navetistilor. In plus, numarul ridicat de turisti pe care ii atrage
municipiul complica situatia atat in trafic cat si in privinta locurilor de parcare.
Unul dintre factorii care determina folosirea autoturismului personal este lipsa de atractivitate a transportului public precum si lipsa
unor terminale de transport care sa faciliteze combinarea mai multor tipuri de transport public: feroviar/intrajudetean in afara
municipiului cu transportul public in interiorul municipiului. Realizarea terminalului de transport urban de langa Gara Brasov va
rezolva aceasta problema in cel mai important (aglomerat) punct de transbordare intre sisteme de transport si va asigura accesul
in cele mai importante puncte de interes/cartiere ale municipiului prin intermediul celor 12 linii de transport in comun deservite de
terminal. In plus, complementaritatea acestei investitii cu cele privind cresterea atractivitatii transportului public (achizitie mijloace
de transport in comun, benzi dedicate, sistem de management), va convinge navetistii si turistii sa renunte la deplasarea in
interiorul orasului cu autoturismul personal. Astfel, distributia modala a transportului se va modifica in consecinta prin diminuarea
procentelor detinute de transportul auto privat, pentru aria de studiu a proiectului fiind estimata prin analizele studiului de trafic o
scadere cu 0,01% in primul an de operare a investitiei.
OS 4. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 1,70% in primul an de operare a investitiei
Poluarea atmosferica si fonica existente in municipiul Brasov se datoreaza in mare masura traficului rutier, astfel ca scenariul „a
face ceva” recomandat de PMUD vizeaza investitii care contribuie la descurajarea transportului auto privat si incurajarea
transportului public si al modurilor nemotorizate de transport.
Realizarea investitiei va facilita accesul rapid si usor al navetistilor din afara municipiului si al turistilor la sistemul de transport
public local precum si accesul navetistilor din municipiu catre Gara Brasov / Autogara nr. 1, contribuind la transferul unui numar
de utilizatori de la transportul privat la transportul public fapt ce va duce la scaderea volumelor de trafic, la reducerea cererii de
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locuri de parcare din interiorul municipiului si, in final, la reducerea emisiilor GES provenite din traficul rutier. De asemenea, in
zona terminalului vor fi amenajate o parcare pentru biciclete precum si un punct de bike-sharing. Realizate printr-o investitie
complementara, acestea au rolul de a dezvolta componenta de intermodalitate intre mersul cu bicicleta si serviciul de transport
public pe diverse trasee din municipiu, contribuind astfel si la promovarea modurilor nemotorizate de transport.
Astfel, conform estimarilor furnizate de Studiul de trafic, in primul an dupa implementarea proiectului, cantitatea de CO2
echivalent va fi cu 1,70% mai mica in aria de influenta a proiectului fata de situatia in care proiectul nu ar fi fost realizat (scenariul
„fara proiect” al PMUD) si nu va genera o crestere a acestor emisii in afara ariei de studiu.

Rezultate asteptate
1. Rezultatele asteptate în func?ie de activita?ile proiectului:
Sta?ii de transport public construite (nr.)
Valoare la începutul implementarii proiectului - 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1
2. Rezultat asteptat:
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0,79
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,07
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finan?are - 2026 - 2,76
3. Rezultat asteptat:
Cresterea estimata a numarului de pasageri transporta?i în cadrul sistemelor de transport public de calatori
construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0,79
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 566115
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finan?are - 2026 - 2710125

Rezultate

Activităţi finanţate

Împrumuturi

Nu este cazul.

STRUCTURA GRUPULUI

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

SE_Certificat urbanism.pdf

27/12/2018 Certificat urbanismE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Grafic de realizare a investitiei.pdf

27/12/2018 Grafic de realizare a investitieiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Deviz obiect 1.pdf

27/12/2018 Deviz obiect 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Declaratie privind eligibilitatea TVA.pdf

27/12/2018 Declaratie privind eligibilitatea TVAE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Deviz general.pdf

27/12/2018 Deviz generalA8C2EC7B3E8D76A7B0D60AFE13CF49988C19B89F0AB33765CF6193
CB8D121742

SE_ST 6_ParkRide BV ANEXA v2.0.pdf

27/12/2018 ANEXA STUDIU TRAFIC, CALCUL GES SI DATE DE INTRARE42D78F3615DDE778451F86C199DEEB911A9E368586F720A83C9DB21
0549B00D6

SE_PV receptie Studiu Fezabilitate .pdf

27/12/2018 PV receptie Studiu FezabilitateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

37



Fişier Dată încărcare fişier Descriere

SE_Fisa post manager proiect.pdf

27/12/2018 Fisa post manager proiectE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Dispozitie primar aprobare echipa.pdf

27/12/2018 Dispozitie primar aprobare echipaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV - responsabil avize.pdf

27/12/2018 CV - responsabil avizeE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV manager proiect.pdf

27/12/2018 CV manager proiectE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ST 6_ParkRide BV v0 9 2.pdf

27/12/2018 STUDIU DE TRAFIC3E93A1FAC98C116FE7A8F29B3F42E1900363C46E39D4BD0E2E77AA
5E4212CDD9

SE_Declaratie eligibilitate solicitant.pdf

27/12/2018 Declaratie eligibilitate solicitantE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post responsabil tehnic.pdf

27/12/2018 Fisa post responsabil tehnicE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV responsabil tehnic.pdf

27/12/2018 CV responsabil tehnicE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Declaratie angajament solicitant.pdf

27/12/2018 Declaratie angajament solicitantE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Extras Lista de proiecte AP4.1. din DJFESI Brasov.pdf

27/12/2018 Extras Lista de proiecte AP4.1. din DJFESI BrasovE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Lista de echipamente, dotari si oferte - Model F.pdf

27/12/2018 Lista de echipamente, dotari si oferte - Model FE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Analiza cost-beneficiu.pdf

27/12/2018 Analiza cost-beneficiu8659A0348308F96300D16447922492AAFA2CEFFD194B007319F36C6
DFE72AB31

SE_Studiu topografic vizat OCPI.pdf

27/12/2018 Studiu topografic vizat OCPIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Planse Studiu Fezabilitate.pdf

27/12/2018 Planse Studiu FezabilitateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Studiu de Fezabilitate Park&Ride Brasov .pdf

27/12/2018 Studiu de Fezabilitate Park&Ride BrasovF3DFB8E2CEE778A7CB6BC69B48DF3C00BFD17A442E048ED91EC8B
48EFA4786D2

SE_Studiu geotehnic.pdf

27/12/2018 Studiu geotehnicE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Extras CF 140219 -Dreptul de proprietate privata.pdf

27/12/2018 Extras CF 140219 -Dreptul de proprietate privataE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Plan amplasament vizat OCPI.pdf

27/12/2018 Plan amplasament vizat OCPIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Tabel centralizator pe obiective de investitie_Model I.pdf

27/12/2018 Tabel centralizator pe obiective de investitie_Model IE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Hotarare aprobare indicatori tehnico economici HCL 740.pdf

27/12/2018 Hotarare aprobare indicatori tehnico economici HCL 740E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Aviz salubritate.pdf

27/12/2018 Aviz salubritateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Avize conform CU.pdf

27/12/2018 Avize conform CUE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Decizia etapei de incadrare - protectia mediului.pdf

27/12/2018 Decizia etapei de incadrare - protectia mediuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

38



Fişier Dată încărcare fişier Descriere

SE_Declaratie sursa preturi - rezonalbilitate costuri.pdf

27/12/2018 Declaratie sursa preturi - rezonalbilitate costuriE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fundamentare rezonabilitate costuri.pdf

27/12/2018 Fundamentare rezonabilitate costuriD5805CFF274A79AB44380331DBC0EEB916CCBD51D036266DCA316
DEF2B01F86E

SE_Lista de echipamente, dotari cu oferte.pdf

27/12/2018 Lista de echipamente, dotari cu oferteA4193D234F576A184C39AD350CBADB5754615700C33C9C84B578247
FDF001DED

SE_Hotarari CL Brasov -Politica de parcare.pdf

27/12/2018 Hotarari CL Brasov -Politica de parcareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Consimtamant prelucrare date cu caracter personal.pdf

27/12/2018 Consimtamant prelucrare date cu caracter personalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Hotarare aprobare proiect HCL 741.pdf

27/12/2018 Hotarare aprobare proiect HCL 741E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV responsabil publicitate.pdf

27/12/2018 CV responsabil publicitate.E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Park and ride Rezultate asteptate.pdf

27/12/2018 Park and ride Rezultate asteptate543C0B0BFCF325A2A531A545B18D1E3C7816D88BB8CE12C8F48A15
735452146A

SE_Deviz obiect 2.pdf

27/12/2018 Deviz obiect 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post responsabil publicitate.pdf

27/12/2018 Fisa post responsabil publicitateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV responsabil juridic.pdf

27/12/2018 CV responsabil juridicE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post responsabil juridic.pdf

27/12/2018 Fisa post responsabil juridicE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV responsabil financiar.pdf

27/12/2018 CV responsabil financiar.E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post responsabil financiar.pdf

27/12/2018 Fisa post responsabil financiar.E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post responsabil avize.pdf

27/12/2018 Fisa post responsabil avizeE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV_responsabil achizitii.pdf

27/12/2018 CV_responsabil achizitiiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post responsabil achizitii.pdf

27/12/2018 Fisa post responsabil achizitiiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV asistent manager.pdf

27/12/2018 CV asistent managerE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post asistent manager.pdf

27/12/2018 Fisa post asistent managerE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Tabel de complementaritati Park and Ride.pdf

27/12/2018 Tabel de complementaritati Park and Ride28AD7D68EBBF0A006370F3BE74DEB7151793F2D3FCABC8BBBBC6E
9C801788224
SE_EPC Declaratia privind realizarea de modificari pe parcursul
procesului de evaluare.pdf

08/11/2019 EPC Declaraia privind realizarea de modificri pe parcursul procesului
de evaluare

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Extras CF 140219 + Incheiere 74278.pdf

08/11/2019 EPC Extras CF 140219 + Incheiere 74278E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Formular 1_Fisa proiect Park &Ride.pdf

08/11/2019 EPC Formular 1_Fisa proiect Park &Ride.E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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SE_EPC HCL 740.pdf

08/11/2019 EPC HCL 740E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC HCL 741.pdf

08/11/2019 EPC HCL 741E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Hotarare de constituire a consiliului local.pdf

08/11/2019 EPC Hotarare de constituire a consiliului localE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Model F.pdf

08/11/2019 EPC Model FE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Studiu Fezabilitate_Park&Ride.pdf

08/11/2019 EPC Studiu Fezabilitate_Park&Ride886A187AD87D7744845D15B1CC1BD94CEF1A489E0B225CE2BF1A8A
25E0B70F64

SE_EPC Certificat cazier fiscal.pdf

08/11/2019 EPC Certificat cazier fiscal.E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Certificat de atestare fiscala-Buget local.pdf

08/11/2019 EPC Certificat de atestare fiscala-Buget local.E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Consimtamant prelucrare date.pdf

08/11/2019 EPC Consimtamant prelucrare dateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Declaratie reprezentant legal.pdf

08/11/2019 EPC Declaratie reprezentant legalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Declaratia de angajament a solicitantului.pdf

08/11/2019 EPC Declaraia de angajament a solicitantuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Declaratia de eligibilitate la momentul contractarii.pdf

08/11/2019 EPC Declaraia de eligibilitate la momentul contractariiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Deviz pe obiect 1.pdf

08/11/2019 EPC Deviz pe obiect 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Deviz pe obiect 3.pdf

08/11/2019 EPC Deviz pe obiect 3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Document identificare reprezentant legal.pdf

08/11/2019 EPC Document identificare reprezentant legalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Certificat de atestare fiscala-Buget de stat.pdf

08/11/2019 EPC Certificat de atestare fiscala-Buget de stat.E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC F23 Formularul bugetar Park &Ride.pdf

08/11/2019 EPC F23 Formularul bugetar Park &RideE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Hotarare judecatoreasca de validare mandat primar.pdf

08/11/2019 EPC Hotarare judecatoreasca de validare mandat PrimarE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Raspuns solicitare clarificari 4 Park and ride .pdf

08/11/2019 Raspuns solicitare clarificari 4 Park and RideE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Declaratia de eligibilitate a solicitantului corelata.pdf

19/11/2019 EPC Declaratia de eligibilitate a solicitantului corelataE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC F23 Formularul bugetar Park &Ride corelat.pdf

19/11/2019 EPC F23 Formularul bugetar Park &Ride corelatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Formular 1_Fisa proiect Park &Ride corelat.pdf

19/11/2019 EPC Formular 1_Fisa proiect Park &Ride corelatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Declaratia de angajament a solicitantului corelata.pdf

19/11/2019 EPC Declaratia de angajament a solicitantului corelataE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Raspuns solicitare clarificari 5 Park and Ride .pdf

19/11/2019 Raspuns solicitare clarificari 5 Park and RideE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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SE_EPC Declaratia privind realizarea de modificari pe parcursul
procesului de evaluare-revizuita.pdf

19/11/2019 EPC Declaratia privind realizarea de modificari pe parcursul
procesului de evaluare-revizuita

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_EPC Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinantare
_rambursare_plata.pdf

19/11/2019 EPC Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanare _rambursare_plata60B611B2EBE617BFC4F7CE9C3F62A1143B01DEB7C41252E17CF1BB
E756C02C88

SE_Adresa raspuns clarificare 45216.pdf

25/11/2019 Adresa raspuns clarificare 45216E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N1 - SE_Dispozitie_Primar_4347_2018.pdf

30/06/2020 N1 - Dispoziia Primarului Municipiului Braov de constituire a echipei
de implementare a proiectului nr. 4347 din 05.12.2018

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N1 - SE_Dispozitie_Primar_4347_2018.pdf

30/06/2020 N1 - Dispoziia Primarului Municipiului Braov de modificare a echipei
de implementare a proiectului nr. 1286 din 16.06.2020

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N1 - SE_CV_Responsabil_Publicitate.pdf

30/06/2020 N1 - CV - Responsabil Publicitate - Oana CHIRIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N1 - SE_Fisa_Post_Responsabil_Publicitate.pdf

30/06/2020 N1 - Fia postului - Responsabil Publicitate - Oana CHIRIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N1 - SE_Adresa raspuns solicitare clarificari 8 - SMIS 126992.pdf

30/06/2020 N1 - Rspuns la Solicitarea de Clarificri 8 - aferent Notificrii 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N1 - SE_Grafic cereri de rambursare.pdf

30/06/2020 N1 - Anexa 4 - Graficul Cererilor de Prefinanare/Rambursare/PlatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N2 - Notificare_2  - SMIS 126992_SE.pdf

05/10/2020 N2 - Notificare_2 - SMIS 126992_SEE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N2 - Graficul cererilor de rambursare - SMIS 126992_SE.pdf

05/10/2020 N2 - Graficul cererilor de rambursare - SMIS 126992_SEE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ANEXA 4.1.7. SMIS 126992.pdf

17/11/2020 ANEXA 4.1.7. SMIS 126992E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Adresa de raspuns_126992.pdf

17/11/2020 Adresa de raspuns_126992E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CI Reprezentant legal.pdf

17/11/2020 CI Reprezentant legalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Incheiere Jud.BV_Validare PRIMAR.pdf

17/11/2020 Incheiere Jud.BV_Validare PRIMARE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_adresa raspuns clarificare 11_Park&ride.pdf

07/12/2020 adresa raspuns clarificare 11_Park&rideE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Dispozitie primar nr. 224 din 27.10.2020.pdf

07/12/2020 Dispozitie primar nr. 224 din 27.10.2020E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV aistent manager.pdf

07/12/2020 CV aistent managerE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post asistent manager_NM.pdf

07/12/2020 Fisa post asistent manager_NME3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa-4.7.1.1. - Notificare_modificari_personal.pdf

07/12/2020 Anexa-4.7.1.1. - Notificare_modificri_personalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_126992-AA-1.00.Adresa_raspuns_Clarificare_12-semnat.pdf

15/04/2022 SE_126992-AA-1.00.Adresa_raspuns_Clarificare_12-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_126992-AA-1-01.Solicitare_Act_Aditional-1-semnat.pdf

15/04/2022 SE_126992-AA-1-01.Solicitare_Act_Aditional-1-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_126992-AA-1-03.Contract_angajament_nr._990_din_13.05.2021-
semnat.pdf

15/04/2022 SE_126992-AA-1-03.Contract_angajament_nr._990_din_13.05.2021-
semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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SE_126992-AA-1-04.Studiu_de_Coexistenta-semnat.pdf

15/04/2022 SE_126992-AA-1-04.Studiu_de_Coexistenta-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_126992-AA-1-05.Certificat_Urbanism_1511_din_15.06.2021-
semnat.pdf

15/04/2022 SE_126992-AA-1-05.Certificat_Urbanism_1511_din_15.06.2021-
semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_126992-AA-1-06.Autorizatie_Construire_nr._13_din_25.01.2022-
semnat.pdf

15/04/2022 SE_126992-AA-1-06.Autorizatie_Construire_nr._13_din_25.01.2022-
semnat.pdf

8A4A35D354A838166E30717DDDC21A877DD2390E1D1CEED5C50697
0BD02F7FEB
SE_126992-AA-1-07.Autorizatie_Construire_nr._100_din_18.03.2022-
semnat.pdf

15/04/2022 SE_126992-AA-1-07.Autorizatie_Construire_nr._100_din_18.03.2022-
semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_126992-AA-1-02.Grafic_rambursare-semnat.pdf

15/04/2022 SE_126992-AA-1-02.Grafic_rambursare-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_126992-PTH-14.Organizarea_executiei_parti_scrise_si_desenate.pdf

20/09/2022 SE_126992-PTH-
14.Organizarea_executiei_parti_scrise_si_desenate-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_126992-PTH-03.Memoriu general si lista de semnaturi-semnat.pdf

20/09/2022 SE_126992-PTH-03.Memoriu general si lista de semnaturi-
semnat.pdf

41CDA6BCAB025C6D082605C2966CE4226D8C0384618B33376852128
F22A07CAF

SE_126992-PTH-02.Borderou general specialitati-semnat.pdf

20/09/2022 SE_126992-PTH-02.Borderou general specialitati-semnat.pdfE643002E99C437DA4D624B4680A5C89A20244BE6B256F60A982E2FE
F9F7ECD8D
SE_126992-PTH-05.Rezistenta-
parti_scrise_si_desenate_compressed.pdf

20/09/2022 SE_126992-PTH-05.Rezistenta-
parti_scrise_si_desenate_compressed.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_126992-PTH-13.Formulare-F5&F6-semnat.pdf

20/09/2022 SE_126992-PTH-13.Formulare-F5&F6-semnat.pdf823655945EAF0E4C77E1CD0E597D2C71D09E1901CECB1C1D000F9B
8CA70A6A7E

SE_126992-PTH-17.Proiect_deviere_retele_integral-semnat.pdf

20/09/2022 SE_126992-PTH-17.Proiect_deviere_retele_integral-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_126992-PTH-16.Autorizatii_verificatori-semnat.pdf

20/09/2022 SE_126992-PTH-16.Autorizatii_verificatori-semnat.pdf28BD13C62ED39A17CBAE9CA46B289C70B64B2CC577AA8AAEAB80B
BF05BF49A34

SE_126992-PTH-15.Referate_de_verificare-semnat.pdf

20/09/2022 SE_126992-PTH-15.Referate_de_verificare-semnat.pdfCD803BFA367F15CCA978D4DF96F2844605ED684F86C7820014F930
DEF998D6EE

SE_126992-PTH-12.Devize&Liste_cantitati - fara valori-semnat.pdf

20/09/2022 SE_126992-PTH-12.Devize&Liste_cantitati - fara valori-semnat.pdf05D2FD052FE28C7B5F8EABAAEB56F6FE28558147885545E075FB571
1B39FA630
SE_126992-PTH-
10.Sistematizare_verticala_parti_scrise_si_desenate.pdf

20/09/2022 SE_126992-PTH-
10.Sistematizare_verticala_parti_scrise_si_desenate.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_126992-PTH-01.Foaie de capat generala-semnat.pdf

20/09/2022 SE_126992-PTH-01.Foaie de capat generala-semnat.pdfA4517AE8F0C1B55615E83C6C60F8076F7D61BC15B072C4BBC603AD
54C6012A99

SE_126992-PTH-11.Devize&Liste_cantitati - cu valori-semnat.pdf

20/09/2022 SE_126992-PTH-11.Devize&Liste_cantitati - cu valori-semnat.pdfB74BC825812961F08CD7A6FB459C9BA0B708360692A00E00BECA0B
39D4C8A07B

SE_Contract salubrizare Lot1 si 2-semnat.pdf

20/09/2022 SE_Contract salubrizare Lot1 si 2-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CU deviere conducte-semnat.pdf

20/09/2022 SE_CU deviere conducte-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CU park&ride_revizuit martie 2021-semnat.pdf

20/09/2022 SE_CU park&ride_revizuit martie 2021-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_D.G. Park&Ride-semnat.pdf

20/09/2022 SE_D.G. Park&Ride-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Decizia etapei de incadrare mediu-semnat.pdf

20/09/2022 SE_Decizia etapei de incadrare mediu-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Studiu de Coexistenta-semnat.pdf

20/09/2022 SE_Studiu de Coexistenta-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

42



Fişier Dată încărcare fişier Descriere

SE_Memoriu management de trafic-semnat.pdf

20/09/2022 SE_Memoriu management de trafic-semnat.pdf96F005F9126ACED711BD9A623B58D32B4282D8B4E90AA754440A4C
4B6A5B7D57

SE_Plan situatie cu semnalizare-Layout1-semnat.pdf

20/09/2022 SE_Plan situatie cu semnalizare-Layout1-semnat.pdf5F563EB175BADE288DB64D6A131E426954A728C7180634B89336EFE
B6A86301E

SE_Raspuns clarificare PT Park&Ride-semnat.pdf

20/09/2022 SE_Raspuns clarificare PT Park&Ride-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Studiu geo Park&Ride part. II-semnat.pdf

20/09/2022 SE_Studiu geo Park&Ride part. II-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Studiu geo Park&Ride part. I-semnat.pdf

20/09/2022 SE_Studiu geo Park&Ride part. I-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

RC_2-01.HCL-494-aprobare_documentatie_si_indicatori.pdf

20/09/2022 RC_2-01.HCL-494-aprobare_documentatie_si_indicatori.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

RC_2-03.HCL-741-republicata_aprobare_proiect_si_indicatori.pdf

20/09/2022 RC_2-03.HCL-741-republicata_aprobare_proiect_si_indicatori.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

RC_2-04.Devizul_general_al_investitiei_faza_PT.pdf

20/09/2022 RC_2-04.Devizul_general_al_investitiei_faza_PT.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_126992-PTH-09.Instalatii-electrice_parti_scrise_si_desenate.pdf

20/09/2022 SE_126992-PTH-09.Instalatii-electrice_parti_scrise_si_desenate.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Certificat nomenclatura stradala si adresa-semnat.pdf

20/09/2022 SE_Certificat nomenclatura stradala si adresa-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Avize si acorduri 30.07.2021-semnat.pdf

20/09/2022 SE_Avize si acorduri 30.07.2021-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Aviz Vodafone devieri Park&Ride-semnat.pdf

20/09/2022 SE_Aviz Vodafone devieri Park&Ride-semnat.pdf6F13B2C14DCD8BE28A08833A6FB650F3226108EF9042854520D0547
D88F27FB6

SE_Aviz telekom-semnat.pdf

20/09/2022 SE_Aviz telekom-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Aviz SGA-semnat.pdf

20/09/2022 SE_Aviz SGA-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Aviz Protectie civila Park&Ride-semnat.pdf

20/09/2022 SE_Aviz Protectie civila Park&Ride-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_AVIZ NR. 302 - PARK & RIDE semnat-semnat.pdf

20/09/2022 SE_AVIZ NR. 302 - PARK & RIDE semnat-semnat.pdf6B23772FA97675825A2AA245192165FD8DAEF6B27498EC77743D0CF
A943ADB55

SE_Aviz Flash Lighting devieri Park&Ride-semnat.pdf

20/09/2022 SE_Aviz Flash Lighting devieri Park&Ride-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Aviz energie elctrica-semnat.pdf

20/09/2022 SE_Aviz energie elctrica-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Aviz electrica-semnat.pdf

20/09/2022 SE_Aviz electrica-semnat.pdfBD94C3C72EC82586AB6B68C9C9CE2CC5F917282A0D6B0B9FFF413
319A51F61A9

SE_Aviz IPJ park&ride-semnat.pdf

20/09/2022 SE_Aviz IPJ park&ride-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Aviz distrigaz-semnat.pdf

20/09/2022 SE_Aviz distrigaz-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Aviz ADR PT.pdf

20/09/2022 SE_Aviz ADR PT.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Aviz comisia de circulatie-semnat.pdf

20/09/2022 SE_Aviz comisia de circulatie-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

SE_Autozizatie construire nr.100 din 18.03.2022-semnat.pdf

20/09/2022 SE_Autozizatie construire nr.100 din 18.03.2022-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_AC.park&ride-bartolomeu-semnat-semnat.pdf

20/09/2022 SE_AC.park&ride-bartolomeu-semnat-semnat.pdf8A4A35D354A838166E30717DDDC21A877DD2390E1D1CEED5C50697
0BD02F7FEB

SE_126992-PTH-08.Instalatii-termice_parti_scrise_si_desenate.pdf

20/09/2022 SE_126992-PTH-08.Instalatii-termice_parti_scrise_si_desenate.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_126992-PTH-04.Arhitectura-parti_scrise_si_desenate.pdf

20/09/2022 SE_126992-PTH-04.Arhitectura-parti_scrise_si_desenate.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_126992-PTH-07.Instalatii-sanitare-parti_scrise_si_desenate.pdf

20/09/2022 SE_126992-PTH-07.Instalatii-sanitare-parti_scrise_si_desenate.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_126992-PTH-06.Structuri sprijinire-parti_scrise_si_desenate.pdf

20/09/2022 SE_126992-PTH-06.Structuri sprijinire-parti_scrise_si_desenate.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Aviz compania de apa-semnat.pdf

20/09/2022 SE_Aviz compania de apa-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

se_Memoriu justificativ.pdf

18/05/2023 Memoriu justificativE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

se_Raspuns solicitare de clarificari nr.14.pdf

18/05/2023 Raspuns solicitareF498EE0FC0E47301A45C92D509202DDBAC601F7321E8B1DBBBFC34
4C564A6FAB

Atribute proiect

Proiect major: NU

Tip proiect:

CCI:

Proiecte de investiţii în infrastructură

NUProiect fazat:

NUProiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):

Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC): NU

Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană:

Codul comun de indentificare al planului de acţiune comun:

NU

NU

NU

Proiectul include finanţare Iniţiativă Locuri de Muncă pentru
Tineri (ILMT):

NUProiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

Proiectul este generator de venit: NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:

Proiectul este instrument financiar:

NU

NU

Relevant pentru mecanismul ITI DD:

NU
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Gal Mihaela Delia

Director AdjunctFuncţie :

Telefon : 0745181432

mihaela.gal@brasovcity.roAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Responsabil de proiect

Cursaru Ciprian George

InspectorFuncţie :

Telefon : 0723346211

ciprian.cursaru@brasovcity.roAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Persoană de contact

Sursa de cofinanţare

Buget local

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

Calitatea entităţii în proiect

Cod CAEN relevant

Capacitatea administrativa a solicitantului este confirmata de experienta sa anterioara în derularea de proiecte cu finantare
nerambursabila (derulate inclusiv prin POR) si de resursele umane aflate la dispozitie. Implementarea proiectului va fi asigurata de o
echipa formata din 8 persoane din cadrul Primariei Municipiului Brasov. Echipa va fi coordonata de managerul de proiect, activitatea
acesteia fiind monitorizata de reprezentantul legal al solicitantului. Membrii echipei reprezinta departamentele institutiei cu atributii
relevante pentru procesul de implementare si detin experienta si pregatirea necesara pentru îndeplinirea sarcinilor alocate. Structura
echipei:
Manager proiect
Responsabil financiar
Responsabil juridic
Responsabil tehnic
Responsabil achizitii
Responsabil Amenajare
Specialist Relatii Publice
Asistent manager
Echipa va fi sprijinita de o firma de consultanta cu urmatoarele atributii:
-organizare implementare proiect, monitorizare grafic de implementare;
-elaborare rapoarte, cereri de plata/ rambursare, asistenta la derularea achizitiilor;
-asistenta in derularea actiunilor de informare si publicitate.
Echipa propusa are experienta, competentele profesionale si calificarile necesare pentru domeniul în care se încadreaza proiectul, asa
cum este demonstrat în cadrul sectiunii de resurse umane implicate in proiect.
Fiecare activitate se va desfasura respectand procedurile interne de lucru ale serviciilor Primariei Brasov deoarece activitatea aparatului
propriu indeplineste conditiile de calitate ISO 9001. Toate documentele proiectului vor fi inregistrate in sistemul de evidenta electronic al
Primariei Brasov

Capacitate administrativă

Capacitate solicitant
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Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

ROMÂNIA

Localizare proiect

Componenta 1

Informaţii proiect

Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului de investitii este localizat in
Municipiul Brasov, soseaua Cristianului, fiind identificat prin nr. cadastral 140219, inscris
în CF 140219 Brasov.

Date referitoare la imobil: CF 140219, Brasov
- A1: nr. cad. 140219, teren intravilan de 43 225 mp.
- B2: Intabulare, drept de proprietate, conform ar. 36 alin.1 din Legea 18/1991, dobandit
prin lege, cota actuală 1/1-MUNICIPIUL BRAŞOV, domeniul privat.

Centru

Braşov

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Municipiul Braşov
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

La nivelul municipiului Brasov si a zonei metropolitane (suprapusa Polului de Crestere Brasov in ciclul de programare 2007-2013) au fost
elaborate doua documente strategice esentiale pentru dezvoltarea durabila a acestei zone. Astfel, Planul de mobilitate urbana durabila al
Polului de Crestere Brasov si Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana Brasov elaborate in perioada 2014-2016 au analizat situatia
existenta si identificat o serie de deficiente in ceea ce priveste mobilitatea si accesibilitatea municipiului Brasov si a zonei metropolitane.
Astfel, cresterea calitatii vietii din ultimul deceniu a avut ca efect cresterea numarului de autoturisme si, implicit, cresterea numarului
deplasarilor cu autoturismul personal in defavoarea transportului public sau a mersului pe jos sau cu bicicleta. In conditiile cresterii
constante a numarului de autoturisme individuale (atat ale rezidentilor cat si ale navetistilor sau turistilor), modelul actual de trafic si-a atins
limitele si nu mai dispune de capacitatea de adaptare/extindere. Acest fapt este confirmat de urmatoarele aspecte:
- procesul accentuat de suburbanizare concretizat in apariţia de zone rezidenţiale noi in proximitatea municipiului Brasov precum si
tendinta de relocare a intreprinderilor, implicit a fortei de munca, dinspre centrul urban catre periferii determina fluxuri bi-directionale intre
municipiul Braşov şi zona metropolitana ce depaşesc 25.000 de persoane zilnic
- cresterea rapida a valorilor de trafic si a a duratei de deplasare
- depasirea capacitatii parcarilor, in special in zona centrala a municipiului si a concentrarilor de puncte de interes
- formarea de ambuteiaje, in special in orele de varf
- existenta de puncte negre cu risc ridicat de accidente rutiere
- cresterea emisiilor de carbon (NOx, PM10 etc)
In acest context, scopul proiectului este de a diminua fluxurile motorizate de pe reteaua stradala si reducerea cererii de locuri de parcare
din municipiul Brasov prin facilitarea accesului populatiei la sistemul de transport public si/sau nemotorizate.
Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor GES in municipiul Brasov prin incurajarea schimbarii modale de la transportul
privat la transportul public prin intermediul unei parcari de transfer de tip „park and ride”.
Planul de mobilitate urbana durabila al Polului de Crestere Brasov a analizat evolutia viitoare a mobilitatii urbane din perspectiva a doua
scenarii, astfel:
- scenariul „a face minimum” presupune exclusiv realizarea/finalizarea proiectelor angajate pana la momentul elaborarii PMUD, fapt ce va
duce la scaderea calitatii vietii prin lipsa de masuri care sa contracareze efectele cresterii numarului de vehicule private, degradarii calitatii
din sistemul de transport public, etc
- scenariul „a face ceva” propune implementarea unor proiecte gandite sinergic, intr-o abordare integrata a mobilitatii la nivelul municipiului
Brasov, prin care se urmareste descurajarea utilizarii autoturismelor personale pentru deplasarea pe raza municipiului in paralel cu
incurajarea si sprijinirea transportului public si a modurilor nemotorizate de transport, obtinandu-se astfel reducerea emisiilor GES si a
poluarii fonice la nivelul municipiului.
Realizarea unei infrastructuri de tip „park & ride”, impreuna cu masuri complementare care sa contribuie la imbunatatirea serviciilor de
transport public si, eventual, a modurilor de transport nemotorizate, este una dintre masurile subliniate ca fiind imperios necesare in
scenariul „a face ceva”, investitie care sa incurajeze persoanele care intra in Braşov utilizand autoturismul personal sa renunte la
deplasarea in municipiu cu acesta si sa foloseasca transport public local. Astfel, parcarea de transfer va contribui la reducerea fluxurilor
motorizate pe reteaua stradala a municipiului, decongestionarea traficului si reducerea cererii de locuri de parcare din municipiu,
consecinte ce se vor concretiza in reducerea emisiilor de echivalent CO2 din traficul rutier la nivelul municipiului Brasov.
In aceste conditii, proiectul raspunde atat obiectivelor PMUD cat si obiectivului specific al PI4e din POR 2014-2020 care vizeaza
„reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila”.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Construirea unei parcari de transfer de tip „park and ride” pe o suprafata de circa 6.000 mp, regim de inaltime -2S+P+1E, pentru
un numar de aproximativ 700 de locuri de parcare

Dezvoltarea municipiului Brasov ca pol de crestere economica a avut drept consecinte schimbari demografice importante la
nivelul zonei metropolitane, concretizate prin mutarea unui numar insemnat de familii din Brasov in localitatile rurale si mici
urbane invecinate (Bod, Cristian, Harman, Sanpetru, Tarlungeni si orasul Ghimbav). Aceste reasezari demografice au generat un
fenomen in crestere al navetismului catre Brasov (peste 25.000 de persoane in anul 2011, conform PMUD), fenomen ce este
vizibil prin valorile mari de trafic pe arterele de acces in municipiu la orele de varf. De asemenea, judetul Brasov, in care
municipiul are ponderea cea mai insemnata, atrage anual un numar insemnat de turisti (in crestere in fiecare an) astfel ca in anul
2017 a inregistrat cel mai mare numar de turisti dupa Bucuresti, devansand Constanta.
In acest context, investitia va pune la dispozitia navetistilor, dar si turistilor, aproximativ 700 de locuri de parcare si, prin terminalul
de transport public aflat in imediata apropiere, ii va transborda in sistemul de transport public. Avand in vedere ca terminalul este
capat de linie sau staţie pentru trasee de transport public care acopera o mare parte din suprafaţa municipiului Braşov si ca unele
dintre acestea vor utiliza benzile dedicate ce se vor realiza printr-un proiect complementar, parcarea de transfer va fi investitia
care va incuraja populatia sa renunte la autoturismele personale in deplasarile din interiorul orasului.

2. Reducerea utilizarii transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului cu 0,62% in primul an de operare a investitiei

Masuratorile si analizele traficului realizate atat prin PMUD cat si prin Studiul de trafic arata ca numarul deplasarilor cu
autoturismul personal este foarte ridicat, iar la orele de varf (cele de inceput si de final de program pentru companii/institutii) se
adauga si cele ale navetistilor, al caror loc de munca este situat pe raza municipiului Brasov. Unul dintre factorii care determina
navetistii, dar si turistii, sa foloseasca autoturismul personal si in interiorul municipiului este lipsa unei parcari de transfer de tip
„parc & ride”, cu o capacitate adecvata, localizata in apropierea unui terminal de transport urban care sa asigure transferul prin
intermediul unor linii de transport in comun in conditii de siguranta, confortabilitate si rapiditate catre zonele si punctele de interes
din localitate.
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Realizarea investitiei, alaturi de cele privind cresterea atractivitatii transportului public cu care este complementara, va pune la
dispozitia navetistilor si turistilor infrastructura specifica de transfer modal, determinandu-i sa renunte la deplasarea in interiorul
orasului cu autoturismul personal. Astfel, distributia modala a transportului se va modifica in consecinta prin diminuarea
procentelor detinute de transportul auto privat, pentru aria de studiu a proiectului fiind estimata prin analizele studiului de trafic o
scadere cu 0,62% in primul an de operare a investitiei.

3. Cresterea numarului de pasageri cu transportul in comun cu 2,61% in primul an de operare a investitiei

Atractivitatea sistemului de transport public va creste prin implementarea unor proiecte selectate pe Lista de proiecte prioritare din
DJFESI Brasov (achizitie mijloace de transport in comun, amenajare benzi dedicate transportului in comun, sistem de
management informatizat), astfel ca realizarea investitiei va facilita transbordarea persoanelor care se deplaseaza catre
municipiul Brasov cu autoturismul personal catre sistemul de transport in comun. Parcarea de tip park & ride va pune la dispozitia
navetistilor si turistilor aproximativ 700 de locuri de parcare, astfel ca, prin intermediul terminalului de transport urban aflat in
apropiere, acestia vor putea calatori in interiorul orasului cu ajutorul transportului public. Terminalul de transport public este fie
capat de linie, fie statie pentru 8 linii de transport public care acopera o mare parte din suprafata municipiului Brasov si cele mai
importante puncte de interes atat pentru forta de munca cat si pentru turisti, astfel ca asigura conectivitate buna pentru toate
categoriile de interese.
In aceste conditii, posibilitatea de a parca autoturismul personal in park & ride va genera un transfer de persoane dinspre
transportul auto privat catre transportul in comun, conducand la cresterea numarului de pasageri cu 2,61% in primul an de
operare a investitiei fata de scenariul „fara proiect”.

4. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 1,48tCO2/an (reprezentand 3,28% din emisiile estimate in scenariul fara proiect) in
primul an de operare a investitiei

Poluarea atmosferica si fonica existente in municipiul Brasov se datoreaza in mare masura traficului rutier, astfel ca scenariul „a
face ceva” recomandat de PMUD vizeaza investitii care contribuie la descurajarea transportului auto privat si incurajarea
transportului public si al modurilor nemotorizate de transport.
Realizarea investitiei va facilita, prin serviciile de parcare si acces rapid si usor la sistemul de transport public, transferul unui
numar de utilizatori de la transportul privat la transportul public sau, dupa caz, la modurile nemotorizate de transport, fapt ce va
duce la scaderea volumelor de trafic, la reducerea cererii de locuri de parcare din interiorul municipiului si, in final, la reducerea
emisiilor GES din traficul rutier. De asemenea, construirea parcarii cu respectarea principiilor privind protectia mediului si eficienta
energetica (echipamente si solutii tehnice moderne, cu amprenta redusa de carbon. Se are in vedere si plantarea a aprox 200 de
arbori si arbusti in lungul traseului pietonal pe langa Park&Ride, atat la nivelul cotei terenului amenajat cat si la nivelul gabioanelor
propuse ca masura complementara pt reducerea emisiilor de CO2.
Astfel, conform estimarilor furnizate de Studiul de trafic, in primul an dupa implementarea proiectului, cantitatea de CO2
echivalent va fi cu 1,48 tCO2/an mai mica in aria de influenta a proiectului fata de situatia in care proiectul nu ar fi fost realizat
(scenariul „fara proiect” al PMUD).

Context

Brasov este cel mai important centru urban din Regiunea Centru, fapt reflectat atat in datele demografice, cat si in cele din educatie,
economie sau turism. La 01.01.2018 in Brasov locuiau 289.878 persoane, in scadere cu 2,39% fata de 2008. La aceeasi data, zona
metropolitana Brasov numara (inclusiv Municipiul Brasov) 473.635 persoane, cu 1,82% mai mult decat in 2008. Coroborat cu faptul ca
populatia localitatilor rurale din vecinatatea Brasovului a crescut vertiginos (Sanpetru – 79,65% sau Harman – 33,72%), datele confirma
fenomenul de suburbanizare al populatiei din ultimii 10 ani. Subliniat si de SIDU, acest fenomen contribuie la consolidarea unei aglomerari
urbane functionale care se bazeaza pe Municipiul Brasov si pe axa Sacele-Brasov-Ghimbav-Codlea pentru furnizarea unor oportunitati
economice, sociale, educationale, culturale, etc. specifice comunitatilor urbane moderne.
Economia judetului, in care Municipiul Brasov si zona sa functionala reprezinta cea mai mare parte, este in continua dezvoltare fiind
concretizata in cresterea PIB-ului cu 153,6% in intervalul 2000-2013, astfel ca judetul se numara printre cele mai importante 5 judete din
Romania.
Profilul economic al zonei imbina activitatile productive (industriale) si turismul. Numarul de turisti ce viziteaza Brasovul si zona
metropolitana este in crestere in ultimii 10 ani, fiind inregistrat al doilea numar de turisti dupa Bucuresti, cu efecte directe atat asupra
investitiilor in domeniu, cat si a pietei muncii.
In intervalul 2007-2014 numarul de locuri de munca a crescut semnificativ. Brasov continua sa concentreze 70% din salariatii de la nivel
metropolitan si 63% din cei de la nivel judetean. Tendinta de migrare a intreprinderilor, implicit a fortei de munca, dinspre centrul urban
catre periferii este un proces continuu pe fondul revenirii pietei imobiliare, a constructiei si extinderii parcurilor industriale, a atragerii de noi
investitori. In acest context este de asteptat ca municipiul Brasov sa dezvolte oportunitati pentru companiile care furnizeaza servicii din
sfera activitatilor cu valoare adaugata mare (IT, comunicatii, cercetare, industrii creative, etc.)
Realitatea economico-sociala se reflecta si in conditiile de trafic din municipiu. Astfel, conform analizelor realizate prin PMUD, numarul
vehiculelor detinute in Brasov a crescut in perioada 2002-2013 in medie cu 3,4% pe an, cu o crestere accelerata in ultimii ani (in 2013
indicele de crestere era de 5,6%). In aceste conditii, in 2013 erau inregistrate la nivel metropolitan 232 vehicule/1.000 locuitori. Se
estimeaza ca in anul 2018 indicele de motorizare este de aproximativ 308 vehicule/1000 locuitori si va continua sa creasca in urmatoarea
perioada. Drept urmare, reteaua stradala a municipiului este supusa unei presiuni din ce in ce mai mari. Aceste presiuni sunt datorate atat
cresterii numarului de autovehicule, cat si structurii sale geometrice. Datorita modelului geografic al municipiului, reteaua de drumuri se
organizeaza pe o serie de artere principale care se conecteaza la sectiunea radiala interioara si exterioara din jurul centrului orasului,
format in zona cetatii medievale a Brasovului, caracterizat de strazi inguste si cladiri de patrimoniu national si local. Reteaua de strazi
combina traseele radiale cu legaturile strategice de intersectare si cu strazile secundare liniare. In ultimii 10 ani circulatia la nivelul
municipiului a fost regandita prin introducerea sensurilor unice, inclusiv pe strazi principale, precum si a sensurilor giratorii in majoritatea
intersectiilor importante. Aceste masuri, desi la momentul respectiv au contribuit la fluidizarea traficului, au dus la cresterea vitezei de
circulatie si la producerea unor accidente grave. De altfel, principalele probleme semnalate tin de formarea de blocaje in trafic la orele de
varf in intersectiile unde fluxurile nu sunt bine echilibrate pe fiecare ramificatie precum si de faptul ca afecteaza siguranta pietonilor si a
biciclistilor.
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Analiza realizata prin PMUD in perioada 2014-2015 a cuantificat la nivelul municipiului 402.000 deplasari zilnice (o medie de 1,7 deplasari
/ locuitor), 67% dintre rezidenti efectuand cate 2 deplasari /zi. Ponderea cea mai mare o au deplasarile catre locul munca (31%), urmate
de deplasarile in scop educational si cele la cumparaturi (18%). In acest context, perioadele in care se realizeaza cele mai multe deplasari
sunt dimineata – cu  un varf distinct intre orele 07:30 si 08:30, cu peste 48.200 de deplasari (14%) - in perioada pranzului (orele 12:00-
13:00), si dupa-amiaza (orele 16:30-18:30). Principalele zone de destinatie sunt centrul orasului (136.500 deplasari, reprezentand 62% din
totalul deplasarilor) unde sunt localizate principalele institutii publice, sedii de companii, institutii de educatie, si partea de nord si est a
orasului (43.700 deplasari). Principalele moduri de deplasare sunt mersul pe jos (33%), masina personala (26%) si autobuzul (34%). In
orele de varf la aceste deplasari se adauga si traficul generat de navetisti. Sunt generate astfel, frecvente blocaje in trafic, intarzieri atat in
transportul auto privat cat si in cel public precum si niveluri ridicate de poluare atmosferica si fonica.
Ca urmare, documentele de planificare strategica (SIDU si PMUD) identifica nevoia stringenta de modificare a comportamentelor de
mobilitate urbana in sensul renuntarii la transportul privat cu autoturismul personal si orientarea catre utilizarea transportului public precum
si catre moduri active de deplasare. Acest deziderat reprezinta un demers complex, multianual, menit sa asigure sustenabilitatea tesutului
urban si sa genereze o crestere a calitatii vietii si implicit a atractivitatii Brasovului.
Printre masurile ce pot fi implementate pe termen scurt de catre administratia publica locala se numara si dezvoltarea unui portofoliu de
proiecte si masuri care sa creasca atractivitatea transportului public si a modurilor active de deplasare in defavoarea transportului privat.
Acestea includ:
-Innoirea parcului auto folosit pentru transportul public, cu accent pe tranzitia catre propulsia electrica in vederea reducerii considerabile a
emisiilor poluante generate de transportul public.
-Cresterea atractivitatii sistemului de transport public prin dezvoltarea infrastructurii utilizate pentru furnizarea serviciului de transport
public.
-Prioritizarea transportului public si al modurilor active de deplasare
-Modernizarea serviciului de transport public si facilitarea interactiunii cu beneficiarii prin utilizarea tehnologiilor moderne
-Managementul eficient al traficului
-Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare in mediul urban.
-Descurajarea parcarii autoturismelor, in special in zonele centrale si alte zone aglomerate.
In acest context, proiectul este complementar cu o serie de demersuri finalizate precum si cu proiecte care se afla in etapa de pregatire si
care urmeaza sa fie implementate pana la 31.12.2023.

Proiectul ce vizeaza realizarea de tip park&ride in cartierul Bartolomeu este complementar cu o serie de proiecte ce sunt propuse spre
finanţare prin intermediul Obiectivului specific 4.1 al POR 2014-2020. Aceste proiecte sunt:
-Achizitia de mijloace de transport moderne – cod SMIS 126996 (Nr inregistrare 47772/19.12.2018, valoare totala - 91,271,129.00RON,
valoare eligibila - 91,271,129.00 RON). Proiectul vizeaza achizitia a 25 de troleibuze si a 10 autobuze hibrid ce vor fi utilizate in transportul
public local din Municipiul Brasov.
-Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov si trotuare adiacente – cod smis 126993 (Nr inregistrare
48063/21.12.2018, valoare totala - 15,277,676.01 RON, valoare eligibila - 15,277,676.01 RON)
-Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu – cod SMIS 126702 (Nr inregistrare 122/03.01.2019, valoare totala -
12,340,404.68RON, valoare eligibila - 4,724,444.82RON)
-Eficientizare energetica a cladirilor publice din Municipiul Brasov - Colegiul Tehnic Transilvania, Corp A – cod SMIS128399 (proiectul
urmează să fie depus în sistemul MySMIS înainte de 29.03.2019)

Proiectul ce vizeaza realizarea de tip park&ride in cartierul Bartolomeu este complementar şi cu un proiect finalizat, respectiv proiectul
”Amenajarea de staţii capăt de linie pentru mijloacele de transport în comun” – cod SMIS 40004, Valoare totală-35.121.500,24 RON,
valoare eligibila 27.775.196,00 RON, data semnare contract - 1.04.2013. Proiectul a fost implementat în cadrul POR 2007-2013, axa 1

Proiectul face parte dintr-o abordare integrata care vizeaza promovarea unor comportamente sustenabile de mobilitate urbana.
Astfel, realizarea infrastructurii de tip park&ride se alătură altor activităţi ce vizează implementarea unei politici complexe de mobilitate (ex
activităţi complementare -  innoirea parcului auto destinat serviciului de transport public (Achizitia de mijloace de transport moderne, smis
126996), dezvoltarea infrastructurii destinate cresterii calitatii serviciului de transport public (Infrastructura de garaj pentru transportul
public cod smis 126998 / Terminal transport urban Gara Brasov cod smis 126997 / Amenajare benzi dedicate transportului public in
Municipiul Brasov si trotuare adiacente cod SMIS 126993), Prioritizarea transportului public si al modurilor active de deplasare (Sistem
centralizat de monitorizare si control al traficului in Municipiul Brasov cod SMIS 127411 / Realizare infrastructura integrata pentru trafic
pietonal si ciclism cu facilitati complementare - Traseu 1 cod smis 126994 si traseu 2 cod smis 126995). De asemenea, in cadrul acestei
abordari integrate este inclusa si politica de parcare pe spatiile publice in Municipiul Brasov. Aceasta vizeaza descurajarea deplasarilor cu
autoturismul in interiorul orasului prin aplicare, conform recomandarilor din PMUD, a unor tarife ridicate de parcare, extinderea zonelor de
parcare cu plata si extinderea intervalului de plata dar mai ales prin crearea de oportunitati de transfer modal dinspre transportul privat
catre transportul public sau mersul cu bicicleta/mersul pe jos.

Justificare

Zona Soseaua Cristianului/ Calea Fagarasului reprezinta unul din cele mai importante puncte de acces in Municipiul Brasov. Prin aceasta
zona se asigura legatura cu localitatile Cristian, Vulcan, Rasnov, Zarnesti, Ghimbav, Codlea, iar prin intermediul centurii ocolitoare a
Municipiului Brasov si cu localitati precum Crizbav, Halchiu, Feldioara.

In prezent, zona de nord a Municipiului Brasov se afla intr-o etapa de dezvoltare. Arealul definit de Soseaua Cristianului si Calea
Fagarasului reprezinta o zona de interes, in special din punct de vedere al serviciilor localizate in aceasta zona. Odata cu functionalizarea
centurii ocolitoare a Municipiului Brasov, zoan a devenit punct de acces in Brasov si un element teritorial esential in legatura cu orasele
Ghimbav si Codlea precum si cu Rasnov si Zarnesti. Astfel, s-a creat o concentrare de comunitati urbane care fac uz de Soseaua
Cristianului si Calea Fagarasului ca element de interconectare urbana.

Trebuie mentionat faptul ca in Ghimbav si in vecinatatea comunei Cristian s-au dezvoltat doua platforme industriale majore (Parcul
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Industrial ICCO la Ghimbav si platforma INA SCHAEFFLER la Cristian). Cele doua platforme reunesc peste 10 000 de locuri de munca iar
o mare parte din ocupantii acestora sunt rezidenti ai Municipiului Brasov. Dintre acestia, o mare parte utilizeaza autoturismul personal ca
mijloc principal de deplasare catre si dinspre locul de munca. Trama stradala existenta permite valori ridicate de trafic. Chiar si in aceste
conditii, in perioadele de varf de dimineata si de dupa amiaza exista congestie in trafic. De asemenea, traficul de intrare in Brasov din
comunităţile urbane si ruale aflate la nord vest si vest de Brasov utilizeaza Soseaua Cristinanului si Calea Fagarasului pentru a accesa
orasul Brasov si oportunitatile sociale, culturale, economice disponibile in interiorul spatiului urban.

Proiectul vizeaza punerea in valoare a zonei de nord a Municipiului Brasov (cartierul Bartolomeu) in sensul dezvoltarii unui complex
multimodal in vederea promovarii comportamentelor sustenabile privind mobilitatea urbana.

In aceasta zona este localizat un important terminal de transport public care deserveste rute esentiale in structura transportului public la
nivelul Municipiului Brasov. Acest terminal deserveste si o parte din cursele efectuate in cadrul Planului de Transport Judetean precum si
un numar ridicat de curse rutiere international care asigura legatura Romaniei cu tari din vestul Europei. De asemenea, in perspectiva
organizarii sistemului de transport metropolitan, rutele catre localitatile din nord vestul si vestul Municipiului Brasov precum si catre
obiectivele industriale din zona vor utiliza aceste teminal ca punct de plecare/sosire.

Prin dezvoltarea unei infrastructuri de tip Park&Ride de mare capacitate se urmareste crearea premiselor pentru promovarea unei
schimbari de comportament in ceea ce priveste mobilitatea urbana. Alaturi de alte demersuri specific finantate din surse locale sau
europene se doreste descurajarea utilizarii transportului privat si utilizarea transportului public sau al mersului cu bicicleta. Astfel, soferii
care utilizeaza aceasta zona vor fi incurajati sa utilizeze parcarea pentru a schimba modul de transport si pentru a folosi fie mersul cu
bicicleta, fie transportul public.

Proiectul de realizare a infrastructurii de tip Park&Ride face parte dintr-o abordare integrata care vizeaza promovarea unor
comportamente sustenabile de mobilitate urbana. Alaturi de realizarea infrastructurii de tip park&ride, autoritatea locala are in vedere
implementartea unei politici complexe de mobilitate care vizeaza innoirea parcului auto destinat serviciului de transport public (Achizitia de
mijloace de transport moderne, smis 126996), dezvoltarea infrastructurii destinate cresterii calitatii serviciului de transport public
(Infrastructura de garaj pentru transportul public cod smis 126998 / Terminal transport urban Gara Brasov cod smis 126997 / Amenajare
benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov si trotuare adiacente cod SMIS 126841), Prioritizarea transportului public si al
modurilor active de deplasare (Sistem centralizat de monitorizare si control al traficului in Municipiul Brasov cod SMIS 127411 / Realizare
infrastructura integrata pentru trafic pietonal si ciclism cu facilitati complementare - Traseu 1 cod smis 126994 si traseu 2 cod smis
126995). De asemenea, in cadrul acestei abordari integrate este inclusa si politica de parcare pe spatiile publice in Municipiul Brasov.
Aceasta politica locala urmareste descurajarea parcarii autoturismelor in zonele aglomerate din muncipiul Brasov si accesibilizarea
acestor zone in special prin intermediul pistelor de bicicleta sau al serviciului de transport public.

Pe termen mediu, aceasta zona va continua sa dezvolte un rol esential in mobilitatea urbana la nivelul arealului metropolitan Brasov prin
adaugarea dimenisunii feroviare la componenta multimodala. In imediata vecinatate a infrastructurii de tip Park&Ride si a terminalului de
transport public se afla Gara Bartolomeu. Desi in prezent aceasta structura este neutilizata, ea ar putea reprezenta un punct de
imbarcare-debarcare pentru o ruta feroviara metropolitana care sa deserveasca axa urbana Codlea – Ghimbav –Brasov (Bartolomeu) –
Brasov (Gara Centrala) – Brasov (Triaj) cu extindere catre Harman, Prejmer, zona Sfantu Gheorghe sau zona Intorsura Buzaului. O astfel
de abordare reflecta atat orientarea catre o mobilitate sustenabila in interiorul Municipiului Brasov dar si extinderea elementelor de
sustenabilitate si catre un spatiu metropolitan extins.

Prin intermediul dezvoltarii structurii de tip park&ride se urmareste, pe termen scurt, atingerea urmatoarelor deziderate:
-Construirea unei capacitate de parcare pe o suprafata de circa 6.000 mp, regim de inaltime -2S+P+1E, pentru un numar de aproximativ
700 de locuri de parcare
-Reducerea utilizarii transportului privat cu autoturisme
-Cresterea numarului de pasageri cu transportul in comun
-Reducerea emisiilor de CO2 echivalent generate de transportul rutier

Măsurile/activităţile propuse a fi realizate prin proiect, respectiv realizarea unei structuri de tip Park&Ride nu vor determina o creştere a
deplasărilor aferente transportului privat cu autoturismele şi, implicit, nici o înrăutăţire a condiţiilor de trafic în afara ariei de studiu, pe toată
perioada de durabilitate a contractului de finanţare.

Măsurile/activităţile propuse a fi realizate prin proiect, respectiv contruirea unei structuri de tip Park&Ride, nu vor determina o creştere a
emisiilor de echivalent CO2 din transport în afara ariei de studiu pe toată perioada de durabilitate a contractului de finanţare.

Grup ţintă

Investitia se va realiza in apropierea limitei UAT Municipiul Brasov, langa Terminalul de transport public Bartolomeu, capat de linie sau
statie pentru o serie de trasee de transport in comun care fac legatura cu zone industriale, comerciale, institutii publice sau puncte de
interes turistic din centrul localitatii. Chiar daca investitita este limitata geografic la circa 6000mp, in conformitate cu Studiul de trafic, aria
de studiu a proiectului este considerata ca fiind intreaga zona acoperita de reteaua de transport rutier urban din municipiul Brasov datorita
conexiunii cu transportul public si complementaritatii proiectului cu alte proiecte ce vor fi realizate in cadrul unei abordari integrate ce
vizeaza rezolvarea problemelor existente in traficul urban si al emisiilor GES in municipiu si zona metropolitana: achizitia de mijloace de
transport (troilebuze, autobuze electrice şi hibrid), amenajare benzi dedicate transportului public, extindere sistem de management
informatizat al sistemului de transport public, sistem centralizat de monitorizare si control al traficului).
Evolutia demografica din ultimii ani a municipiului Brasov si a zonei metropolitane (una dintre cele mai urbanizate de la nivel national) este
caracterizata de un important flux migrator dinspre municipiu catre localitatile rurale si mici urbane invecinate (Bod, Cristian, Harman,
Sanpetru, Tarlungeni si orasul Ghimbav, in conditiile in care Brasovul continua sa concentreze 70% din salariatii de la nivel metropolitan.
Astfel, PMUD identifica un fenomen in crestere al navetismului catre Brasov, la nivelul anului 2011 fiind cuantificati 30.000 de navetisti,
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dintre care 19.800 din zona metropolitana, fenomen ce este vizibil prin valorile mari de trafic pe arterele de acces in municipiu la orele de
varf. De asemenea, municipiul Brasov atrage anual un numar insemnat de turist, in crestere de la an la an. In plus, caracteristicile fizico-
geografice si varietatea resurselor turistice ale municipiului fac ca lunile din an cu aflux redus de turisti sa fie foarte putine (martie-aprilie si
octombrie-noiembrie)
In aceste conditii, atat navetistii cat si turistii care sosesc in municipiul Brasov - majoritatea folosind autoturismele personale - vor avea la
dispozitie o parcare de transfer cu o capacitate insemnata amplasata langa un terminal de transport public care va putea prelua
persoanele ce vor parca masinile in park and ride si vor calatori apoi in conditii de confort, siguranta, rapiditate, catre orice punct de
interes din localitate. Toate aceste facilitati au rolul de a descuraja utilizarea autoturismelor private in interiorul municipiului si incurajarea
utilizarii trasnportului public de catre navetisti si turisti.
In aceste conditii, proiectul vizeaza un grup tinta format din locuitorii zonei metropolitane Brasov (navetistii) si din turistii ce viziteaza
municipiul Brasov ca beneficiari directi, precum si locuitorii municipiului ca beneficiari indirecti. Din aceste considerente, analiza
prognozelor demografice a fost realizata prin PMUD la nivel de zona metropolitana in ansamblul sau. Acestea anticipeaza o crestere
usoara din punct de vedere numeric (4,66% in anul 2025 fata de 2015) in paralel cu o tendinta de imbatranire a populatiei.
In ceea ce priveste prognozele cu privire la distributia modala a transportului, in scenariul „fara proiect” se anticipeaza o crestere continua
si insemnata a deplasarilor cu autoturismele personale atat prin PMUD cat si prin studiul de trafic. In aceste conditii, implementarea
proiectului este necesara si esentiala pentru ca beneficiarii directi sa aiba la dispozitie o parcare de transfer cu acces rapid la sistemul de
transport public, fiind astfel incurajati sa renunte la deplasarile cu autoturismul personal in interiorul municipiului. Studiul de trafic
estimeaza ca in anul 5 de durabilitate a proiectului acestea vor scadea cu 3,76% fata de scenariul „fara proiect”. In schimb, numarul de
pasageri transportati cu transportul public va creste cu 5,92%.
Grupurile tinta vizate de proiect au fost consultate cu privire la mobilitatea in zona metropolitana Brasov atat in procesul de elaborare a
SIDU, cat si la momentul elaborarii PMUD:
- PMUD – dupa publicarea on-line a documentului, publicul a facut sugestii de completare/imbunatatire a continutului si/sau a proiectelor
propuse prin email la o adresa dedicata acestui scop precum si, direct, la dezbaterea publica din data de 27 octombrie 2016 la sediul
Primariei Brasov. De asemenea, publicul a fost invitat sa completeze un chestionar online realizat prin intermediul platformei Google.
- SIDU – consultarea publicului a fost demarata inca din perioada de elaborare a documentului prin intalniri organizate in toate localitatile
zonei metropolitane (iunie-iulie 2016). Dupa finalizare, SIDU a fost publicata spre consultare publica in perioada 30.08-10.10.2016, atat pe
site-ul Agentiei Metropolitane Brasov cat si pe cel al Primariei Brasov. In data de 22.09.2016, la sediul Primariei Brasov a fost organizata
dezbaterea publica la care au participat reprezentanti ai unitatilor administrativ teritoriale din zona metropolitana, ai mediului de afaceri,
ONG-urilor si ai societatii civile.
Beneficiari directi:
a) Locuitorii zonei metropolitane Brasov (mai putin Municipiul Brasov): 183.757 (conform INSSE, 1.01.2018)
Gradul ridicat de urbanizare precum si distribuirea spatiala a locurilor de munca la nivelul municipiului Brasov (70% din salariatii de la nivel
metropolitan) fac ca fluxurile bi-directionale intre municipiul Brasov si zona sa metropolitana sa fie insemnate semnificativ, astfel ca
navetismul este un fenomen important ce influenteaza transportul si distributia modala a acestuia. La nivelul anului 2011, conform PMUD,
navetismul depasea 30.000 de persoane, dintre care 19.800 proveneau numai din zona metropolitana. Existenta unei parcari de transfer
de tip „park and ride” va pune la dispozitia navetistilor ce intra in municipiu prin intermediul DN73 (Zarnesti, Rasnov, Vulcan, Cristian) si
DN1 (Codlea, Ghimbav) aproximativ 700 de locuri de parcare precum si posibilitatea de a utiliza transportul public in interiorul municipiului
prin intermediul terminalului amplasat in imediata vecinatate a parcarii. Liniile de transport public deservite de acest terminal traverseaza
intreg orasul facilitand astfel accesul facil si rapid catre toate punctele de interes privitoare la locurile de munca. Avand aceste facilitati,
navetistii ce folosesc transportul auto privat vor prefera din motive de confort, rapiditate si siguranta sa foloseasca transportul public in
interiorul municipiului Brasov.
b) turistii care viziteaza municipiul Brasov: 607.135 persoane (in anul 2017 conform INSSE)
Brasovul este o destinatie ce atrage turisti pe tot parcursul anului, cu scaderi usoare in perioadele de primavara si toamna, tipurile de
turism practicate fiind diverse: de la cel sportiv (sporturile de iarna) pana la cel de afaceri. Indiferent de directia din care intra in municipiu
turistii ce folosesc masinile personale, ei se lovesc in deplasarile lor de doua obstacole: valorile ridicate de rafic si dificultatea de a gasi
locuri de parcare, cu atat mai mult cu cat mare parte dintre unitatile de cazare sunt localizate in zona centrala a municipiului.
Construirea unei parcari de transfer de tip „park and ride” va pune la dispozitia turistilor locuri de parcare moderne si sigure pentru
autoturismele lor pe toata perioada sejurului. Transferul la unitatea de cazare se va realiza prin intermediul terminalului de transportul
public aflat langa parcare, liniile de transport deservite de terminal asigurand conexiuni directe catre toate punctele de interes turistic. In
plus, investitiile complementare prezentului proiect vizeaza cresterea atractivitatii transportului public astfel ca turistii vor putea calatori in
conditii confortabile, sigure si rapide in interiorul orasului fara a folosi masina personala si deci, fara a petrece timp in trafic sau in cautarea
unui loc de parcare. Aceste aspecte vor conduce in mod firesc la cresterea confortului si satisfactiei turistilor, cu impact asupra imaginii
municipiului Brasov ca destinatie turistica ideala.
c) Primaria municipiului Brasov
Realizarea investitiei va conduce la scaderea disconfortului creat de valorile ridicate de trafic si a poluarii atmosferice si fonice, fapt ce se
va concretiza in cresterea calitatii vietii locuitorilor municipiului Brasov si a satisfactiei turistilor. Efectele acestor fenomene vor fi resimtite
in mod direct de catre municipalitate in calitate de for administrativ al localitatii. In plus, schimbarea peisajului urban prin reducerea
traficului auto va incuraja locuitorii si turistii sa foloseasca si modurile de transport nemotorizate, creand o atmosfera de bunastare,
sanatate si siguranta ce va creste atractivitatea localitatii si, deci, a numarului de turisti care, prin sustinerea economiei locale va contribui
la cresterea veniturilor bugetare ale municipalitatii.
Beneficiari indirecti:
a) Locuitorii municipiului Brasov: 289.878 persoane (conform INSSE, 1.01.2018)
Investitia nu va fi utilizata in mod direct de catre locuitorii municipiului, insa prin facilitarea transferului de la transportul auto privat la
transportul public pentru navetisti si turisti se creeaza conditiile necesare diminuarii valorilor de trafic si a congestiilor la orele de varf, a
reducerii poluarii atmosferice si fonice. In aceste conditii, nivelul calitatii vietii in municipiu va creste corespunzator, efect de care se vor
bucura locuitorii acestuia.
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Sustenabilitate

Proiectul vizeaza punerea in valoare a zonei de nord a Municipiului Brasov (cartierul Bartolomeu) in sensul dezvoltarii unui complex
multimodal in vederea promovarii comportamentelor sustenabile privind mobilitatea urbana.
Zona Soseaua Cristianului/ Calea Fagarasului reprezinta unul din cele mai importante puncte de acces auto in Municipiul Brasov. Prin
aceasta zona se asigura legatura cu localitatile Cristian, Vulcan, Rasnov, Zarnesti, Ghimbav, Codlea, iar prin intermediul centurii
ocolitoare a Municipiului Brasov si cu localitati precum Crizbav, Halchiu, Feldioara.

In aceasta zona este localizat un important terminal de transport public care deserveste rute esentiale in structura transportului public la
nivelul Municipiului Brasov. Acest terminal deserveste si o parte din cursele efectuate in cadrul Planului de Transport Judetean precum si
un numar ridicat de curse rutiere international care asigura legatura Romaniei cu tari din vestul Europei.

Prin dezvoltarea unei infrastructure de tip Park&Ride de mare capacitate se urmareste crearea premiselor pentru promovarea unei
schimbari de comportament in ceea ce priveste mobilitatea urbana. Alaturi de alte demersuri specific finantate din surse locale sau
europene se doreste descurajarea utilizarii transportului privat si utilizarea transportului public sau al mersulu cu bicicleta. Astfel, soferii
care utilizeaza aceasta zona vor fi incurajati sa utilizeze parcarea pentru a schimba modul de transport si pentru a folosi fie mersul cu
bicileta, fie transportul public. Pentru a favoriza aceasta schimbare de comportament, se are in vedere un pachet de masuri care includ:
Achizitia de mijloace de transport modern – cod SMIS 126996
Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov si trotuare adiacente – cod smis 126993

Proiectul face parte dintr-o abordare integrata care vizeaza promovarea unor comportamente sustenabile de mobilitate urbana. Alaturi de
realizarea infrastructurii de tip park&ride, autoritatea locala are in vedere implementartea unei politici complexe de mobilitate care vizeaza
innoirea parcului auto destinat serviciului de transport public (Achizitia de mijloace de transport moderne, smis 126996), dezvoltarea
infrastructurii destinate cresterii calitatii serviciului de transport public (Infrastructura de garaj pentru transportul public cod smis 126998 /
Terminal transport urban Gara Brasov cod smis 126997 / Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov si trotuare
adiacente cod SMIS 126841), Prioritizarea transportului public si al modurilor active de deplasare (Sistem centralizat de monitorizare si
control al traficului in Municipiul Brasov cod SMIS 127411 / Realizare infrastructura integrata pentru trafic pietonal si ciclism cu facilitati
complementare - Traseu 1 cod smis 126994 si traseu 2 cod smis 126995). De asemenea, in cadrul acestei abordari integrate este inclusa
si politica de parcare pe spatiile publice in Municipiul Brasov. Aceasta politica locala urmareste descurajarea parcarii autoturismelor in
zonele agglomerate din muncipiul Brasov si accesibilizarea acestor zone in special prin intermediul pistelor de bicicleta sau al serviciului
de transport public.

Pe termen mediu, aceasta zona va continua sa dezvolte un rol essential in mobilitatea urbana la nivelul arealului metropolitan Brasov prin
adaugarea dimenisunii feroviare la component multimodala. In imediata vecinatate a infrastructurii de tip Park&Ride si a terminalului de
transport public se afla Gara Bartolomeu. Desi in present aceasta structura este abandonata, ea ar putea reprezenta un punct de
imparcare-debarcare pentru o cale ferata metropolitan care sa deserveasca axa urbana Codlea – Ghimbav –Brasov (Bartolomeu) –
Brasov (Gara Centrala) – Brasov (Triaj) cu extindere catre Harman, Prejmer, zona Sfantu Gheorghe sau zona Intorsura Buzaului. O astfel
de abordare reflecta atat orientarea catre o mobilitate sustenabila in interiorul Municipiului Brasov dar si extinderea elementelor de
sustenabilitate si catre un spatiu metropolitan extins.

Prin intermediul dezvoltarii structurii de tip park&ride se urmareste, pe termen scurt, atingerea urmatoarelor deziderate:
-Construirea unei capacitate de parcarepe o suprafata de circa 6.000 mp, regim de inaltime -2S+P+1E, pentru un numar de aproximativ
700 de locuri de parcare
-Reducerea utilizarii transportului privat cu autoturisme
-Cresterea numarului de pasageri cu transportul in comun
-Reducerea emisiilor de CO2 echivalent generate de transportul rutier
Din punct de vedere institutional, gestionarea investitiei in etapa de operare va fi realizata de solicitant prin intermediul structurilor proprii.
Personalul Primariei Municipiului Brasov va asigura administrarea investitiei. Accesul la infrastructura realizata prin proiect va fi deschis
publicului larg. Mentenanta investitiei in etapa de post implementare va fi realizata de o
firma specializata selectata in baza unei proceduri de achizitie publica conform prevederilor legale in vigoare. Costurile cu mentenanta
infrastructurii realizate prin proiect vor fi acoperite din bugetul local.
Rezultatele obtinute prin realizarea infrastructurii propuse vor fi promovate prin intermediul activitatilor de promovare si publicitate incluse
in planul de activitati propus in cadrul prezentului proiect in vederea evidentierii comportamentelor sustenabile de mobilitate urbana si
incurajarea cat mai multor cetateni de a renunta la deplasarea cu autoturismul personal in favoarea transportului public, almersului cu
bicicileta sau a mersului pe jos.
Din punct de vedere al sustenabilitatii institutionale si/sau financiare, Municipiul Brasov are experienta relevanta in sensul realizarii, prin
intermediul POR 2007-2013 a 2 investitii similare si care sunt operate cu succes in etapa post-implementare. Aceasta experienta va fi
utilizata pentru dezvoltarea mecanismelor de administrare si asigurare a mentenantei in conditii de eficienta a infrastructurii de tip
park&ride propusa prin intermediul prezentului proiect.

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi
exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate:

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(şi anume, numele
operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)
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Transferabilitatea rezultatelor

Relevanţă

Mobilitatea la nivelul municipiului Brasov este grevata de urmatoarele aspecte: cresterea rapida a valorilor de trafic si a a duratei de
deplasare, depasirea capacitatii parcarilor in zona centrala dar si in cea a concentrarilor de puncte de interes si, ca un corolar al acestora,
grad ridicat de poluare atmosferica si fonica. Procesul de suburbanizare, concretizat in aparitia de zone rezidentiale noi in vecinatatea
municipiului, in conditiile in care acesta concentreaza principalele institutii administrative/educative/de sanatate precum si spatiile de
birouri si punctele de atractie turistica fac ca fluxurile de navetisti/turisti spre municipiu sa fie insemnate cantitativ. Marea majoritate a
navetistilor/turistilor se deplaseaza catre municipiu utilizand masinile personale, astfel ca la orele de varf se formeaza ambuteiaje,
generand efectele mentionate mai sus.
Proiectul va pune la dispozitia acestor persoane o parcare de transfer cu 700 de locuri amplasata langa un terminal de transport public ce
are capacitatea de a prelua fluxuri insemnate de calatori si a le directiona prin intermediul liniilor de transport ce trec pe aici catre cele mai
importante puncte de interes atat pentru forta de munca cat si pentru turisti, asigurand o conectivitate buna pentru toate categoriile de
interese.
Posibilitatea de a parca autoturismul personal in park & ride va genera un transfer de persoane dinspre transportul auto privat catre
transportul in comun, conducand la scaderea numarului de masini in trafic si la reducerea emisiilor de carbon din transport la nivelul
arealului de studiu, fapt ce demonstreaza relevanta proiectului atat pentru imbuntatirea mobilitatii in interiorul municipiului cat si a mediului
inconjurator.

Referitoare la proiect

Referitoare la SUERD

Nu se aplica.

Aria prioritară SUERD

Realizarea investitiei va face ca utilizarea autoturismelor in interiorul municipiului sa devina o optiune mai putin atractiva din punct de
vedere economic si al timpilor de parcurs pentru navetisti si turisti, acestia putand lasa autoturismele in parcarea de transfer, iar apoi prin
intermediul sistemului de transport public vor putea calatori catre cele mai importante puncte de interes din oras. Astfel, sunt create
conditiile atat pentru reducerea valorilor de trafic si a aglomerarii parcarilor din municipiu cat si pentru reducerea emisiilor de CO2. Aceste
masuri sunt recomandate prin PMUD in cadrul scenariului „a face ceva”, astfel ca proiectul contribuie la atingerea urmatoarelor obiective
operationale:
- OP1 Accesibilitate: reducerea numarului de vehicule în cautarea unui loc de parcare; cresterea numărului de persoane cu acces ridicat
la serviciile de transport public pentru destinatiile majore
- OP 2 Siguranta si Securitate: reducerea numarului de vehicule parcate necorespunzator
- OP3 Mediu: reducerea emisiilor de CO, NOx, VOCs, PM10 şi CO2, reducerea nivelului de zgomot si vibratii; reducerea neta a riscului de
poluare a apei si solului prin proiectarea corecta de noi infrastructuri
- OP4 Eficienţa economica: reducerea congestiei traficului
- OP5 Calitatea mediului urban: cresterea nivelului de constientizare cu privire la mobilitatea durabila
De asemenea, proiectul raspunde si Ob. specific 1.2 al SIDU - „imbunatatirea mobilitatii in interiorul zonei metropolitane Brasov”,
contribuind la facilitarea accesului navetistilor din zona metropolitana catre municipiu cu evitarea valorilor mari de trafic si a poluarii
atmosferice si fonice, fapt ce va conduce la cresterea calitatii vietii locuitorilor.

Referitoare la alte strategii

Strategii relevante:

 -  Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) – proiect din lista prioritară a SIDU

 - Strategia Naţională pentru Siguranţă Rutieră 2013 – 2020

 - Planul de Dezvoltare Regională Centru

 - Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă

 - Strategia Naţională de Dezvoltare Regională

 - Strategia naţională "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2015-2020

 - Recomandări Specifice de Ţară 2014

 - Acord de Parteneriat 2014-2020
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Riscuri

Managementul riscurilor reprezinta un element esential pentru implementarea cu succes proiectului si atingerea tuturor obiectivelor
propuse. Din acest motiv, identificarea timpurie a riscurilor si adoptarea masurilor de prevenire si/sau inlaturare a acestora a constituit o
etapa importanta in elaborarea cererii de finantare si va reprezenta o preocupare constanta si in etapa de implementare a proiectului.
Planificarea eficienta precum si monitorizarea constanta a activitatilor derulate in procesul de implementare va reprezenta un factor
esential pentru depistarea eventualelor dificultati care pot afecta evolutia proiectului si va permite interventia operativa in vederea
gestionarii acestora. Procedurile specifice de monitorizare se vor desfasura pe parcursul sedintelor periodice ale echipei de coordonare,
sub directa supervizare a managerului de proiect.
Pe parcursul elaborarii cererii de finantare au fost identificate urmatoarele riscuri:

Detaliere riscuri

Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

1. Intarzieri in derularea procedurilor de achizitie prevazute in
graficul de implementare a proiectului. Avand in vedere
valoarea estimata a lucrarilor/echipamentelor care vor fi
achizitionate, acest risc se va manifesta exclusiv in ceea ce
priveste achizitia lucrarilor de specialitate, care se va
desfasura prin procedura de licitiatie deschisa. Modificarile
frecvente ale legislatiei in domeniul achizitiilor, deficiente in
elaborarea documentatiei de atribuire ce pot antrena
numeroase solicitari de clarificari din partea operatorilor
economici, complexitatea procesului de evaluare a ofertelor si
nu in ultimul rand potentialele contestatii reprezinta factorii ce
pot potenta aparitia acestui risc.

RISC MEDIU
Pentru minimizarea acestui risc au fost prevazute urmatoarele
masuri:
-Elaborarea unor documentatii de atribuire clare si detaliate
care sa contina toate cerintele, criteriile, specificatiile tehnice si
alte informatii necesare pentru a asigura ofertantilor o
informare completa, corecta si explicita cu privire la modul de
aplicare a procedurii de achizitie;
-Stabilirea unui termen adecvat pentru pregatirea ofertelor de
catre operatorii economici;
- Alocarea unui termen rezonabil pentru derularea procedurii de
achizitie a lucrarilor de specialitate, echipamentelor si dotarilor,
care ia in calcul si eventualele constestatii si/sau necesitatea
reluarii procedurii.

2. Livrarea unor echipamente / prestarea de lucrari
neconforme/cu intarziere
Acest risc poate afecta toate procedurile de achizitie si se
poate manifesta prin selectarea unor furnizori/prestatori care
sa livreze produse/servicii/lucrari necorespunzatoare sau de
calitate redusa, ceea ce poate afecta implementarea
proiectului
conform obligatiilor asumate, dar si exploatarea ulterioara a
investitiei.
Pe de alta parte, riscul se poate manifesta si sub forma unor
intarzieri in derularea lucrarilor de apecialitate, achizitia si
montajul echipamentelor si dotarilor

RISC MEDIU
Masuri de prevenire si combatere:
- mentionarea tuturor specificatiilor tehnice si de calitate
precum si a termenelor de livrare/prestare solicitate in cererile
de oferta postate pe SICAP/ in documentatia de atribuire
pentru achizitia lucrarilor de specialitate, a echipamentelor si
dotarilor
- selectarea ofertelor pe baza celui mai bun raport pret/calitate -
semnarea de contracte cu furnizorii si prestatorii selectati care
sa defineasca specificatiile tehnice pentru
produsele/serviciile/lucrarile achizitionate, sa impuna termene
clare si sa impuna sanctiuni contractuale pentru nerespectarea
acestora
- stabilirea unei comunicari eficiente cu furnizorii/prestatorii si
monitorizarea constanta a activitatii acestora

3. Dificultati in asigurarea unor resurse financiare constante,
necesare pentru realizarea investitiei
Acest risc se poate manifesta sub forma unor potentiale
dificultati ce pot fi intampinate de Municipiul Brasov in
asigurarea constanta a resurselor financiare necesare pentru
decontarea produselor/serviciilor/lucrarilor achizitionate in
conditiile solicitarii lor ulterioare la rambursare prin Programul
Operational Regional.
Acest risc, desi putin probabil sa intervina, poate genera
sincope in livrarea produselor/serviciilor/lucrarilor pana la
reluarea platilor, cu impact asupra respectarii graficului de
implementare initial asumat, dar si asupra calitatii activitatilor
proiectului.

RISC MIC
Masurile de prevenire si combatere identificate constau in:
- Asumarea de catre institutia solicitant a tuturor costurilor
necesare pentru implementarea proiectului
- Alocarea resurselor financiare necesare pentru
implementarea proiectului prin includerea in bugetul propriu de
venituri si cheltuieli
- Planificarea si gestionarea eficienta a cheltuielilor generate de
procesul de implementare si monitorizarea constata a acestora
- Utilizarea mecanismului cererilor de plata, combinat cu
cererile de rambursare, care reduce partial presiunea pe care
implementarea proiectului o poate exercita asupra resurselor
financiare ale institutiei solicitant.

4. Deficiente in asigurarea unui management performant al
proiectului
Un proiect de anvergura investitiei propuse necesita aplicarea
unor instrumente performante de management, care sa
asigure derularea conforma a tuturor activitatilor propuse,
obtinerea rezultatelor vizate si, nu in ultimul rand, sa ofere
garantia respectarii tuturor obligatiilor asumate de institutia

RISC MIC
Posibilitatea manifestarii acestui factor de risc este minimizata
prin urmatoarele masuri preventive:
- Constituirea unei echipe de management care include
persoane cu pregatire de specialitate si experienta in aria de
responsabilitate ce le revine in cadrul proiectului, dar si in
gestionarea altor proiecte cu finantare nerambursabila
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Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

solicitant prin contractul de finantare. O echipa de
management fara competentele si experienta specifica
necesara, corelata cu lipsa unei strategii clare de coordonare a
proiectului poate reprezenta premisa pentru derularea cu
intarziere a activitatilor propuse, monitorizarea defectuoasa a
livrarilor, intocmirea neconforma a documentatiei specifice.

- Alocarea sarcinilor in cadrul echipei in acord cu competentele
si expertiza specifica a fiecarui membru
- Selectarea unei societati de consultanta care sa acorde
echipei interne sustinerea necesara pentru implementarea
corespunzatoare a proiectului
- Stabilirea unor proceduri clare de coordonare a proiectului, de
monitorizare a activitatilor derulate si evaluare a progreselor
realizate

EGALITATE DE ŞANSE

Atat in etapa de elaborare/implementare a proiectului, cat si ulterior, in etapa de operare a investitiei, institutia solicitant va respecta
prevederile legale aplicabile referitor la principiul egalitatii in drepturi, de sanse si de tratament, stipulate in urmatoarele acte normative:
Constitutia Romaniei: art.4,art.16 si 41(egalitatea in drepturi intre femei si barbati), HG 1050/2014 privind aprobarea Strategiei nationale
in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati 2014-2017 si a Planului general de actiuni 2014-2017 pentru implementarea
Strategiei, LEGE 53/24 ianuarie 2003- Codul muncii, LEGE202/19 aprilie 2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si
barbati, HG1273/2000 privind aprobarea Planului national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati,HG 285/2004
privind aplicarea Planului national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati, OUG61/2008 privind implementarea
principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii.
Astfel, selectia personalului implicat de institutia solicitant in procesul de elaborare/implementare a proiectului, precum si in derularea
activitatilor specifice de dupa finalizarea investitiei are la baza respectarea prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la egalitatea de
sanse, de gen si tratament egal, fiind evitate orice forme de discriminare. Respectarea egalitatii de sanse se va realiza inclusiv in etapa
de achizitii, selectia furnizorilor urmand sa se bazeze pe baza unor criterii obiective pentru mijloacele moderne de transport achizitionate

Egalitate de gen

Solicitantul va asigura toate conditiile pentru prevenirea oricarei forme de discriminare atat pe parcursul implementarii proiectului, cat si in
exploatarea ulterioara a investitiei. Respectand principiile si legislatia europeana si nationala in vigoare, formarea echipelor de elaborare
si management de proiect precum si recrutarea eventualului personal suplimentar necesar in urma finalizarii investitiei, s-a realizat / se va
realiza exclusiv pe baza pregatirii si a expertizei profesionale a fiecarei persoane, evitandu-se criteriile de selectie discriminatorii bazate
pe sex, religie, varsta, apartenenta etnica, dizabilitati. Pe perioada proiectului, atribuirea contractelor de prestari servicii, furnizari bunuri
se va realiza prin procedurile de achizitie publica reglementate de legislatia in vigoare, cu respectarea principiilor vizand tratamentul egal
si nediscriminarea operatorilor economici. Conform prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice, selectia furnizorilor va fi
realizata pe baza unor criterii obiective referitoare la calitate, pret si conformitatea ofertei cu cerintele specificate in documentatia de
atribuire, la capacitatea tehnica si financiara si experienta detinuta a furnizorilor. In procesul de selectie a ofertantilor, toti vor beneficia de
tratament egal, fara favorizarea/discriminarea anumitor ofertanti. De asemenea, accesul la infrastructura de tip Park&Ride dezvoltata in
cadrul proiectului va fi liber pentru orice cetatean, indiferent de sex, etnie, confesiune religioasa ori de statutul socio-economic al familiei
sale, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Nediscriminare

Proiectul prevede realizarea unei structuri de tip Park&Ride. Proiectul va fi realizat astfel incat sa permita, fara nici un fel de ingradire,
accesul persoanelor cu dizabilitati la infrastructra realizată. Astfel, caile de acces auto vor fi conforme cu standardele de accesibilizare,
vor exista spatii de parcare distincte dedicate persoanelor cu dizabilitati, grupurile sanitare vor respecta normele legale in vigoare privind
accesul persoanelor cu dizabilitati, etc.
Echipamentele si dotarile instalate in cadrul proiectului vor asigura, in functie de specificul propriu, utilizarea facila de catre persoanele
afectate de diferite categorii de dizabilitati.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

N/A

Schimbări demografice

Principii orizontale
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DEZVOLTAREA DURABILĂ

N/A

Poluatorul plăteşte

Ca anexa a prezentului proiect este atasata Clasarea notificarii eliberata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului - Agentia pentru
Protectia Mediului Brasov.
In baza acestei notificari se demonstreaza faptul ca proiectul de investitii propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului si de evaluare adecvata deoarece:
- proiectul propus nu intra sub incidenta HG nr 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;
- proiectul depus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Protecţia biodiversităţii

Pentru decizia finala asupra valorii si structurii investitiei propuse prin prezentul proiect, a fost elaborat un studiu de fezabilitate (anexat).
Acesta cuprinde analiza a 2 scenarii diferite de investitii, scopul fiind directionarea investitiilor spre optiunile cele mai economice din punct
de vedere al utilizarii resurselor, cele mai durabile, si implementarea unor solutii prietenoase cu mediul inconjurator.
Analiza efectuata evidentiaza urmatoarele aspecte care demonstreaza faptul ca proiectul conduce spre o utilizare mai eficienta a
resurselor:
- reducerea emisiilor poluante, in special de emisiilor de CO2 de la 45,975 tone (in varianta fara proiect) la 43,89 tone (in varianta cu
proiect), generand o reducere efectiva de 1.86t CO2/an incepand cu anul 5 de operare a infrastructurii de tip Park&Ride;

Proiectul promoveaza comportamente de mobilitate urbana sustenabila prin crearea premiselor de schimbare modala si orientarea catre
transportul public sau mersul cu bicicleta in defavoarea utilizarii transportului privat cu autoturismul.

Utilizarea eficientă a resurselor

Adaptarea la schimbarile climatice prin modificarea comportamentelor de mobilitate urbana pentru prezentul proiect se refera la:
- scaderea emisiilor de CO2 cu 2,13 t CO2/an incepand cu anul 5 de operare a proiectului, ca urmare a utilizarii transportului public si a
mersului cu bicicleta in defavoarea utilizarii autoturismului privat

Proiectul va contribui la promovarea unei atitudini responsabile fata de mediul inconjurator prin evidentierea comportamentelor
sustenabile de mobilitate urbana.

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

Proiectul va presupune realizarea unei structuri multietajate, partial subterana. In procesul de constructie si ulterior in etapa de operare a
investitiei se va acorda atentie sportia elementelor de rezistanta astfel incat sa se asigure, conform prevederilor legale in vigoare,
rezistenta la diferite categorii de dezastre.

Rezilienţa la dezastre

Metodologie

Coordonarea proiectului va fi asigurata de o echipa interna de management constituita la nivelul Primariei Municipiului Brasov, formata din 8
persoane:
Manager proiect
Responsabil financiar
Responsabil juridic
Responsabil tehnic
Responsabil achizitii
Responsabil Amenajare
Specialist Relatii Publice
Asistent manager

Activitatea echipei interne de management se va desfasura sub supervizarea generala a reprezentantului legal al institutiei solicitant.
Membrii echipei de management de proiect vor avea roluri distincte, in acord cu pregatirea, competentele si experienta profesionala, precum si
cu atributiile specifice care le revin in cadrul institutiei solicitant. Informatii privind experienta si pregatirea profesionala a angajatilor proprii
implicati din partea solicitantului in procesul de management al proiectului sunt prezentate in cadrul sectiunii “Resurse umane implicate” din
cererea de finantare.
In cadrul aceleasi sectiuni precum si in fisele de post anexate la dosarul proiectului sunt prezentate in detaliu si sarcinile individuale care vor fi
indeplinite de catre fiecare membru al echipei.

Activitatea echipei interne de management va fi sustinuta de reprezentantii unei societati specializate de consultanta care va fi selectata in
baza unei procedure de achizitie. Avand in vedere complexitatea, valoarea si caracteristicile investitiei propuse, subcontractarea unora dintre
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activitatile de management catre o companie de specialitate este necesara pentru a se asigura o implementare eficienta si la termen a
proiectului precum si atingerea tuturor obiectivelor propuse.
In coordonarea proiectului, societatii de consultanta selectate ii vor reveni urmatoarele responsabilitati:
- organizarea si planificarea implementarii proiectului; monitorizarea si evaluarea progreselor realizate (in colaborare cu membrii echipei interne
de management)
- elaborarea si gestionarea planului de management al calitatii si al situatiilor de risc in procesul de implemementare al proiectului
- monitorizarea respectarii graficului de implementare a proiectului si a utilizarii bugetului aprobat
- elaborarea documentatiei de atribuire si asistenta la derularea procedurilor de achizitie planificate in cadrul proiectului
- acordarea asistentei necesare in pregatirea si derularea activitatilor de informare si publicitate prevazute in graficul de implementare al
proiectului.
- elaborarea rapoartelor de progres trimestriale si a cererilor de plata si rambursare, pe baza informatiilor furnizate de membrii echipei de
management din cadrul institutiei solicitant
- acordarea asistentei de specialitate necesare in vederea pregatirii si transmiterii altor documentele solicitate de OI / AM POR sau alte institutii
abilitate sa verifice procesul de implementare al proiectului (adrese, comunicari, notificari, acte aditionale, etc).
Activitatea derulata de catre societatea de consultanta va fi monitorizata de managerul de proiect care va utiliza urmatoarele instrumente si
proceduri specifice:
- Convocarea reprezentantilor societatii de consultanta la sedintele periodice de analiza si monitorizare ale echipei interne de coordonare pe
parcursul carora vor fi solicitate informari privind activitatile desfasurate
- Organizarea de intalniri si discutii la finalul tuturor etapelor determinante prevazute in procesul de implementare a proiectului intre
reprezentantii consultantului si membrii echipei interne de coordonare; alte intalniri informale ce vor avea loc pe tot parcursul derularii
proiectului, ori de cate ori situatia concreta o va impune
- Prezentarea lunara de rapoarte de activitate catre managerul de proiect
- Verificarea conformitatii documentatiei de achizitie elaborata de societatea de consultanta cu prevederile legale si specificatiile din
documentatia tehnica si cererea de finantare, de catre responsabilul de achizitii din cadrul echipei interne de management
- analiza documentatiei elaborate de catre societatea de consultanta (in special a cererilor de plata si rambursare si a rapoartelor de progres) si
verificarea conformitatii cu cerintele OI / Am POR de catre managerul de proiect, responsabilul tehnic si responsabilul financiar.
Metodologia de lucru selectata pentru procesul de implementare a proiectului va presupune:
A. Organizarea proiectului
- Stabilirea procedurilor de implementare a proiectului
- Managementul echipei de proiect.
B. Planificarea proiectului
- Planificarea activitatilor necesare in vederea atingerii obiectivelor propuse.
- Planificarea resurselor si timpului necesar pentru realizarea activitatilor (inclusiv a activitatilor de control al calitatii)
- Definirea legaturilor si dependentelor intre activitati.
- Stabilirea punctelor de control cand se va realiza monitorizarea progresului.
C. Controlul proiectului
- Monitorizarea progreselor inregistrate.
- Depistarea deficientelor si initierea de masuri corective.
D. Managementul riscurilor
- Identificarea riscurilor care pot afecta proiectul.
- Estimarea si evaluarea riscurilor identificate
- Alocarea resurselor necesare in scopul evitarii riscurilor sau a minimizarii impactului acestora
E. Managementul calitatii
- Evaluarea periodica a calitatii activitatilor de management de proiect desfasurate
- Evaluarea calitatii serviciilor si produselor livrate si a lucrarilor executate, inclusiv din punct de vedere al satisfacerii necesitatilor identificate
In procesul de implementare al proiectului, toate activitatile se vor derula respectand procedurile interne de lucru ale UAT Municipiul Brasov,
utilizandu-se metoda planificarii pe faze si controlul executiei fazelor. Stadiul derularii activitatilor propuse va fi monitorizat bilunar, in sedinte de
analiza a proiectului, la care vor participa alaturi de membrii echipei de management si reprezentantii societatii de consultanta. Aceste sedinte
de lucru vor oferi cadrul necesar pentru:
- Analiza progreselor realizate in procesul de implementare a proiectului.
- Sustinerea unor prezentari a activitatilor derulate de catre fiecare membru al echipei interne si de catre reprezentantii societatii de consultanta
- Analiza eventualelor dificultati intampinate si deficiente constatate si adoptarea de masuri corective.
Informari privind concluziile acestor sedinte si progresele realizate vor fi transmise de managerul de proiect reprezentantului legal al institutiei
solicitant.
Vor avea loc totodata evaluari de etapa, desfasurate la finalizarea unor activitati cheie prevazute in graficul de implementare a proiectului.
Procedura utilizata in vederea organizarii si derularii acestor intalniri de evaluare si monitorizare va fi urmatoarea:
- Ulterior finalizarii activitatilor prevazute in perioada supusa evaluarii, conform graficului de monitorizare, managerul de proiect va dispune
organizarea unei intalniri de lucru la care vor fi invitati sa participe alaturi de membrii echipei interne si reprezentanti ai societatilor contractate
in vederea implementarii proiectului.
- Intalnirile se vor desfasura la sediul UAT Brasov.
- Evaluarea activitatilor desfasurate se va realiza pe baza informarilor prezentate de catre responsabilii din cadrul echipei interne de
management (in functie de atributiile care le revin) si a rapoartelor reprezentantilor societatilor contractante. Totodata, se va proceda la analiza
documentelor elaborate in faza supusa evaluarii in procesul de implementare a proiectului si, in procesului de livrare a dotarilor de specialitate,
se va verifica stadiul acestora .
- Pe baza informarilor si a rapoartelor prezentate, pe parcursul intalnirii vor fi dezbatute urmatoarele aspecte:
Daca activitatile supuse evaluarii au fost desfasurate conform graficului de activitati initial propus si au generat rezultatele asteptate
Daca au fost inregistrate intarzieri sau abateri de la prevederile cererii de finantare, documentatiei tehnice si a contractului de finantare semnat
(daca este cazul)
Problemele sau riscurile care afecteaza procesul de implementare a proiectului, raportate la responsabilitatile care revin fiecarui participant la
intalnire si stabilirea, pe baza discutiilor, a masurilor necesare pentru corectarea sau prevenirea acestora
Pregatirea activitatilor care urmeaza sa fie desfasurate in urmatoarea etapa cheie de implementare a proiectului
- Concluziile intalnirilor de evaluare si monitorizare vor fi consemnate intr-o minuta a intalnirii care va contine si planul de masuri corective
(daca este cazul) si planificarea activitatilor din perioada urmatoare. Aceasta va fi comunicata tuturor participantilor la sedinta si asumata de
catre acestia. Minuta cu concluziile intalnirii de evaluare va fi transmisa si reprezentantului legal al institutiei solicitant care va beneficia astfel

57



de o imagine de ansamblu a progreselor realizate in procesul de implementare a proiectului.
Intalnirile periodice de evaluare si monitorizare se vor desfasura pe parcursul intregii derulari a procesului de implementare, cu ocazia
parcurgerii unor etape cheie ale proiectului

In varianta propusa interventiile asupra amplasamentului aferent obiectivului de investitii vor cuprinde urmatoarele tipuri de lucrari:
- realizarea unei cladiri avand destinatia de parcare tip Park&Ride sub si suprateran, care, din punct de vedere arhitectural, se incadreaza
in reglementarile urbanistice aprobate pentru zona respectiva. Sistemul de parcare, construit pe o suprafata de circa 6.000 mp suprafată
construită, va fi compus dintr-o parcare cu regim de inaltime -2S+P+1E, pentru un numar de aproximativ 700 de locuri de parcare;
Suprafaţa desfăşurată a infrastructurii dezvoltate prin proiect este de aproximativ 25 000 mp
- amenajarea de locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilitati;
-construirea de spaţii tehnice: o cale de acces-intrare auto, o cale de acces-ieşire auto, o cale de acces intrare-ieşire pietonală dinspre
Terminalul de Transport, patru cai de acces pietonal intre etajele cladirii (scari si lifturi), din care doar doua fac legatura cu terasa
circulabila - fiecare din cele patru cai de acces pietonal având ascensoare (pe fiecare nivel), grupuri sanitare şi spaţii funcţionale (13)
destinate utilizatorilor de prize pentru încărcarea bateriei aferente modelelor electrice sau hibride;
-dotarea parcarii cu un sistem de acces automat, ce va asigura controlul si functionarea in siguranta a circulatiei, precum si cu un sistem
de gestionare smart, cu afisaj electronic, pentru informarea rapida a utilizatorilor. Tabela electronica va afisa atat numarul de locuri de
parcare libere existente, cat si numarul de locuri libere;
-edificarea unei case automate care va permite utilizatorului plata stationarii fara ajutorul unui operator, prin intermediul bancnotelor,
monedelor si a cardului de credit/debit. Totodata, va exista si un sistem de supraveghere video, pentru evitarea eventualelor incidente, si,
in functie de posibilitatile tehnice, vor fi integrate si alte sisteme electronice care sa faciliteze utilizarea structurii de tip „Park&Ride” si
integrarea cu serviciile de transport public;
- dotarea parcarii cu  13 statii de reincarcare a automobilelor electrice si electrice hibride;
-amenajarea intrarii la nivelul strazii;
- construirea parcarii cu respectarea principiilor privind protectia mediului si eficienta energetica:
---amenajarea pavimentului cu dale ecologice;
---utilizarea energiei din surse regenerabile in proportie de minim 20%;
---utilatrea cu instalatii electrice si sanitare economice, proiectate sa economiseasca cu 20% mai multa energie primara decat instalatiile
clasice;
---amenajarea imprejmuirii cu gard „viu”, format din arbori/arbusti din specii perene;
---implementarea unui sistem de iluminat tip LED, controlat printr-un sistem de telegestiune. Stalpii de iluminat stradal vor fi alimentati atat
de la reteaua clasica de curent, cat si de la panouri fotovoltaice;
-realizarea unui sistem mixt de incalzire a apei calde menajere pentru grupul sanitar, folosind atat energia centralei termice, cat si a
panourilor solare;
-dotarea parcarii cu setul de senzori specifici pentru identificarea eventualelor scapari de GPL de la autovehiculele dotate cu instalatii
pentru acest tip de combustibil;
-construirea unui sistem de parcare biciclete personale pentru utilizatorii structurii de tip „Park&Ride”;
-Plantarea a aprox 200 arbori si arbusti in lungul traseului pietonal pe langa Park&Ride, atat la nivelul cotei terenului amenajat cat si la
nivelul gabioanelor propuse;
-construirea parcarii cu respectarea principiilor privind protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati si adaptarea infrastructurii nou
create la necesitatile acestora. Astfel, pentru respectarea Legii nr.448/2006, art.62-(1) republicata, privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, si in concordanta cu prevederile actelor normative aplicabile in aceasta materie, locurile de parcare
pentru persoanele in scaun rulant vor fi marcate cu simbolul international corespunzator. Aceste locuri de parcare speciale sunt dispuse
astfel incat sa asigure un acces cat mai usor in parcare si la Terminalul de Transport in comun. Totodata, pentru facilitarea accesului
persoanelor cu dizabilitati la infrastructura nou creata, procesul de proiectare va tine cont de prevederile Ordinului 189/2013 pentru
aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu
handicap”, indicativ NP 051/2012 - Revizuire NP 051/2000, aceste prevederi urmand sa fie respectate si pe toata durata executiei
lucrarilor.
- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse
Se propune realizarea unei parcari pe o suprafata totala de aproximativ 6.000 mp. Parcarea va avea o capacitate estimata de 700 de
locuri de parcare incluzand locuri special amenajate pentru persoanele cu dizabilitati, locuri amenajate pentru autovehiculele electrice cu
facilitati de reincarcare a acumulatorilor, locuri de parcare pentru autocare si microbuze precum si spatii pentru parcarea bicicletelor.
Structura va include spatii tehnice,  o cale de acces-intrare auto, o cale de acces-ieşire auto, o cale de acces intrare-ieşire pietonală
dinspre Terminalul de Transport, patru cai de acces pietonal intre etajele cladirii, din care doar doua fac legatura cu terasa circulabila -
fiecare din cele patru cai de acces pietonal având ascensor, grupuri sanitare etc.
Constructia va fi dotata cu un sistem de acces automat, ce va asigura controlul accesului si functionarea in siguranta a circulatiei, precum
si un sistem de gestionare smart, cu afisaj electronic, pentru informarea rapida a utilizatorilor. Totodata, va exista si un sistem de
supraveghere video, pentru evitarea eventualelor incidente. In functie de posibilitatile tehnice, vor fi integrate si alte sisteme electronice
care sa faciliteze utilizarea structurii de tip „park&ride” si integrarea cu serviciile de transport public.
Suprafata parcarii va fi acoperita de dale ecologice, iar parcarea va fi imprejmuita printr­un gard „viu” format din arbori/arbusti din specii
perene.
Pentru reducerea amprentei de carbon, iluminatul se va realiza cu stalpi de iluminat stradal alimentati atat de la reteaua clasica de curent,
cat si de la panouri fotovoltaice. Se va implementa un sistem de iluminat tip LED, controlat printr-un sistem de telegestiune.
Pentru stimularea utilizarii bicicletei ca mijloc de deplasare in interiorul municipiului, va fi disponibil un sistem de parcare biciclete
personale pentru utilizatorii structurii de tip „park&ride”.
Structura Park&Ride este localizata in vecinatatea limitei de nord vest a Municipiului Brasov adiacent cu unul din cele mai importante
terminale de transport ce deserveste serviciul de transport public din Municipiul Brasov
Pentru asigurarea accesului se vor construi 2 sensuri giratorii si o bretea de legatura intre acestea; realizarea acestora nu este o
cheltuială aferentă acestui proiect.

Descrierea investiţiei
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Descriere tehnică a proiectului

Potrivit Memoriului tehnic de instalatii, alimentarea cu apa rece se face de la reteaua publica, prin intermediul unei conducte PEHD Dn 40
montate ingropat, pe pat de nisip. Debitul pentru dimensionarea conductelor de apa rece s-a calculat conform STAS 1478/90 pe baza de
echivalenti. Conductele de alimentare cu apa rece la grupurile sanitare s-au prevazut a se executa din teava PP-R avand diametre
cuprinse intre Dn20-Dn32.
Instalatiile sanitare la grupurile sanitare cuprind lucrarile necesare pentru alimentarea cu apa si canalizare pentru obiectele sanitare
prevazute a se monta in ele.
Apele uzate de pe pardoseala vor fi colectate prin intermediul unui sifon de pardoseala Dn 50 mm din fonta emailata
Alimentarea cu apa calda - Prepararea apei calde de consum se va face cu ajutorul boilerului electric 500 l. Se vor prevedea 6 panouri
solare cu rolul de a incalzi apa din boiler.
Alimentarea cu energie electrica se va realiza dupa cum urmeaza: din reteaua stradala, prin intermediul unui circuit electric realizat cu
cablu cyaby 5x35 mmp se va alimenta cu energie electrica tabloul electric general (T.G.D – Parter). Puterea instalata, la nivelul BMPT
pentru care se va stabili solutia de alimentare cu energie electrica este:
Puterea instalata,
Pi = 26.00 KW
Pc = 18.0 KW
Instalatii electrice de iluminat si prize
Conform normelor in vigoare, nivelurile de iluminare medie pentru iluminat normal ce trebuie asigurate sunt: Garaj - 100 lx
Alimentarea tabloului TGD se face din 50 de panouri fotovoltaice capabile sa furnizeze o putere de 60 kW. Pentru iluminatul exterior se
vor folosi 10 stalpi electrici cu LED si panouri fotovoltaice alimentate din TGD

Maturitatea proiectului

La momentul depunerii cererii de finatare, nivelul de maturitate al proiectului din punct de vedere al aspectelor tehnice este urmatorul:
- etapa de proiectare la nivel de Studiu de Fezabilitate este finalizata, documentatia (la nivel de SF) stand la baza prezentei cereri de
finatare

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

In etapa de pregatire a proiectului au fost obtinute urmatoarele avize (conform certificatului de urbanism)
- Clasarea notificarii emisa de Agentia Nationala de Protectia Mediului

Au fost de asemenea obtinute avizele solicitate prin Certificatul de urbanism

Aspecte administrative, oferind detalii cel puţin privind autorizaţiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile
privind amenajarea teritoriului, achiziţIa de terenuri (dacă este cazul), achiziţiile publice, etc.

-

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce priveşte cheltuielile publice naţionale, împrumuturi solicitate sau acordate,
etc. - a se furniza referinţe)

-

În cazul in care proiectul a început deja, indicaţi starea de evoluţie a lucrărilor

Rezumat revizuiri aplicaţie

Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect

Componenta 1

Indicatori prestabiliţi de rezultat Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator Unitate
măsură

Anul de
referinţă Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Valoare
referinţă

1S10 - Emisii GES provenite din
transportul rutier

Mii tone
echiv.

Indicatori prestabiliţi
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Denumire indicator Unitate
măsură

Anul de
referinţă Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Valoare
referinţă

CO2/an

1S9 - Pasageri transportati in
transportul public urban în România Pasageri

Indicatori prestabiliţi de realizare Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

operatiuni 1.000
1S12 - Operaţiuni implementate destinate reducerii emisiilor
de CO2 (altele decat cele pentru transport public si
nemotorizat)

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achiziţiei: 1824753162

Titlul achiziţiei: 126992 - Achizitia serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate si a studiilor de specialitate

Achizitia serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate, studiilor geo, topo, de trafic si
documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor

Descrierea achiziţiei:

71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analizeCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 124,950.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Iulie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  August 2018

 August 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achiziţiei: 2121780697

Titlul achiziţiei: 126992 - Achizitia de servicii de dirigentie de santier

Achizitia serviciilor de dirigentie de santierDescrierea achiziţiei:

71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnicăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 717,389.72 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Aprilie 2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iulie 2022

 Iulie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:  Aprilie 2022

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achiziţiei: 2688412349

Titlul achiziţiei: 126992 - Achizitia pachetului de servicii pentru actiunile de promovare a obiectului de investitii

Achizitia serviciilor de realizare si difuzare spoturi audio-video, pachete promotionaleDescrierea achiziţiei:

Plan de achiziţii
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79341000-6 - Servicii de publicitateCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 100,000.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

12 August 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 15 Septembrie 2020

24 Septembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achiziţiei: 3655653295

Titlul achiziţiei: 126992 -Achizitia pachetului de servicii pentru actiunile obligatorii de informare si publicitate

Achizitia de servicii de publicare anunturi de presa online, realizare panouri temporare, placi
permanente, autocolante

Descrierea achiziţiei:

22459100-3 - Autocolante şi benzi publicitare , 30192170-3 - Panouri de afişare , 79341000-6 -
Servicii de publicitate

CPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 15,000.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

15 Iunie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 2 Iulie 2020

21 Iulie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achiziţiei: 3278307086

Titlul achiziţiei: 126992 - Achizitia serviciilor de consultanta pentru implementarea proiectului

Achizitia serviciilor de consultanta aferente procesului de implementare a proiectuluiDescrierea achiziţiei:

79411000-8 - Servicii generale de consultanţă în managementCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 136,790.74 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

28 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 20 Mai 2020

2 Iunie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achiziţiei: 1852909615

Titlul achiziţiei: 126992 - Achizitia serviciilor de elaborare proiect tehnic şi asistenţă din partea proiectantului pe
durata execuţiei lucrărilor

Elaborarea proiectului tehnic (DTAC, DDE) şi acordarea de asistenta de specialitate din partea
proiectantului pe durata execuţiei lucrărilor; realizarea auditului energetic

Descrierea achiziţiei:

71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru
construcţia de lucrări publice

CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 1,431,552.01 LEI
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Tip procedură: Licitaţie deschisă

17 Iunie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 20 Octombrie 2020

14 Ianuarie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E: 12 Iunie 2020

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achiziţiei: 187004335

Titlul achiziţiei: 126992 - Achizitia lucrarilor de constructie pentru Park and Ride

Achizitia lucrarilor de specialitate, a echipamentelor si dotarilor prevazuteDescrierea achiziţiei:

45223300-9 - Lucrări de construcţii de parcăriCPV:

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 51,599,547.38 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Aprilie 2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iulie 2022

 Iulie 2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:  Aprilie 2022

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achiziţiei: 1118096936

Titlul achiziţiei: 126992 - Achizitia de servicii de audit financiar

Achizitia serviciilor pentru auditul financiar al cheltuielilor efectuate in cadrul proiectuluiDescrierea achiziţiei:

79212100-4 - Servicii de auditare financiarăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 10,000.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

25 Mai 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 19 Iunie 2020

8 Iulie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achiziţiei: 1298207805

Titlul achiziţiei: 126992 - Achiziţia serviciilor de verificare tehnică a proiectării

Achiziţia serviciilor de verificare tehnică a proiectăriiDescrierea achiziţiei:

71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portanteCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 35,700.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Septembrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Octombrie 2020

 Octombrie 2020Dată semnare contract:
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Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achiziţiei: 1524418319

Titlul achiziţiei: 126992 - Servicii de coordonare SSM pentru implementarea proiectului „Construire Park & Ride
Bartolomeu”

Achiziţia serviciilor de coordonare SSM pe durata proiectării şi execuţiei lucrărilor de construcţiiDescrierea achiziţiei:

71317000-3 - Servicii de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul riscurilorCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 54,740.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

18 Noiembrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 11 Decembrie 2020

23 Decembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Tabel centralizator resurse umane

Codul ocupaţieiRol
Nr.
crt. Nume persoană

manager proiectmanager proiect1 Gal Mihaela Delia 242101

contabilresponsabil financiar2 Balint  Ana 331302

consilier si consultant juridicresponsabil juridic3 Mavrodin Valeria 111203

reprezentant tehnicresponsabil tehnic4 Cursaru Ciprian George 332201

expert achizitii publiceresponsabil achizitii5 Madar Viorica Svetlana 214946

urbanistresponsabil amenajare urbana6 Souca Georgeta 216401

specialist in relatii publicespecialist in relatii publice7 Chirita Oana-Maria 243201

asistent managerasistent manager8 NODEA Monica-Aurelia 334303

Resurse umane implicate
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manager proiectRol:1.

Nume persoană: Gal Mihaela Delia

Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect

Atribuţii: Perfecteaza si semneaza angajamentele ce decurg din implementarea proiectului si raspunde de
implementarea acestuia in termenii si conditiile in care s-a primit finantarea nerambursabila.
Coordoneaza implementarea proiectului in vederea atingerii rezultatelor si obiectivelor proiectului.
Elaboreaza planul de monitorixare a etapelor de derulare a proiectului, prin care asigura
planificarea activitatilor prevazute in proiect. Coordoneaza activitatea echipei de management pe
toata durata de implementare a proiectului. Raspunde de realizarea tuturor clauzelor contractuale
ce decurg din finantarea proiectului, cu respectarea legislatiei comunitare si nationale in vigoare.
Avizeaza documentele oficiale transmise AM POR/OI pentru implementarea proiectului, precum si
toate cererile de prefinantare, de rambursare, rapoartele de progres, notificarile, acestea fiind
semnate si de catre reprezentantul legal. Semneaza toate contractele ce decurg din implementarea
proiectului.

Educaţie solicitată Studii de specialitate: studii superioare de lunga durata
 - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Competenta manageriala: experienta in coordonarea de proiecte cu finantare nerambursabila
Cerinte specifice: experienta in implementarea de proiecte si obiective de investiei. - 1 ani

Competenţe solicitate Perfectionari (specializari): Manager de proiect, Expert achizitii tehnice

Curriculum vitae

responsabil financiarRol:2.

Nume persoană: Balint  Ana

Codul ocupaţiei: 331302 contabil

Atribuţii: Asigura respectarea disciplinei financiare a proiectului, conform prevederilor legale si contractuale.
Urmareste incadrarea tuturor activitatilor derulate conform planului de activitati, in limitele
cheltuielilor aprobate prin buget si pe categorii de cheltuieli: eligibile si neeligibile, TVA. Urmareste
existenta sumelor alocate din bugetul local sau imprumuturi, pentru a asigura un flux continuu de
numerar. Pentru sumele cheltuite in avans, efectuează cereri de rambursare care vor fi insotite de
rapoarte de progres. Realizeaza Graficul de depunere a cererilor de rambursare si previziuni privind
fluxurile financiare pentru trimestrul urmator, in conformitate cu graficul mentionat. Verifică
legalitatea si completitudinea facturilor si a altor documente de plata; tine evidenta documentelor
bancare si a extraselor de cont; asigura securitatea lor si le prezinta organismelor de control
financiar si de audit.

Educaţie solicitată studii superioare economice - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată managementul financiar  - 1 ani

Competenţe solicitate experienta in managementul financiar

Curriculum vitae
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responsabil juridicRol:3.

Nume persoană: Mavrodin Valeria

Codul ocupaţiei: 111203 consilier si consultant juridic

Atribuţii: Asigurarea asistentei juridice pe toata perioada de implementare a proiectului, in vederea
desfasurarii activitatilor proiectului conform prevederilor cuprinse in contractul de finantare si in
legislatia nationala si comunitara in vigoare. Acorda asistenta juridica in elaborarea documentatiei
de atribuire aferenta procedurilor de achizitie ce se desfasoara in cadrul proiectului. Acorda
asistenta juridica necesara in organizarea si derularea procedurilor de achizitii, precum si in
semnarea contractelor care se incheie in perioada de implementare, in vederea realizarii activitatilor
prevazute in proiect si a indeplinirii obiectivelor si a indicatorilor proiectului. Colaboreaza cu
responsabilul cu achizitiile si cu responsabilul pentru dotari din cadrul echipei de management in
procesul de monitorizare a executarii contractelor de achizitie incheiate. Acorda asistenta juridica in
elaborarea rapoartelor de progres si a cererilor de rambursare, pe baza informatiilor furnizate de
membrii echipei de management.

Educaţie solicitată studii superioare juridice - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată experienta in functia de consilier juridic - 1 ani

Competenţe solicitate consiliere juridica privind prevederile cuprinse in contractul de finantare si in legislatia narionala si
comunitara in vigoare

Curriculum vitae

responsabil tehnicRol:4.

Nume persoană: Cursaru Ciprian George

Codul ocupaţiei: 332201 reprezentant tehnic

Atribuţii: Urmareste derularea investitiei. Monitorizeaza periodic stadiul executiei lucrarilor si ia masuri pentru
respectarea termenelor contractuale pentru lucrari.Colaboreaza cu executantul lucrarilor si cu
dirigintele de santier in vederea respectarii termenelor de executie a lucrarilor. Urmareste realizarea
indicatorilor tehnici ai proiectului si realizarea activitatilor, cu incadrare in graficul de timp.Verifica
calitatea lucrarilor si conformitatea lor cu documentatia tehnico-economica, anexa la contractul de
finantare.Verifica si confirma la plata, impreuna cu managerul de proiect, situatiile de
lucrari.Urmareste pe teren in permanenta stadiul fizic si valoric al realizarii investitiei.Organizeaza
conform prevederilor in vigoare receptia investitiei, atat pe faze ale lucrarii cat si receptia la
terminarea lucrarilor. Urmareste realizarea remediilor cuprinse in procesele verbale ale receptiilor
mentionate. Acorda asistenta la elaborarea rapoartelor de progres.

Educaţie solicitată studii superioare tehnice de lunga durata - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată experienta in derulare investitii - 1 ani

Competenţe solicitate experienta in derularea investitiilor

Curriculum vitae
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responsabil achizitiiRol:5.

Nume persoană: Madar Viorica Svetlana

Codul ocupaţiei: 214946 expert achizitii publice

Atribuţii: Desfasurarea procedurilor de achizitie publica pentru toate contractele necesare implementarii
proiectului. Va urmari respectarea legislatiei  in domeniul achizitiilor  publice (legi, rugalemente, acte
normative nationale si internationale) pentru toate achizitiile necesare in implementarea proiectului.
Urmareste procedurile de achizitii publice (lucrari, servicii de asistenta tehnica, consultanta, dotari,
servicii de audit si servicii de realizarea materialelor publicitare) de la initierea lor pana la incheierea
contractelor. Va pune la la dispozitia OI, AM POR, Autoritatii de Certificare si Plata, Autoritatii de
Audit, Comisiei Europene si oricarui alt organism abilitat sa efectueze verificari/controale/audituri
toate documentele solicitate cu referire al achizitiile publice. Pune la dispozitia OI, AM POR,
Autoritatii de Certificare si Plata, Autoritatii de Audit, Comisiei Europene si oricarui alt organism
abilitat sa efectueze verificari/controale/audituri toate documentele solicitate privind achizitiile.

Educaţie solicitată studii superioare de lunga durata - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată expert in achizitii publice - 1 ani

Competenţe solicitate Perfectionari (specializari):Expert in achizitii publice

Curriculum vitae

responsabil amenajare urbanaRol:6.

Nume persoană: Souca Georgeta

Codul ocupaţiei: 216401 urbanist

Atribuţii: Colaboreaza cu responsabilul tehnic, detinatorii de retele, executantul lucrarilor si cu dirigintele de
santier in vederea respectarii termenelor de executie a lucrarilor. Urmareste obtinerea tuturor
avizelor/autorizatiilor si acordurilor in vederea realizarii obiectivului de investitie.Verifica indeplinirea
tutror conditiilor  din Certificatul de urbanism, masurilor si conditiilor prevazute in avize.Raspunde de
obtinerea Autorizatiei de construire a obiectivului de investitie. Participa la sedintele de analiza a
proiectului cu informare asupra stadiului lucrarilor. Solutioneaza toate problemele si litigiile care se
ivesc la realizarea lucrarilor cu privire la autorizatii, acorduri, avize. Acorda asistenta la elaborarea
rapoartelor de progres. Colaboreaza cu ceilalti membrii ai echipei la elaborarea  documentelelor ce
trebuie transmise oficial la AM POR /OI.

Educaţie solicitată studii superioare tehnice de lunga durata - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată fond funciar, cadastru - 1 ani

Competenţe solicitate experienta in urmarirea implementarii proiectelor de infrastructura, a obiectivelor de investitie

Curriculum vitae
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specialist in relatii publiceRol:7.

Nume persoană: Chirita Oana-Maria

Codul ocupaţiei: 243201 specialist in relatii publice

Atribuţii: Informeaza periodic Managerul de proiect asupra activitatii de informare si promovare a proiectului
Organizeaza conferintele de presa si elaborează materialele necesare. Colaboreaza cu
responsabilul de achizitii la procedura de achizitie a prestatorului care va realiza materialele
publicitare, verifica continutul materialelor, design-ul acestora, etc. Postează periodic pe site-ul
primariei informatii privind stadiul implementarii proiectului. Realizeaza campanii de publicitate sub
forma comunicatelor de presa, a emisiunilor televizate, etc. Transmite spre avizare către OI toate
materialele de informare si publicitate elaborate in vederea implementarii masurilor de informare si
publicitate asumate prin contractul de finantare, cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de lansarea si
utilizarea acestora. Detine un dosar in format tiparit si/sau electronic), in care vor fi inregistrate toate
documentele aferente activitatilor de informare si publicitate desfasurate in cadrul proiectului.

Educaţie solicitată studii superioare de lunga durata  - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată experienta in domeniul relatiilor publice si comunicare - 1 ani

Competenţe solicitate experienta in domeniul relatiilor publice

Curriculum vitae

asistent managerRol:8.

Nume persoană: NODEA Monica-Aurelia

Codul ocupaţiei: 334303 asistent manager

Atribuţii: Solicită prezentarea rapoartelor de activitate, în care se va documenta stadiul evoluţiei proiectului,
activităţile derulare şi cele finalizate, stadiul bugetului (cheltuieli şi rambursări), analiza riscurilor şi
notificărilor apărute.
Ţine legătura cu AMPOR şi OI  pentru  îndeplinirea prevederilor contractuale şi pune la dispoziţia
OI, AM POR, Autorităţii de Certificare şi Plata, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene şi oricărui alt
organism abilitat să efectueze verificări/controale/audituri toate documentele solicitate.
Urmăreşte în permanenţă respectarea datelor privind informarea şi publicitatea, dezvoltarea
durabilă şi egalitatea de şanse cuprinse în cererea de finanţare.
Participă la toate şedinţele de analiza a proiectului şi urmăreşte realizarea sarcinilor ce decurg din
acesta analiză.
Asigura îndeplinirea planului de management al calităţii şi al situaţiilor de risc, precum şi aplicarea
modalităţilor de diminuare sau eliminare a riscurilor.
Convoacă toţi membrii echipei şi factorii implicaţi şi întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor de
proiect
Asigură secretariatul proiectului

Întocmeşte rapoartele de progres ale proiectului

Centralizează rapoartele de activitate lunare ale fiecărui membru al echipei de implementare

Realizează raportul lunar al echipei de proiect

Întocmeşte raportul de activitate lunar.

Educaţie solicitată studii superioare - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată experienţă privind organizarea, arhivarea şi evidenta documentelor - 0 ani
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experienţă în implementarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă - 0 ani

Competenţe solicitate competenţe în ceea ce priveşte organizarea, arhivarea şi evidenta documentelor

experienţă în implementarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă

Microsoft Office, Excel, Outlook

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza C2 - Utilizator
experimentat nivel2

C2 - Utilizator
experimentat nivel2

C2 - Utilizator
experimentat nivel2

C2 - Utilizator
experimentat nivel2

C2 - Utilizator
experimentat nivel2

franceza B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator independent
nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

italiana B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator independent
nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

C2 - Utilizator
experimentat nivel2

C2 - Utilizator
experimentat nivel2

Curriculum vitae

MUNICIPIUL BRASOV (Lider)Pus la dispoziţie de:Amplasament 1

Sediu administrativ

Strada Eroilor nr. 8, Cladirea Primariei Municipiului Brasov, Localitatea: Municipiul Braşov, Cod poştal: 500007, Judeţul: Braşov,
Ţara: România

Adresa:

Resursă Cantitate Partener

MUNICIPIUL BRASOV8 bucEchipamente IT (de tip desktop), utilizate de membrii echipei de
management a proiectului în vederea implementarii activitatilor
de care acestia sunt responsabili conform fiselor de post.

MUNICIPIUL BRASOV1 bucSala de sedin?e - amplasata în incinta Primariei Municipiului
Brasov, sala va fi pusa la dispozi?ie pentru organizarea de
sedin?e pe tema managementului proiectului, monitorizare si
evaluare

MUNICIPIUL BRASOV2 bucImprimante multifunc?ionale - puse la dispozi?ie pentru
printarea si multiplicarea documentelor elaborate în fluxul de
implementare al proiectului

MUNICIPIUL BRASOV1 bucPrimaria Municipiului Brasov dispune de o conexiune de
internet performanta si stabila, prin router specializat, dublata
totodata de o serie de solutii de back-up. Toate sistemele din
reteaua Primariei Municipiului Brasov dispun de acces la
internet iar conexiunea existenta este in masura sa satisfaca
necesitatile curente ale institutiei la standarde ridicate de
calitate

MUNICIPIUL BRASOV1 bucPortalul WEB al Primariei Municipiului Brasov -
www.brasovcity.ro Portalul WEB reprezinta o sursa importanta
de informatii referitoare la activitatea Primariei Municipiului
Brasov, asigurand totodata accesul cetatenilor si a
reprezentantilor mediului local de afaceri la o serie de servicii
publice oferite online. Portalul WEB al institutiei dispune de o
interfata ergonomica de natura sa faciliteze interactiunea cu
utilizatorul si a beneficiat de o promovare sustinuta pe internet
care a generat cresterea vizibilitatii si, totodata, a numarului de
vizitatori.

MUNICIPIUL BRASOV1 bucCanal oficial - retea sociala (Facebook) pentru sustinerea
actiunilor de informare si publicitate in mediul on line

MUNICIPIUL BRASOV1 bucSpatiu administrativ pentru implementarea proiectului. Sediul
Primariei Brasov este situat in Brasov, B-dul Eroilor nr. 8. La
adresa indicata, institutia solicitant are la dispozitie un
ansamblu de cladiri cu o suprafata totala de 6.643 m, utilizat in
principal ca centru administrativ (birouri). Activitatile de
management de proiect se vor desfasura in biroul nr. 115 din
cadrul Directiei Tehnice a Primariei Municipiului Brasov

Resurse materiale existente

68



Resursă Cantitate Partener

MUNICIPIUL BRASOV1 bucSet echipamente hardware: 1 scanner, 1
copiator/multifunctional
A3. Echipamente multimedia: 1 camera foto, 1 videoproiector.
Echipamentele mentionate vor permite echipei de management
sa desfasoare o activitate eficienta si vor oferi suportul necesar
pentru elaborarea documentatiei specifice (dosare de achizitii,
raportari tehnice si financiare, etc)

MUNICIPIUL BRASOV1 bucMijloc de transport Un autoturism din parcul propriu al Primariei
Municipiului Brasov se va afla permanent la dispozitia echipei
de management. Acesta va fi utilizat pentru efectuarea unor
vizite ale membrilor echipei pe amplasamentul lucrarilor, in
vederea monitorizarii progreselor realizate. De asemenea, va
putea fi folosit pentru orice alte deplasari pe care le implica
implementarea proiectului (cum ar fi deplasarile la sediul
Autoritatii de Management si al Organismului Intermediar).

MUNICIPIUL BRASOV1 bucAplicatii informatice specializate Primaria Brasov are la
dispozitie un sistem informatic integrat modern care reprezinta
o solutie unitara de colectare, gestionare, procesare si
transmitere a informatiilor specifice activitatilor desfasurate de
departamentele si serviciile din cadrul institutiei. In procesul de
coordonare a proiectului, membrii echipei de management vor
utiliza direct urmatoarele subsisteme/componente ale
sistemului informatic integrat mentionat Sistemul informatic de
management al documentelor Sistemul informatic geografic
GIS Aplicatia infoc

MUNICIPIUL BRASOV (Lider)Pus la dispoziţie de:Amplasament 2

Locaţia propusă pentru investiţie

Strada Soseaua Cristianului nr. FN, nr. cadastral 140219, inscris în CF 140219 Brasov  /  A1: nr. cad. 140219, teren intravilan de
43 225 mp. , Localitatea: Municipiul Braşov, Cod poştal: 500053, Judeţul: Braşov, Ţara: România

Adresa:

Resursă Cantitate Partener

MUNICIPIUL BRASOV43225 mpTeren intravilan cu nr. cadastral 140219, inscris în CF 140219
Brasov  /  A1

Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului proiect):
Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1/700

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de durabilitate a
                                                                                       proiectului                                  contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect            0                                           0 / 0                                                 0/0
Scenariul ”cu proiect”           1/700                                     1/700                                              1/700
Creştere anuala                      0                                          1/700                                             1/700

2. Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de durabilitate a
                                                                                       proiectului                                  contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect          41,17                                         45,13                                         45,75
Scenariul ”cu proiect”           41,17                                         43,65                                        43,89
Scadere anuala                      0                                               1,48                                          1,86
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3. Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse (nr.
persoane/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 730

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de durabilitate a
                                                                                       proiectului                                  contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   12 410                                           13 505                                          14 965
Scenariul ”cu proiect”     12 410                                          13 870                                          15 695
Creştere anuala                      0                                           365                                                730
Crestere anuala (%)            0%                                            2,70%                                         4,88%

4. Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport public de călători
construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de durabilitate a
                                                                                       proiectului                                  contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   11 096 365                                      11 544 585                                     12 011 055
Scenariul ”cu proiect”     11 096 365                                     11 846 440                                     12 722 805
Creştere anuala                      0                                                301 855                                        711 750
Crestere anuala (%)            0%                                                   2,61%                                          5,93%

5. Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scaderea estimată a numărului de deplasări cu autoturismul (nr. deplasari/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 71175
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 449315

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de durabilitate a
                                                                                       proiectului                                  contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   11 094 905                                   11 501 550                                 11 919 075
Scenariul ”cu proiect”    11 094 905                                   11 429 975                                  11 469 760
Scădere anuala                      0                                           71 175                                           449 315
Scadere anuala (%)            0%                                             0,62%                                         3,76%

6. Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului proiect):
Arbori si arbusti plantati (nr)
Pantarea arborilor si arbustilor, se va face in lungul traseului pietonal pe langa Park&Ride, atat la nivelul cotei terenului amenajat
cat si la nivelul gabioanelor propuse.
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 200

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de durabilitate a
                                                                                       proiectului                                  contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect            0                                           0                                                    0
Scenariul ”cu proiect”           200                                          200                                              200
Creştere anuala                      0                                          200                                             200

Activităţi previzionate

Activitate: 1. Pregatirea si depunerea dosarului cererii de finantare

Subactivităţi
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1.1. Achizitia serviciilor de elaborare a
studiilor de fezabilitate si a studiilor de
specialitate

Activitatea a implicat achizitia serviciilor specializate pentru elaborarea studiului de fezabilitate
si a studiilor topo, geo si de trafic. Avand in vedere valoarea estimata, procedura utilizata a fost
de achizitie directa in urma publicarii unui anunt publicitar in SICAP.

 Iulie 2018 -  August 2018

MUNICIPIUL BRASOV

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul Braşov,
România

Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):
Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1/700

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect            0                                           0 / 0
0/0
Scenariul ”cu proiect”           1/700                                     1/700
1/700
Creştere anuala                      0                                          1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect          41,17                                         45,13
45,75
Scenariul ”cu proiect”           41,17                                         43,65
43,89
Scadere anuala                      0                                               1,48
1,86
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 730

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   12 410                                           13 505                                          14
965
Scenariul ”cu proiect”     12 410                                          13 870                                          15
695
Creştere anuala                      0                                           365
730
Crestere anuala (%)            0%                                            2,70%
4,88%

Rezultate previzionate
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Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   11 096 365                                      11 544 585
12 011 055
Scenariul ”cu proiect”     11 096 365                                     11 846 440
12 722 805
Creştere anuala                      0                                                301 855
711 750
Crestere anuala (%)            0%                                                   2,61%
5,93%

1.2 Elaborarea studiului de fezabilitate,
studiilor de specialitate si documentatiilor
pentru avize

Aceasta activitate a implicat intr-o prima faza elaborarea studiilor de specialitate – topografic,
geologic si de trafic. Pe baza concluziilor acestora, a fost elaborat studiul de fezabilitate care
justifica necesitatea si oportunitatea investitiei si detaliaza solutia tehnica propusa pentru
constructia infrastructurii de tip park and ride.  In aceeasi etapa, prestatorul de specialitate a
asigurat si pregatirea documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate
prin certificatul de urbanism.

 August 2018 -  Decembrie 2018

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):
Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1/700

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect            0                                           0 / 0
0/0
Scenariul ”cu proiect”           1/700                                     1/700
1/700
Creştere anuala                      0                                          1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect          41,17                                         45,13
45,75
Scenariul ”cu proiect”           41,17                                         43,65
43,89

Rezultate previzionate
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Scadere anuala                      0                                               1,48
1,86
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 730

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   12 410                                           13 505                                          14
965
Scenariul ”cu proiect”     12 410                                          13 870                                          15
695
Creştere anuala                      0                                           365
730
Crestere anuala (%)            0%                                            2,70%
4,88%
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   11 096 365                                      11 544 585
12 011 055
Scenariul ”cu proiect”     11 096 365                                     11 846 440
12 722 805
Creştere anuala                      0                                                301 855
711 750
Crestere anuala (%)            0%                                                   2,61%
5,93%

1.3. Obtinerea certificatului de urbanism si
a avizelor si acordurilor de specialitate

Certificatul de urbanism pentru investitia propusa, avand nr. 1081 a fost obtinut in data de
04.05.2018. In etapa de elaborare a studiului de fezabilitate, personalul institutiei solicitant a
efectuat si demersurile necesare pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor mentionate in
certificatul de urbanism. Aceste documente sunt anexate la dosarul cererii de finantare

 Mai 2018 -  Decembrie 2018

MUNICIPIUL BRASOV

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul Braşov,
România

Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):
Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1/700

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect            0                                           0 / 0

Rezultate previzionate
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0/0
Scenariul ”cu proiect”           1/700                                     1/700
1/700
Creştere anuala                      0                                          1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect          41,17                                         45,13
45,75
Scenariul ”cu proiect”           41,17                                         43,65
43,89
Scadere anuala                      0                                               1,48
1,86
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 730

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   12 410                                           13 505                                          14
965
Scenariul ”cu proiect”     12 410                                          13 870                                          15
695
Creştere anuala                      0                                           365
730
Crestere anuala (%)            0%                                            2,70%
4,88%
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   11 096 365                                      11 544 585
12 011 055
Scenariul ”cu proiect”     11 096 365                                     11 846 440
12 722 805
Creştere anuala                      0                                                301 855
711 750
Crestere anuala (%)            0%                                                   2,61%
5,93%
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1.4.Pregatirea cererii de finantare si
anexelor

Cererea de finantare a fost elaborata de personalul propriu al  institutiei solicitant, care si-a
desfasurat activitatea sub supervizarea reprezentantului legal al UAT Municipiul Brasov. In
aceasta etapa au fost pregatite si toate anexele solicitate prin Ghidului Solicitantului, fiind
obtinuta inclusiv Hotararea de Consiliu Local de avizare a documentatiei si indicatorilor tehnico-
economici.

 Noiembrie 2018 -  Decembrie 2018

MUNICIPIUL BRASOV

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul Braşov,
România

Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):
Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1/700

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect            0                                           0 / 0
0/0
Scenariul ”cu proiect”           1/700                                     1/700
1/700
Creştere anuala                      0                                          1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect          41,17                                         45,13
45,75
Scenariul ”cu proiect”           41,17                                         43,65
43,89
Scadere anuala                      0                                               1,48
1,86
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 730

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   12 410                                           13 505                                          14
965
Scenariul ”cu proiect”     12 410                                          13 870                                          15
695
Creştere anuala                      0                                           365
730
Crestere anuala (%)            0%                                            2,70%
4,88%

Rezultate previzionate

75



Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   11 096 365                                      11 544 585
12 011 055
Scenariul ”cu proiect”     11 096 365                                     11 846 440
12 722 805
Creştere anuala                      0                                                301 855
711 750
Crestere anuala (%)            0%                                                   2,61%
5,93%

Activitate: 2. Achizitia serviciilor de elaborare proiect tehnic, verificare tehnica a proiectarii si asistenta din partea proiectantului pe
durata executiei lucrarilor

Subactivităţi

2.1. Achizitia serviciilor de elaborare
proiect tehnic, verificare tehnica a
proiectarii si asistenta din partea
proiectantului pe durata executiei lucrarilor

Ulterior depunerii cererii de finantare, in scopul eficientizarii procesului de implementare a
proiectului, institutia solicitant va proceda la lansarea procedurii de achizitie a serviciilor de
elaborare a proiectului tehnic. In cadrul aceleiasi proceduri se vor atribui si serviciile de
asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executarii lucrarilor, precum si cele
specializate pentru verificarea proiectarii. Avand in vedere valoarea estimata a pachetului de
servicii care urmeaza sa fie achizitionate, se va utiliza procedura de licitatie deschisa
reglementata le legislatia nationala in domeniul achizitiilor. Documentatia de atribuire va fi
elaborata de responsabilul cu achizitiile din cadrul echipei de proiect care va asigura si
incarcarea acesteia in SICAP. Evaluarea ofertelor se va realiza de o comisie constituita la
nivelul institutiei solicitant. Se preconizeaza finalizarea acestei proceduri pana in momentul
primirii deciziei de finantare a proiectului.

 Iunie 2020 -  Ianuarie 2021

MUNICIPIUL BRASOV

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul Braşov,
România

Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):
Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1/700

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect            0                                           0 / 0
0/0
Scenariul ”cu proiect”           1/700                                     1/700
1/700
Creştere anuala                      0                                          1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare

Rezultate previzionate
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estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect          41,17                                         45,13
45,75
Scenariul ”cu proiect”           41,17                                         43,65
43,89
Scadere anuala                      0                                               1,48
1,86
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 730

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   12 410                                           13 505                                          14
965
Scenariul ”cu proiect”     12 410                                          13 870                                          15
695
Creştere anuala                      0                                           365
730
Crestere anuala (%)            0%                                            2,70%
4,88%
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   11 096 365                                      11 544 585
12 011 055
Scenariul ”cu proiect”     11 096 365                                     11 846 440
12 722 805
Creştere anuala                      0                                                301 855
711 750
Crestere anuala (%)            0%                                                   2,61%
5,93%

Activitate: 3. Pregatirea documentelor de contractare

Subactivităţi

3.1. Pregatirea documentelor de
contractare

Aceasta activitate va presupune pregatirea si depunerea tuturor documentelor solicitate prin
ghidul solicitantului (conditii generale si specifice) pentru semnarea contractului de finantare.
De asemenea, in aceasta etapa vor fi refacute si documentele care au suferit modificari in urma
procedurilor de verificare si evaluare a proiectului. Activitatile vor fi derulate de membrii echipei
de management desemnate la nivelul institutiei solicitant.

 Octombrie 2019 -  Decembrie 2019

MUNICIPIUL BRASOV
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Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul Braşov,
România

Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):
Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1/700

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect            0                                           0 / 0
0/0
Scenariul ”cu proiect”           1/700                                     1/700
1/700
Creştere anuala                      0                                          1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect          41,17                                         45,13
45,75
Scenariul ”cu proiect”           41,17                                         43,65
43,89
Scadere anuala                      0                                               1,48
1,86
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 730

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   12 410                                           13 505                                          14
965
Scenariul ”cu proiect”     12 410                                          13 870                                          15
695
Creştere anuala                      0                                           365
730
Crestere anuala (%)            0%                                            2,70%
4,88%
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 711750

Rezultate previzionate
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Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   11 096 365                                      11 544 585
12 011 055
Scenariul ”cu proiect”     11 096 365                                     11 846 440
12 722 805
Creştere anuala                      0                                                301 855
711 750
Crestere anuala (%)            0%                                                   2,61%
5,93%

Activitate: 4. Semnarea contractului de finantare

Subactivităţi

4.1. Semnarea contractului de finantare Aceasta activitate va fi derulata conform regulilor specifice mentionate in Ghidul solicitantului, in
ipoteza in care proiectul va parcurge toate etapele de verificare a conformitatii si evaluare
tehnica si financiara si va fi selectat la finantare. Contractul de finantare va fi semnat de
reprezentantul legal al institutiei solicitant.

 Martie 2020 -  Martie 2020

MUNICIPIUL BRASOV

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul Braşov,
România

Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):
Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1/700

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect            0                                           0 / 0
0/0
Scenariul ”cu proiect”           1/700                                     1/700
1/700
Creştere anuala                      0                                          1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect          41,17                                         45,13
45,75
Scenariul ”cu proiect”           41,17                                         43,65
43,89
Scadere anuala                      0                                               1,48
1,86

Rezultate previzionate
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Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 730

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   12 410                                           13 505                                          14
965
Scenariul ”cu proiect”     12 410                                          13 870                                          15
695
Creştere anuala                      0                                           365
730
Crestere anuala (%)            0%                                            2,70%
4,88%
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   11 096 365                                      11 544 585
12 011 055
Scenariul ”cu proiect”     11 096 365                                     11 846 440
12 722 805
Creştere anuala                      0                                                301 855
711 750
Crestere anuala (%)            0%                                                   2,61%
5,93%

Activitate: 6. Elaborarea proiectului tehnic

Subactivităţi

6.1. Elaborarea proiectului tehnic Proiectul tehnic, inclusiv detaliile de executie, precum si documentatiile necesare pentru
obtinerea autorizatiilor (inclusiv DTAC) vor fi elaborate in termen de maxim 6 luni de la
demararea implementarii proiectului  catre societatea de specialitate  contractata de catre UAT
Municipiul Brasov conform aspectelor prezentate la activitatea 2.1. In aceeasi etapa se va
realiza si verificarea tehnica a proiectarii, conform prevederilor legale in vigoare.

 Ianuarie 2021 -  Martie 2022

MUNICIPIUL BRASOV

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul Braşov,
România

Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):
Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1/700

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de

Rezultate previzionate
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durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect            0                                           0 / 0
0/0
Scenariul ”cu proiect”           1/700                                     1/700
1/700
Creştere anuala                      0                                          1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect          41,17                                         45,13
45,75
Scenariul ”cu proiect”           41,17                                         43,65
43,89
Scadere anuala                      0                                               1,48
1,86
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 730

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   12 410                                           13 505                                          14
965
Scenariul ”cu proiect”     12 410                                          13 870                                          15
695
Creştere anuala                      0                                           365
730
Crestere anuala (%)            0%                                            2,70%
4,88%
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   11 096 365                                      11 544 585
12 011 055
Scenariul ”cu proiect”     11 096 365                                     11 846 440
12 722 805
Creştere anuala                      0                                                301 855
711 750
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Crestere anuala (%)            0%                                                   2,61%
5,93%

Activitate: 5. Managementul proiectului

Subactivităţi

5.1. Managementul procesului de
implementare a proiectului

Coordonarea implementarii proiectului va fi asigurata, asa cum s-a aratat, de membrii  echipei
de management constituita la nivelul UAT Municipiul Brasov, care vor avea atributii specifice in
acord cu experienta si competentele profesionale detinute si cu rolul atribuit in procesul de
management. Acestia vor fi asistati de reprezentantii societatii de consultanta ce va fi selectata
in prima faza de implementare a proiectului. Activitatile specifice derulate de membrii echipei
de management si societatea de consultanta se vor desfasura sub directa supervizare a
managerului de proiect si vor consta in gestionarea proiectului din punct de vedere
administrativ, tehnic si financiar considerand urmatoarele nivele: definirea liniilor directoare ale
proiectului; planificarea activitatilor si repartizarea resurselor raportat la buget si timp;
monitorizarea si evaluarea progresului; analiza si prevenirea riscurilor; managementul calitatii
in procesul de implementare; pregatirea rapoartelor de progres, intocmirea cerererilor de plata
si rambursare, inclusiv a celei finale; pregatirea notificarilor, actelor aditionale daca este cazul;
asigurarea comunicarii cu reprezentantii AM si OIR. Activitatea echipei de proiect si a firmei de
consultanta va fi monitorizata constant si de reprezentantul legal  al instutiei solicitant, care va
primi informari periodice din partea managerului de proiect. Modalitatea concreta de lucru a
echipei de management si societatii de consultant a fost prezentata in cadrul sectiunii
“Metodologie”.

 Martie 2020 -  Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul Braşov,
România

Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):
Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1/700

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect            0                                           0 / 0
0/0
Scenariul ”cu proiect”           1/700                                     1/700
1/700
Creştere anuala                      0                                          1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect          41,17                                         45,13
45,75
Scenariul ”cu proiect”           41,17                                         43,65
43,89
Scadere anuala                      0                                               1,48
1,86
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete

Rezultate previzionate
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construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 730

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   12 410                                           13 505                                          14
965
Scenariul ”cu proiect”     12 410                                          13 870                                          15
695
Creştere anuala                      0                                           365
730
Crestere anuala (%)            0%                                            2,70%
4,88%
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   11 096 365                                      11 544 585
12 011 055
Scenariul ”cu proiect”     11 096 365                                     11 846 440
12 722 805
Creştere anuala                      0                                                301 855
711 750
Crestere anuala (%)            0%                                                   2,61%
5,93%

5.2. Organizarea si derularea achizitiilor
prevazute in cadrul proiectului

Procedurile de achizitie sunt prevazute sa se desfasoare in faza initiala de derulare a
proiectului (pe parcursul lunilor iulie 2019 - iunie 2020. Organizarea si derularea acestora va
intra in atributiile responsabilului cu achizitiile din cadrul echipei de management care va
beneficia totodata de asistenta din partea responsabilului financiar si al celui tehnic. Societatea
de consultanta selectata va acorda totodata asistenta de specialitate in procesul de derulare a
achizitiilor in ceea ce priveste respectarea actelor normative care reglementeaza acest
domeniu. Procedurile de achizitii prevazute in cadrul proiectului se vor desfasura in
conformitate cu prevederile legii nr. 98 din 19 mai 2016, respectiv ale hotararii de guvern nr.
395 din 2 iunie 2016.
Avand in vedere valoarea estimata si pragurile prevazute in legislatia anterior mentionata,
achizitiile se vor derula dupa cum urmeaza:
1. Achizitii directe:
- Achizitia serviciilor de consultanta pentru implementarea proiectului
- Achizitia pachetului de servicii pentru actiunile obligatorii de informare si publicitate
- Achizitia pachetului de servicii pentru actiunile de promovare a obiectului de investitii
- Achizitia serviciilor de audit financiar
- Achiziţia serviciilor de verificare tehnică a proiectării
- Achiziţia serviciilor de coordonare SSM pe durata proiectării şi execuţiei lucrărilor de
construcţii
2. Licitatii deschise:
- Achizitia de servicii de dirigentie de santier
- Achiziţia serviciilor de proiectare tehnică (PT, DE) şi asistenţă tehnică din partea
proiectantului pe durata execuţiei lucrărilor
- Achizitia lucrarilor de constructie pentru Park and Ride
Calendarul si valoarea estimate a fiecarei proceduri sunt prezentate in cadrul sectiunii “Plan de
achizitii”

 Martie 2020 -  Iulie 2022

MUNICIPIUL BRASOV
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Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul Braşov,
România

Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):
Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1/700

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect            0                                           0 / 0
0/0
Scenariul ”cu proiect”           1/700                                     1/700
1/700
Creştere anuala                      0                                          1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect          41,17                                         45,13
45,75
Scenariul ”cu proiect”           41,17                                         43,65
43,89
Scadere anuala                      0                                               1,48
1,86
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 730

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   12 410                                           13 505                                          14
965
Scenariul ”cu proiect”     12 410                                          13 870                                          15
695
Creştere anuala                      0                                           365
730
Crestere anuala (%)            0%                                            2,70%
4,88%
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 711750

Rezultate previzionate
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Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   11 096 365                                      11 544 585
12 011 055
Scenariul ”cu proiect”     11 096 365                                     11 846 440
12 722 805
Creştere anuala                      0                                                301 855
711 750
Crestere anuala (%)            0%                                                   2,61%
5,93%

Activitate: 7. Obtinerea autorizatiei de construire si a avizelor si acordurilor aferente

Subactivităţi

7.1. Obtinerea autorizatiei de construire si
a avizelor si acordurilor aferente

Aceasta activitate va implica obtinerea avizelor si acordurilor pe care le implica faza PT,
precum si a autorizatiei de constructie.

 Martie 2022 -  Martie 2022

MUNICIPIUL BRASOV

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul Braşov,
România

Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):
Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1/700

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect            0                                           0 / 0
0/0
Scenariul ”cu proiect”           1/700                                     1/700
1/700
Creştere anuala                      0                                          1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect          41,17                                         45,13
45,75
Scenariul ”cu proiect”           41,17                                         43,65
43,89
Scadere anuala                      0                                               1,48
1,86

Rezultate previzionate
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Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 730

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   12 410                                           13 505                                          14
965
Scenariul ”cu proiect”     12 410                                          13 870                                          15
695
Creştere anuala                      0                                           365
730
Crestere anuala (%)            0%                                            2,70%
4,88%
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   11 096 365                                      11 544 585
12 011 055
Scenariul ”cu proiect”     11 096 365                                     11 846 440
12 722 805
Creştere anuala                      0                                                301 855
711 750
Crestere anuala (%)            0%                                                   2,61%
5,93%

Activitate: 8. Plata cotelor legale

Subactivităţi

8.1. Plata cotelor legale Aceasta activitate va fi derulata de responsabilul tehnic, in colaborare cu responsabilul financiar
si va implica, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, plata urmatoarelor comisioane si
cote:
- cota ISC pentru controlul caliatatii in constructii
- cota ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor in constructii
- comisionul CSC

 Ianuarie 2021 -  Septembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul Braşov,
România

Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):
Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1/700

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru

Rezultate previzionate
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                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect            0                                           0 / 0
0/0
Scenariul ”cu proiect”           1/700                                     1/700
1/700
Creştere anuala                      0                                          1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect          41,17                                         45,13
45,75
Scenariul ”cu proiect”           41,17                                         43,65
43,89
Scadere anuala                      0                                               1,48
1,86
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 730

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   12 410                                           13 505                                          14
965
Scenariul ”cu proiect”     12 410                                          13 870                                          15
695
Creştere anuala                      0                                           365
730
Crestere anuala (%)            0%                                            2,70%
4,88%
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   11 096 365                                      11 544 585
12 011 055
Scenariul ”cu proiect”     11 096 365                                     11 846 440
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12 722 805
Creştere anuala                      0                                                301 855
711 750
Crestere anuala (%)            0%                                                   2,61%
5,93%

Activitate: 9. Asistenta din partea proiectantului

Subactivităţi

9.1. Asistenta din partea proiectantului pe
durata executiei lucrarilor

Pe intreaga durata de executie a lucrarilor si in faza de receptie,  societatea care va elabora
proiectul tehnic va colabora cu reprezentantul constructorului, dirigintele de santier si
responsabilul tehnic din cadrul institutiei beneficiar in vederea asigurarii calitatii lucrarilor si a
conformitatii acestora cu solutia tehnica propusa. In cazul in care se va impune, va elabora
documentatia de specialitate necesara in acord cu evolutiile inregistrate in procesul de executie
a lucrarilor. Va participa de asemenea la toate fazele determinante si la receptiile efectuate in
aceste etape.

 August 2022 -  Septembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul Braşov,
România

Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):
Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1/700

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect            0                                           0 / 0
0/0
Scenariul ”cu proiect”           1/700                                     1/700
1/700
Creştere anuala                      0                                          1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect          41,17                                         45,13
45,75
Scenariul ”cu proiect”           41,17                                         43,65
43,89
Scadere anuala                      0                                               1,48
1,86
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 730

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru

Rezultate previzionate
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                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   12 410                                           13 505                                          14
965
Scenariul ”cu proiect”     12 410                                          13 870                                          15
695
Creştere anuala                      0                                           365
730
Crestere anuala (%)            0%                                            2,70%
4,88%
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   11 096 365                                      11 544 585
12 011 055
Scenariul ”cu proiect”     11 096 365                                     11 846 440
12 722 805
Creştere anuala                      0                                                301 855
711 750
Crestere anuala (%)            0%                                                   2,61%
5,93%

Activitate: 10. Dirigentie de santier

Subactivităţi

10.1 Dirigentie de santier Activitatile de dirigentie de santier vor viza toate fazele de derulare a lucrarilor precum si
receptia acestora. Reprezentantii societatii care va presta serviciile de dirigentie de santier vor
colabora cu responsabilul tehnic din cadrul instutiei solicitant si vor indeplini urmatoarele
atributii:
- Vor urmari realizarea lucrarilor in conformitate cu contractul, proiectul, cu caietul de sarcini si
cu reglementarile tehnice in vigoare;
- Vor verifica respectarea tehnologiei de executie pentru asigurarea calitatii prevazute in
documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;
- Vor efectua verificarile prevazute in normele tehnice si vor semna documentele intocmite ca
urmare a verificarilor facute;
- Vor participa la receptia calitativa a lucrarilor pe categorii de lucrari/faze determinante si la
intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse;
- Vor verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate;
- Vor urmari executarea lucrarilor pe toata durata lor, avizand pentru plata numai lucrarile
corespunzatoare calitativ;
- Vor verifica respectarea programului de asigurare a calitatii de catre executant;
- Vor participa la receptia lucrarilor si vor intocmi actele de receptie;
- Vor urmari rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie

 Noiembrie 2020 -  Septembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul Braşov,
România

Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):
Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1/700

Rezultate previzionate
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Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect            0                                           0 / 0
0/0
Scenariul ”cu proiect”           1/700                                     1/700
1/700
Creştere anuala                      0                                          1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect          41,17                                         45,13
45,75
Scenariul ”cu proiect”           41,17                                         43,65
43,89
Scadere anuala                      0                                               1,48
1,86
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 730

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   12 410                                           13 505                                          14
965
Scenariul ”cu proiect”     12 410                                          13 870                                          15
695
Creştere anuala                      0                                           365
730
Crestere anuala (%)            0%                                            2,70%
4,88%
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   11 096 365                                      11 544 585

90



12 011 055
Scenariul ”cu proiect”     11 096 365                                     11 846 440
12 722 805
Creştere anuala                      0                                                301 855
711 750
Crestere anuala (%)            0%                                                   2,61%
5,93%

Activitate: 11. Executia lucrarilor de specialitate pentru structura park and ride

Subactivităţi

11.1 Lucrari aferente organizarii de santier Activitatile pe care le implica organizarea de santier se vor desfasura in faza initiala a lucrarilor
si vor presupune crearea conditiilor necesare executantului in vederea desfasurarii lucrarilor de
executie a constructiei tip park and ride. Acestea vor include delimitarea si semnalizarea
amplasamentului, amenajarea acceselor, a spatiilor de depozitare a materialelor.

 August 2022 -  Septembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul Braşov,
România

Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):
Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1/700

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect            0                                           0 / 0
0/0
Scenariul ”cu proiect”           1/700                                     1/700
1/700
Creştere anuala                      0                                          1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect          41,17                                         45,13
45,75
Scenariul ”cu proiect”           41,17                                         43,65
43,89
Scadere anuala                      0                                               1,48
1,86
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 730

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul

Rezultate previzionate
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an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   12 410                                           13 505                                          14
965
Scenariul ”cu proiect”     12 410                                          13 870                                          15
695
Creştere anuala                      0                                           365
730
Crestere anuala (%)            0%                                            2,70%
4,88%
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   11 096 365                                      11 544 585
12 011 055
Scenariul ”cu proiect”     11 096 365                                     11 846 440
12 722 805
Creştere anuala                      0                                                301 855
711 750
Crestere anuala (%)            0%                                                   2,61%
5,93%

11.2 Executia lucrarilor de amenajare
pentru protectia mediului

Aceasta activitate va viza lucrarile de amenajare a spatiilor verzi care vor viza in principal
terasa de la etajul 1 al parcarii. Aceasta  va deveni „a cincea fatada”, fiind amenajata ca spatiu
verde - cu plante decorative, arbusti, banci din lemn si alei, pergola din lemn, etc. Selectia
speciilor de arbori si arbusti se va face luand in considerare urmatoarele aspecte: conditiile
pedo-climatice ale zonei si gradul de adaptare a speciilor propuse la aceste conditii,
capacitatea specifica de retentie a CO2 in cazul speciilor propuse, masurile necesare pentru
asigurarea calitatii peisajului urban. Astfel, pe langa functia principala de retentie a emisiilor de
CO2, acesti arbori si arbusti plantati vor putea avea si functia de ameliorarea a calitatii
peisajului urban, prin umbrirea spatiilor publice.
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Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   11 096 365                                      11 544 585
12 011 055
Scenariul ”cu proiect”     11 096 365                                     11 846 440
12 722 805
Creştere anuala                      0                                                301 855
711 750
Crestere anuala (%)            0%                                                   2,61%
5,93%

Rezultate previzionate
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11.3. Executia bransamentelor si retelelor
de utilitati

Aceasta activitate va presupune realizarea bransamentelor necesare si echiparea spatiului
proiectat cu retele de utilitati publice (apa-canal, energie electrica)
Alimentarea cu apa rece se face de la reteaua publica, prin intermediul unei conducte PEHD
Dn 40 montate ingropat, pe pat de nisip. Debitul pentru dimensionarea conductelor de apa rece
s-a calculat conform STAS 1478/90 pe baza de echivalenti. Conductele de alimentare cu apa
rece la grupurile sanitare s-au prevazut a se executa din teava PP-R avand diametre cuprinse
intre Dn20-Dn32.
Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua stradala, prin intermediul unui circuit
electric realizat cu cablu cyaby 5x35 mmp se va alimenta cu energie electrica tabloul electric
general.
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Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):
Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1/700

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect            0                                           0 / 0
0/0
Scenariul ”cu proiect”           1/700                                     1/700
1/700
Creştere anuala                      0                                          1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect          41,17                                         45,13
45,75
Scenariul ”cu proiect”           41,17                                         43,65
43,89
Scadere anuala                      0                                               1,48
1,86
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 730

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
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Scenariul ”fara proiect   12 410                                           13 505                                          14
965
Scenariul ”cu proiect”     12 410                                          13 870                                          15
695
Creştere anuala                      0                                           365
730
Crestere anuala (%)            0%                                            2,70%
4,88%
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   11 096 365                                      11 544 585
12 011 055
Scenariul ”cu proiect”     11 096 365                                     11 846 440
12 722 805
Creştere anuala                      0                                                301 855
711 750
Crestere anuala (%)            0%                                                   2,61%
5,93%

11.4. Executia lucrarilor de constructii
aferente investitiei de baza

Aceasta este activitatea principala a proiectului, care presupune realizarea unei cladiri avand
destinatia de parcare tip Park&Ride sub si suprateran, cu regim de inaltime -2S+P+1E.
Parcarea va avea o capacitate estimata de 700 de locuri de parcare incluzand locuri special
amenajate pentru persoanele cu dizabilitati, locuri amenajate pentru autovehiculele electrice cu
facilitati de reincarcare a acumulatorilor, locuri de parcare pentru autocare si microbuze precum
si spatii pentru parcarea bicicletelor. Structura va include spatii tehnice, 2 cai de acces (intrare)
auto, 2 cai de acces (iesire) auto si o cale de acces (intrare-iesire) pietonal dinspre terminalul
de transport, grupuri sanitare etc. Pentru stimularea utilizarii bicicletei ca mijloc de deplasare in
interiorul municipiului, va fi disponibil un sistem de parcare biciclete personale pentru utilizatorii
structurii de tip „park&ride”.
Volumetria cladirii rezulta din dispunerea intercalata a planseelor si din dispunerea rampelor
auto catre extremitati, pe laturile scurte ale cladirii. Cladirea va avea doua niveluri subterane
deschise catre strada si catre un spatiu taluzat amenajat in trepte, cu zone verzi etajate si
plantate. Taluzurile vor fi sprijinite cu parapeti de tip gabion cu inaltimi variabile. Laturile
deschise ale subsolurilor, care vor deveni fatade, vor fi protejate cu plase din sarma cu
jardiniere si plante agatatoare pe toate cele trei niveluri.
Parterul inalt va fi deschis in intregime si va fi amenajat pentru a permite parcarea unor
autocare sau microbuze, parcarea automobilelor pentru persoane cu dizabilitati, a bicicletelor si
motocicletelor. Tot la parter se vor amenaja grupuri sanitare pe sexe si o cabina pentru
persoane cu dizabilitati.
Terasa de peste etajul 1  va deveni „a cincea fatada”, fiind amenajata ca spatiu verde - cu
plante decorative, arbusti, banci din lemn si alei, pergola din lemn, etc.
Structura din beton armat va fi lasata aparenta, nefinisata, dar se va acorda o atentie speciala
cofrajelor (textura, stereotomie, dispunere, etc). Prin proiectare, sunt propuse panouri din
policarbonat celular (translucid, termoizolant, colorat) pentru peretii exteriori de la parter din
zona grupurilor sanitare, spatiilor tehnice si pe zona lifturilor de la nodurile de circulatie
verticala.
Usile de evacuare catre nodurile de circulatie vor fi din sticla traslucida colorata. Paleta de
culori aleasa va fi in nuante viu colorate care vor evidentia accesul catre caile de evacuare.
Catre strada, la nivelul etajului, sunt propuse panouri verticale (tip parasolar, orientate in unghi
de 45 de grade) din beton armat prefabricat, iar pe fatada dinspre acces si catre fatada spate
se vor executa riflaje din lamele de lemn stratificat ignifugat.
Pardoselile vor fi epoxidice pentru trafic mediu si greu (grosime de minim 1cm) iar culoarea va
fi gri deschis. Ulterior se va realiza designul pentru marcajele pardoselilor si a peretilor,
specific functiunii de parcare auto.
In imediata vecinatate a accesului in cladire se va amenaja un spatiu de parcare pentru 4 - 5
autocare.
In aceasta etapa, alaturi de lucrarile de rezistenta si arhitectura care vor viza edificarea cladirii
conform solutiei anterior prezentate, se vor executa si lucrarile de instalatii care vor consta in:
- Instalatii sanitare, de alimentare cu apa rece, apa calda si canalizare
- Instalatii electrice: instalatii electrice de iluminat si prize; tablouri electrice; instalatie
de paratrasnet; instalatii de legare la pamant; iluminat de securitate pentru evacuare; sistem de
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panouri fotovoltaice.
- Instalatii de curenti slabi

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul Braşov,
România

Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):
Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1/700

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect            0                                           0 / 0
0/0
Scenariul ”cu proiect”           1/700                                     1/700
1/700
Creştere anuala                      0                                          1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect          41,17                                         45,13
45,75
Scenariul ”cu proiect”           41,17                                         43,65
43,89
Scadere anuala                      0                                               1,48
1,86
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 730

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   12 410                                           13 505                                          14
965
Scenariul ”cu proiect”     12 410                                          13 870                                          15
695
Creştere anuala                      0                                           365
730
Crestere anuala (%)            0%                                            2,70%
4,88%
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
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public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   11 096 365                                      11 544 585
12 011 055
Scenariul ”cu proiect”     11 096 365                                     11 846 440
12 722 805
Creştere anuala                      0                                                301 855
711 750
Crestere anuala (%)            0%                                                   2,61%
5,93%

11.5 Livrarea si instalarea echipamentelor
de specialitate

Constructia va fi dotata cu un sistem de acces automat, ce va asigura controlul accesului si
functionarea in siguranta a circulatiei, precum si un sistem de gestionare smart, cu afisaj
electronic, pentru informarea rapida a utilizatorilor. Totodata, va exista si un sistem de
supraveghere video, pentru evitarea eventualelor incidente.
Va dispune totodata de o casa automata care va permite utilizatorului plata stationarii fara
ajutorul unui operator, prin intermediul bancnotelor, monedelor si a cardului de credit/debit.
Este prevazuta totodata dotarea parcarii cu 13 statii de reincarcare a automobilelor electrice si
hibride.
In vederea facilitarii accesului, cladirea va fi dotata cu ascensoare.
Aceasta activitate implica livrarea si montajul echipamentelor ce vor intra in componenta
acestor sisteme cat si a instalatiilor cu care cladirea va fi dotata.
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Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):
Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1/700

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect            0                                           0 / 0
0/0
Scenariul ”cu proiect”           1/700                                     1/700
1/700
Creştere anuala                      0                                          1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
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Scenariul ”fara proiect          41,17                                         45,13
45,75
Scenariul ”cu proiect”           41,17                                         43,65
43,89
Scadere anuala                      0                                               1,48
1,86
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 730

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   12 410                                           13 505                                          14
965
Scenariul ”cu proiect”     12 410                                          13 870                                          15
695
Creştere anuala                      0                                           365
730
Crestere anuala (%)            0%                                            2,70%
4,88%
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   11 096 365                                      11 544 585
12 011 055
Scenariul ”cu proiect”     11 096 365                                     11 846 440
12 722 805
Creştere anuala                      0                                                301 855
711 750
Crestere anuala (%)            0%                                                   2,61%
5,93%

11.6. Livrarea si instalarea dotarilor Aceasta activitate presupune livrarea dotarilor care vor asigura functionalitatea vizata a cladirii.
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Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):
Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1/700

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
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durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect            0                                           0 / 0
0/0
Scenariul ”cu proiect”           1/700                                     1/700
1/700
Creştere anuala                      0                                          1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect          41,17                                         45,13
45,75
Scenariul ”cu proiect”           41,17                                         43,65
43,89
Scadere anuala                      0                                               1,48
1,86
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 730

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   12 410                                           13 505                                          14
965
Scenariul ”cu proiect”     12 410                                          13 870                                          15
695
Creştere anuala                      0                                           365
730
Crestere anuala (%)            0%                                            2,70%
4,88%
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   11 096 365                                      11 544 585
12 011 055
Scenariul ”cu proiect”     11 096 365                                     11 846 440
12 722 805
Creştere anuala                      0                                                301 855
711 750
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Crestere anuala (%)            0%                                                   2,61%
5,93%

11.7 Receptia la terminarea lucrarilor Activitatea implica receptionarea lucrarilor executate de catre o comisie constituita la nivelul
institutiei beneficiar, cu participarea proiectantului si a dirigintelui de santier.

 Octombrie 2023 -  Octombrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul Braşov,
România

Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):
Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1/700

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect            0                                           0 / 0
0/0
Scenariul ”cu proiect”           1/700                                     1/700
1/700
Creştere anuala                      0                                          1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect          41,17                                         45,13
45,75
Scenariul ”cu proiect”           41,17                                         43,65
43,89
Scadere anuala                      0                                               1,48
1,86
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 730

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   12 410                                           13 505                                          14
965
Scenariul ”cu proiect”     12 410                                          13 870                                          15
695
Creştere anuala                      0                                           365

Rezultate previzionate
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730
Crestere anuala (%)            0%                                            2,70%
4,88%
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   11 096 365                                      11 544 585
12 011 055
Scenariul ”cu proiect”     11 096 365                                     11 846 440
12 722 805
Creştere anuala                      0                                                301 855
711 750
Crestere anuala (%)            0%                                                   2,61%
5,93%

Activitate: 12. Auditul financiar al proiectului

Subactivităţi

12.1. Auditul financiar al proiectului Activitatea de audit va viza verificarea si evaluarea procesului de implementare a proiectului din
punct de vedere al eficientei utilizarii resurselor disponibile si va fi realizata de un organism
extern  independent selectat in etapa initiala de implementare a proiectului. Auditorii externi vor
fi asistati de responsabilul financiar din cadrul echipei interne care va pregati si va pune la
dispozitia acestora toate documentele solicitate. De asemenea, in procesul de auditare va fi
implicat si managerul de proiect din cadrul institutiei solicitant. Rapoartele de audit se vor
elabora in corelare cu graficul de depunere a cererilor de rambursare.

 Iulie 2020 -  Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul Braşov,
România

Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):
Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1/700

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect            0                                           0 / 0
0/0
Scenariul ”cu proiect”           1/700                                     1/700
1/700
Creştere anuala                      0                                          1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru

Rezultate previzionate
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                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect          41,17                                         45,13
45,75
Scenariul ”cu proiect”           41,17                                         43,65
43,89
Scadere anuala                      0                                               1,48
1,86
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 730

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   12 410                                           13 505                                          14
965
Scenariul ”cu proiect”     12 410                                          13 870                                          15
695
Creştere anuala                      0                                           365
730
Crestere anuala (%)            0%                                            2,70%
4,88%
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   11 096 365                                      11 544 585
12 011 055
Scenariul ”cu proiect”     11 096 365                                     11 846 440
12 722 805
Creştere anuala                      0                                                301 855
711 750
Crestere anuala (%)            0%                                                   2,61%
5,93%

Activitate: 13. Derularea actiunilor de informare si publicitate

Subactivităţi

13.1 Derularea actiunilor de informare si
publicitate

Aceasta activitate se va derula pe tot parcursul procesului de implementare a proiectului si va
presupune implementarea masurilor obligatorii de informare si publicitate prevazute in
contractul de finantare, respectiv:
- publicarea unui anunt de presa privind demararea proiectului intr-o publicatie generalista
online, cu o durata de aparitie de minim 3 zile in luna 1 de implementare (ianuarie 2020)
- crearea unei pagini dedicate proiectului pe site-ul institutiei beneficiar, unde va fi postata o
prezentare a investitiei si vor fi incarcate informari privind stadiul de implementare (februarie
2020– iunie 2022)
- realizarea si amplasarea de etichete autocolante pe elementele de dotare achizitionate prin
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proiect (iunie 2022)
- realizarea si amplasarea unui panou temporar (ianuarie 2021)
- realizarea si amplasarea unei placi permanente (iunie 2022)
-  publicarea unui anunt de presa privind finalizarea proiectului intr-o publicatie generalista
online, cu o durata de aparitie de minim 3 zile in luna iunie 2022.

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul Braşov,
România

Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):
Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1/700

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect            0                                           0 / 0
0/0
Scenariul ”cu proiect”           1/700                                     1/700
1/700
Creştere anuala                      0                                          1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect          41,17                                         45,13
45,75
Scenariul ”cu proiect”           41,17                                         43,65
43,89
Scadere anuala                      0                                               1,48
1,86
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 730

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   12 410                                           13 505                                          14
965
Scenariul ”cu proiect”     12 410                                          13 870                                          15
695
Creştere anuala                      0                                           365
730
Crestere anuala (%)            0%                                            2,70%

Rezultate previzionate

102



4,88%

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   11 096 365                                      11 544 585
12 011 055
Scenariul ”cu proiect”     11 096 365                                     11 846 440
12 722 805
Creştere anuala                      0                                                301 855
711 750
Crestere anuala (%)            0%                                                   2,61%
5,93%

Activitate: 14. Derularea actiunilor de promovare a obiectului investitiei

Subactivităţi

14.1 Derularea actiunilor de promovare a
obiectului investitiei

Aceasta activitate va implica implementarea unei strategii de promovare a obiectului investitiei
care va include urmatoarele actiuni:
- realizarea si difuzarea unor spoturi audio si video la posturile locale de radio si televiziune.
Serviciile prestate vor include productia spotului + 700 difuzari pe parcursul a 20 de saptamani
in cazul spotului audio, respectiv productie + 60 difuzari pe parcursul a 12 saptamani in cazul
celui video
- realizarea si distribuirea a 200 de kituri de produse de promovare (tricou personalizat + sapca
personalizata+ snur personalizat + umbrela personalizata +breloc personalizat)

 Noiembrie 2020 -  Decembrie 2023
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Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul Braşov,
România

Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):
Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1/700

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect            0                                           0 / 0
0/0
Scenariul ”cu proiect”           1/700                                     1/700
1/700
Creştere anuala                      0                                          1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru

Rezultate previzionate
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                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect          41,17                                         45,13
45,75
Scenariul ”cu proiect”           41,17                                         43,65
43,89
Scadere anuala                      0                                               1,48
1,86
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 730

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   12 410                                           13 505                                          14
965
Scenariul ”cu proiect”     12 410                                          13 870                                          15
695
Creştere anuala                      0                                           365
730
Crestere anuala (%)            0%                                            2,70%
4,88%
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   11 096 365                                      11 544 585
12 011 055
Scenariul ”cu proiect”     11 096 365                                     11 846 440
12 722 805
Creştere anuala                      0                                                301 855
711 750
Crestere anuala (%)            0%                                                   2,61%
5,93%

Activitate: 15. Certificarea performantei energetice a constructiei

Subactivităţi

15.1. Certificarea performantei energetice
a constructiei

Auditul energetic va fi realizat ulterior finalizarii lucrarilor de constructie si receptiei cladirii
structurii park and ride. Va fi efectuat de catre proiectantul selectat in etapa initiala a
implementarii proiectului si va avea ca rezultat certificarea performantei energetice a
constructiei.

 Septembrie 2023 -  Octombrie 2023
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Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):
Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1/700

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect            0                                           0 / 0
0/0
Scenariul ”cu proiect”           1/700                                     1/700
1/700
Creştere anuala                      0                                          1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect          41,17                                         45,13
45,75
Scenariul ”cu proiect”           41,17                                         43,65
43,89
Scadere anuala                      0                                               1,48
1,86
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 730

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   12 410                                           13 505                                          14
965
Scenariul ”cu proiect”     12 410                                          13 870                                          15
695
Creştere anuala                      0                                           365
730
Crestere anuala (%)            0%                                            2,70%
4,88%
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul

Rezultate previzionate

105



an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   11 096 365                                      11 544 585
12 011 055
Scenariul ”cu proiect”     11 096 365                                     11 846 440
12 722 805
Creştere anuala                      0                                                301 855
711 750
Crestere anuala (%)            0%                                                   2,61%
5,93%

Activitate: 16. Cheltuieli diverse si neprevazute

Subactivităţi

16.1. Cheltuieli diverse si neprevazute Activitatea presupune plata cheltuielilor diverse si neprevazute care pot interveni pe parcursul
executiei lucrarilor de constructie a infrastructurii tip park and ride.

 August 2022 -  Septembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul Braşov,
România

Amplasamente

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):
Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1/700

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect            0                                           0 / 0
0/0
Scenariul ”cu proiect”           1/700                                     1/700
1/700
Creştere anuala                      0                                          1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect          41,17                                         45,13
45,75
Scenariul ”cu proiect”           41,17                                         43,65
43,89
Scadere anuala                      0                                               1,48
1,86
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0

Rezultate previzionate
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- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 730

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   12 410                                           13 505                                          14
965
Scenariul ”cu proiect”     12 410                                          13 870                                          15
695
Creştere anuala                      0                                           365
730
Crestere anuala (%)            0%                                            2,70%
4,88%
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   11 096 365                                      11 544 585
12 011 055
Scenariul ”cu proiect”     11 096 365                                     11 846 440
12 722 805
Creştere anuala                      0                                                301 855
711 750
Crestere anuala (%)            0%                                                   2,61%
5,93%

Activitate: 17. Pregatirea si depunerea cererii finale de rambursare

Subactivităţi

17.1. Pregatirea si depunerea cererii finale
de rambursare

Aceasta activitate va implica elaborarea si depunerea cererii de rambursare finale, dupa
finalizarea tuturor activitatilor prevazute in graficul de implementare si angajarea cheltuielilor
prevazute in bugetul proiectului. Cererea de rambursare va fi elaborata de societatea de
consultanta, sub supervizarea managerului de proiect

 Noiembrie 2023 - 31 Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Braşov, cod poştal 500007, judeţul Braşov,
România

Amplasamente

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect          41,17                                         45,13
45,75

Rezultate previzionate
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Scenariul ”cu proiect”           41,17                                         43,65
43,89
Scadere anuala                      0                                               1,48
1,86
Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):
Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la începutul implementării proiectului - 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 1/700

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect            0                                           0 / 0
0/0
Scenariul ”cu proiect”           1/700                                     1/700
1/700
Creştere anuala                      0                                          1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 730

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   12 410                                           13 505                                          14
965
Scenariul ”cu proiect”     12 410                                          13 870                                          15
695
Creştere anuala                      0                                           365
730
Crestere anuala (%)            0%                                            2,70%
4,88%
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport
public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de bază) - 2019 - 0
- primul an de după finalizarea implementării proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat         Valoare estimata pentru            Valoare estimata pentru             Valoare
estimata pentru
                                    primul an de implementare        primul an de dupa                      ultimul
an al perioadei
                                    a proiectului (anul de baza)       finalizarea implementarii             de
durabilitate a
                                                                                       proiectului
contractului de finantare
Scenariul ”fara proiect   11 096 365                                      11 544 585
12 011 055
Scenariul ”cu proiect”     11 096 365                                     11 846 440
12 722 805
Creştere anuala                      0                                                301 855
711 750
Crestere anuala (%)            0%                                                   2,61%
5,93%
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BUGETUL PROIECTULUI

Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL BRASOV

1. Pregatirea si depunerea dosarului cererii de finantareActivitatea:

1.2 Elaborarea studiului de fezabilitate, studiilor de specialitate si documentatiilor pentru avizeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborarea studiului topo

126992 - Achizitia serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate si a studiilor de specialitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1824753162

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 11,900.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,900.00

Valoare TVA [LEI] 1,900.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 10,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 238.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,900.00 11,900.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 11,662.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborarea studiului topo

-

Documente justificative

1. Pregatirea si depunerea dosarului cererii de finantareActivitatea:

1.2 Elaborarea studiului de fezabilitate, studiilor de specialitate si documentatiilor pentru avizeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborarea studiului geo

126992 - Achizitia serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate si a studiilor de specialitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1824753162

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 11,900.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,900.00

Valoare TVA [LEI] 1,900.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 10,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 238.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,900.00 11,900.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 11,662.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Buget - Activităţi şi cheltuieli
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Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL BRASOV

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborarea studiului geo

-

Documente justificative

1. Pregatirea si depunerea dosarului cererii de finantareActivitatea:

1.2 Elaborarea studiului de fezabilitate, studiilor de specialitate si documentatiilor pentru avizeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborarea studiului de trafic

126992 - Achizitia serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate si a studiilor de specialitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1824753162

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,115.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,115.00

Valoare TVA [LEI] 1,615.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 202.30

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,615.00 10,115.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,912.70

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborarea studiului de trafic

-

Documente justificative

1. Pregatirea si depunerea dosarului cererii de finantareActivitatea:

1.2 Elaborarea studiului de fezabilitate, studiilor de specialitate si documentatiilor pentru avizeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborarea studiului de fezabilitate aferent investitiei

126992 - Achizitia serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate si a studiilor de specialitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1824753162

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

71,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 85,085.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 71,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 85,085.00
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Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL BRASOV

Valoare TVA [LEI] 13,585.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 71,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,701.70

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]13,585.00 85,085.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 83,383.30

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborarea studiului de fezabilitate aferent investitiei

-

Documente justificative

1. Pregatirea si depunerea dosarului cererii de finantareActivitatea:

1.2 Elaborarea studiului de fezabilitate, studiilor de specialitate si documentatiilor pentru avizeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor

126992 - Achizitia serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate si a studiilor de specialitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1824753162

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,950.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,950.00

Valoare TVA [LEI] 950.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 119.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]950.00 5,950.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,831.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor

-

Documente justificative

1. Pregatirea si depunerea dosarului cererii de finantareActivitatea:

1.3. Obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor si acordurilor de specialitateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

43 - cheltuieli pentru (documentaţii suport) şiobţinere avize, acorduri, autorizaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Obtinerea avizelor si acordurilor necesare pentru realizarea investitiei (faza SF)

112



Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL BRASOV

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,520.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,520.00

Valoare TVA [LEI] 1,520.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 190.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,520.00 9,520.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,329.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Obtinerea avizelor si acordurilor necesare pentru realizarea investitiei (faza SF)

-

Documente justificative

6. Elaborarea proiectului tehnicActivitatea:

6.1. Elaborarea proiectului tehnicSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborarea proiectului tehnic

126992 - Achizitia serviciilor de elaborare proiect tehnic şi asistenţă din partea proiectantului pe durata execuţiei
lucrărilor

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1852909615

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

997,272.76Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,186,754.58

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 997,272.76 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,186,754.58

Valoare TVA [LEI] 189,481.82 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 997,272.76 Contributia proprie eligibilă [LEI] 23,735.09

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]189,481.82 1,186,754.58

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,163,019.49

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborarea proiectului tehnic

-

Documente justificative

6. Elaborarea proiectului tehnicActivitatea:
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Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL BRASOV

6.1. Elaborarea proiectului tehnicSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Verificarea tehnica a proiectarii

126992 - Achiziţia serviciilor de verificare tehnică a proiectăriiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1298207805

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

30,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 35,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 30,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 35,700.00

Valoare TVA [LEI] 5,700.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 30,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 714.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,700.00 35,700.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 34,986.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Verificarea tehnica a proiectarii

-

Documente justificative

6. Elaborarea proiectului tehnicActivitatea:

6.1. Elaborarea proiectului tehnicSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor (faza PT)

126992 - Achizitia serviciilor de elaborare proiect tehnic şi asistenţă din partea proiectantului pe durata execuţiei
lucrărilor

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1852909615

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

20,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 23,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 20,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 23,800.00

Valoare TVA [LEI] 3,800.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 20,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 476.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,800.00 23,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 23,324.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor (faza PT)

-

Documente justificative

5. Managementul proiectuluiActivitatea:

5.1. Managementul procesului de implementare a proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii de consultanta pentru managementul implementarii proiectului

126992 - Achizitia serviciilor de consultanta pentru implementarea proiectuluiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3278307086

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

114,950.20Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 136,790.74

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 114,950.20 Valoare totală eligibilă [LEI] 136,790.74

Valoare TVA [LEI] 21,840.54 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 114,950.20 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,735.82

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]21,840.54 136,790.74

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 134,054.92

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Servicii de consultanta pentru managementul implementarii proiectului

-

Documente justificative

5. Managementul proiectuluiActivitatea:

5.1. Managementul procesului de implementare a proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii de coordonare SSM pe durata proiectării şi execuţiei lucrărilor

126992 - Servicii de coordonare SSM pentru implementarea proiectului „Construire Park & Ride Bartolomeu”Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1524418319

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

46,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 54,740.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 46,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 54,740.00

Valoare TVA [LEI] 8,740.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 46,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,094.80

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]8,740.00 54,740.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 53,645.20
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0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Servicii de coordonare SSM pe durata proiectării şi execuţiei lucrărilor

-

Documente justificative

8. Plata cotelor legaleActivitatea:

8.1. Plata cotelor legaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxeSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Plata cotelor legale

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

432,237.16Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 432,237.16

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 432,237.16 Valoare totală eligibilă [LEI] 432,237.16

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 432,237.16 Contributia proprie eligibilă [LEI] 8,644.74

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 432,237.16

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 423,592.42

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Plata cotelor legale

-

Documente justificative

9. Asistenta din partea proiectantuluiActivitatea:

9.1. Asistenta din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Asistenta de specialitate din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor

126992 - Achizitia serviciilor de elaborare proiect tehnic şi asistenţă din partea proiectantului pe durata execuţiei
lucrărilor

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1852909615

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

162,212.13Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 193,032.43
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Valoare totală (fără TVA) [LEI] 162,212.13 Valoare totală eligibilă [LEI] 193,032.43

Valoare TVA [LEI] 30,820.30 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 162,212.13 Contributia proprie eligibilă [LEI] 3,860.65

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]30,820.30 193,032.43

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 189,171.78

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Asistenta de specialitate din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor

-

Documente justificative

9. Asistenta din partea proiectantuluiActivitatea:

9.1. Asistenta din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Asistenta de specialitate din partea proiectantului pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie

126992 - Achizitia serviciilor de elaborare proiect tehnic şi asistenţă din partea proiectantului pe durata execuţiei
lucrărilor

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1852909615

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

18,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 22,015.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 18,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 22,015.00

Valoare TVA [LEI] 3,515.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 18,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 440.30

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,515.00 22,015.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 21,574.70

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Asistenta de specialitate din partea proiectantului pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie

-

Documente justificative

10. Dirigentie de santierActivitatea:

10.1 Dirigentie de santierSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:
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Descrierea cheltuielii

Servicii de dirigentie de santier conform prevederilor legale in vigoare

126992 - Achizitia de servicii de dirigentie de santierAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2121780697

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

602,848.50Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 717,389.72

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 602,848.50 Valoare totală eligibilă [LEI] 717,389.72

Valoare TVA [LEI] 114,541.22 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 602,848.50 Contributia proprie eligibilă [LEI] 14,347.79

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]114,541.22 717,389.72

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 703,041.93

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Servicii de dirigentie de santier conform prevederilor legale in vigoare

-

Documente justificative

10. Dirigentie de santierActivitatea:

10.1 Dirigentie de santierSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii de coordonare SSM pe durata proiectării şi execuţiei lucrărilor

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

0.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 0.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 0.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 0.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Servicii de coordonare SSM pe durata proiectării şi execuţiei lucrărilor
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-

Documente justificative

11. Executia lucrarilor de specialitate pentru structura park and rideActivitatea:

11.1 Lucrari aferente organizarii de santierSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

57 - cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Executia lucrarilor specifice organizarii de santier

126992 - Achizitia lucrarilor de constructie pentru Park and RideAchiziţie:

ID dosar achiziţie:187004335

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

592,594.15Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 705,187.04

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 592,594.15 Valoare totală eligibilă [LEI] 705,187.04

Valoare TVA [LEI] 112,592.89 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 592,594.15 Contributia proprie eligibilă [LEI] 14,103.74

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]112,592.89 705,187.04

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 691,083.30

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Executia lucrarilor specifice organizarii de santier

-

Documente justificative

11. Executia lucrarilor de specialitate pentru structura park and rideActivitatea:

11.2 Executia lucrarilor de amenajare pentru protectia mediuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

39 - cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţialăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Executia amenajarilor propuse pentru protectia mediului

126992 - Achizitia lucrarilor de constructie pentru Park and RideAchiziţie:

ID dosar achiziţie:187004335

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

199,196.49Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 237,043.82

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 199,196.49 Valoare totală eligibilă [LEI] 237,043.82

Valoare TVA [LEI] 37,847.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 199,196.49 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4,740.88

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]37,847.33 237,043.82

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 232,302.94

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Executia amenajarilor propuse pentru protectia mediului

-

Documente justificative

11. Executia lucrarilor de specialitate pentru structura park and rideActivitatea:

11.3. Executia bransamentelor si retelelor de utilitatiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Executia bransamentelor si a retelelor de utilitati

126992 - Achizitia lucrarilor de constructie pentru Park and RideAchiziţie:

ID dosar achiziţie:187004335

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

902,258.30Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,073,687.38

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 902,258.30 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,073,687.38

Valoare TVA [LEI] 171,429.08 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 902,258.30 Contributia proprie eligibilă [LEI] 21,473.75

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]171,429.08 1,073,687.38

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,052,213.63

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Executia bransamentelor si a retelelor de utilitati

-

Documente justificative

11. Executia lucrarilor de specialitate pentru structura park and rideActivitatea:

11.4. Executia lucrarilor de constructii aferente investitiei de bazaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Executia lucrarilor de constructii si instalatii

126992 - Achizitia lucrarilor de constructie pentru Park and RideAchiziţie:

ID dosar achiziţie:187004335

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

37,912,177.92Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 45,115,491.72

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 37,912,177.92 Valoare totală eligibilă [LEI] 44,671,565.30

Valoare TVA [LEI] 7,203,313.80 Valoare totală neeligibilă [LEI] 443,926.42
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Eligibil [LEI] 37,539,130.51 Contributia proprie eligibilă [LEI] 893,431.31

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]7,132,434.79 44,671,565.30

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]373,047.41 43,778,133.99

70,879.01TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Executia lucrarilor de constructii si instalatii

-

Documente justificative

11. Executia lucrarilor de specialitate pentru structura park and rideActivitatea:

11.5 Livrarea si instalarea echipamentelor de specialitateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Livrarea instalalarea echipamentelor de specialitate

126992 - Achizitia lucrarilor de constructie pentru Park and RideAchiziţie:

ID dosar achiziţie:187004335

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

505,720.37Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 601,807.24

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 505,720.37 Valoare totală eligibilă [LEI] 601,807.24

Valoare TVA [LEI] 96,086.87 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 505,720.37 Contributia proprie eligibilă [LEI] 12,036.15

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]96,086.87 601,807.24

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 589,771.09

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Livrarea instalalarea echipamentelor de specialitate

-

Documente justificative

11. Executia lucrarilor de specialitate pentru structura park and rideActivitatea:

11.6. Livrarea si instalarea dotarilorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Livrarea si instalarea dotarilor
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126992 - Achizitia lucrarilor de constructie pentru Park and RideAchiziţie:

ID dosar achiziţie:187004335

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

523,144.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 622,541.36

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 523,144.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 516,916.96

Valoare TVA [LEI] 99,397.36 Valoare totală neeligibilă [LEI] 105,624.40

Eligibil [LEI] 434,384.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 10,338.34

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]82,532.96 516,916.96

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]88,760.00 506,578.62

16,864.40TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Livrarea si instalarea dotarilor

-

Documente justificative

12. Auditul financiar al proiectuluiActivitatea:

12.1. Auditul financiar al proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:7 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect

15 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Auditarea financiara a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului - 7 rapoarte de audit

126992 - Achizitia de servicii de audit financiarAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1118096936

7 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,200.48Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,403.36 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,000.00

Valoare TVA [LEI] 1,596.64 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,403.36 Contributia proprie eligibilă [LEI] 200.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,596.64 10,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,800.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Auditarea financiara a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului - 7 rapoarte de audit

-

Documente justificative

13. Derularea actiunilor de informare si publicitateActivitatea:
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13.1 Derularea actiunilor de informare si publicitateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile
beneficiarului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Publicarea de anunturi de presa online (2 buc), realizarea de panouri temporare (1 buc), placi permanente (1 buc), autocolante (3 buc)

126992 -Achizitia pachetului de servicii pentru actiunile obligatorii de informare si publicitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3655653295

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

12,605.04Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 15,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 12,605.04 Valoare totală eligibilă [LEI] 15,000.00

Valoare TVA [LEI] 2,394.96 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 12,605.04 Contributia proprie eligibilă [LEI] 300.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,394.96 15,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 14,700.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Publicarea de anunturi de presa online (2 buc), realizarea de panouri temporare (1 buc), placi permanente (1 buc), autocolante (3 buc)

-

Documente justificative

14. Derularea actiunilor de promovare a obiectului investitieiActivitatea:

14.1 Derularea actiunilor de promovare a obiectului investitieiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţatSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Derularea unei campanii de promovare a obiectivului nou realizat (spot audio video, panouri de informare,  advertoriale nationale)

126992 - Achizitia pachetului de servicii pentru actiunile de promovare a obiectului de investitiiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2688412349

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

84,033.61Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 100,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 84,033.61 Valoare totală eligibilă [LEI] 100,000.00

Valoare TVA [LEI] 15,966.39 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 84,033.61 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,000.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]15,966.39 100,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 98,000.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL BRASOV

Justificarea cheltuielii

Derularea unei campanii de promovare a obiectivului nou realizat (spot audio video, panouri de informare,  advertoriale nationale)

-

Documente justificative

15. Certificarea performantei energetice a constructieiActivitatea:

15.1. Certificarea performantei energetice a constructieiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Auditarea energetica si certificarea performantei enegetice a noii constructii

126992 - Achizitia serviciilor de elaborare proiect tehnic şi asistenţă din partea proiectantului pe durata execuţiei
lucrărilor

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1852909615

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,950.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,950.00

Valoare TVA [LEI] 950.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 119.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]950.00 5,950.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,831.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Auditarea energetica si certificarea performantei enegetice a noii constructii

-

Documente justificative

16. Cheltuieli diverse si neprevazuteActivitatea:

16.1. Cheltuieli diverse si neprevazuteSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse şi neprevăzute

60 - cheltuieli diverse şi neprevăzuteSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse si neprevazute ocazionate de realizarea investitiei

126992 - Achizitia lucrarilor de constructie pentru Park and RideAchiziţie:

ID dosar achiziţie:187004335

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,725,872.96Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,243,788.82

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,725,872.96 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,243,788.82

Valoare TVA [LEI] 517,915.86 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,725,872.96 Contributia proprie eligibilă [LEI] 64,875.78

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]517,915.86 3,243,788.82

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,178,913.04
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0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli diverse si neprevazute ocazionate de realizarea investitiei

-

Documente justificative

Cheltuieli totale
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuiei totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Cheltuieli totale
neeligibile proiect

C
om

po
ne

nt
e

54,667,427.01 54,117,876.19 54,117,876.19 54,117,876.19 53,035,518.65 0.00 1,082,357.54 549,550.82 98.00001

0.0054,117,876.19 98.000054,117,876.19 549,550.821,082,357.5454,117,876.1954,667,427.01 53,035,518.65

T
o

ta
l

p
ro

ie
ct

54,667,427.01 54,117,876.19 54,117,876.19 53,035,518.6554,117,876.19 0.00 1,082,357.54 549,550.82 98.0000

M
U

N
IC

IP
IU

L 
B

R
A

S
O

V
P

ar
te

ne
ri

Cheltuieli totale
neeligibile proiectCheltuieli totale

proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Componenta 1

2015 2016 2019 20202018 20212014 202320222017

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,228.15 19,549.110.00 8,972,098.93 45,000,000.00

Buget - Plan anual de cheltuieli

Buget - Amplasament

Componenta 1

Ajutor de statBuget eligibilRegiuneCod regiune Judeţ

BraşovCentru 0.00 %)%)100.00( (54,117,876.19 0.00RO12

(100.00 %)

0.00

Buget eligibil total 54,117,876.19

Total ajutor de stat %)( 0.00
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Buget - Câmp de intervenţie

Componenta 1

Buget eligibilCategorie câmp de intervenţieCod

083 7,236.00 %)0.01Masuri privind calitatea aerului (

043 54,110,640.19 %)99.99Infrastructuri de transport urban curat şi promovare (inclusiv echipamentele şi materialul
rulant)

(

(100.00 %)54,117,876.19Buget eligibil total

Buget - Formă de finanţare

Componenta 1

 Buget eligibilFormă de finanţareCod

%)( 100.00Grant nerambursabil 54,117,876.1901

54,117,876.19Buget eligibil total (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip teritoriu

Mari zone urbane (densitate mare a populaţiei > 50 000 de locuitori) %)54,117,876.19 ( 100.0001

(100.00 %)54,117,876.19Buget eligibil total

Buget - Activitate economică

Componenta 1

Buget eligibilCod Activitate economică

100.00(22 Activitaţi legate de mediu şi de schimbările climatice 54,117,876.19 %)

Buget eligibil total (100.00 %)54,117,876.19

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Buget eligibilTip obiectiv tematicCod

%)Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele 54,117,876.19 100.00(4

54,117,876.19 (100.00 %)Buget eligibil total
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Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip mecanism de livrare teritorială

54,117,876.19 100.00 %)02 (Alte abordări integrate pentru dezvoltarea urbană sustenabilă

Buget eligibil total (100.00 %)54,117,876.19

Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect:

Data încheiere proiect:

Data încheiere efectivă proiect:

01-05-2018

31-12-2023

31-12-2023

Nr. cererii Data estimată de transmitere
a Cererii către AMTipul Cererii Valoare eligibilă estimată

aferentă cererii [LEI]

01.CR-1 cerere de rambursare clasica
intermediara 126,228.1529-05-2020

02.CR-2 cerere de rambursare clasica
intermediara 19,549.1128-01-2021

03.CR-3 cerere de rambursare clasica
intermediara 1,000,000.0031-05-2022

04.CR-4 cerere de rambursare clasica
intermediara 3,672,098.9330-09-2022

05.CR-5 cerere de rambursare clasica
intermediara 6,300,000.0031-12-2022

06.CR-6 cerere de rambursare clasica
intermediara 13,000,000.0030-04-2023

07.CR-7 cerere de rambursare clasica
intermediara 15,000,000.0031-07-2023

08.CR-8 cerere de rambursare clasica
intermediara 14,500,000.0031-10-2023

09.CR-9 cerere de rambursare clasica finala 500,000.0031-12-2023

Contractare

Detaliere cerere de clarificări

Nr.  16283/11.05.2023

Stimate domnule Primar,
În vederea soluţionării Notificării dvs. nr. 6, transmisă prin MySMIS în data de 03.05.2023 (înregistrată la ADR Centru cu nr.
15736/08.05.2023), prin care ne solicitaţi modificării bugetului proiectului, prin reîncadrarea cheltuielilor cu serviciile de coordonare SSM
din categoria bugetară 14/46 (cheltuieli pentru asistenţă tehnică) în categoria bugetară 14/45 (cheltuieli pentru consultanţă), aceeaşi
categorie bugetară, vă rugăm să efectuaţi modificările necesare în cadrul Cererii de finanţare, respectiv secţiunea: Buget-Activităţi şi
cheltuieli şi să ataşaţi documentele justificative necesare.

Introducere
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

SE_Anexa nr.21 - IE02_INSTALATII ELECTRICE_PLAN TERASA
CIRCULABILA.pdf

28/03/2019 Anexa nr.21 - IE02_INSTALATII ELECTRICE_PLAN TERASA
CIRCULABILA

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_Anexa nr.31 - Declaratia privind conformitatea cererii de finantare cu
fisa de proiect.pdf

28/03/2019 Anexa nr.31 - Declaratia privind conformitatea cererii de finantare cu
fisa de proiect

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa nr.19 - A05_SECTIUNE CARACTERISTICA.pdf

28/03/2019 Anexa nr.19 - A05_SECTIUNE CARACTERISTICAE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_Anexa nr.25 - IT01_INSTALATII TERMICE_SCHEMA
COLOANELOR.pdf

28/03/2019 Anexa nr.25 - IT01_INSTALATII TERMICE_SCHEMA COLOANELORE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Raspuns solicitare clarificari 1 Park and ride.pdf

28/03/2019 Raspuns solicitare clarificari 1 Park and rideE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa nr.33 - Proiect Hotarare CL.pdf

28/03/2019 Anexa nr.33 - Proiect Hotarare CLE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa nr.32 - Devize si grafice.pdf

28/03/2019 Anexa nr.32 - Devize si graficeE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa nr.5 - Declaratie de eligibilitate.pdf

28/03/2019 Anexa nr.5 - Declaratie de eligibilitateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa nr.4 - Plansa 3d (randare).pdf

28/03/2019 Anexa nr.4 - Plansa 3d (randare)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa nr.3 - A02_Planuri de situatie existent si propus.pdf

28/03/2019 Anexa nr.3 - A02_Planuri de situatie existent si propusE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa nr.2 - PV receptie amenajare statii capat de linie.pdf

28/03/2019 Anexa nr.2 - PV receptie amenajare statii capat de linieE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Termenul de răspuns este de MAXIM 5 zile lucrătoare, respectiv până în data de 18.05.2023.
Includeţi, ca şi ataşament, atât Adresa dvs. de răspuns cât şi anexele la aceasta (după caz), în format PDF, toate documentele fiind
semnate electronic de către reprezentantul legal al beneficiarului sau de persoana împuternicită în acest sens.
Persoana de contact din partea ADR Centru este d-na STELEA Nicoleta, expert tehnic/ofiţer monitorizare, tel. 0723-173630, e-mail:
nicoleta.stelea@adrcentru.ro.

Concluzie cerere de clarificări

Stimată Doamnă,

Au fost operate modifificările solicitate prin Notificarea nr. 6 transmisă prin MySMIS în data de 03.05.2023 (înregistrată la ADR Centru cu nr.
15736/08.05.2023), asupra secţiunii „Buget-Activităţi şi cheltuieli”, prin prin reîncadrarea cheltuielilor cu serviciile de coordonare SSM din
categoria bugetară 14/46 (cheltuieli pentru asistenţă tehnică) în categoria bugetară 14/45 (cheltuieli pentru consultanţă).

Vă mulţumim!

Răspuns introducere

Răspuns concluzie

Stimată Doamnă,

Au fost operate modifificările solicitate prin Notificarea nr. 6 transmisă prin MySMIS în data de 03.05.2023 (înregistrată la ADR Centru cu nr.
15736/08.05.2023), asupra secţiunii „Buget-Activităţi şi cheltuieli”, prin prin reîncadrarea cheltuielilor cu serviciile de coordonare SSM din
categoria bugetară 14/46 (cheltuieli pentru asistenţă tehnică) în categoria bugetară 14/45 (cheltuieli pentru consultanţă).

Vă mulţumim!
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

SE_Anexa nr.1 - Tabel de complementaritati Park&Ride.pdf

28/03/2019 Anexa nr.1 - Tabel de complementaritati Park&Ride7BC96FB07B4E5D50DF5507D6F70A55EFA3FE861D5EAB20C3A64BE
BDB5397E7E3

SE_Anexa nr.6 - Declaratia privind eligibilitatea TVA.pdf

28/03/2019 Anexa nr.6 - Declaratia privind eligibilitatea TVAE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_Anexa nr.22 - IS02_INSTALATII SANITARE_PLAN SUBSOL
CURENT.pdf

28/03/2019 Anexa nr.22 - IS02_INSTALATII SANITARE_PLAN SUBSOL
CURENT

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa nr.23 - IS03_INSTALATII SANITARE_PLAN PARTER.pdf

28/03/2019 Anexa nr.23 - IS03_INSTALATII SANITARE_PLAN PARTERE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa nr.26 - R.01_Plan Radier.pdf

28/03/2019 Anexa nr.26 - R.01_Plan RadierE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa nr.27 - Certificat urbanism nr. 1081.pdf

28/03/2019 Anexa nr.27 - Certificat urbanism nr. 1081E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa nr.28 - Adresa APM.pdf

28/03/2019 Anexa nr.28 - Adresa APME3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa nr.29 - Modelul K si anexe.pdf

28/03/2019 Anexa nr.29 - Modelul K si anexeE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_Anexa nr.20 - A06_FATADA PRINCIPALA, LATERALA,
POSTERIOARA.pdf

28/03/2019 Anexa nr.20 - A06_FATADA PRINCIPALA, LATERALA,
POSTERIOARA

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa nr.12 - Incheiere nr. 74278.pdf

28/03/2019 Anexa nr.12 - Incheiere nr. 74278E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_Anexa nr.10 - Anexa Calcul GES - Date de intrare, iesire si parametri
de calcul 27.03.19.pdf

28/03/2019 Anexa nr.10 - Anexa Calcul GES - Date de intrare, iesire si parametri
de calcul 27.03.2019

D05FB89C591EB2716FFC9666379943EABC6487E8ED1532C7588068F
EF4216D91

SE_Anexa nr.9 - Calcul emisii GES 27.03.19.pdf

28/03/2019 Anexa nr.9 - Calcul emisii GES 27.03.2019684A6873BBDDF27FB3286A8AB6B30CAD4FBD7D598307160739DCB7
0DC1CDDD9A

SE_Anexa nr.8 - Studiu de Trafic Park and ride 27.0319.pdf

28/03/2019 Anexa nr.8 - Studiu de Trafic Park and ride 27.03.2019D5C6BD40CED4E985059098056F9E5B36D3B9E2CAB0FC1064A8E9D
6299CD9C37D

SE_Anexa nr.7_ - Fisa de proiect park and ride.pdf

28/03/2019 Anexa nr.7_ - Fisa de proiect park and rideE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa nr.24 - IS04_INSTALATII SANITARE_PLAN ETAJ.pdf

28/03/2019 Anexa nr.24 - IS04_INSTALATII SANITARE_PLAN ETAJE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa nr.11 - Plan amplasament vizat OCPI.pdf

28/03/2019 Anexa nr.11 - Plan amplasament vizat OCPIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_Anexa nr.13 - Acte doveditoare  ale dreptului de proprietate
privata.pdf

28/03/2019 Anexa nr.13 - Acte doveditoare ale dreptului de proprietate privataE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa nr.14 - Tabel centralizator pentru obiectivele de investitii.pdf

28/03/2019 Anexa nr.14 - Tabel centralizator pentru obiectivele de investitiiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa nr.15 - Studiu Fezabilitate_Park&Ride.pdf

28/03/2019 Anexa nr.15 - Studiu Fezabilitate_Park&RideA7F3AF155B1D87C2031694799D738910317F0C5F8FF4429130475649
DE51BF28

SE_Anexa nr.16 - Lista echipamente dotari (Model F).pdf

28/03/2019 Anexa nr.16 - Lista echipamente dotari (Model F)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_Anexa nr.17 - A03_PLAN SUBSOL CURENT -1,-2_PLAN
PARTER.pdf

28/03/2019 Anexa nr.17 - A03_PLAN SUBSOL CURENT -1,-2_PLAN PARTERE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa nr.30 - Reglementare politica parcari.pdf

28/03/2019 Anexa nr.30 - Reglementare politica parcariE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa nr.18 - A04_PLAN ETAJ 1_TERASA VERDE.pdf

28/03/2019 Anexa nr.18 - A04_PLAN ETAJ 1_TERASA VERDEE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

SE_Raspuns  solicitare clarificari nr. 2 park &ride.pdf

15/04/2019 Raspuns solicitare clarificari nr. 2 park &rideE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_Anexa nr.1 - Tabel de complementaritati Park and Ride - clarificari
2.pdf

15/04/2019 Tabel de complementaritati Park and Ride - clarificari560807FC2314D5458F6F0AE80C6026BDB379A4191BED17C48CBE02
CD1BEFC5A8

SE_Anexa nr.2 - Studiu de trafic Park&Ride actualizat  + anexa.pdf

15/04/2019 Anexa nr.2 - Studiu de trafic Park&Ride actualizat + anexaAE87B8DBE7A2E7AE5F5D9CC10BA47AF943CAE9314502239AF5CBC
9979588EA5C

SE_Anexa nr.4 - HCL+anexa Park &Ride.pdf

15/04/2019 Anexa nr.4 - HCL+anexa Park &Ride.E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa nr.3 - Decizia etapei de incadrare.pdf

15/04/2019 Anexa nr.3 - Decizia etapei de încadrareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa nr.5-Declaratie de angajament.pdf

15/04/2019 Anexa nr.5-Declaraie de angajamentE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ETF Anexa pct.6 - Certificat de Urbanism prelungit.pdf

26/09/2019 ETF Anexa pct.6 - Certificat de Urbanism prelungitE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ETF Raspuns solicitare clarificari 3 Park and ride .pdf

26/09/2019 ETF Raspuns solicitare clarificari 3 Park and rideE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ETF Anexa - Studiu Fezabilitate final.pdf

26/09/2019 ETF Anexa - Studiu Fezabilitate final44A58B35015D5B100FB7DEAB1037F5D894C84E9B03703788A7BBBF
0D82CB89FF

SE_ETF Anexa pct.1 - Plansa A02.pdf
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CERTIFICAREA APLICAŢIEI

Subsemnatul, Allen Coliban, CNP 1790603080051, posesor al CI seria BV, nr. 886115, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al
MUNICIPIUL BRASOV, confirm că informaţiile incluse în această cerere de finanţare şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt
corecte, iar asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanţare este elaborată în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă (inclusiv în materia
ajutorului de stat, a achiziţiilor şi a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoştinţă de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat şi mă angajez, în
calitate de reprezentant legal/împuternicit al MUNICIPIUL BRASOV, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în
conformitate cu cele menţionate în bugetul proiectului.

Confirm că  la prezenta cerere de finanţare fişierele ataşate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înţeleg că, din punct de vedere legal şi financiar, MUNICIPIUL BRASOV, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect
inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înţeleg că, dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această
secţiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit Allen Coliban.

Data

18/05/2023 14:50:56
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