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4384206
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27/07/1993
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0040268405000 / 0040268470147

allen.coliban@brasovcity.ro
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RO81TREZ13121 4801014384206 Trezoreria Statului Trezoreria
A480101XXXX Municipiului
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EXERCITII FINANCIARE - LEI
o Cifrade Capital social Capital social Profit in Venituri Cheltuieli

Beicadd rg;‘gﬁ;;? afaceri peiveiEE  Yemi isEle subscris propriu [Pt (=T exploatare cercetare cercetare
01/01/2013 - 4,282,206,301.
31/12/2013 249 0.00 00 548,469,345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/01/2014 - 4,641,039,351.
31/12/2014 247 0.00 00 566,061,213.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/01/2015 - 5,028,765,766.
31/12/2015 251 0.00 00 633,092,659.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/01/2016 - 5,140,574,531.
31/12/2016 269 0.00 00 630,331,786.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/01/2017 - 5,337,779,771.
31/12/2017 298 0.00 00 667,437,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/01/2019 - 5,551,022,312.
31/12/2019 288 0.00 00 584,094,508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FINANTARI
Asistentad acordata anterior

Cod SMIS: 4951

Titlul proiectului:

Nr. de inregistrare contract:
Data incepere:

Data finalizare:

Valoarea totala proiect:

Valoare eligibila proiect:

Valoare eligibila beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectiva:

Entitate finantatoare:

Curs de schim

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala

b:

Denumirea masurii de ajutor:

Act juridi

Baza legala comunitara

Baza legal

C:

a:

Masura CE:

Detalii proiect

Primaria Brasov la un click distanta!

91/321 / 04 AUG 2009
04 AUG 2009

03 AUG 2011
2,076,550.00
1,745,000.00
1,745,000.00
1,692,650.00
1,745,000.00

Uniunea Europeana

LEI
LEI
LEI
LEI
LEI

4.21 LEI din data de 04 AUG 2009

NR. din

NR. din

Obiective

Obiectivul general al proiectului este promovarea interactiunii intre sectorul public si intreprinderi / cetateni prin valorificarea potentialului

TIC.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: sDezvoltarea si implementarea de aplicatii informatice pentru portal, call center si plata

electronica

«Eficientizarea activitatilor interne ale Municipiului Brasov, utilizand mijloace specifice TIC — reducerea cheltuielilor publice, combaterea
birocratiei; cresterea calitatii serviciilor publice prestate; imbunatatirea accesului cetatenilor si companiilor la informatii si servicii publice;
instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate in cadrul Municipiului Brasov (si serviciilor subordonate); alinierea
activitatii Municipiului Brasov la standardele Uniunii Europene privind administratia locala si prelucrarea datelor
eIntegrarea aplicatiilor de tip front-office cu cele de tip back-office si interconectarea cu Sistemul Electronic National.
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Rezultate

*Sistem informatic integrat, orientat spre cetatean, interconectat cu Sistemul Electronic National

«Servicii publice online

9 aplicatii integrate

*Atingerea celui mai mare nivel de sofisticare a serviciilor electronice oferite cetatenilor

Portalul WEB implementat cu 3 componente (modul de servicii e-administratie integrate in pagina de internet a Primariei, Intranet si
Extranet), realizeaza integrarea intre diferitele aplicatii software ale Primariei Municipiului Brasov si ofera cetatenilor accesul la acestea.
Serviciile electronice disponibile pentru cetateni si mediul de afaceri prin intermediul portalului sunt urmatoarele: depunere documentatji
pentru autorizatii si certificate, consultare situatie proprie si stadiul solutionarii demersurilor, notificari automate trimise cetatenilor
nregistrati, plata electronica, descarcare formulare tipizate, oferire de informatii online.

Sistemul de plata electronica asigura tuturor cetatenilor acces la informatiile relevante despre taxele si impozitele locale, oferind in acelasi
timp o solutie facild, rapida si comoda pentru achitarea datoriilor la bugetul local.

Proiectul ,PRIMARIA BRASOV LA UN CLICK DISTANTA!" include, pe langa componentele portal web si plata electronica si un sistem de
call center, la dispozitia cetdteanului 24 de ore din 24, 7 zile din 7, cu posibilitatea de a raspunde automat la 20 de apeluri si de a gestiona
simultan 60 de apeluri, care vor facilita accesul cetatenilor la informatie, reducerea birocratiei si timpilor de asteptare, precum si
deschiderea si transparenta activitatii institutiei.

Activitati finantate

1.Managementul proiectului
1.1 servicii de consultantd pentru management de proiect.
1.2 Dotare cu birotica pentru managementului proiectului 2.Implementarea aplicatiilor informatice pentru portal, call center si plata
electronica
2.1. Achizitia de echipamente, aplicatii informatice si licente servicii dezvoltare
2.2 Livrare. Receptie echipamente licente software standard, inclusiv manualele de utilizare a aplicatiilor
2.3 Implementare 3.Informare si publicitate
3.1 Conferinte de presa
3.2 Elaborare materiale publicitare
3.3 Realizare web site proiect
3.4 Realizare campanii publicitare 4.Audit
4.1 Auditarea securitatii aplicatiei
4.2 Auditarea financiara a proiectului
Cod SMIS: 6323

Titlul proiectului:  Reabilitare, dezvoltare si modernizare Campus pentru Invatamant Profesional si Tehnic Colegiul
Tehnic Remus Radulet

Nr. de inregistrare contract: 781 /13 IUL 2010
Data incepere: 13 1UL 2010

Data finalizare: 13 NOI 2012

Valoarea totala proiect: 14,772,211.69 LEI
Valoare eligibila proiect: 12,368,104.85 LEI
Valoare eligibila beneficiar: 12,368,104.85 LEI
Valoare sprijin beneficiar:  12,117,032.32 LEI
Rambursare efectiva:  10,836,916.94 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.26 LEI din data de 13 IUL 2010

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Méasura CE: NR. din

Detalii proiect
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Obiective

Imbunatatirea calititii infrastructurii de educatie, a dot&rii scolii, in vederea asigurarii unui proces educational la standarde europene si a
cresterii participarii populatiei scolare la procesul educational.

Obiectivele proiectului in vederea atingerii scopului mai sus mentionat sunt:

1. Asigurarea pregatirii profesionale prin reabilitarea cladirii corpului B, modernizarea si dotarea cu 376 echipamente speciale si
IT de ultima generatie. Astfel, suprafata reabilitata in corpul B va fi de 2.075 mp. si vor fi create 4 laboratoare, 6 ateliere, 1 cabinet
protectia muncii si PSI, 6 séli de clasa, 1 cancelarie, 1 simulator media, toate dotate si echipate,

2. Dezvoltarea si modernizarea campusului prin reabilitarea si dotarea internatului, dar si prin crearea unor spatii noi pentru
studiul individual, atat pentru elevii interni, cat si pentru elevii semiinterni constand in 60 camere pentru internat dotate si echipate, 28 sali
de studiu dotate si echipate, suprafata reabilitata fiind de 2906 mp,

3. Asigurarea unei dezvoltari armonioase, echilibrate din punct de vedere fizic si intelectual prin: reabilitarea si supraetajarea
cladirii salii de sport, modernizarea si dotarea salii de sport, amenajarea unui teren exterior multifunctional 1anga sala de sport, care
Tmpreuna cu sala, va forma o baza sportiva dotata cu sistem de iluminat nocturn. Astfel, suprafata reabilitata si extinsa prin supraetajare a
salii de sport va fi de 488,18 mp. iar suprafata amenajata a terenului de sport va fi de 800 mp.

Rezultate

- Capacitate de cazare extinsa si adusa la standarde europene, pentru elevii din inernat.

- Conditii adecvate asigurate pentru desfasurarea procesului de educatie pentru invatamantul profesional si tehnic, la parametrii
tehnici de calitate impusi prin documentatia tehnica aferenta proiectului.

- Acces facilitat la infrastructura pentru pregatirea fizica si recreerea elevilor.

- Competente Tmbunatatite Tn formarea elevilor, in acord cu cerintele impuse de dinamica pietei muncii.

- Integrare facilitata in sistemul de nvatamant superior de specialitate a absolventilor din invatamantul preuniversitar.

- Acces la educatie imbunatatit al tinerilor provenind din localitati dezavantajate din zona metropolitana Brasov si din cartierele
cu medii sociale vulnerabile ale municipiului Brasov.

- 7 locuri de munca nou create pentru operarea infrastructurii educationale din invatamantul profesional si tehnic imbunatatite si
extinse.

Activitati finantate

- Reabilitarea cladirii corpului B avand Sutild=2.075,17mp Sconstruitda =757,93mp, Sdesfasurata =2.410,95mp.

- Reabilitarea salii de sport avand Sutila= 488,18mp Sconstruita = 250,70mp, Sdesfasurata = 569,60mp.

- Amenajarea unui teren de sport S = 800mp.

- Reabilitarea caminului internat Sutila=2905,90mp Sconstruitda=657.00mp, Sdesfasurata =3374,38mp

- Amenajari pentru protectia mediului.

- Dotarea a 4 laboratoare de automatizari, a 6 ateliere, a unui cabinet, a 6 sali de clasa, a 60 de camere pentru internat, a 28 de
camere pentru studiu,a unui simulator multimedia, a unui teren de sport si a unei sali de sport.

Cod SMIS: POSDRU/97/6.3./S/60002
Titlul proiectului:  Echilibru - o noua abordare a vietii familiale cu cea profesionala

Nr. de inregistrare contract: P7807 /30 SEP 2010
Data incepere: 10 DEC 2010

Data finalizare: 09 DEC 2013

Valoarea totala proiect: 20,514,656.56 LEI
Valoare eligibila proiect: 19,954,252.56 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  1,609,882.68 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 1,609,882.68 LEI
Rambursare efectiva: 1,441,891.96 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.27 LEI din data de 30 SEP 2010

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din
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Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general/ Scopul proiectului:

Reconcilierea vietii familiale cu cea profesionald, ca rezultat al adoptarii unor masuri integrate privind: organizarea timpului de lucru,
eliminarea discrepantelor intre femei si barbati in ceea ce priveste piata muncii, organizarea timpului petrecut la scoala de catre copii si
redefinirea curriculei.

Obiectivele specifice in vederea atingerii scopului mai sus mentionat sunt:
1. Realizarea de studii si cercetari privind dezvoltarea sistemului din Romania, prin care sa se evidentieze avantajele pe care le

pot avea familiile si copiii, angajatorii si angajatii, precum si societatea in ansamblul ei, ca urmare a implementarii politicilor integrate
privind reconcilierea vietii familiale cu cea profesionala.

2. Tncurajarea angajatorilor de a introduce méasuri care s faciliteze reconcilierea vietii familiale cu cea profesionala.
3. Crearea cadrului necesar dezvoltérii serviciilor, flexibile si adaptate, pentru ingrijirea copiilor.

4. Promovarea de bune practici si diseminarea acestora.

Rezultate

- Studiul ,Facilitati de Tngrijire a copiilor, factor determinant pentru reintoarcerea pe piata muncii a femeilor” realizat

- Sondaj de opinie ,Oportunitati si obstacole in implementarea Recomandarii Comisiei Europene privind reconcilierea vietji
familiale cu cea profesionala” elaborat .

- 120 participanti la 2 mese rotunde.

- Studiile editate, tiparite si distribuite in 500 exemplare.

- Raportul privind analiza nevoii de formare realizat si agreat de autoritati.

- Raportul privind analiza calificarii profesionale a profesionistilor realizat.

- 200 de formatori instruiti.

- Manual de formare realizat.

- 100 educatoare/ ingrijitoare formate Tn legatura cu lucrul cu copiii.

- 150 de femei formate ca baby-sitters.

- 3 centre de excelenta infiintate

- Modulele privind centrul de zi si centrul de formare continua operationalizate.

- 40 de persoane angajate in centre.

- Baza de date privind baby-sitters creata si devenita functionala.

- Pagina de internet a centrelor creata.

- Evenimentele de lansare a centrelor organizate.

- 15 seminarii de sensibilizare/ informare organizate (cca.50 de persoane / seminar) pentru autoritati locale, angajatori, cadre
didactice, operatori mass-media.

Activitati finantate
- Realizarea de analize si cercetari la nivel national cu privire la reconcilierea vietii familiale cu cea profesionala.
- Formarea profesionala.
- Dezvoltarea a 3 Centre de excelenta care vor asigura servicii de ingrijire a copiilor pe timpul zilei, dar si pregatirea continua a
profesionistilor implicati in furnizarea acestor servicii.
- Sensibilizarea opiniei publice cu privire la principiul reconcilierii vietii familiale cu cea profesionala.
Cod SMIS: 30812

Titlul proiectului: ~ Amenajare Piata Unirii

Nr. de inregistrare contract: 1288 /25 FEB 2011
Data incepere: 25 FEB 2011

Data finalizare: 25 MAI 2012

Valoarea totala proiect: 5,406,373.96 LEI
Valoare eligibila proiect: 4,147,968.04 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  4,147,968.04 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 1,172,457.41 LEI
Rambursare efectiva:  3,410,945.87 LEI
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Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.21 LEI din data de 25 FEB 2011

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general/ Scopul proiectului:

Scopul proiectului consta n cresterea calitatii vietii prin reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv
transportul urban.

Obiectivele proiectului Th vederea atingerii scopului mai sus mentionat sunt:

1. Consolidarea atractivitatii profilului specific al municipiului Brasov prin amenajarea si reorganizarea functiunilor publice din
zona Piata Unirii.

2. Tmbunatatirea infrastructurii pentru turism in vederea valorificarii potentialului turistic al municipiului Bragov.

3. Cresterea gradului de siguranta a vizitatorilor si a populatiei din zona prin modernizarea infrastructurii urbane.

Rezultate

- Pieta Unirii si caile de acces spre piatd amenajate, avand suprafata totala de 6.350 mp, suprafata carosabila pavata de 2.300
mp, suprafata pentru circulatie pietonala de 4.050 mp, 12 locuri de parcare amenajate, 2 statie de autocar pentru debarcare turisti.

- Lucrari de arhitectura efectuate (fantana arteziana, cuve pentru arbori) si dotari cu mobilier urban realizate (25 banci, 2 mese,
17 cosuri de gunoi, 10 cadre pentru parcarea bicicletelor).

- lluminat public, de siguranta si arhitectural asigurat (25 de corpuri de iluminat montate pe stalpi, 55 de proiectoare
multifunctionale).

- Obiectivele cultural istorice din zona Piata Unirii valorificate: prin realizarea activitatilor din cadrul proiectul s-a imbunatatit
aspectul arhitectural al zonei, s-a facilitat accesul din toate directiile care converg Tn Piata Unirii, s-au creat functionalitati de spatiu urban
de interes turistic si cultural si a crescut atractivitatea zonei cartierului istoric Scheii Brasovului.

- Nivel crescut al calitatii vietii locuitorilor din centrul vechi al municipiului Brasov: lucrarile de sistematizare a circulatiei prevazute
Tn cadrul proiectului au Tmbunatatit mobilitatea Tn zona Piata Unirii, au contribuit la Tncurajarea locuitorilor de a calatori cu transportul
public urban, au dus la fluidizarea circulatiei, reducerea timpului de calatorie, reducerea riscului de accidente ca urmare a reabilitarii partii
carosabile a drumului.

Activitati finantate

- Executia lucrarilor la Tronsonul | (executie parte carosabila si accese laterale, amenajare statii de transport in comun,
amenajare trotuare, piste de ciclisti, spatii verzi, executie guri de scurgere, amplasare indicatoare rutiere, executie sistem iluminat stradal)
- Executia lucrarilor la Tronsonul Il (executie parte carosabila si accese laterale, amenajare statii de transport in comun,
amenajare trotuare, piste de ciclisti, spatii verzi, executie guri de scurgere, amplasare indicatoare rutiere, executie sistem iluminat stradal)
- Executia lucrarilor la Tronsonul Ill (executie parte carosabila si accese laterale, amenajare trotuare, executie canalizare
pluviald, executie sistem iluminat stradal)

- Executie sensuri giratorii

- Executie lucrari trecerea la nivel cu Calea Ferata Industriala

- Executia lucrarilor la podul peste Timisul Sec

- Executie lucrari de amenajare pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

Cod SMIS: 30782

Titlul proiectului: Pasaj Rutier Calea Ferata - Str. Independentei/Pasaj Rutier - Str. Independente

Nr. de inregistrare contract: 1299 /26 FEB 2011
Data incepere: 26 FEB 2011

Data finalizare: 25 MAR 2013
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Valoarea totala proiect: 25,466,334.97 LEI
Valoare eligibila proiect: 18,578,632.51 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  383,025.49 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 6,504,676.97 LEI
Rambursare efectiva: 18,195,607.02 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.26 LEI din data de 26 FEB 2011

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiective:

Obiectivul general al proiectului: imbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii Tn interiorul Polului de Crestere Brasov si a conexiunilor acestuia
la nivel regional in vederea stimularii dezvoltarii economice competitive si durabile a zonei si cresterea nivelului calitatii vietii pentru
membrii comunitatilor locale.

Obiectivele specifice:

- Asigurarea unei conexiuni rutiere rapide si directe intre Zona Economica Coresi — Cartierul Bartolomeu — viitorul Campus Universitar
GENIUS prin realizarea unui pasaj suprateran de traversare a magistralei CF 300 Brasov — Sighisoara cu o lungime totala a lucrarii de
671.40 metri (inclusiv rampe de acces si racorduri

- Fluidizarea traficului si reducerea duratei de deplasare cu un procent de 22% pe axa Est — Vest, intre Zona Economica Coresi —
Cartierul Bartolomeu — viitorul Campus Universitar GENIUS, ca urmare eliminarii timpilor de asteptare la trecerea la nivel cu calea ferata,
generati de traficul feroviar intens cu 92 de ore*vehicul/zi la nivelul traficului actual si 104 de ore*vehicul/zi la nivelul traficului de
perspectiva

- imbunatatirea conditjiilor de mediu prin reducerea consumului de carburanti si diminuarea emisiilor poluante cu un procent de 5,07% ca
urmare a fluidizarii traficului si eliminarii timpilor de stationare la bariera

Rezultate

-executie pasaj cu 2 benzi de circulatie peste CF 300 ruta Brasov — Sighisoara

-Lungime totala L= 671,40 m

-9 deschideri in lungime totala de L= 256,40 m

-executie bretele de legatura pentru racordarea str. Independentei cu Str. Gloriei si Str. Aluminiului In vederea sistematizarii circulatiei pe
zona Tractorul

-executie bretele de legatura pentru racordarea str. Buzesti cu Str. Grigore Ureche si pasaj Fartec in vederea sistematizarii circulatiei pe
zona Bartolomeu

-iluminare pasaj

Activitati finantate

- Executia lucrarilor de infrastructura

- Executia lucrarilor de suprastructura

- Executia rampelor de acces

- Executie bretele si alte lucrari accesorii

- Executia de amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

Cod SMIS: 14370

Titlul proiectului:  Dispecerat Tehnic Integrat la nivelul Municipiului Brasov — Servicii electronice geospatiale

Nr. de inregistrare contract: 293/321 /23 MAR 2011
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Data incepere: 26 MAR 2011
Data finalizare: 25 NOI 2012

Valoarea totala proiect: 6,568,371.76 LEI
Valoare eligibila proiect: 5,297,074.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  5,297,074.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 5,191,132.52 LEI
Rambursare efectiva:  3,282,678.62 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.13 LEI din data de 23 MAR 2011

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

«Cresterea numarului de servicii electronice oferite catre cetatean: informare, interactiune si participarea activa a acestuia in rezolvarea
problemelor legate de infrastructura orasului.

«Eficientizarea activitatilor interne ale Municipiului Brasov utilizand mijloace specifice informatice

«Eficientizarea comunicarii cu Companiile de utilitati prin schimb de date electronic

n contextul prezentului proiect se propune realizarea unei platforme deschise, interoperabile care permite schimb de date cu orice
institutie atat la nivel local, interinstitutional cat si la nivel national.

Rezultate

Prin implementarea acestui proiect s-a realizat: cresterea numarului de servicii electronice oferite catre cetatean (informare, interactiune
si participarea activa a acestuia in rezolvarea problemelor legate de infrastructura orasului), o infrastructura de schimb de date cu
companiile de utilitati din municipiu care permite acestora inregistrarea informatiilor direct in sistemul informatic al Primariei, construirea
unui spatiu operational (Dispeceratul) in scopul analizei integrate a informatiilor din toate componentele informatice ale institutiei, precum
si implementarea de noi solutii software si extinderea celor existente.

Activitati finantate

1. Servicii de Management de proiect
1.1 Servicii de consultanta pentru management de proiect.
1.2 Dotare cu birotica pentru managementului proiectului

2. Implementarea aplicatiilor informatice

2.1. Achizitia sistemului informatic integrat — echipamente si licentele standard aferente, aplicatii software si servicii de instruire
2.2 Livrare, Receptie echipamente si licente software standard

2.3 Implementare

3. Informare si publicitate

3.1 Conferinte de presa

3.2 Elaborare materiale publicitare
3.3 Realizare web site proiect

3.4 Realizare campanii publicitare

4. Auditarea proiectului
4.1 Auditarea securitatii aplicatiei
4.2 Auditarea financiara a proiectului

Cod SMIS: 32172

Titlul proiectului:  Drumuri acces zona economica CORESI

Nr. de inregistrare contract: 1776 /23 I[UN 2011
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Data incepere: 23 IUN 2011
Data finalizare: 29 APR 2015

Valoarea totala proiect: 30,798,669.12 LEI
Valoare eligibila proiect: 24,870,600.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  24,870,600.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 24,368,213.88 LEI
Rambursare efectiva: 20,160,175.03 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.41 LEI din data de 23 IUN 2011

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general/ Scopul proiectului:

Imbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii in interiorul Polului de Crestere Brasov si a conexiunilor acestuia la nivel regional in vederea
stimularii dezvoltarii economice competitive si durabile a zonei si cresterea nivelului calitatii vieii pentru membrii comunitatii locale.

Obiectivele proiectului in vederea atingerii scopului mai sus mentionat sunt:

1. Realizarea unei axe de transport rutier cu o lungime de 2.092,27 m.

2. Cresterea gradului de mobilitate al locuitorilor intre zonele rezidentiale si cele cu destinatie economica.
3. Tmbunétatirea conditiilor de mediu prin amenajarea de noi spatii verzi in suprafati de 11.0056,68 m?.
4. Amenajarea de trotuare si piste pentru ciclisti in suprafata de 16.083,34 m?.

Rezultate

- O artera rutiera cu doua benzi de circulatie pe sens si o lungime totala de 2.092,27 metri realizata, din care 1.629,95 metri
drumuri nou construite si 462,33 metri drumuri existente, reabilitate si extinse

- 4 sensuri giratorii amenajate

- 1 trecere la nivel cu calea ferata reabilitata

- 1 pod peste Timisul Sec construit — 29,90 metri lungime

- 16.083,34 m2 trotuare si piste de ciclism amenajate

- 11.056,68 m2 spatii verzi amenajate

- 3 perechi de statii de transport in comun amenajate

- 1 sistem de iluminat public realizat — 118 stalpi amplasati

- 1 sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale realizat

- Gradul de mobilitate al persoanelor si marfurilor imbunatatit prin fluidizarea traficului si reducerea duratei de deplasare cu un
procent de 11,66% ca urmare realizarii arterei est-vest.

- Conditii de mediu Tmbunatatite prin reducerea consumului de carburanti si diminuarea emisiilor poluante (CO2) cu un procent
de 10,46 % ca urmare a preludrii traficului de noua artera rutiera.

- Calitatea vietii crescuta pentru membrii comunitatii locale, prin reducerea poludrii fonice si atmosferice, amenajarea de spatii
verzi, trotuare si piste de ciclism.

- Reteaua de transport in comun dezvoltata prin introducerea unor noi trasee care vor realiza conexiunea est-vest la nivelul
municipiului Brasov.

- Ponderea mijloacelor de transport in comun crescuta de la 3,23% Tn martie 2010 la 26,15% Tn urmatorii 10 ani, datorita
realizarii investitiei.

Activitati finantate

- Executia lucrarilor la Tronsonul | (executie parte carosabild si accese laterale, amenajare statii de transport in comun,
amenajare trotuare, piste de ciclisti, spatii verzi, executie guri de scurgere, amplasare indicatoare rutiere, executie sistem iluminat stradal)
- Executia lucrarilor la Tronsonul Il (executie parte carosabila si accese laterale, amenajare statii de transport in comun,
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amenajare trotuare, piste de ciclisti, spatii verzi, executie guri de scurgere, amplasare indicatoare rutiere, executie sistem iluminat stradal)
- Executia lucrarilor la Tronsonul lll (executie parte carosabila si accese laterale, amenajare trotuare, executie canalizare
pluviala, executie sistem iluminat stradal)

- Executie sensuri giratorii

- Executie lucrari trecerea la nivel cu Calea Ferata Industriala

- Executia lucrarilor la podul peste Timisul Sec

- Executie lucrari de amenajare pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

Cod SMIS: 33922
Titlul proiectului:  Reabilitarea cladirii cinematografului Patria

Nr. de inregistrare contract: 2003 /12 |UL 2011
Data incepere: 12 UL 2011

Data finalizare: 11 OCT 2013

Valoarea totala proiect: 10,972,064.16 LEI
Valoare eligibila proiect: 8,776,323.80 LEI
Valoare eligibila beneficiar: 8,776,323.80 LEI
Valoare sprijin beneficiar:  8,599,042.06 LEI
Rambursare efectiva: 8,776,323.00 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.28 LEI din data de 12 UL 2011

Masura de ajutor de stat

Baza legald nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Cresterea calitatii vietii prin reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatéatirea servicilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale
Obiective specifice:

1. T[nbunétégirea infrastructurii sociale, destinata activitatilor socio-culturale desfasurate in municipiului Brasov

2. Imbunatatirea calitatii vietii prin diversificarea ofertei de servicii socio-culturale oferite locuitorilor municipiului Brasov
3. Cresterea atractivitatii pentru turismul cultural practicat in municipiul Brasov, prin diversificarea ofertei turistice
Rezultate

Infiintarea centrului socio-cultural ,Sala Patria” prin reabilitarea si modernizarea fostului cinematograf Patria si amenajarea de spatji
expozitionale, o sala de spectacole cu capacitatea de 458 de locuri si scena cu suprafata de 185,49 mp si o sald de auditii de 53 de
locuri, Tn care se poate realiza si proiectie de film si o sald de repetitii pentru artisti.

Imbunatatirea accesului pe piata muncii pentru locuitorii din municipiul Bragov deoarece, ca urmare a realiz&rii proiectului se va crea o
structura noua cu caracter socio-cultural, pentru deservirea careia sunt necesare 19 locuri de munca

Diversificarea ofertei pentru turismul cultural practicat in zona Brasov deoarece prin realizarea activitatilor din cadrul acestui proiect s-a
urmarit amenajarea unui spatiu adecvat organizarii de evenimente culturale si imbunatatirea aspectului arhitectural al zonei centrale a
municipiului Brasov,

Activitati finantate

Activitatile realizate in cadrul proiectului ,Reabilitarea cladirii cinematografului Patria" au fost:

. consolidarea structurii existente, Tnlocuirea si refacerea finisajelor si a instalatiilor, realizarea invelitorii cladirii;
. recompartimentarea, realizarea izolatiei fonice, eficientizarea termica a cladirii si dotari specifice;
. extinderea cu 3 tronsoane a fostei cladiri, care va functiona ca un corp comun cu ansamblul si va cuprinde spatii necesare

artistilor, spatii administrative si tehnice.
In urma realizarii lucrarilor prevazute in proiect, suprafata reabilitatd pregatita pentru noi activitati socio-culturale este de
1.574,88 mp., iar cea desfasurata este de 3.104,77 mp.
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Cod SMIS: 36162

Titlul proiectului:  Reabilitare Caminul pentru Persoane Varstnice din Municipiul Brasov

Nr. de inregistrare contract: 2640 /20 DEC 2011
Data incepere: 20 DEC 2011

Data finalizare: 20 MAR 2013

Valoarea totala proiect: 6,894,216.48 LEI
Valoare eligibila proiect: 5,559,852.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar: 111,197.04 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 1,223,167.44 LEI
Rambursare efectiva:  4,225,487.52 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.31 LEI din data de 20 DEC 2011

Masura de ajutor de stat

Baza legald nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general: cresterea calitatii vietii pentru persoanele varstnice din arealul Polului de crestere Brasov.

Obiectivele specifice:

- eficientizarea furnizarii de servicii sociale destinate persoanelor varstnice prin reabilitarea termica a 11 180 mp (pereti, soclu, terasa si

pod) si contorizarea individuala a celor 7 corpuri de cladire in cadrul Caminului din cartierul Noua Brasov;

- cresterea calitatii serviciilor oferite Tn cadrul Caminului prin reabilitarea a 285 de mp de baza de tratament, dotarea bazei de tratament,
precum si prin executarea unor lucrdri de hidroOizolatie si drenaj in exteriorul cladirii pe o suprafata de 235 de mp.;

- cresterea nivelului de accesibilitate pentru Camin prin amenajarea spatiului de acces in cladire in suprafata de 310 mp. in conformitate
cu nevoile beneficiarilor;

- Tmbunatatirea conditjilor de meniu prin reducerea consumului anual de resurse necesare functionarii Caminului de la 451,63 kwh/mp la
104,82 kwh/mp.

Rezultate

- spatii destinate personalului amenajate

- depozite de materiale amenajate

- accesul auto pe amplasamentul lucrarii asigurat

- amplasamentul lucrarii delimitat

- pichete de incediu amenajate — norme PSI respectate

- 5300 m2 pereti exteriori izolati cu polistiren de 10 cm;

- 1670 m2 soclul placati cu polistiren extrudat de 8 cm;

- 4210 m2 terasa si pod izolati cu polistiren de 10 cm

- 1 strat de tencuiald texturara realizata la exteriorul cladirii.

- 350 m de jgheaburi Tnlocuiti

- 460 m de burlane Tnlocuiti

- 285 m2 de finisaje Tn zona bazinului de hidroterapie reabilitati

- 60 de metri de balustrade din inox demontati Si remontati

- 40 m2 de tamplarie inlocuiti cu tamplarie PVC

- Baza de tratament dotata cu mobilier si aparatura de specialitate
- 1copertina metalica instalata la intrarea in cladire

- 250 m2 din zona de intrare/iesire din cladire amenajata cu materiale antiderapante
- 235 m2 de trotuare de beron dezafectate

- 1650 m3 de sapaturi perimetrale cladirii.
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- 1 tub din PVC perforat cu diametrul de 120 mm si lungime totald de 470 m peste care s-a asezat un strat de geotextil (380 m2) amenajat
- Reamenajarea trotuarelor perimetrale cu 70 m3 de produse prefabricate.
- 7 corpuri de cladire cu contorizare separata a apei reci, apei calde, energiei electrice si agentului termic.

Activitati finantate

Executarea lucrarilor de interventie la anvelopa cladirii

- izolarea peretilor exteriori cu polistiren de 10 cm peste care se va realiza tencuiald structurata,

- placarea soclului imobilului cu polistiren extrudat de 8 cm,

- termoizolarea planseului terasa si pod cu polistiren de 10 cm grosime, prinsa cu dibluri de plastic si adeziv in planul fatadei,
- lucrari de drenaje si de hidroizolatji ale perimetrului cladirii

- se vor monta contoare pentru energie electrica, apa calda si apa rece, incalzire.

- separarea utilitatilor pe fiecare corp

Executarea lucrarilor de interventie la bazin
- refacerea finisajelor bazinului si a spatiilor conexe acestuia, precum si dotarea cu aparatura si mobilier a bazei de
tratament, astfel:
A. Anexele bazinului de Tnot au fost dotate cu:
? dus scotian,
? cada de masaj si hidroterapie,
? lift hidraulic pentru acces in piscind pentru persoanele cu dizabilitatj;
- Sala de gimnastica a fost dotata cu:
? aparate pentru reeducarea mersului,
? aparate multifunctionale pentru exercitii de recuperare,
? bicicleta orizontala si verticala,
?stepper pentru exercitii de recuperare, spalier, banci pentru gimnastica,
? mingi medicinale,
? saltea de gimnastica;
- S-au dotat cu aparatura adecvata cabinete de kinetoterapie, cabinete de masaj, de recuperare, bai de plante, astfel:
? aparate tratamente cu laserterapie, cu aerosoli, cu unde scurte,
? aparat magnetoterapie, electroterapie, aparat diapulse,
? aparat reeducare membre superioare/inferioare,
? aparat limfomasaj, aparat pentru tratamente crioterapie, etc.
- Cabinetele medicale au fost dotate cu mobilier medical, astfel:
? canapele si scaune pentru consulattii,
? birou si fotoliu medic,
? dulap pentru medicamente si instrumentar medical,
? targa mobila etc.
- Executarea lucrarilor de finisaje la interior
. O copertina din policarbonat celular pe structura metalica cu rol de protectie a treptelor de acces exterioare de la nivelul
demisolului la parter.
. Pe trepte si In holul principal al corpului A se vor monta benzi antiderapante pentru a asigura conditiile de siguranta in
exploatare.
. Se vor inlocui usile ce asigura accesul catre bazinul de Tnot cu tamplarie performanta din punct de vedere energetic pentru
evitarea puntilor termice.
- Executarea de hidroizolatii si drenuri perimetrale
- Separarea utilitatilor pe corpuri

Cod SMIS: 38390
Titlul proiectului: Dublare Pasaj Rutier Fartec

Nr. de inregistrare contract: 2919 /23 FEB 2012
Data incepere: 23 FEB 2012

Data finalizare: 23 MAR 2014

Valoarea totala proiect: 23,523,995.98 LEI
Valoare eligibila proiect: 18,484,824.09 LEI
Valoare eligibila beneficiar: 532,395.61 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 4,506,776.28 LEI
Rambursare efectiva: 17,952,428.48 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.36 LEI din data de 23 FEB 2012
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Masura de ajutor de stat

Baza legald nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului:"imbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii in interiorul Polului de Crestere Brasov si a conexiunilor acestuia
la

nivel regional in vederea stimularii dezvoltarii economice competitive si durabile a zonei si cresterea nivelului calitatii vietii pentru

membrii comunitatilor locale”.

Obiectivele specifice avute in vedere prin aceasta investitie sunt:

. Imbunétirea nivelului de serviciu a infrastructurii rutiere n zona de nord a municipiului Brasov prin dublarea pasajului
suprateran Fartec de traversare a magistralei CF 200 Brasov — Sibiu cu o lungime totala de 682,65 metri (inclusiv rampele de acces)

. Fluidizarea traficului si reducerea duratei de deplasare in interiorul municipiului Brasov cu un procent de 0.0020% ca urmare a
dublarii Pasajului Fartec.

. Cresterea cu un procent de 1% a numarului de utilizatori ai mijloacelor de transport in comun la nivelul Municipiului Brasov

. Tmbunatatirea conditiilor de mediu prin reducerea consumului de carburanti si diminuarea emisiilor poluante cu un procent de

83% ca urmare a fluidizarii traficului prin dublarea pasajului rutier Fartec

Rezultate

- Lungimea totala a lucrarii de traversare a CF 200 : 682.65 m, din care:
? Lungime totala pasaj: 243,60 m

? Rampa acces din directia Brasov: 78,50 m

Rampa acces din directia Stupini: 360,55m

- Stélpi de iluminat stradal amplasati: 22 buc

- Sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale realizat: 1 buc

- Spatii verzi reamenajate: 4.453 m2

Activitati finantate

- Executia lucrarilor pentru amenajarea terenului

- Executia lucrarilor de infrastructura: executie fundatii, incercari coloane de proba

-Executia lucrarilor de suprastructura: montaj grinzi prefabricate din beton, turnare beton armat in suprastructura, executie calea de rulare
pe pod, executie parapeti si dispozitive de rost, incercarea de proba a podului

- Executia rampelor de acces: executie terasamente rampe de acces, executie sistem rutier pe rampe, lucrari accesorii, executie sistem
de evacuare si colectare a apei, sistem de iluminat pasaj si rampe

- Executia de amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

Cod SMIS: 37675

Titlul proiectului:  Reabilitare cladire cu destinatie de locuinte sociale in municipiul Brasov

Nr. de inregistrare contract: 2917 /23 FEB 2012
Data incepere: 23 FEB 2012

Data finalizare: 23 DEC 2014

Valoarea totala proiect: 4,628,587.44 LEI
Valoare eligibila proiect:  3,740,892.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar: 74,817.84 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 812,877.60 LEI
Rambursare efectiva: 2,853,196.56 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.36 LEI din data de 23 FEB 2012
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Masura de ajutor de stat

Baza legald nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului :dezvoltarea si imbunatatirea calitatii infrastructurii sociale la nivelul Polului de crestere Brasov in
vederea implementdrii unei politici publice sociale integrate, la standarde europene.

Obiectivele specifice

- Crearea unui numar de 44 noi locuinte sociale prin reabilitarea unei cladiri in prezent neutilizate, cu o suprafata totala utila rezultata de
2391,92 mp

- Cresterea eficientei energetice si diminuarea consumului de utilitati la nivelul cladirii reabilitate Tn vederea imbunatatirii conditiilor de
mediu la nivelul Polului de Crestere Brasov

- Facilitarea accesului unui numar de 119 persoane aflate n situatii de risc la conditii decente de locuire in vederea prevenirii si
combaterii marginalizarii si excluziunii lor sociale

Rezultate

- Locuinte sociale reabilitate pregatite de repartizare (apartamente) 44, din care:

- 38 apartamente cu 2 camere,

- 6 apartamente cu 3 camere,
- Suprafata cladirilor reabilitate/modernizate si pregatite pentru locuinte sociale :

- suprafata desfasurata totala: 3.046 mp,
- suprafata utila totald: 2.391,92 mp

- Cresterea gradului de eficienta energetica a cladirii reabilitate (clasa energeticd): B
- Reducerea consumului anual specific de energie la nivelul cladirii: 179 Kwh/m2 an

Activitati finantate

- crearea unui numar de 44 noi locuinte sociale prin reabilitarea unei cladiri neutilizate, cu o suprafata totala utila rezultata de
2391,92mp, permitandu-se astfel acccesul unui numar de 119 persoane aflate Tn situatii de risc la conditii decente de locuire in vederea
prevenirii si combaterii marginalizarii si excluziunii lor sociale.

Cod SMIS: 37677

Titlul proiectului:  Amenajare zona turistica Poiana Brasov — amenajare spatii agrement si divertisment

Nr. de inregistrare contract: 3028 / 06 APR 2012
Data incepere: 06 APR 2012

Data finalizare: 20 DEC 2016

Valoarea totala proiect: 44,485,829.65 LEI
Valoare eligibila proiect: 31,045,492.55 LEI
Valoare eligibila beneficiar: 31,045,492.55 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 12,153,884.15 LEI
Rambursare efectiva: 10,004,722.47 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.37 LEI din data de 12 APR 2012

Masura de ajutor de stat

Baza legald nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din
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Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatéatirea serviciilor urbane, precum
si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afecerilor si a antreprenoriatului.

Obiective specifice:

1. imbunatatirea si diversificarea serviciilor turistice de agrement din municipiul Brasov prin crearea unui complex destinat activitatilor de
agrement si divertisment Tn statiunea turistica Poiana Brasov

2. Crearea de noi locuri de munca pentru deservirea complexului pentru activitati de agrement si divertisment creat Tn statiunea turistica
Poiana Brasov

3. Valorificarea resurselor naturale din statiunea Poiana Brasov, in scopul cresterii atractivitatii pentru turismul practicat in zona Brasov:

Rezultate

Constructia in Poiana Brarov a unui centru de agrement si divertisment cu regim de Tnaltime D+P+E cu suprafata utila de 4748,21 mp si
suprafata desfasurata de 5250,00 mp si crearea urmatoarelor functiuni pentru desfasurarea activitatii de petrecere a timpului liber si
culturale: 1 club de bowling avand capacitatea de 180 de persoane,1 sala catarare suprafata pereti: 250 mp, 1 sala minigolf avand
capacitatea de 50 de persoane, 1 sala multifunctionala cu capacitatea de 246 persoane,1 spatiu expozitie de 345 mp,16 locuri de
parcare, dintre care 12 locuri pentru masini utilitare si de interventie si 4 locuri de pacare pentru persoane cu dizabilitati si 1 teren de
joaca n aer liber (skate, biciclete, sanius-bob);

Imbunétatirea accesului pe piata muncii pentru locuitorii din municipiul Bragov. Ca urmare a realizarii proiectului se va crea o structura
noua destinata desfasurarii de activitati de agrement si divertisment, pentru deservirea careia sunt necesare 23 locuri de munca
Cresterea atractivitatii pentru turismul practicat Poiana Brasov Brasov si prelungirea sejurului turistic prin rediversificarea serviciilor
turistice de agrement din Brasov

Activitati finantate

Activitati

? LUCRARI DE CONSTRUCTII CORP PRINCIPAL: lucrari de infrastructura, suprastructura, lucrari instalatii apa, canalizare,
incalzire, electrice, climatizare si stins incendii, lucrari de finisaje interioare si exterioare

? LUCRARI DE CONSTRUCTII - AMENAJARE EXTERIOARA INCINTA

? AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

? DOTARI cu mobilier, mobilier urban si dotari sportive specifice

Cod SMIS: 22995

Titlul proiectului: Dezvoltare locala prin educatie flexibila: Implementarea unei platforme e-Learning la nivelul Primariei
Municipiului Brasov

Nr. de inregistrare contract: 532/323 /09 APR 2012
Data incepere: 12 APR 2012
Data finalizare: 12 APR 2014

Valoarea totala proiect: 4,129,553.40 LEI
Valoare eligibila proiect: 3,664,760.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  3,664,760.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar:  3,591,464.80 LEI
Rambursare efectiva: 2,907,806.10 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.37 LEI din data de 09 APR 2012

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din
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Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivele generale:

. Dezvoltarea si implementarea unei solutii de Tnvatamant prin mijloace electronice (platforma e-Learning), disponibile on-line, la
nivelul Primariei Municipiului Brasov, precum si dezvoltarea de Continut digital pentru instruirea angajatilor Primariei, prin intermediul
careia functionarii publici vor avea acces la servicii si resurse informationale necesare desfasurarii unor activitati specifice la nivelul
institutiei.

. Cresterea Tn mod direct si indirect a productivitatii angajatilor Primariei prin asigurarea unui mediu adecvat pentru dezvoltarea
nivelului academic si a gradului de cunoastere a aspectelor teoretice si practice necesare derularii activitatii. Proiectul urmareste astfel
asigurarea principiilor dezvoltarii durabile si cresterea performantei actului administrativ.

Obiective specifice:

. Cresterea competitivitatii activitatilor de instruire de Tnalta performanta prin folosirea serviciilor electronice.

. Cresterea nivelului infrastructurii dedicate serviciilor electronice pentru invatamant si a gradului de folosire eficienta a acestei
infrastructuri.

. Asigurarea instruirii angajatilor prin activitati de formare complementara si de sprijinire a Tnvatarii continue, folosind spatii de
invatare virtuale, avand ca scop cresterea capacitatii de a absorbi si asimila rezultatele activitatilor didactice.

. Dezvoltarea si formarea profesionala a resurselor umane din cadrul Primariei Municipiului Brasov pentru a asigura integrarea

durabila si sustenabila a platformei e-Learning si dezvoltarea continua a curriculei create in procesul de invatamant (generarea de
continuturi digitale si asigurarea accesului la acestea folosind servicii electronice), precum si reducerea costurilor in procesul de
Tnvatamant si in procesele interne administrative.

Rezultate

Prin intermediul platformei de instruire implementata, functionarii au acces la 15 cursuri electronice din diferite domenii specifice
administratiei publice: Managementul organizatiilor publice, Transparenta decizionala si liberul acces la informatii publice, Comunicarea
institutiilor publice cu cetatenii, Management financiar s.a., precum si la facilitdti de colaborare, de comunicare, de evaluare si
autoevaluare, de participare intr-o comunitate online. Tn cadrul proiectului au fost achizitionate echipamente hardware si software
necesare realizarii si functionarii platformei e-Learning si au fost instruiti pentru utilizarea acesteia functionarii din cadrul Primariei
Municipiului Brasov si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.

Proiectul urmareste cresterea in mod direct si indirect a productivitatii angajatilor Primariei prin asigurarea unui mediu adecvat pentru
dezvoltarea nivelului academic si a gradului de cunoastere a aspectelor teoretice si practice necesare derularii activitagii.

Activitati finantate

1. Management de proiect

1.1 Achizitie servicii de management de proiect

1.2 Managementul proiectului

1.3 Achizitie birotica pentru managementul proiectului

2. Achizitii publice

2.1 Procedura de achizitie publica a platformei e-Learning (echipamente si licentele standard aferente, plus aplicatii software si servicii
de instruire)

2.2 Livrare si receptie echipamente si licente software standard

2.3 Implementare platforma e-Educatie

2.4 Dezvoltarea continutului digital initial necesar pentru implementarea proiectului - Cursuri electronice e-Content (disponibile online)
3. Informare si publicitate

3.1 Publicarea unui anunt de presa privind inceperea proiectului

3.2 Procedura de achizitie a serviciilor de informare si publicitate

3.3 Editarea si distribuirea de materiale promotionale (pliante)

3.4 Editarea de afise si prezentarea la locul de derulare a proiectului

3.5 Realizarea unui web-site al proiectului si actualizarea acestuia

3.6 Realizarea de autocolante pentru inscriptionare pe echipamentele achizitionate prin proiect

3.7 Realizarea unui panou de informare

3.8 Publicarea unui anunt de presa privind finalizarea proiectului

3.9 Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului Romaniei si sigla Instrumentelor Structurale in Romania postate pe site-ul rezultat din
proiect

3.10 Un link catre site-ul web al Instrumentelor Structurale in Romania, www.fonduri-ue.ro

4. Audit

4.1 Procedura de achizitie a serviciilor de audit

4.2 Auditarea securitatii aplicatiei

4.3 Auditarea financiara a proiectului (intermediara si finala)

Cod SMIS: 39063

Titlul proiectului:  Centrul multifunctional de servicii sociale
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Nr. de inregistrare contract: 3184 /21 IUN 2012
Data incepere: 22 IUN 2012

Data finalizare: 21 APR 2014

Valoarea totala proiect: 10,872,750.28 LEI
Valoare eligibila proiect: 8,779,465.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  8,779,465.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 8,603,857.70 LEI
Rambursare efectiva: 7,608,966.98 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.46 LEI din data de 21 IUN 2012

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general: cresterea calitatii serviciilor sociale furnizate locuitorilor Municipiului Brasov si a Polului de Crestere Brasov prin
imbunatatirea infrastructurii sociale

Obiectivele specifice:

- Dezvoltarea unui parteneriat functional intre organizatii publice si private n vederea furnizarii de servicii sociale pe teritoriul Municipiului
Brasov prin dezvoltarea de noi servicii sociale , precum si indrumarea si consilierea adresate copiilor si tinerilor Th general dar si copiilor
cu nevoi educative speciale si celor supradotati, servicii sociale adresate minorilor si adultilor aflai intr-o varietate de situatii de excluziune
sociala inclusiv activitati de formare continua adresate cadrelor didactice care lucreaza cu persoane aflate in situatie de excluziune
sociala.

- Consolidarea, amenajarea si dotarea spatiului destinat Centrului Multifunctional de Servicii Sociale in vederea furnizarii de servicii
sociale.

Rezultate

- 0 cladire reabilitata n suprafata de 5317,99 mp destinata serviciilor sociale

- 146 de spatii delimitate si functionale in cadrul Centrului Multifunctional de Servicii Sociale

- 44 locuri de parcare pentru autoturisme

- 4 locuri de parcare pentru autoturismele prevazute cu dotari speciale pentru persoane cu dizabilitati
- 2 locuri de parcare pentru microbuze

Activitati finantate

- reabilitarea unei cladiri destinate Centrului Multifunctional de Servicii Sociale.

- suprafata construita este de 1988,80 mp, iar suprafata desfasurata este de 5317,99 mp.

- scopul urmarit a fost obtinerea unor spatii ce respectarea standarde lor nationale privind cubajul, igiena,

- a fost creat ambientul necesar desfasurarii a unor activitati special concepute persoanelor cu dizabilitati, nevoi speciale, persoane aflate

n dificultate, etc.
- Tn urma realizarii lucrarilor de constructie s-a obtinuto structura cu spatii functionale pentru diferite asociatii si ONG-uri din domeniul

serviciilor sociale.

Cod SMIS: 36734

Titlul proiectului:  Achizitia si instalarea echipamentelor specifice pentru cresterea sigurantei si  prevenirea criminalitatii
n unitatile de Tnvatadmant si pe domeniul public din Municipiul Brasov

Nr. de inregistrare contract: 3032 /10 IUL 2012
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Data incepere: 10 IUL 2012
Data finalizare: 10 APR 2014

Valoarea totala proiect: 3,945,087.16 LEI
Valoare eligibila proiect: 3,170,509.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  3,170,509.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 3,107,098.82 LEI
Rambursare efectiva:  2,629,032.17 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.52 LEI din data de 10 IUL 2012

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general/ Scopul proiectului:
Cresterea calitatii vietii prin reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea servicilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale.

Obiectivele proiectului Th vederea atingerii scopului mai sus mentionat sunt:

1. Dezvoltarea infrastructurii sociale in vederea cresterii sigurantei si prevenirii criminalitatii Tn unitatile de Tnvatamant din
municipiul Brasov;

Tn cadrul acestui proiect se vor crea sisteme moderne de securitate si monitorizare pentru un numar de 9 unitati de invatamant
preuniversitar din municipiul Brasov, respectiv: Scoala Generald Nr. 2, Corpul A al Scolii Generale Nr. 15, Scoala Generala Nr. 11, Scoala
Generala Nr. 25, Scoala Generala Nr. 3, Scoala Generala Nr. 4, Scoala Generala Nr. 31, Colegiul National ,,Unirea”, si Colegiul Economic
LA. Barseanu”, selectate dupa criteriul incidentei fenomenului infractional si al riscului pentru potentiale situatii de urgenta (incendii,
cutremure, alte calamitati naturale).

2. Cresterea calitatii vietii prin asigurarea conditiilor necesare desfasurarii unui invatamant de calitate, in acord cu standardele
comunitare privind asigurarea serviciilor de educatie;

Prin eficientizarea masurilor de prevenire si combatere a incidentei fenomenului infractional si de Tmbunatatire a gradului de siguranta in 9
unitati de Tnvatamant din municipiul Brasov, proiectul contribuie direct la cresterea nivelului calitatii actului educational, Tn acord cu
standardele comunitare privind asigurarea serviciilor de educatie si, implicit, la cresterea calitatii vietii pentru cetatenii municipiului Brasov.
3. Cresterea atractivitatii pentru invatamantul desfasurat Tn unitatile scolare din municipiul Brasov dotate cu echipamente
specifice pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitagii.

Dotarea cu echipamente moderne, care permit alertarea si interventia rapida si eficientd a organelor abilitate Tn situatia producerii unor
evenimente cu risc potential, contribuie la cresterea gradului de siguranta a elevilor si a cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea
n aceste unitati scolare din municipiul Brasov, precum si la protectia patrimoniului acestora, contribuind la cresterea atractivitatii pentru
invatamantul desfasurat in respectivele unitati.

Rezultate

- Sisteme integrate de securitate si dispecerat instalate, constand n:

- 9 Sisteme de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu instalate

-9 Sisteme de detectie si avertizare la efractie instalate

- 9 Sisteme de control acces instalate

- 9 Sisteme de supraveghere video instalate

- 9 Dispecerate create n unitatile de invatamant

- 1 Dispecerat creat in Primarie

- 9 persoane instruite pentru exploatarea infrastructurii create in cadrul proiectului

Activitati finantate

- Executie sistem integrat de securitate Scoala Generala 2 Brasov
- Executie sistem integrat de securitate Scoala Generala 3 Brasov
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- Executie sistem integrat de securitate Scoala Generala 4 Brasov

- Executie sistem integrat de securitate Scoala Generala 11 Brasov

- Executie sistem integrat de securitate Scoala Generala 15 Corp A Brasov

- Executie sistem integrat de securitate Scoala Generald 25 Brasov

- Executie sistem integrat de securitate Scoala Generala 31 Brasov

- Executie sistem integrat de securitate Colegiul National “UNIREA” Brasov

- Executie sistem integrat de securitate Colegiul National Economic “A. BARSEANU” Brasov
- Executie dispecerate de monitorizare

- Probe tehnologice si teste

- Pregatirea personalului de exploatare

Cod SMIS: 39604

Titlul proiectului: Amenajare zona turistica Poiana Brasov-extindere capacitate parcare si constructie terminal transport
public

Nr. de inregistrare contract: 3559/ 17 DEC 2012
Data incepere: 17 DEC 2012

Data finalizare: 30 IUN 2017

Valoarea totala proiect: 30,994,085.00 LEI
Valoare eligibila proiect: 24,906,003.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar: 498,120.06 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 5,589,961.94 LEI
Rambursare efectiva:  24,407,882.94 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.45 LEI din data de 17 DEC 2012

Masura de ajutor de stat

Baza legald nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului: imbunatatirea gradului de mobilitate si accesibilitate in statiunea Poiana Brasov, principala destinatie
turistica din Polul de Crestere Brasov, in vederea dezvoltarii economice competitive si durabile si cresterea nivelului calitatii vietii pentru
membrii comunitatii locale.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- extinderea capacitatii de parcare n statiunea Poiana Brasov prin amenajarea unei parcari clasice supraetajate cu 434 locuri, din care 16
pentru persoanele cu dizabilitati;

- fluidizarea traficului si reducerea duratei de deplasare n interiorul municipiului Brasov cu un procent de 0.009% ca urmare a cresterii
gradului de accesibilitate si mobilitate pe DN1E spre statiunea Poiana Brasov;

- cresterea cu un procent de 0.8 % a numarului de utilizatori ai mijloacelor de transport in comun la nivelul Municipiului Brasov;

Rezultate

. realizarea unei parcari clasice multietajate (subsol + demisol + parter + terasd) cu un numar de 434 de locuri de parcare pentru
autoturisme, din care 16 pentru persoane cu dizabilitati,

. adiacent cladirii parkingului, s-au amenajat 6 locuri de parcare pentru autocare si 9 locuri de parcare pentru mijloacele de
transport ih comun (7 locuri pentru microbuze si 2 pentru autobuze)

. amenajarea a3.848 mp cai de acces rutier si rampe auto, 1207.50 mp spatii pietonale, 79.18 mp piste de piste de ciclism, o
parcare speciald pentru biciclete cu o suprafata de 51.76 mp si 2.354,16 mp de spatii verzi
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Activitati finantate

. Executia lucrarilor de structura si infrastructura

. Executia lucrarilor de arhitectura

. Executia lucrarilor de instalatii

. Montaj utilaje tehnologice

. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

. Dotare

. Executie lucrari pentru amenajarea terenului

. Executia de amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

Cod SMIS: 40134

Titlul proiectului: Managementul informatizat al sistemului de transport in comun

Nr. de nregistrare contract: 3672/01 APR 2013
Data incepere: 02 APR 2013

Data finalizare: 31 DEC 2015

Valoarea totala proiect: 31,596,105.53 LEI
Valoare eligibila proiect: 20,048,353.02 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  20,048,353.02 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 19,647,385.96 LEI
Rambursare efectiva: 17,183,619.00 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.41 LEI din data de 01 APR 2013

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului:
- Imbunatatirea conditiilor de transport Tn comun, a sigurantei si confortului cetatenilor si a fluxului rutier Tn Municipiul Brasov prin
implementarea unui sistem de management informatizat al flotei de vehicule de transport in comun.

Obiective specifice:

- Cresterea atractivitatii transportului public cu fidelizarea calatorilor existenti si atragerea de noi categorii;

- Generarea de instrumente care sa asigure informatii obiective referitoare la toate componentele sarcinii de transport si fluxurile de
calatori Tn vederea asistarii procesului de management decizional cu informatii reale si competente;

- Extinderea si imbunatatirea calitatii activitatilor de informare a calatorilor cu privire la datele de functionare ale retelei de transport public;
- Extinderea si eficientizarea activitatilor de management a vehiculelor si a activitatii de exploatare a retelei.

Rezultate

- Informare cu privire la orarul curselor, prin panouri de informare instalate n statiile RAT;

- Informarea calatorilor afla{i in mijloacele de transport cu privire la traseul urmat, prin panouri de informare amplasate in vehicule;

- Optimizarea orarului de transport in functie de traficul masurat in timp real (atat incarcarea cu pasageri cat si durata masurata a
traseului, In functie de conditiile reale de trafic):

- Utilizarea unui card de transport in comun, incarcat cu titluri de transport (abonament, portofel electronic, pachet de calatorii) care poate
fi utilizat pentru achitarea calatoriilor

individuale, inclusiv pentru persoane care nsotesc titularul cardului;

- Posibilitatea Tncarcarii si reincarcarii cardului de transport utilizand aparate automate de vanzare amplasate in unele statii;

- Cresterea sigurantei n statiile RAT, care vor fi supravegheate video;

- Evitarea intarzierilor pe traseele aglomerate, prin acordarea automata a prioritatii Tn intersectii pentru transportul in comun, fata de restul
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traficului.

Activitati finantate

1. ACTIVITATI EFECTUATE PANA LA DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE
1.1 Contractarea serviciilor de consultanta in vederea elaborarii Studiului de Fezabilitate.
1.2 Realizare Studii de teren (Geotehnic si Topografic)
1.3 Realizare Documentatie de finantare
1.4 Obtinerea avizelor, acordurilor necesare pentru autorizatia de constructie
1.5 Pregatirea documentelor pentru obtinerea finantarii si depunerea acestora la AM
2. ACTIVITATI PRECONIZATE DUPA DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE
2.1 Organizarea activitatii echipei de implementare din partea beneficiarului
2.2 Achizitii
2.2.1 Realizarea documentatiilor de achiztie
2.2.2 Achiztionarea serviciilor Asistenta tehnica si Management de proiect
2.2.3 Achiztionarea serviciilor de publicare a anunturilor de presa
2.2.4 Achiztionarea serviciilor Audit. Achizitionarea serviciul de audit se va realiza cu respectarea ,,Instructiuni privind
achizitionarea serviciilor de audit pentru Contractele finantate prin POR 2007-2013".
2.2.5 Achiztionarea sistemului de management informatic a transportului public
2.2.6 Achiztionarea serviciilor de informare si publicitate
2.2.7 Achiztionarea serviciilor de dirigentie de santier
2.3 Lucrarile specifice de implementare
2.4 Probe, verificari, masurari, predare finald lucrari catre beneficiar
2.5 Instruirea personalului de exploatare
2.6 Publicitatea si informarea
2.7 Auditarea proiectului
2.8 Managementul proiectului
2.9 Asistenta tehnica

Cod SMIS: 40004
Titlul proiectului: Amenajarea de statii capat de linie pentru mijloacele de transport in comun

Nr. de nregistrare contract: 3681/01 APR 2013
Data incepere: 01 APR 2013

Data finalizare: 01 OCT 2014

Valoarea totala proiect: 35,121,500.24 LEI
Valoare eligibila proiect: 27,775,196.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar: 555,503.92 LEI
Valoare sprijin beneficiar:  6,790,800.32 LEI
Rambursare efectiva: 27,219,692.08 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.36 LEI din data de 01 APR 2013

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

- imbunatatirea vitezei de deplasare si a fiabilitatii;

- optimizarea beneficiilor transportului public in Zona Metropolitana prin atenuarea congestiei;

- asigurarea unei bune functionalitati a cladirilor la solutia arhitecturala aleasa, prin solutii constructive si materiale care sa asigure o buna
eficienta energetica;

- reducerea emisiilor poluante;

- cresterea cotei de piata
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Rezultate

- efectuarea de lucrari de reabilitare a infrastructurii urbane de transport in Municipiul Brasov, constand din:

. S construita cladiri = 922,60 mp

. S construita peroane = 2.395,43 mp

. S pietonale = 3.580,28 mp

. S amenajari protectia mediului = 1.443,45 mp
. S parcari = 1.876,72 mp

S circulatii = 14.217,52 mp
Cladmle au fost ealizate n stil clasic, din cadre de beton armat si monolit si pereti portanti. Fundatia, placa, stalpii si grinzile au fost
realizate din beton armat, iar peretii din zidarie din caramida. Acoperisul a fost realizat in terasa cu termoizolatie si hidroizolatie.
Copertinele suntcontinue pentru 4 locati si individuale pentru locatia din Str. Brazilor, datoritd suprafetei mici a terenului.

Activitati finantate

- s-au amenajat cinci statii capat linie R.A.T.,care nu mai corespundeau cerintelor actuale de mediu, sanitar-igienice, de confort si de
capacitate, in urmatoarele locatii:

. Str. Brazilor, f.n.

. Str. Poienelor, f.n.

. Str. 13 Decembirie, f.n.
. B-dul Saturn, f.n.

. Str. Harmanului, f.n.

Cod SMIS: 40802
Titlul proiectului:  Sistem Integrat de parcari — Parcare Spitalul Militar Regina Maria

Nr. de nregistrare contract: 3717 /25 APR 2013
Data incepere: 26 APR 2013

Data finalizare: 25 OCT 2015

Valoarea totala proiect: 24,336,827.29 LEI
Valoare eligibila proiect: 23,943,362.11 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  23,943,362.11 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 23,464,494.87 LEI
Rambursare efectiva: 17,857,464.24 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.36 LEI din data de 25 APR 2013

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului: cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii urbane si
imbunatatirea serviciilor urbane, precum si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afecerilor si a antreprenoriatului.

Obiectivele specifice sunt:
- Cresterea calitatii vietii locuitorilor din municipiul Brasov prin extinderea capacitatii de parcare si reorganizarea functiunilor publice in
centrul istoric al orasului.
- Consolidarea atractivitatii profilului specific al municipiului Brasov prin imbunatatirea gradului de mobilitate si accesibilitate spre centrul
istoric al orasului.
- Fluidizarea traficului si reducerea timpului de calatorie cu 6,67% in interiorul municipiului Brasov, ca urmare a Tmbunatatirii infrastructurii
urbane de transport.
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Rezultate

- Suprafata spatiilor publice modernizate - infrastructura urbana (mp):
- suprafata construita propusa (mp): 1.344,72

- suprafata construita desfasurata totala (mp): 9.363, 40

- suprafata desfasurata supraterana (mp): 4.034,16

- suprafata desfasurata subterana (mp): 5.329,24

- suprafata utila propusa (mp): 8.590,70

- suprafata spatiu verde amenajat (mp): 941,58

- suprafata circulatii pietonale (mp.): 505,70

- suprafata circulatii auto (mp.): 1.379,72

- suprafata post trafo (mp.): 17,28

Activitati finantate

- realizarea unui parcaj multietajat pentru 306 locuri de parcare, avand regim de Tnaltime 4S+P+E+Et, Tncadrat in categoria parcarilor tip
P3. Cladirea este amplasata in apropierea Spitalului Regina Maria, la o dsitanta de 8 m. fata de acesta. Accesele s-au realizat pe doua
fire de pe Strada Pietii si pe un fir de pe strata Pictor Pop, care marginesc investitia.

- s-a amenajat o intersectie giratorie prin care s-a reglementat si s-au fluidizat circulatiile auto si pietonale, atat cele generate de parcare,
cat si a circulatiei generate de caile de circulatie invecinate.

Cod SMIS: 40846

Titlul proiectului: ~Modernizarea integrata a sistemelor de iluminat public si cresterea sigurantei publice din Municipiul
Brasov

Nr. de inregistrare contract: 3745/ 21 IUN 2013
Data incepere: 22 IUN 2013

Data finalizare: 21 OCT 2015

Valoarea totala proiect: 10,870,030.32 LEI
Valoare eligibila proiect: 10,870,030.32 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  10,652,629.71 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 217,400.61 LEI
Rambursare efectiva:  9,599,647.92 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.52 LEI din data de 21 IUN 2013

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului:
- Modernizarea sistemului de iluminat public si cresterea sigurantei publice din Municipiul Brasov in vederea cresterii nivelului calitatii vietii
pentru membrii comunitatii locale.

Obiective specifice:

- Implementarea unui sistem integrat de telegestiune a iluminatului public la nivelul Municipiului Brasov;

- Implementarea unui sistem integrat de supraveghere video Tn zonele de risc de pe domeniul public din Municipiul Brasov;

- imbunétatirea capacitatii de reactie si interventie a organelor publice cu atributii in domeniul sigurantei si ordinii publice prin crearea unui
dispecerat centralizat de monitorizare.
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Rezultate

- Un sistem integrat de telegestiune a iluminatului public la nivelul Municipiului Brasov care ofera posibilitatea controlului interactiv,
utilizandu-se comanda de la distanta a aprinderii/stingerii punctelor de iluminat, instalate pe 10.481 de stalpi, reglarea intensitatii luminii
prin programare automata, precum si monitorizarea si reducerea consumului de energie electrica; sistemul de iluminat public faciliteaza
orientarea si circulatia vehiculelor si pietonilor pe timpul noptii in conditii de siguranta si ofera un ambient luminos confortabil cu un nivel
corespunzator al iluminatului.

- Un sistem integrat de supraveghere video Tn zonele de risc de pe domeniul public din Municipiul Brasov; sistemul cuprinde un numar de
42 camere video de supraveghere instalate pe stalpii de iluminat stradal din proprietatea Municipiului Brasov impreuna cu un subsistem
de panica pentru apeluri de urgenta si suport video in timp real constituit din 42 echipamente de monitorizare, alarmare si comunicare de
tip butoane de panica. Sistemul asigura supravegherea permanenta a zonelor cu risc ridicat de infractionalitate, interactivitatea cetatenilor
cu dispeceratul central de supraveghere si monitorizare.

- Un dispecerat central de supraveghere si monitorizare dotat cu infrastructura de echipamente si aplicatii software, permite gestionarea
integrata a informatiilor provenite din sistemul de telegestiune a iluminatului public si sistemul de securitate. Crearea infrastructurii de
monitorizare contribuie la imbunatatirea capacitatii de reactie si interventie a institutiilor publice cu atributii in domeniul sigurantei si ordinii
publice.

Activitati finantate

1. Managementul proiectului 1.1. Coordonarea implementarii proiectului

1.2 Monitorizarea implementarii proiectului 1.2.1. Monitorizarea permanenta a procesului de implementare

1.2.2. Evaluarea in fazele determinante ale procesului de implementare

1.3. Organizarea si derularea procedurilor de achizitie

1.3.1 Achizitie servicii de publicare anunturi in presa

1.3.2 Achizitie servicii de realizare materiale de informare si publicitate

1.3.3 Achizitie servicii de consultanta pentru managementul proiectului

1.3.4 Achizitie sistem integrat de telegestiune si securitate

1.3.5 Achizitie servicii de asistenta tehnica (dirigentie de santier)

1.3.6 Achizitie servicii de audit 2. Plata cotelor si taxelor legale 2.1. Plata cotei aferente ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii

2.2. Plata cotei pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor de constructii
2.3. Platei cotei aferente Casei Sociale a Constructorilor 3. Implementare sisteme de telegestiune si siguranta publica 3.1. Organizare de
santier

3.2. Executie instalatii electrice si de curentj slabi

3.3. Executie instalatii telecomunicatii

3.4. Montaj utilaje tehnologice

3.5. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

3.6. Dotare dispecerat central

3.7. Instalare si configurare aplicatii informatice

3.8 Receptia sistemelor

4. Asistenta tehnica - activitati de dirigentie de santier
5. Auditul proiectului
6. Informare si publicitate

7. Angajarea personalului care va opera dispeceratul
Cod SMIS: 48028

Titlul proiectului:  Asigurarea accesibilitatii catre Zona Economica Brasov Sud-Est

Nr. de nregistrare contract: 4852 /31 OCT 2014
Data incepere: 31 OCT 2014

Data finalizare: 23 DEC 2015

Valoarea totala proiect: 16,045,863.52 LEI
Valoare eligibila proiect: 15,077,751.12 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  301,555.02 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 666,557.38 LEI
Rambursare efectiva:  14,776,196.10 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.41 LEI din data de 31 OCT 2014
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Masura de ajutor de stat

Baza legald nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general: imbunatatirea accesibilitaii si mobilitatii in interiorul Polului de Crestere Brasov si a conexiunilor acestuia la nivel
regional in vederea stimularii dezvoltarii economice competitive si durabile a zonei si cresterea nivelului calitatii vietii pentru memburii
comunitatilor locale.

Obiectivele specifice :

- dezvoltarea unui coridor direct de acces intre Centura Ocolitoare a Municipiului Brasov — Zona Economica BRASOV SUD-EST —
Cartierul Noua — Cartierul Astra prin realizarea unei noi axe de transport rutier, cu o lungime de 2,145 Km.

- cresterea gradului de mobilitate al locuitorilor intre zonele rezidentiale si cele cu destinatie economica si de afaceri prin fluidizarea
traficului si reducerea duratei de deplasare cu un procent de 56.22% ca urmare realizarii arterei propuse.

- Imbunatatirea conditjiilor de mediu prin reducerea consumului de carburanti si diminuarea emisiilor poluante cu aproximativ 3.513 t
CO2/zi precum si prin amenajarea de noi piste de biciclete (4.504.50 mp) si spatii verzi (4.750,00 mp).

- reorientarea cetatenilor spre transportul ecologic ca urmare a amenajdrii de trotuare si piste de ciclisti (in suprafata totala de 7.882,9

mp)

Rezultate

- Drumuri nou construite: 2.145 km

- Sensuri giratorii nou construite: 2 buc.

_Pasaj subteran intersectia cu calea ferata reabilitat: 1 buc.

- Trotuare si piste pentru biciclisti amenajate: 3.378.40 mp trotuare, 4.504,50 mp piste biciclisti
- Spatii verzi amenajate: 4.750,00mp.

- Statii de transport in comun amenajate: 3 buc.

- Stélpi de iluminat urban amplasati: 50 buc.

- Sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale realizat: 1buc.

Activitati finantate

- realizarea unei noi artere cu o lungime de 2,145 kilometri, care face legatura de la prelungirea strazii Poienelor, imediat dupa Decathlon,
pe sub Calea Bucuresti si calea ferata Bucuresti — Brasov (CF 300), pe traseul vechii linii ferate uzinale, merge cateva sute de metri de-a
lungul caii ferate, catre statia de betoane, apoi face legatura cu Tronsonul | al Ocolitoarei Brasov;

- realizarea unui pasaj subteran la intersectia cu calea ferata;

- sistematizarea circulatiei, prin executarea a trei sensuri giratorii: unul la intersectia cu prelungirea strazii Poienelor, unul la intersectia cu
un drum paralel cu Calea Bucuresti ( Decathlon ) si unul la intersectia cu primul tronson al ocolitoarei. De asemenea, de-a lungul traseului
sunt amenajate trei perechi de statii pentru transportul in comun;

- latimea arterei este de 7 metri, cu o banda pe sens, iar strada este flancata de zona verde (in suprafata totala de 4750 mp) si are piste
de biciclisti pe o parte (in suprafata totala de 4.504,50 mp) si trotuar pe cealalta parte (pana la CF 300, pista este pe dreapta si trotuarul
pe stédnga, dupa subtraversare pista este pe stanga si trotuarul pe dreapta ( in suprafata totala de 3.378,40 mp). Artera este iluminata cu
50 buc stalpi amplasati pe ambele parti, pana la intersectia cu CF 300;

- realizarea unui sistem de canalizare cu puturi absorbante pentru evacuarea apelor pluviale.

Cod SMIS: PCER/A4/RO-CH10

Titlul proiectului: Renovarea cladirilor municipale si a scolilor, utilizand tehnologii de constructii inteligente, Tn Municipiul
Brasov

Nr. de inregistrare contract: RO-CH10 /23 IUL 2015
Data incepere: 23 IUL 2015

Data finalizare: 23 APR 2019

Valoarea totala proiect: 12,650,477.00 LEI
Valoare eligibila proiect: 10,304,818.21 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  8,827,520.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar:  8,827,520.00 LEI
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Rambursare efectiva: 46,808.93 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.42 LEI din data de 23 UL 2015

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general/ Scopul proiectului:

Obiectivul general al investitiei se inscrie Tn prevederile Acordului-cadru incheiat intre Guvernul Romaniei si Consiliul Federal Elvetian
privind implementarea Programului de Cooperare Elvetiano-Roman, respectiv reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul
Uniunii Europene extinse prin imbunatatirea mediului inconjurator.

Obiectivele proiectului in vederea atingerii scopului mai sus mentionat sunt:

1. cresterea performantei energetice si reducerea emisiilor de CO2;

2. reducerea costurilor de Tntretinere ale cladirilor publice municipale - unitati de invatamant;
3. asigurarea si mentinerea unui climat interior adecvat;

4. ameliorarea aspectului urbanistic al localitatii.

Rezultate

- Eficienta energetica imbunatatite prin masurile cuprinzatoare care se vor implementa in cadrul proiectului, vizand reducerea cu
40% a necesarului de energie pentru incalzirea spatiului.

- Economii de energie pentru incalzire (gaze naturale): 461.229 kWh/an, reprezentand 39% consumurile inregistrate in prezent
la cele doua unitati de Tnvatamant.

- Economii de energie electrica: 46.215,42 kWh/an, reprezentand 29,4% fata de valorile nregistrate Tn prezent.

- Emisii de CO2 reduse cu 126 tone/an.

Activitati finantate

- Izolarea cu vata bazaltica fatada ventilata.

- Finisaj cu placi ceramice.

- Aplicarea de vopsea izolatoare la interior.

- Tnlocuirea ferestrelor cu tamplarie cu 2 randuri de geam low-e+Ar.

- lluminat interior prin tehnologie LED.

- Sistem automatizat de ventilatie cu recuperare de caldura.

- Izolare terasa cu vata minerala.

- Bransarea la sistemul de incalzire centralizat.

- Reabilitarea sistemelor de alimentare cu energie electricd, termica si apa.

Cod SMIS: 126380

Titlul proiectului:  eFunctionar+. Servicii electronice si simplificare administrativa

Nr. de nregistrare contract: 287 /07 DEC 2018
Data incepere: 15 DEC 2018

Data finalizare: 06 OCT 2021

Valoarea totala proiect: 2,837,126.47 LEI
Valoare eligibila proiect: 2,758,586.47 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  55,171.73 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 2,703,414.74 LEI
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Rambursare efectiva: 2,617,117.57 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: 4.57 LEI din data de 31 UL 2017

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect

Cresterea eficientei administrative a Primariei Municipiului Bragov prin implementarea unor sisteme informatice inovative - ca masuri de
simplificare a furnizarii serviciilor catre cetateni si mediul de afaceri.

Prin acest proiect se urmareste Implementarea unei Platforme integrate front-Office si back-office pentru furnizarea serviciilor electronice
si pentru managementul integrat al fluxurilor de activitati, contribuind astfel la Tndeplinirea obiectivului specific 2.1 al POCA "Introducerea
de sisteme si standarde comune n administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu
SCAP".

Implementarea acestui proiect va avea ca efect atat imbunatatirea proceselor interne ale institutiei, cat si a serviciilor furnizate catre
cetateni/mediu de afaceri, contribuind la atingerea obiectivelor Strategia pentru consolidarea administratiei publice 2014-2020 (SCAP) -
1.4 (Solutii IT pentru eficientizarea administratiei publice) si 1.5 (Imbuntatirea proceselor interne la nivelul institutiilor publice), 111.1
(Reducerea birocratiei pentru cetateni) si l11.2. (Reducerea birocratiei pentru mediul de afaceri), IV. ( Consolidarea capacitatii
administratiei publice de a asigura calitatea si accesul la serviciile publice).

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Optimizarea activitatilor interne ale functionarilor, prin implementarea unei platforme integrate de management al activitatilor si al
nregistrarilor

2. Modernizarea platformei de tip portal prin implementarea de noi solutii tehnice si servicii care sa fie furnizate online catre cetateni

3. Imbunatétirea abilitatilor si cunostintelor personalului municipiului Brasov pentru utilizarea sistemelor informatice dezvoltate prin proiect
si pentru gestionarea documentelor electronice

Rezultate

Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de
simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate; Acest rezultat de program se atinge prin urmatoarele rezultat de
proiect:

- Rezultat proiect 1: Document cu cerinte functionale pentru implementarea de servicii electronice folosind instrumentele
informatice front-office si back-office achizitionate prin proiect, prin analiza fluxurilor de lucru actuale

- Rezultat proiect 2: Platforma informatica de tip ,portal” pentru asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de
municipiu, inclusiv componenta de harta geospatiald, achizitionate, configurate si implementate

- Rezultat proiect 3: Platforma informatica back-office pentru managementul fluxului de lucru al dosarelor, cu module pentru
semnare electronica si management arhiva achizitionata, configuratad, implementata si integrata cu platforma portal front-office, inclusiv
echipamente hardware pentru sustinerea functionarii subsistemelor integrate

Rezultat program 5: Cunostinte si abilitédti ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale Tmbunatatite, in vederea sprijinirii
masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific. Acest rezultat de program se atinge prin urmatorul rezultat de proiect:

- Rezultat proiect 4: 260 persoane instruite din cadrul Primariei Municipiului Brasov pentru procesarea cererilor in format
electronic si pentru utilizarea si administrarea sistemelor informatice implementate prin proiect

Activitati finantate

- Initializare proiect

- Managementul proiectului

- Documentarea cerin?elor func?ionale pentru implementarea de servicii electronice

- Platforma integrata front-office si back-office pentru furnizarea serviciilor electronice si managementul integrat al fluxurilor
de activitati

- Informare si publicitate

Asistenta solicitata
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Titlul proiectului:  Infrastructura de garaj pentru transportul public

Informatii Tnregistrare solicitare: 5896 / 15 DEC 2018

Valoarea totala proiect:  64,722,243.86 LEI
Valoare eligibila proiect:  64,722,243.86 LEI
Entitate finantatoare:  Uniunea Europeana
Curs de schimb:  4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon in municipiul Brasov prin cresterea atractivitatii transportului public ca
urmare a modernizarii infrastructurii necesare gararii si mentenantei flotei de vehicule in conditii optime.

OS 1. Reabilitarea, constructia si dotarea specifica a infrastructurii de garaj pentru transport public cu o suprafata totald construita la sol
de 11.740 mp:

Atractivitatea sistemului de transport public depinde Th mare masura de capacitatea operatorului de a asigura mentenanta vehiculelor la
timp, cu reducerea perioadelor in care acestea nu sunt operationale din cauze tehnice, precum si a conditiilor de curatenie si confort pe
care pasagerii le asteapta. Starea actuala a infrastructurii specifice este caracterizata de disfunctionalitati importante ce se reflecta in
starea necorespunzatoare a flotei si in lipsa de predictibilitate a curselor, cu efecte directe asupra imaginii de ansamblu a transportului
public. Realizarea investitiei va pune la dispozitia operatorului spatii adecvate de garare a flotei, hale si magazii necesare mentenantei si
alimentarii cu combustibil, statie de spalare-curatare autovehicule, astfel ca mijloacele de transport Tn comun vor circula Tn conditii optime
atat din punct de vedere tehnic, cét si al curateniei, asigurand frecventa si respectarea orarului si confortul necesare unui serviciu de
transport public de calitate. Cum infrastructura de garaj va deservi intreaga flota a operatorului, efectele modernizarii investitiei se vor
reflecta asupra tuturor traseelor de transport public. Astfel, sistemul de transport in integralitatea sa va fi mult mai atractiv atat pentru
locuitori, cat si pentru navetisti si turisti, fapt ce va conduce la scaderea deplasarilor cu autoturismele personale si la scaderea emisiilor
GES, contribuind la indeplinirea obiectivului general al proiectului.

OS 2. Cresterea numarului de pasageri Tn aria de studiu a proiectului cu 4,17% in cinci ani de la finalizarea proiectului.

OS 3. Reducerea utilizarii transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului cu 3,56% in cinci ani de la finalizarea
proiectului

Rezultate

1 Rezultatele asteptate n functie de activitatile proiectului:

Depouri/Autobaze pentru transportul public construite (nr.)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1

2 Rezultat asteptat:

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2023 - 1,81

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului - 2027 - 1,6

3 Rezultat asteptat:

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modernizate/extinse
(nr. pasageri)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2023 - 855.925

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului - 2027 - 1.471.680

Activitati finantate
Imprumuturi

Titlul proiectului:  Achizitia de mijloace de transport moderne

Informatii Tnregistrare solicitare: 47772 /19 DEC 2018

Valoarea totala proiect:  91,271,129.00 LEI
Valoare eligibila proiect: ~ 91,271,129.00 LEI
Entitate finantatoare: =~ Uniunea Europeana

Curs de schimb: 45744 LEI din data de 31 IUL 2017

29



My - SMIS

2014

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon Tn municipiul Brasov prin cresterea atractivitatii transportului public ca
urmare a modernizarii flotei de vehicule

Obiective specifice:

1.Cresterea numarului de pasageri pe liniile vizate de proiect cu 34,72 % ca urmare a achizitionarii a 25 de troleibuze si 10 autobuze
hibrid

2. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 15,08 % in cinci ani de la finalizarea proiectului

3. Reducerea utilizarii transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului cu 19,84% in cinci ani de la finalizarea proiectului
Rezultate

Rezultate

1. Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului:

Troleibuze achizitionate:

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului - O

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 25 buc

2. Rezultatele asteptate 1n functie de activitatile proiectului:

Autobuze hibrid achizitionate:

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 10 buc

3. Rezultat asteptat:

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2021 - 2062

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2025 - 2771

4. Rezultat asteptat:

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modernizate/extinse
(pasageri)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2021 - 3640510

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2025 - 3697085

Activitati finantate

Proiectul propune achizitionarea a 25 de troleibuze de 18m si 10 autobuze hibride electrice de 12 m care urmeaza sa deserveasca 8 linii
de transport public local, impartite Tn doua grupe:

* Grupa 1, compusa din liniile de troleibuz din Municipiul Brasov: 3, 7, 8, 10 si 33.

* Grupa 2, compusa din liniile de autobuz care deservesc centrul istoric al orasului: 50, 51 si 52.

Imprumuturi

Titlul proiectului: ~ Amenajare benzi dedicate transportului public Th municipiul Bragsov si trotuare adiacente

Informatii inregistrare solicitare: 48063/ 21 DEC 2018
Valoarea totala proiect:  15,277,676.01 LEI
Valoare eligibila proiect:  15,277,676.01 LEI
Entitate finantatoare: ~ Uniunea Europeana

Curs de schimb: 45744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea atractivitatii transportului public din Municipiul Brasov, prin amenajarea de benzi
dedicate si trotuare adiacente, cu efect pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier
motorizat.

Obiective specifice
1. Cresterea numarului de pasageri cu 4,64 % in anul cinci de implementare a proiectului prin amenajarea de benzi dedicate transportului
public

2. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 5,71 % in cinci ani de la finalizarea proiectului

3. Cresterea numarului de pietoni in aria de studiu a proiectului cu 6,21% in anul cinci de la finalizarea proiectului prin amenajarea
trotuarelor adiacente benzilor dedicate
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4. Reducerea deplasarilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului cu 4,87% in cinci ani de la
finalizarea proiectului

Rezultate

1. Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
-571%

2. Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport public de calatori
construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)
- 4,64%

3. Cresterea numarului de biciclisti si/sau pietoni in aria de studiu a proiectului — 5,17%

4. Reducerea deplasarilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului — 4,24%
Activitati finantate

Proiectul prevede reconfigurarea inf astructurii rutiere deservite de transportul public de

calatori, in vederea construirii benzilor prioritare dedicate serviciului de transport public de calatori, in vederea cresterii frecventei si a
timpilor de parcurs pentru mijloacele de transport In comun. Traseele vizate de acest proiect sunt urmatoarele:

Astra - Bartolomeu, cu urmatorul parcurs: Terminal transport public Poienelor, Calea Bucuresti, Str. Toamnei, B-dul M. Kogalniceanu,
Str. luliu Maniu, Str. N. lorga, Str. Lunga, Calea Fagarasului, Terminalul de transport public Bartolomeu

Sensul Bartolomeu - Astra, cu urmatorul parcurs: Terminalul de transport public

Bartolomeu, Calea Fagarasului, Str. Lungd, B-dul. Eroilor, B-dul. 15 Noiembrie, Calea Bucuresti, Terminal transport public Poienelor

B-dul M. Kogalniceanu - Terminal transport urban Garda, pe toatd lungimea B-dul

Victoriei (ambele sensuri de mers)

Imprumuturi

Titlul proiectului:  Construire park & ride - Bartolomeu

Informatii inregistrare solicitare: 48345 /27 DEC 2018

Valoarea totala proiect: ~ 45,913,643.62 LEI
Valoare eligibila proiect: =~ 45,913,643.62 LEI
Entitate finantatoare:  Uniunea Europeana
Curs de schimb:  4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor GES in municipiul Brasov prin incurajarea schimbarii modale de la transportul
privat la transportul public prin intermediul unei parcari de transfer de tip ,park and ride”.

1 Construirea unei parcari de transfer de tip ,park and ride” pe o suprafata de circa 6.000 mp, regim de inaltime -2S+P+1E, pentru

un numar de aproximativ 700 de locuri de parcare

2. Reducerea utilizarii transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului cu 0,62% in primul an de operare a investitiei

3. Cresterea numarului de pasageri cu transportul in comun cu 2,61% in primul an de operare a investitiei

4. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 3,28% in primul an de operare a investitiei

Rezultate

1. Rezultatele asteptate Tn func?ie de activita?ile proiectului:

Parcari de transfer de tip ,park and ride” construite (nr./nr.locuri)

Valoare la Inceputul implementarii proiectului - O

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700

2. Rezultat asteptat:

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finan?are - 2026 - 1,86

3. Rezultat asteptat:

Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse (nr.
persoane)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finan?are - 2026 - 730

4. Rezultat asteptat:

Cresterea estimata a numarului de pasageri transporta?i in cadrul sistemelor de transport public de calatori
construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finan?are - 2026 - 711750

31



My - SMIS

2014

Activitati finantate

Marea majoritate a

navetistilor/turistilor se deplaseaza catre municipiu utilizand masinile personale, astfel ca la orele de varf se formeaza ambuteiaje,
generand efectele mentionate mai sus.

Proiectul va pune la dispozitia acestor persoane o parcare de transfer cu 700 de locuri amplasata langa un terminal de transport public ce
are capacitatea de a prelua fluxuri insemnate de calatori si a le directiona prin intermediul liniilor de transport ce trec pe aici catre cele mai
importante puncte de interes atat pentru forta de munca cat si pentru turisti, asigurand o conectivitate buna pentru toate categoriile de
interese.

Posibilitatea de a parca autoturismul personal in park & ride va genera un transfer de persoane dinspre transportul auto privat catre
transportul in comun, conducand la scaderea numarului de masini in trafic si la reducerea emisiilor de carbon din transport la nivelul
arealului de studiu, fapt ce demonstreaza relevanta proiectului atat pentru imbuntatirea mobilitatii in interiorul municipiului cat si a mediului
inconjurator

Imprumuturi

Titlul proiectului: ~ Construire Gradinite Tn zona Tractorul Coresi

Informatii Tnregistrare solicitare: 127287 / 28 DEC 2018

Valoarea totala proiect:  7,012,444.82 LEI
Valoare eligibila proiect: ~ 7,012,444.82 LEI
Entitate finantatoare:  Uniunea Europeana
Curs de schimb:  4.6531 LEI din data de 28 DEC 2018

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este ,Cresterea calitatii infrastructurii Tn vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si
sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca”,

Obiective specifice:

1. Realizarea unei cladiri cu functiunea de gradinita, situata pe str. Str. loan Popasu nr. 15 din municipiul Brasov, care sa indeplineasca
cerintele calitative, functionale si specifice acestei utilizari, in conformitate cu reglementarile si in vigoare.

2. Mansardarea Gradinitei cu Program Prelungit nr. 11, situata pe Str. Tudor Vladimirescu nr. 33 din municipiul Brasov, in vederea
eliminarii supraaglomerarii spatiilor pentru desfasurarea procesului educational si asigurarii unor conditii de siguranta si securitate
adecvate pentru copiii Tnscrisi la gradinita

3. Cresterea cu 170 de locuri a numarului de locuri in gradinite Tn cartierul Tractorul din municipiul Brasov, din care 90 de locuri in
gradinita nou construita pe Str. loan Popasu nr. 15, si 80 de locuri in gradinita situata pe Str. Tudor Vladimirescu

4. Crearea a 20 locuri de munca in faza de operare a celor doua obiective de investitie

Rezultate

Rezultate asteptat:
Crestrearea capacitatii de Tnvatamant pentru educatia prescolar.

Cresterea numarului de beneficiari ai
infrastructurii de educatie

Crearea de noi locuri de munca

Activitati finantate

Proiectul prevede cresterea ratei brute de cuprindere in invatamantul prescolar din municipiul Brasov prin cele 170 de locuri nou create in
gradinita construita Tn zona Coresi Avantgarden (90 de locuri) si n Gradinita cu Program Prelungit nr. 11 (80 de locuri). Cu cele 170 de
locuri realizate prin obiectivele de investitie ale proiectului - construirea unei gradinite noi si extinderea prin mansardare a unei unei
gradinite existente - Municipalitatea va putea satisface un numar mai mare de cereri de inscriere in invatamantul prescolar. in Brasov
functioneaza 58 de gradinite de stat si 13 gradinite particulare, in care sunt inscrisi, potrivit datelor statistice care au stat la baza elaborarii
SIDU, 12.337 de copii de varsta prescolara.

Imprumuturi

Titlul proiectului:  Reabilitare si Modernizare Colegiu Tehnic Baiulescu

Informatii Tnregistrare solicitare: 122 /03 IAN 2019
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Valoarea totala proiect:  12,340,404.68 LEI
Valoare eligibila proiect:  4,724,444.82 LEI
Entitate finantatoare: =~ Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.663 LEI din data de 03 IAN 2019

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului raspunde obiectivului specific pentru Prioritatea de investitii 4.5 "Cresterea calitatii infrastructurii
educationale relevante pentru piata fortei de munca".

Obiective specifice

Consolidarea, reabilitarea si modernizarea cladirii corpului A si corpului B apartinand Colegiului Tehnic "Maria Baiulescu” si dotarea
acestor spatii cu echipamente si alte dotari necesare procesului de Thvatamant.

2. Formarea profesionala a 602 elevi, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea
infrastructurilor de educatie si formare.

Rezultate

Rezultate asteptate:

Cresterea capacitatatii infrastructurii care beneficiaza de sprijin (educatie pentru invatamant profesional si tehnic)- prin cresterea spatiul
destinat elevilor

Cresterea numarului de participanti la procesul educational

Activitati finantate

Investitia propusa prin proiectul de finatare este o investitie complexa prin care se doreste reabilitarea, modernizarea si dotarea celor
doua corpuri de cadire a Colegiului Tehnic Maria Baiulescu.

Imprumuturi

Titlul proiectului:  Realizare infrastructura integrata pentru trafic pietonal si ciclism cu facilitati complementare -
Traseu 1

Informatii Tnregistrare solicitare:  In evaluare / 09 IAN 2019

Valoarea totala proiect:  6,324,740.02 LEI
Valoare eligibila proiect:  6,324,740.02 LEI
Entitate finantatoare: =~ Uniunea Europeana

Curs de schimb: 45744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

OS 1. Modernizarea retelei de piste de biciclete prin construirea unui traseu de piste de biciclete in lungime de 6km si reabilitarea a
1135mp de trotuare

OS2. Cresterea numarului de biciclisti si pietoni cu 11,19% in primul an de operare a investitiei OS 3. Reducerea utilizarii transportului
privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului cu 2,3% Tn primul an de operare a investiiei

OS 4. Reducerea utilizarii transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului cu 2,3% in primul an de operare a investitiei

Rezultate

Prin implementarea proiectuluivas fi realizata o infrastructura dedicate modurilor active de deplasare (mersul cu bicicleta si mersul pe jos),
prin utilizarea carora vor fi atinse urmatoarele rezultate: - Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) si imbunatatirea calitatii
aerului prin utilizarea modurilor active de deplasare in defavoarea transportului cu autoturismul personal; - Reducerea nivelului de
zgomot, in comparatie cu mijloacele clasice de transport in comun si reducerea consumului de resurse primare din combustibili fosili; -
Reducerea transportului privat si cresterea nivelului de utilizare a modurilor active de deplasare (mersul cu bicicleta si mersul pe jos).
Solutia tehnica prevede echipamente automatizate in Punctele de parcare si bike sharing. Aceste statii nu necesita operator uman.
Supravegherea video propusa prin proiect va fi realizata prin intermediul dispeceratului deja existent la nivelul administratiei publice locale
din Municipiul Brasov. Din punct de vedere institutional, gestionarea investitiei in etapa de operare va fi realizata de solicitant prin
intermediul structurilor proprii respectiv Serviciul Public Patrimoniu. Personalul de specialitate din cadrul acestui serviciu va asigura
administrarea investitiei. Accesul la infrastructura realizata prin proiect va fi deschis publicului larg. Mentenanta investitiei in etapa de post
implementare va fi realizata de o firma specializata selectata in baza unei proceduri de achizitie publica conform prevederilor legale in
vigoare. Costurile cu mentenanta infrastructurii realizate prin proiect vor fi acoperite din bugetul local. Rezultatele obtinute prin realizarea
infrastructurii propuse vor fi promovate prin intermediul activitatilor de promovare si publicitate incluse in cadrul prezentului proiect in
vederea evidentierii comportamentelor sustenabile de mobilitate urbana si incurajarea cat mai multor cetateni de a renunta la deplasarea
cu autoturismul personal in favoarea mersului cu bicicileta sau a mersului pe jos.
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Rezultatele asteptate generale
1. Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an);
Rezultat asteptat Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza) — 2019/2020 Valoare

estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2021 Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de
durabilitate a contractului de finantare - 2025

Scenariul fara proiect” 23,04 23,96 24,62

Scenariul ,cu proiect” 23,04 22,92 23,45

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an) 0 1,04 1,17

2. Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse (nr.
persoane);

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza) Valoare estimata pentru
primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de
finantare

Scenariul fara proiect” 12410 13505 14965

Scenariul ,cu proiect” 12410 14965 18250

Cresterea anuala estimata 0 1460 3285

Cresterea anuala estimata (0%) 0,00% 10,81%  21,95%

3. Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza traseele/zonele pietonale/semi-pietonale
construite/modernizate/extinse (nr. persoane);

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza) Valoare estimata pentru
primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de
finantare

Scenariul fara proiect” 2106415 2233070 2369215

Scenariul ,cu proiect” 2106415 2483095 2759035

Cresterea anuala estimata 0 250025 389820

Cresterea anuala estimata (0%) 0,00% 11,19%  16,45%

Rezultatele asteptate generale mentionate corespund doar cererii de finantare analizate.

Activitati finantate

Imprumuturi

Titlul proiectului:  Extindere Sistem de Management Informatizat al Sistemului de Transport Public

Informatii Tnregistrare solicitare: 973 /11 IAN 2019

Valoarea totala proiect:  16,083,094.63 LEI
Valoare eligibila proiect: ~ 16,083,094.63 LEI
Entitate finantatoare: =~ Uniunea Europeana

Curs de schimb: 45744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Obiective

Obiectivul general al proiectului:

- Imbunétatirea conditiilor de transport in comun, a sigurantei si confortului cetatenilor si a fluxului rutier in Municipiul Brasov prin
implementarea unui sistem de management informatizat al flotei de vehicule de transport in comun.

Obiective specifice:

- Cresterea atractivitatii transportului public cu fidelizarea calatorilor existenti si atragerea de noi categorii;

- Generarea de instrumente care sa asigure informatii obiective referitoare la toate componentele sarcinii de transport si fluxurile de
calatori Tn vederea asistarii procesului de management decizional cu informatii reale si competente;

- Extinderea si imbunatatirea calitatii activitatilor de informare a calatorilor cu privire la datele de functionare ale retelei de transport public;
- Extinderea si eficientizarea activitatilor de management a vehiculelor si a activitatii de exploatare a retelei.

Rezultate

Rezultate asteptate:

1. Rezultat asteptat legat de activitatile proiectului - Statii de transport public modernizate (nr.) -50

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului:115

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:165

2. Rezultat asteptat legat de activitatile proiectului: Sistemul de management informatizat al transportului public extins pe toate
componentele sale principale - Sistem Automat de Taxare, Sistem de Dispecerizare si Monitorizare flota, Sistem Informare Pasageri si
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Sistem Supraveghere Video (nr.)

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului: 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1

3. Rezultat asteptat general - Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
2019/2020: S1 - 69.86 S2- 69.86 ; CAE: 0 (valoarea absoluta) 0% (procentual)

2023: S1- 76.32; S2 - 74.98 CAE: - 1.34 (valoarea absoluta), - 1.79% (procentual)

2027: S1 - 81.05; S2- 79.32; CAE: - 1.73 (valoarea absoluta), - 2.18% (procentual)

Scenariul fara proiect: S1

Scenariul cu proiect: S2

CAE - cresterea anuala estimata

4. Rezultat asteptat general - Cresterea estimata a numarului de pasageri transporta?i in cadrul sistemelor de transport public de calatori
construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

2019/2020: S1 - 34,748 S2 -34,748; CAE: 0 (valoarea absoluta) 0% (procentual)

2023: S1 - 37,612 S2 - 39,244; CAE: 1632 (valoarea absoluta), 4.16%(procentual)

2027: S1 - 40,713 S2 - 43,846; CAE: 3547 (valoarea absoluta), 7.15% (procentual)

Scenariul fara proiect: S1

Scenariul cu proiect: S2

CAE -cresterea anuala estimata

Activitati finantate

Proiectul isi propune reducerea emisiilor de CO2 prin incurajarea deplasarilor cu mijloacele de transport in comun, in detrimentul
deplasarii cu autoturismele personale prin urmatoarele masuri:

- extinderea sistemului de informare n timp real cu privire la serviciile de transport cu autobuzul

- extinderea sistemului eTicketing pentru toate vehiculele de transport public in oras

- implementarea conceptului de portofel electronic, incarcarea cardului de transport pe telefonul mobil, utilizarea unui card de transport
pentru toate sistemele de transport puse la dispozitie de catre municipalitate

- integrarea sistemului eTicketing cu sistemul de informare Tn timp real Tn statii si autobuze pentru a oferi informatii Tnaintea si in timpul
deplasarii

- dezvoltarea si implementarea unei aplicatii suport pentru transportul public inter-modal, destinata cetatenilor, accesibila de pe
dispozitivele mobile inteligente, incluzand functionalitati pentru: harta traseelor de transport public; grafice/orare transport public;
planificare calatorie; notificare sosire in punctul de destinatie; plata electronica integrata; abonamente; notificari privind intarzieri sau
probleme in trafic.

Implementarea proiectului va genera reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 1,79% pentru anul 2023 (1 an dupa implementarea
proiectului), respectiv cu 2,18% pentru anul 2027 (ultimul an de durabilitate) - in varianta cu proiect fata de varianta fara proiect.

Imprumuturi

Titlul proiectului:  Terminal transport urban Gara Brasov

Informatii Tnregistrare solicitare:  Depus/ 11 IAN 2019

Valoarea totala proiect: ~ 12,157,795.70 LEI
Valoare eligibila proiect:  12,157,795.70 LEI
Entitate finantatoare:  Uniunea Europeana

Curs de schimb:  4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

Obiective

Obiectivul general al proiectului

La nivelul municipiului Brasov si a zonei metropolitane (suprapusa Polului de Crestere Brasov in ciclul de programare 2007-2013) au fost
elaborate doua documente strategice esentiale pentru dezvoltarea durabila a acestei zone. Astfel, Planul de mobilitate urbana durabila al
Polului de Crestere Brasov si Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana Brasov elaborate in perioada 2014-2016 au analizat situatia
existenta si au identificat o serie de deficiente in ceea ce priveste mobilitatea si accesibilitatea municipiului Brasov si a zonei
metropolitane. Astfel, cresterea calitatii vietii din ultimul deceniu a avut ca efect cresterea numarului de autoturisme si, implicit, cresterea
numarului deplasarilor cu autoturismul personal in defavoarea transportului public sau a modurilor nemotorizate. In conditiile cresterii
constante a numarului de autoturisme individuale (atat ale rezidentilor cat si ale navetistilor sau turistilor), modelul actual de trafic si-a
atins

limitele si nu mai dispune de capacitatea de adaptare/extindere. Acest fapt este confirmat de urmatoarele aspecte:

- atractivitatea scazuta a sistemului de transport public ca urmare a flotei invechite, a intarzierilor datorate volumelor mari de trafic si a
lipsei infrastructurii specifice care sa faciliteze transferul intermodal de la / catre transport public - transport intrajudetean, transport
feroviar, ciclism

- procesul accentuat de suburbanizare concretizat in apari?ia de zone reziden?iale noi in proximitatea municipiului Brasov precum si
tendinta de relocare a intreprinderilor, implicit a fortei de munca, dinspre centrul urban catre periferii determina fluxuri bi-directionale intre
municipiul Brasov si zona metropolitana ce depasesc 25.000 de persoane zilnic

- cresterea rapida a valorilor de trafic si a a duratei de deplasare

- depasirea capacitatii parcarilor, in special in zona centrala a municipiului si a concentrarilor de puncte de interes, inclusiv zona Garii
Brasov

- formarea de ambuteiaje, in special in orele de varf

- existenta de puncte negre cu risc ridicat de accidente rutiere
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- cresterea emisiilor de carbon (NOx, PM10 etc)

In acest context, scopul proiectului este de a creste atractivitatea sistemului de transport public din municipiu prin amenajarea unui
terminal modern in zona garii Brasov care sa asigure un transfer intermodal eficient, rapid si confortabil.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor GES in municipiul Brasov prin incurajarea schimbarii modale de la transportul
auto privat la transportul public.

Planul de mobilitate urbana durabila al Polului de Crestere Brasov a analizat evolutia viitoare a mobilitatii urbane din perspectiva a doua
scenarii, astfel:

- scenariul ,,a face minimum” presupune exclusiv realizarea/finalizarea proiectelor angajate pana la momentul elaborarii PMUD, fapt ce va
duce la scaderea calitatii vietii prin lipsa de masuri care sa contracareze efectele cresterii numarului de vehicule private, degradarii calitatii
din sistemul de transport public, etc

- scenariul ,,a face ceva” propune implementarea unor proiecte gandite sinergic, intr-o abordare integrata a mobilitatii la nivelul
municipiului

Brasov, prin care se urmareste descurajarea utilizarii autoturismelor personale pentru deplasarea pe raza municipiului in paralel cu
incurajarea si sprijinirea transportului public si a modurilor nemotorizate de transport, obtinandu-se astfel reducerea emisiilor GES si a
poluarii fonice la nivelul municipiului.

Realizarea unui terminal de transport public care va facilita accesul la serviciile de transport public intr-un punct important privind
accesibilitatea si mobilitatea la nivelul localitatii si a zonei metropolitane - Gara Brasov / Autogara nr. 1 -, impreuna cu masuri
complementare care vor contribui la imbunatatirea serviciilor de transport public si a modurilor de transport nemotorizate, este una dintre
masurile subliniate ca fiind imperios necesare in scenariul ,a face ceva”. Investitia va facilita transferul intermodal (transport public —
transport feroviar) incurajand, astfel, persoanele care intra in sau ies din Brasov utilizand autoturismul personal sa renunte la acesta si sa
foloseasca transportul public local si cel feroviar. Astfel, terminalul va contribui la reducerea fluxurilor motorizate pe reteaua stradala a
municipiului, decongestionarea traficului si reducerea cererii de locuri de parcare din municipiu, consecinte ce se vor concretiza in
reducerea emisiilor de echivalent CO2 din traficul rutier la nivelul municipiului Brasov.

In aceste conditii, proiectul raspunde atat obiectivelor PMUD cat si obiectivului specific al Pl4e din POR 2014-2020 care vizeaza
.reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila”.
Obiectivele specifice ale proiectului

OS 1. Construirea unui terminal de transport public pe o suprafata de 6.597mp ce va ingloba 12 peroane pentru autobuze si unul pentru
troleibuze precum si spatii destinate pasagerilor

Dezvoltarea municipiului Brasov ca pol de crestere economica a avut drept consecinte schimbari socio-economice importante la
nivelul zonei metropolitane (flux migratoriu insemnat intre municipiu si zona metropolitana, relocarea companiilor dinspre

municipiu catre periferie, in paralel cu concentrarea in municipiu a principalelor institutii publice/de educatie/sanatate precum si a
industriilor IT si servicii), ce au generat un fenomen in crestere al navetismului intre Brasov si localitatile limitrofe (peste 25.000 de
persoane in 2011, conform PMUD). De asemenea, Brasovul atrage anual un numar insemnat de turisti (in crestere in fiecare an),

fapt ce complica situatia traficului si a cererii de locuri de parcare.

Investitia va pune la dispozitia navetistilor si a turistilor un terminal de transport public facilitand accesul acestora la servicii de
transport public prin cele 13 peroane ce vor deservi 12 trasee de transport public. In plus, amplasarea acestuia langa Gara

Brasov si Autogara nr.1, organizarea fluxurilor de calatori (imbarcarea si debarcarea) precum si spatiile auxiliare destinate

pasagerilor (sala de asteptare, asigurarea functiunilor specifice de informare si control acces, amenajarea de trotuare si spatii

verzi etc) au rolul de a usura transferul dinspre Gara/Autogara catre transportul public micsorand timpii de asteptare si sporind
confortul si siguranta pasagerilor in interiorul terminalului.

OS 2. Cresterea numarului de pasageri cu transportul in comun cu 1,81% in primul an de operare a investitiei

Atractivitatea sistemului de transport public va creste prin implementarea unor proiecte selectate pe Lista de proiecte prioritare din
DJFESI Brasov (achizitie mijloace de transport in comun, amenajare benzi dedicate transportului in comun, sistem de

management informatizat), astfel ca realizarea investitiei va facilita transferul navetistilor care in prezent se deplaseaza cu
autoturismul personal dinspre municipiul Brasov spre zona metropolitana si invers, catre sistemul de transport in comun, respectiv
combinarea transportului feroviar in afara municipiului cu sistemul de transport public in interiorul acestuia.

Terminalul de transport urban de la Gara Brasov va facilita prin intermediul celor 12 linii de transport public pe care le deserveste
accesul navetistilor si turistilor la cele mai importante puncte de interes din Brasov, pe de o parte, respectiv accesul la transportul
feroviar (Gara Brasov) si cel intrajudetean (Autogara nr. 1) a locuitorilor din toate cartierele municipiului, de alta parte. In aceste
conditii, utilizarea transportului public deveni mai atractiva prin confort, siguranta, timpi scazuti de deplasare, cost, decat utilizarea
autoturismului personal, astfel ca navetistii (atat cei care vin cat si cei care pleaca zilnic din Brasov) cat si turistii vor fi incurajati sa

se deplaseze combinand transportul feroviar cu cel public. Consecintele acestui fenomen se vor cuantifica in cresterea numarului

de pasageri din transportul public cu 1,81% in primul an de dupa finalizarea investitiei fata de scenariul ,fara proiect”.

OS 3. Reducerea utilizarii transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului cu 0,01% in primul an de operare a investitiei
Masuratorile si analizele traficului realizate prin PMUD si Studiul de trafic arata ca numarul deplasarilor cu autoturismul personal

este foarte ridicat, iar la orele de varf se adauga si cele ale navetistilor. In plus, numarul ridicat de turisti pe care ii atrage

municipiul complica situatia atat in trafic cat si in privinta locurilor de parcare.

Unul dintre factorii care determina folosirea autoturismului personal este lipsa de atractivitate a transportului public precum si lipsa
unor terminale de transport care sa faciliteze combinarea mai multor tipuri de transport public: feroviar/intrajudetean in afara
municipiului cu transportul public in interiorul municipiului. Realizarea terminalului de transport urban de langa Gara Brasov va

rezolva aceasta problema in cel mai important (aglomerat) punct de transbordare intre sisteme de transport si va asigura accesul

in cele mai importante puncte de interes/cartiere ale municipiului prin intermediul celor 12 linii de transport in comun deservite de
terminal. In plus, complementaritatea acestei investitii cu cele privind cresterea atractivitatii transportului public (achizitie mijloace

de transport in comun, benzi dedicate, sistem de management), va convinge navetistii si turistii sa renunte la deplasarea in

interiorul orasului cu autoturismul personal. Astfel, distributia modala a transportului se va modifica in consecinta prin diminuarea
procentelor detinute de transportul auto privat, pentru aria de studiu a proiectului fiind estimata prin analizele studiului de trafic o
scadere cu 0,01% in primul an de operare a investitiei.

OS 4. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 1,70% in primul an de operare a investitiei

Poluarea atmosferica si fonica existente in municipiul Brasov se datoreaza in mare masura traficului rutier, astfel ca scenariul ,a

face ceva” recomandat de PMUD vizeaza investitii care contribuie la descurajarea transportului auto privat si incurajarea

transportului public si al modurilor nemotorizate de transport.

Realizarea investitiei va facilita accesul rapid si usor al navetistilor din afara municipiului si al turistilor la sistemul de transport

public local precum si accesul navetistilor din municipiu catre Gara Brasov / Autogara nr. 1, contribuind la transferul unui numar

de utilizatori de la transportul privat la transportul public fapt ce va duce la scaderea volumelor de trafic, la reducerea cererii de
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locuri de parcare din interiorul municipiului si, in final, la reducerea emisiilor GES provenite din traficul rutier. De asemenea, in
zona terminalului vor fi amenajate o parcare pentru biciclete precum si un punct de bike-sharing. Realizate printr-o investitie
complementara, acestea au rolul de a dezvolta componenta de intermodalitate intre mersul cu bicicleta si serviciul de transport
public pe diverse trasee din municipiu, contribuind astfel si la promovarea modurilor nemotorizate de transport.

Astfel, conform estimarilor furnizate de Studiul de trafic, in primul an dupa implementarea proiectului, cantitatea de CO2
echivalent va fi cu 1,70% mai mica in aria de influenta a proiectului fata de situatia in care proiectul nu ar fi fost realizat (scenariul
Jara proiect” al PMUD) si nu va genera o crestere a acestor emisii in afara ariei de studiu.

Rezultate

Rezultate asteptate

1. Rezultatele asteptate in func?ie de activita?ile proiectului:

Sta?ii de transport public construite (nr.)

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului - O

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1

2. Rezultat asteptat:

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0,79

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,07

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finan?are - 2026 - 2,76

3. Rezultat asteptat:

Cresterea estimata a numarului de pasageri transporta?i in cadrul sistemelor de transport public de calatori
construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0,79

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 566115

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finan?are - 2026 - 2710125

Activitati finantate

imprumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

Nu este cazul.

Documente incércate

Fisier Data incarcare fisier Descriere

SE_Certificat urbanism.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 27/12/2018 Certificat urbanism
B7852B855

SE_Grafic de realizare a investitiei.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 27/12/2018 Grafic de realizare a investitiei
B7852B855

SE_Deviz obiect 1.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 27/12/2018 Deviz obiect 1
B7852B855

SE_Declaratie privind eligibilitatea TVA.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 27/12/2018 Declaratie privind eligibilitatea TVA
B7852B855

SE_Deviz general.pdf

ABC2EC7B3E8D76A7BOD60AFE13CF49988C19B89F0AB33765CF6193 27/12/2018 Deviz general
CB8D121742

SE_ST 6_ParkRide BV ANEXA v2.0.pdf

42D78F3615DDE778451F86C199DEEB911A9E368586F720A83C9DB21 27/12/2018 ANEXA STUDIU TRAFIC, CALCUL GES SI DATE DE INTRARE
0549B00D6

SE_PV receptie Studiu Fezabilitate .pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 27/12/2018 PV receptie Studiu Fezabilitate
B7852B855
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SE_Fisa post manager proiect.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Dispozitie primar aprobare echipa.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV - responsabil avize.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV manager proiect.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ST 6_ParkRide BV v0 9 2.pdf

3E93ALFAC98C116FE7A8F29B3F42E1900363C46E39D4BDOE2E77AA
5E4212CDD9

SE_Declaratie eligibilitate solicitant.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post responsabil tehnic.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV responsabil tehnic.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Declaratie angajament solicitant.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Extras Lista de proiecte AP4.1. din DJFESI Brasov.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Lista de echipamente, dotari si oferte - Model F.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Analiza cost-beneficiu.pdf

8659A0348308F96300D16447922492AAFA2CEFFD194B007319F36C6
DFE72AB31

SE_ Studiu topografic vizat OCPI.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Planse Studiu Fezabilitate.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Studiu de Fezabilitate Park&Ride Brasov .pdf

F3DFB8E2CEE778A7CB6BC69B48DF3C00BFD17A442E048ED91ECS8B
48EFA4786D2

SE_Studiu geotehnic.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Extras CF 140219 -Dreptul de proprietate privata.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Plan amplasament vizat OCPI.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Tabel centralizator pe obiective de investitie_Model I.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Hotarare aprobare indicatori tehnico economici HCL 740.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Aviz salubritate.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Avize conform CU.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Decizia etapei de incadrare - protectia mediului.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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SE_Declaratie sursa preturi - rezonalbilitate costuri.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fundamentare rezonabilitate costuri.pdf
D5805CFF274A79AB44380331DBCOEEB916CCBD51D036266DCA316
DEF2B01F86E

SE_Lista de echipamente, dotari cu oferte.pdf
A4193D234F576A184C39AD350CBADB5754615700C33C9C84B578247
FDFO01DED

SE_Hotarari CL Brasov -Politica de parcare.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Consimtamant prelucrare date cu caracter personal.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Hotarare aprobare proiect HCL 741.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4AC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV responsabil publicitate.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Park and ride Rezultate asteptate.pdf
543COBOBFCF325A2A531A545B18D1E3C7816D88BB8CE12C8F48A15
735452146A

SE_Deviz obiect 2.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post responsabil publicitate.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV responsabil juridic.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post responsabil juridic.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4AC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV responsabil financiar.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post responsabil financiar.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post responsabil avize.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV_responsabil achizitii.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post responsabil achizitii.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV asistent manager.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4AC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post asistent manager.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Tabel de complementaritati Park and Ride.pdf

28AD7D68EBBFOA006370F3BE74DEB7151793F2D3FCABC8BBBBCGE
9C801788224

SE_EPC Declaratia privind realizarea de modificari pe parcursul
procesului de evaluare.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Extras CF 140219 + Incheiere 74278.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Formular 1_Fisa proiect Park &Ride.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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SE_EPC HCL 740.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC HCL 741.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Hotarare de constituire a consiliului local.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Model F.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Studiu Fezabilitate_Park&Ride.pdf

886A187AD87D7744845D15B1CC1BD94CEF1A489E0B225CE2BF1ABA
25E0B70F64

SE_EPC Certificat cazier fiscal.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Certificat de atestare fiscala-Buget local.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Consimtamant prelucrare date.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Declaratie reprezentant legal.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Declaratia de angajament a solicitantului.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Declaratia de eligibilitate la momentul contractarii.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Deviz pe obiect 1.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Deviz pe obiect 3.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Document identificare reprezentant legal.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Certificat de atestare fiscala-Buget de stat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC F23 Formularul bugetar Park &Ride.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Hotarare judecatoreasca de validare mandat primar.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Raspuns solicitare clarificari 4 Park and ride .pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Declaratia de eligibilitate a solicitantului corelata.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC F23 Formularul bugetar Park &Ride corelat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Formular 1_Fisa proiect Park &Ride corelat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Declaratia de angajament a solicitantului corelata.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Raspuns solicitare clarificari 5 Park and Ride .pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Data incarcare fisier

08/11/2019

08/11/2019

08/11/2019

08/11/2019

08/11/2019

08/11/2019

08/11/2019

08/11/2019

08/11/2019

08/11/2019

08/11/2019

08/11/2019

08/11/2019

08/11/2019

08/11/2019

08/11/2019

08/11/2019

08/11/2019

19/11/2019

19/11/2019

19/11/2019

19/11/2019

19/11/2019
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2014

My

Descriere

EPC HCL 740

EPC HCL 741

EPC Hotarare de constituire a consiliului local

EPC Model F

EPC Studiu Fezabilitate_Park&Ride

EPC Certificat cazier fiscal.

EPC Certificat de atestare fiscala-Buget local.

EPC Consimtamant prelucrare date

EPC Declaratie reprezentant legal

EPC Declaraia de angajament a solicitantului

EPC Declaraia de eligibilitate la momentul contractarii
EPC Deviz pe obiect 1

EPC Deviz pe obiect 3

EPC Document identificare reprezentant legal

EPC Certificat de atestare fiscala-Buget de stat.

EPC F23 Formularul bugetar Park &Ride

EPC Hotarare judecatoreasca de validare mandat Primar
Raspuns solicitare clarificari 4 Park and Ride

EPC Declaratia de eligibilitate a solicitantului corelata
EPC F23 Formularul bugetar Park &Ride corelat

EPC Formular 1_Fisa proiect Park &Ride corelat
EPC Declaratia de angajament a solicitantului corelata

Raspuns solicitare clarificari 5 Park and Ride



Fisier

SE_EPC Declaratia privind realizarea de modificari pe parcursul
procesului de evaluare-revizuita.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_EPC Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinantare
_rambursare_plata.pdf
60B611B2EBE617BFC4F7CE9C3F62A1143B01DEB7C41252E17CF1BB
E756C02C88

SE_Adresa raspuns clarificare 45216.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N1 - SE_Dispozitie_Primar_4347_2018.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N1 - SE_Dispozitie_Primar_4347_2018.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N1 - SE_CV_Responsabil_Publicitate.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N1 - SE_Fisa_Post_Responsabil_Publicitate.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N1 - SE_Adresa raspuns solicitare clarificari 8 - SMIS 126992.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N1 - SE_Grafic cereri de rambursare.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N2 - Notificare_2 - SMIS 126992_SE.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N2 - Graficul cererilor de rambursare - SMIS 126992_SE.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ANEXA 4.1.7. SMIS 126992.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Adresa de raspuns_126992.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CI Reprezentant legal.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Incheiere Jud.BV_Validare PRIMAR.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_adresa raspuns clarificare 11_Parké&ride.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Dispozitie primar nr. 224 din 27.10.2020.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CV aistent manager.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4AC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Fisa post asistent manager_NM.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa-4.7.1.1. - Notificare_maodificari_personal.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_126992-AA-1.00.Adresa_raspuns_Clarificare_12-semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_126992-AA-1-01.Solicitare_Act_Aditional-1-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_126992-AA-1-03.Contract_angajament_nr._990_din_13.05.2021-
semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Data incarcare fisier

19/11/2019

19/11/2019

25/11/2019

30/06/2020

30/06/2020

30/06/2020

30/06/2020

30/06/2020

30/06/2020

05/10/2020

05/10/2020

17/11/2020

17/11/2020

17/11/2020

17/11/2020

07/12/2020

07/12/2020

07/12/2020

07/12/2020

07/12/2020

15/04/2022

15/04/2022

15/04/2022
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My - SMIS

2014

Descriere

EPC Declaratia privind realizarea de modificari pe parcursul
procesului de evaluare-revizuita

EPC Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanare _rambursare_plata
Adresa raspuns clarificare 45216

N1 - Dispoziia Primarului Municipiului Braov de constituire a echipei

de implementare a proiectului nr. 4347 din 05.12.2018

N1 - Dispoziia Primarului Municipiului Braov de modificare a echipei
de implementare a proiectului nr. 1286 din 16.06.2020

N1 - CV - Responsabil Publicitate - Oana CHIRI

N1 - Fia postului - Responsabil Publicitate - Oana CHIRI

N1 - Rspuns la Solicitarea de Clarificri 8 - aferent Notificrii 1

N1 - Anexa 4 - Graficul Cererilor de Prefinanare/Rambursare/Plat
N2 - Notificare_2 - SMIS 126992_SE

N2 - Graficul cererilor de rambursare - SMIS 126992_SE

ANEXA 4.1.7. SMIS 126992

Adresa de raspuns_126992

Cl Reprezentant legal

Incheiere Jud.BV_Validare PRIMAR

adresa raspuns clarificare 11_Park&ride

Dispozitie primar nr. 224 din 27.10.2020

CV aistent manager

Fisa post asistent manager_NM

Anexa-4.7.1.1. - Notificare_maodificri_personal
SE_126992-AA-1.00.Adresa_raspuns_Clarificare_12-semnat.pdf

SE_126992-AA-1-01.Solicitare_Act_Aditional-1-semnat.pdf

SE_126992-AA-1-03.Contract_angajament_nr._990_din_13.05.2021-
semnat.pdf



Fisier

SE_126992-AA-1-04.Studiu_de_Coexistenta-semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_126992-AA-1-05.Certificat_Urbanism_1511_din_15.06.2021-
semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_126992-AA-1-06.Autorizatie_Construire_nr._13_din_25.01.2022-
semnat.pdf
8A4A35D354A838166E30717DDDC21A877DD2390E1D1CEED5C50697
0BDO2F7FEB
SE_126992-AA-1-07.Autorizatie_Construire_nr._100_din_18.03.2022-
semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_126992-AA-1-02.Grafic_rambursare-semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SE_126992-PTH-14.0rganizarea_executiei_parti_scrise_si_desenate.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_126992-PTH-03.Memoriu general si lista de semnaturi-semnat.pdf
41CDAGBCAB025C6D082605C2966CE4226D8C0384618B33376852128
F22A07CAF

SE_126992-PTH-02.Borderou general specialitati-semnat.pdf

E643002E99C437DA4D624B4680A5C89A20244BE6B256F60A982E2FE
FOF7ECD8D

SE_126992-PTH-05.Rezistenta-
parti_scrise_si_desenate_compressed.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_126992-PTH-13.Formulare-F5&F6-semnat.pdf

823655945EAFOE4C77E1CDOES97D2C71D09E1901CECB1C1D000F9B
8CAT70AGATE

SE_126992-PTH-17.Proiect_deviere_retele_integral-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_126992-PTH-16.Autorizatii_verificatori-semnat.pdf

28BD13C62ED39A17CBAE9CA46B289C70B64B2CC577AABAAEABSOB
BFO5BF49A34

SE_126992-PTH-15.Referate_de_verificare-semnat.pdf

CD803BFA367F15CCA978D4DF96F2844605ED684F86C7820014F930
DEF998D6EE

SE_126992-PTH-12.Devize&Liste_cantitati - fara valori-semnat.pdf

05D2FD052FE28C7B5F8EABAAEBS6F6FE28558147885545E075FB571
1B39FA630

SE_126992-PTH-
10.Sistematizare_verticala_parti_scrise_si_desenate.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_126992-PTH-01.Foaie de capat generala-semnat.pdf

A4517AE8FOC1B55615E83C6C60F8076F7D61BC15B072C4BBC603AD
54C6012A99

SE_126992-PTH-11.Devize&Liste_cantitati - cu valori-semnat.pdf

B74BC825812961F08CD7A6FB459C9BAOB708360692A00E00BECAOB
39D4C8A07B

SE_Contract salubrizare Lotl si 2-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CU deviere conducte-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_CU parké&ride_revizuit martie 2021-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_D.G. Park&Ride-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Decizia etapei de incadrare mediu-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Studiu de Coexistenta-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Data incarcare fisier

15/04/2022

15/04/2022

15/04/2022

15/04/2022

15/04/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022
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Descriere
SE_126992-AA-1-04.Studiu_de_Coexistenta-semnat.pdf
SE_126992-AA-1-05.Certificat_Urbanism_1511_din_15.06.2021-
semnat.pdf

SE_126992-AA-1-06.Autorizatie_Construire_nr._13_din_25.01.2022-
semnat.pdf

SE_126992-AA-1-07.Autorizatie_Construire_nr._100_din_18.03.2022-
semnat.pdf

SE_126992-AA-1-02.Grafic_rambursare-semnat.pdf
SE_126992-PTH-

14.0rganizarea_executiei_parti_scrise_si_desenate-semnat.pdf

SE_126992-PTH-03.Memoriu general si lista de semnaturi-
semnat.pdf

SE_126992-PTH-02.Borderou general specialitati-semnat.pdf
SE_126992-PTH-05.Rezistenta-
parti_scrise_si_desenate_compressed.pdf
SE_126992-PTH-13.Formulare-F5&F6-semnat.pdf
SE_126992-PTH-17.Proiect_deviere_retele_integral-semnat.pdf
SE_126992-PTH-16.Autorizatii_verificatori-semnat.pdf
SE_126992-PTH-15.Referate_de_verificare-semnat.pdf
SE_126992-PTH-12.Devize&Liste_cantitati - fara valori-semnat.pdf
SE_126992-PTH-
10.Sistematizare_verticala_parti_scrise_si_desenate.pdf
SE_126992-PTH-01.Foaie de capat generala-semnat.pdf
SE_126992-PTH-11.Devize&Liste_cantitati - cu valori-semnat.pdf
SE_Contract salubrizare Lotl si 2-semnat.pdf

SE_CU deviere conducte-semnat.pdf

SE_CU park&ride_revizuit martie 2021-semnat.pdf

SE_D.G. Park&Ride-semnat.pdf

SE_Decizia etapei de incadrare mediu-semnat.pdf

SE_Studiu de Coexistenta-semnat.pdf



Fisier

SE_Memoriu management de trafic-semnat.pdf

96F005F9126ACED711BD9A623B58D32B4282D8B4E90AA754440A4C
4B6A5B7D57

SE_Plan situatie cu semnalizare-Layoutl-semnat.pdf

5F563EB175BADE288DB64D6A131E426954A728C7180634B89336EFE
B6A86301E

SE_Raspuns clarificare PT Park&Ride-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Studiu geo Park&Ride part. ll-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Studiu geo Park&Ride part. I-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

RC_2-01.HCL-494-aprobare_documentatie_si_indicatori.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

RC_2-03.HCL-741-republicata_aprobare_proiect_si_indicatori.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

RC_2-04.Devizul_general_al_investitiei_faza_PT.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_126992-PTH-09.Instalatii-electrice_parti_scrise_si_desenate.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Certificat nomenclatura stradala si adresa-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Avize si acorduri 30.07.2021-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Aviz Vodafone devieri Park&Ride-semnat.pdf

6F13B2C14DCD8BE28A08833A6FB650F3226108EF9042854520D0547
D88F27FB6

SE_Aviz telekom-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Aviz SGA-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Aviz Protectie civila Park&Ride-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_AVIZ NR. 302 - PARK & RIDE semnat-semnat.pdf

6B23772FA97675825A2AA245192165FD8DAEF6B27498EC77743DOCF
A943ADB55

SE_Aviz Flash Lighting devieri Park&Ride-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Aviz energie elctrica-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Aviz electrica-semnat.pdf

BD94C3C72EC82586AB6B68CICICE2CC5F917282A0D6BOBIFFF413
319A51F61A9

SE_Aviz IPJ park&ride-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Aviz distrigaz-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Aviz ADR PT.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Aviz comisia de circulatie-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Data incarcare fisier

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

20/09/2022

43

My - SMIS

2014

Descriere

SE_Memoriu management de trafic-semnat.pdf

SE_Plan situatie cu semnalizare-Layoutl-semnat.pdf
SE_Raspuns clarificare PT Park&Ride-semnat.pdf
SE_Studiu geo Park&Ride part. [I-semnat.pdf

SE_Studiu geo Park&Ride part. I-semnat.pdf
RC_2-01.HCL-494-aprobare_documentatie_si_indicatori.pdf
RC_2-03.HCL-741-republicata_aprobare_proiect_si_indicatori.pdf
RC_2-04.Devizul_general_al_investitiei_faza_PT.pdf
SE_126992-PTH-09.Instalatii-electrice_parti_scrise_si_desenate.pdf
SE_Certificat nomenclatura stradala si adresa-semnat.pdf
SE_Avize si acorduri 30.07.2021-semnat.pdf

SE_Aviz Vodafone devieri Park&Ride-semnat.pdf

SE_Aviz telekom-semnat.pdf

SE_Aviz SGA-semnat.pdf

SE_Aviz Protectie civila Park&Ride-semnat.pdf

SE_AVIZ NR. 302 - PARK & RIDE semnat-semnat.pdf
SE_Aviz Flash Lighting devieri Park&Ride-semnat.pdf
SE_Aviz energie elctrica-semnat.pdf

SE_Aviz electrica-semnat.pdf

SE_Aviz IPJ park&ride-semnat.pdf

SE_Aviz distrigaz-semnat.pdf

SE_Aviz ADR PT.pdf

SE_Aviz comisia de circulatie-semnat.pdf



My - SMIS

2014

Fisier Data incarcare figier Descriere

SE_Autozizatie construire nr.100 din 18.03.2022-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 20/09/2022 SE_Autozizatie construire nr.100 din 18.03.2022-semnat.pdf
B7852B855

SE_AC.park&ride-bartolomeu-semnat-semnat.pdf

8A4A35D354A838166E30717DDDC21A877DD2390E1D1CEED5C50697 20/09/2022 SE_AC.park&ride-bartolomeu-semnat-semnat.pdf
0BDO2F7FEB

SE_126992-PTH-08.Instalatii-termice_parti_scrise_si_desenate.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 20/09/2022 SE_126992-PTH-08.Instalatii-termice_parti_scrise_si_desenate.pdf
B7852B855

SE_126992-PTH-04.Arhitectura-parti_scrise_si_desenate.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 20/09/2022 SE_126992-PTH-04.Arhitectura-parti_scrise_si_desenate.pdf
B7852B855

SE_126992-PTH-07.Instalatii-sanitare-parti_scrise_si_desenate.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 20/09/2022 SE_126992-PTH-07.Instalatii-sanitare-parti_scrise_si_desenate.pdf
B7852B855

SE_126992-PTH-06.Structuri sprijinire-parti_scrise_si_desenate.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 20/09/2022 SE_126992-PTH-06.Structuri sprijinire-parti_scrise_si_desenate.pdf
B7852B855

SE_Aviz compania de apa-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 20/09/2022 SE_Aviz compania de apa-semnat.pdf
B7852B855

se_Memoriu justificativ.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 18/05/2023 Memoriu justificativ
B7852B855

se_Raspuns solicitare de clarificari nr.14.pdf

FA98EEOFCOE47301A45C92D509202DDBAC601F7321E8B1DBBBFC34 18/05/2023 Raspuns solicitare
4C564A6FAB

Atribute proiect

Tip proiect: Proiecte de investitii in infrastructura
Proiect major: NU
CCl:
Proiectul figureaza in lista Proiectelor Majore (PM): NU
Proiect fazat: NU
Proiectul face parte dintr-o retea transeuropeana: NU

Operatiunea este Plan de Actiune Comun (PAC): NU

Codul comun de indentificare al planului de actiune comun:

Proiectul include finantare Initiativa Locuri de Munca pentru NU
Tineri (ILMT):
Sprijinul public va constitui ajutor de stat: NU
Proiectul este Tn cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP): NU
Proiectul este generator de venit: NU
Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000: NU
Relevant pentru mecanismul ITI DD: NU
Proiectul este instrument financiar: NU
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Responsabil de proiect

Nume si prenume : Gal Mihaela Delia
Functie : Director Adjunct
Telefon : 0745181432
Fax :

Adresa e-mail : mihaela.gal@brasovcity.ro

Persoana de contact

Nume si prenume : Cursaru Ciprian George
Functie : Inspector
Telefon : 0723346211
Fax :

Adresa e-mail : ciprian.cursaru@brasovcity.ro

Capacitate solicitant

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

Sursa de cofinantare
Buget local

Calitatea entitatii in proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativa

Capacitatea administrativa a solicitantului este confirmata de experienta sa anterioara in derularea de proiecte cu finantare
nerambursabila (derulate inclusiv prin POR) si de resursele umane aflate la dispozitie. Implementarea proiectului va fi asigurata de o
echipa formata din 8 persoane din cadrul Primariei Municipiului Brasov. Echipa va fi coordonata de managerul de proiect, activitatea
acesteia fiind monitorizata de reprezentantul legal al solicitantului. Membrii echipei reprezinta departamentele institutiei cu atributii
relevante pentru procesul de implementare si detin experienta si pregatirea necesara pentru indeplinirea sarcinilor alocate. Structura
echipei:

Manager proiect

Responsabil financiar

Responsabil juridic

Responsabil tehnic

Responsabil achizitii

Responsabil Amenajare

Specialist Relatii Publice

Asistent manager

Echipa va fi sprijinita de o firma de consultanta cu urmatoarele atributii:

-organizare implementare proiect, monitorizare grafic de implementare;

-elaborare rapoarte, cereri de plata/ rambursare, asistenta la derularea achizitiilor;

-asistenta in derularea actiunilor de informare si publicitate.

Echipa propusa are experienta, competentele profesionale si calificarile necesare pentru domeniul in care se incadreaza proiectul, asa
cum este demonstrat in cadrul sectiunii de resurse umane implicate in proiect.

Fiecare activitate se va desfasura respectand procedurile interne de lucru ale serviciilor Primariei Brasov deoarece activitatea aparatului
propriu indeplineste conditiile de calitate ISO 9001. Toate documentele proiectului vor fi inregistrate in sistemul de evidenta electronic al
Primariei Brasov
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Capacitate tehnica

Capacitate juridica

Localizare proiect
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ROMANIA

Componenta 1

Regiunea Centru
Judetul Brasov

Localitatea Municipiul Brasov

Informatii proiect

Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului de investitii este localizat in
Municipiul Brasov, soseaua Cristianului, fiind identificat prin nr. cadastral 140219, inscris
n CF 140219 Brasov.

Date referitoare la imobil: CF 140219, Brasov

- Al: nr. cad. 140219, teren intravilan de 43 225 mp.

- B2: Intabulare, drept de proprietate, conform ar. 36 alin.1 din Legea 18/1991, dobandit
prin lege, cota actuala 1/1-MUNICIPIUL BRASQOV, domeniul privat.
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

La nivelul municipiului Brasov si a zonei metropolitane (suprapusa Polului de Crestere Brasov in ciclul de programare 2007-2013) au fost
elaborate doua documente strategice esentiale pentru dezvoltarea durabila a acestei zone. Astfel, Planul de mobilitate urbana durabila al
Polului de Crestere Brasov si Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana Brasov elaborate in perioada 2014-2016 au analizat situatia
existenta si identificat o serie de deficiente in ceea ce priveste mobilitatea si accesibilitatea municipiului Brasov si a zonei metropolitane.
Astfel, cresterea calitatii vietii din ultimul deceniu a avut ca efect cresterea numarului de autoturisme si, implicit, cresterea numarului
deplasarilor cu autoturismul personal in defavoarea transportului public sau a mersului pe jos sau cu bicicleta. In conditiile cresterii
constante a numarului de autoturisme individuale (atat ale rezidentilor cat si ale navetistilor sau turistilor), modelul actual de trafic si-a atins
limitele si nu mai dispune de capacitatea de adaptare/extindere. Acest fapt este confirmat de urmatoarele aspecte:

- procesul accentuat de suburbanizare concretizat in aparitia de zone rezidentiale noi in proximitatea municipiului Brasov precum si
tendinta de relocare a intreprinderilor, implicit a fortei de munca, dinspre centrul urban catre periferii determina fluxuri bi-directionale intre
municipiul Brasov si zona metropolitana ce depasesc 25.000 de persoane zilnic

- cresterea rapida a valorilor de trafic si a a duratei de deplasare

- depasirea capacitatii parcarilor, in special in zona centrala a municipiului si a concentrarilor de puncte de interes

- formarea de ambuteiaje, in special in orele de varf

- existenta de puncte negre cu risc ridicat de accidente rutiere

- cresterea emisiilor de carbon (NOx, PM10 etc)

In acest context, scopul proiectului este de a diminua fluxurile motorizate de pe reteaua stradala si reducerea cererii de locuri de parcare
din municipiul Brasov prin facilitarea accesului populatiei la sistemul de transport public si/sau nemotorizate.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor GES in municipiul Brasov prin incurajarea schimbarii modale de la transportul
privat la transportul public prin intermediul unei parcari de transfer de tip ,park and ride”.

Planul de mobilitate urbana durabila al Polului de Crestere Brasov a analizat evolutia viitoare a mobilitatii urbane din perspectiva a doua
scenarii, astfel:

- scenariul ,,a face minimum” presupune exclusiv realizarealfinalizarea proiectelor angajate pana la momentul elaborarii PMUD, fapt ce va
duce la scaderea calitatii vietii prin lipsa de masuri care sa contracareze efectele cresterii numarului de vehicule private, degradarii calitatii
din sistemul de transport public, etc

- scenariul ,,a face ceva” propune implementarea unor proiecte gandite sinergic, intr-o abordare integrata a mobilitatii la nivelul municipiului
Brasov, prin care se urmareste descurajarea utilizarii autoturismelor personale pentru deplasarea pe raza municipiului in paralel cu
incurajarea si sprijinirea transportului public si a modurilor nemotorizate de transport, obtinandu-se astfel reducerea emisiilor GES si a
poluarii fonice la nivelul municipiului.

Realizarea unei infrastructuri de tip ,park & ride”, impreuna cu masuri complementare care sa contribuie la imbunatatirea serviciilor de
transport public si, eventual, a modurilor de transport nemotorizate, este una dintre masurile subliniate ca fiind imperios necesare in
scenariul ,a face ceva”, investitie care sa incurajeze persoanele care intra in Brasov utilizand autoturismul personal sa renunte la
deplasarea in municipiu cu acesta si sa foloseasca transport public local. Astfel, parcarea de transfer va contribui la reducerea fluxurilor
motorizate pe reteaua stradala a municipiului, decongestionarea traficului si reducerea cererii de locuri de parcare din municipiu,
consecinte ce se vor concretiza in reducerea emisiilor de echivalent CO2 din traficul rutier la nivelul municipiului Brasov.

In aceste conditii, proiectul raspunde atat obiectivelor PMUD cat si obiectivului specific al Pl4e din POR 2014-2020 care vizeaza
Jeducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila”.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Construirea unei parcari de transfer de tip ,park and ride” pe o suprafata de circa 6.000 mp, regim de inaltime -2S+P+1E, pentru
un numar de aproximativ 700 de locuri de parcare

Dezvoltarea municipiului Brasov ca pol de crestere economica a avut drept consecinte schimbari demografice importante la
nivelul zonei metropolitane, concretizate prin mutarea unui numar insemnat de familii din Brasov in localitatile rurale si mici
urbane invecinate (Bod, Cristian, Harman, Sanpetru, Tarlungeni si orasul Ghimbav). Aceste reasezari demografice au generat un
fenomen in crestere al navetismului catre Brasov (peste 25.000 de persoane in anul 2011, conform PMUD), fenomen ce este
vizibil prin valorile mari de trafic pe arterele de acces in municipiu la orele de varf. De asemenea, judetul Brasov, in care
municipiul are ponderea cea mai insemnata, atrage anual un numar insemnat de turisti (in crestere in fiecare an) astfel ca in anul
2017 a inregistrat cel mai mare numar de turisti dupa Bucuresti, devansand Constanta.
In acest context, investitia va pune la dispozitia navetistilor, dar si turistilor, aproximativ 700 de locuri de parcare si, prin terminalul
de transport public aflat in imediata apropiere, ii va transborda in sistemul de transport public. Avand in vedere ca terminalul este
capat de linie sau statie pentru trasee de transport public care acopera o mare parte din suprafata municipiului Brasov si ca unele
dintre acestea vor utiliza benzile dedicate ce se vor realiza printr-un proiect complementar, parcarea de transfer va fi investitia
care va incuraja populatia sa renunte la autoturismele personale in deplasarile din interiorul orasului.

2. Reducerea utilizarii transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului cu 0,62% in primul an de operare a investitiei

Masuratorile si analizele traficului realizate atat prin PMUD cat si prin Studiul de trafic arata ca numarul deplasarilor cu
autoturismul personal este foarte ridicat, iar la orele de varf (cele de inceput si de final de program pentru companii/institutii) se
adauga si cele ale navetistilor, al caror loc de munca este situat pe raza municipiului Brasov. Unul dintre factorii care determina
navetistii, dar si turistii, sa foloseasca autoturismul personal si in interiorul municipiului este lipsa unei parcari de transfer de tip
Jparc & ride”, cu o capacitate adecvata, localizata in apropierea unui terminal de transport urban care sa asigure transferul prin
intermediul unor linii de transport in comun in conditii de siguranta, confortabilitate si rapiditate catre zonele si punctele de interes
din localitate.
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Realizarea investitiei, alaturi de cele privind cresterea atractivitatii transportului public cu care este complementara, va pune la
dispozitia navetistilor si turistilor infrastructura specifica de transfer modal, determinandu-i sa renunte la deplasarea in interiorul
orasului cu autoturismul personal. Astfel, distributia modala a transportului se va modifica in consecinta prin diminuarea
procentelor detinute de transportul auto privat, pentru aria de studiu a proiectului fiind estimata prin analizele studiului de trafic o
scadere cu 0,62% in primul an de operare a investitiei.

3. Cresterea numarului de pasageri cu transportul in comun cu 2,61% in primul an de operare a investitiei

Atractivitatea sistemului de transport public va creste prin implementarea unor proiecte selectate pe Lista de proiecte prioritare din
DJFESI Brasov (achizitie mijloace de transport in comun, amenajare benzi dedicate transportului in comun, sistem de
management informatizat), astfel ca realizarea investitiei va facilita transbordarea persoanelor care se deplaseaza catre
municipiul Brasov cu autoturismul personal catre sistemul de transport in comun. Parcarea de tip park & ride va pune la dispozitia
navetistilor si turistilor aproximativ 700 de locuri de parcare, astfel ca, prin intermediul terminalului de transport urban aflat in
apropiere, acestia vor putea calatori in interiorul orasului cu ajutorul transportului public. Terminalul de transport public este fie
capat de linie, fie statie pentru 8 linii de transport public care acopera o mare parte din suprafata municipiului Brasov si cele mai
importante puncte de interes atat pentru forta de munca cat si pentru turisti, astfel ca asigura conectivitate buna pentru toate
categoriile de interese.
In aceste conditii, posibilitatea de a parca autoturismul personal in park & ride va genera un transfer de persoane dinspre
transportul auto privat catre transportul in comun, conducand la cresterea numarului de pasageri cu 2,61% in primul an de
operare a investitiei fata de scenariul ,fara proiect”.

4. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 1,48tCO2/an (reprezentand 3,28% din emisiile estimate in scenariul fara proiect) in
primul an de operare a investitiei

Poluarea atmosferica si fonica existente in municipiul Brasov se datoreaza in mare masura traficului rutier, astfel ca scenariul ,a
face ceva” recomandat de PMUD vizeaza investitii care contribuie la descurajarea transportului auto privat si incurajarea
transportului public si al modurilor nemotorizate de transport.

Realizarea investitiei va facilita, prin serviciile de parcare si acces rapid si usor la sistemul de transport public, transferul unui
numar de utilizatori de la transportul privat la transportul public sau, dupa caz, la modurile nemotorizate de transport, fapt ce va
duce la scaderea volumelor de trafic, la reducerea cererii de locuri de parcare din interiorul municipiului si, in final, la reducerea
emisiilor GES din traficul rutier. De asemenea, construirea parcarii cu respectarea principiilor privind protectia mediului si eficienta
energetica (echipamente si solutii tehnice moderne, cu amprenta redusa de carbon. Se are in vedere si plantarea a aprox 200 de
arbori si arbusti in lungul traseului pietonal pe langa Park&Ride, atat la nivelul cotei terenului amenajat cat si la nivelul gabioanelor
propuse ca masura complementara pt reducerea emisiilor de CO2.

Astfel, conform estimarilor furnizate de Studiul de trafic, in primul an dupa implementarea proiectului, cantitatea de CO2
echivalent va fi cu 1,48 tCO2/an mai mica in aria de influenta a proiectului fata de situatia in care proiectul nu ar fi fost realizat
(scenariul ,fara proiect” al PMUD).

Context

Brasov este cel mai important centru urban din Regiunea Centru, fapt reflectat atat in datele demografice, cat si in cele din educatie,
economie sau turism. La 01.01.2018 in Brasov locuiau 289.878 persoane, in scadere cu 2,39% fata de 2008. La aceeasi data, zona
metropolitana Brasov numara (inclusiv Municipiul Brasov) 473.635 persoane, cu 1,82% mai mult decat in 2008. Coroborat cu faptul ca
populatia localitatilor rurale din vecinatatea Brasovului a crescut vertiginos (Sanpetru — 79,65% sau Harman — 33,72%), datele confirma
fenomenul de suburbanizare al populatiei din ultimii 10 ani. Subliniat si de SIDU, acest fenomen contribuie la consolidarea unei aglomerari
urbane functionale care se bazeaza pe Municipiul Brasov si pe axa Sacele-Brasov-Ghimbav-Codlea pentru furnizarea unor oportunitati
economice, sociale, educationale, culturale, etc. specifice comunitatilor urbane moderne.

Economia judetului, in care Municipiul Brasov si zona sa functionala reprezinta cea mai mare parte, este in continua dezvoltare fiind
concretizata in cresterea PIB-ului cu 153,6% in intervalul 2000-2013, astfel ca judetul se numara printre cele mai importante 5 judete din
Romania.

Profilul economic al zonei imbina activitatile productive (industriale) si turismul. Numarul de turisti ce viziteaza Brasovul si zona
metropolitana este in crestere in ultimii 10 ani, fiind inregistrat al doilea numar de turisti dupa Bucuresti, cu efecte directe atat asupra
investitiilor in domeniu, cat si a pietei muncii.

In intervalul 2007-2014 numarul de locuri de munca a crescut semnificativ. Brasov continua sa concentreze 70% din salariatii de la nivel
metropolitan si 63% din cei de la nivel judetean. Tendinta de migrare a intreprinderilor, implicit a fortei de munca, dinspre centrul urban
catre periferii este un proces continuu pe fondul revenirii pietei imobiliare, a constructiei si extinderii parcurilor industriale, a atragerii de noi
investitori. In acest context este de asteptat ca municipiul Brasov sa dezvolte oportunitati pentru companiile care furnizeaza servicii din
sfera activitatilor cu valoare adaugata mare (IT, comunicatii, cercetare, industrii creative, etc.)

Realitatea economico-sociala se reflecta si in conditiile de trafic din municipiu. Astfel, conform analizelor realizate prin PMUD, numarul
vehiculelor detinute in Brasov a crescut in perioada 2002-2013 in medie cu 3,4% pe an, cu o crestere accelerata in ultimii ani (in 2013
indicele de crestere era de 5,6%). In aceste conditii, in 2013 erau inregistrate la nivel metropolitan 232 vehicule/1.000 locuitori. Se
estimeaza ca in anul 2018 indicele de motorizare este de aproximativ 308 vehicule/1000 locuitori si va continua sa creasca in urmatoarea
perioada. Drept urmare, reteaua stradala a municipiului este supusa unei presiuni din ce in ce mai mari. Aceste presiuni sunt datorate atat
cresterii numarului de autovehicule, cat si structurii sale geometrice. Datorita modelului geografic al municipiului, reteaua de drumuri se
organizeaza pe o serie de artere principale care se conecteaza la sectiunea radiala interioara si exterioara din jurul centrului orasului,
format in zona cetatii medievale a Brasovului, caracterizat de strazi inguste si cladiri de patrimoniu national si local. Reteaua de strazi
combina traseele radiale cu legaturile strategice de intersectare si cu strazile secundare liniare. In ultimii 10 ani circulatia la nivelul
municipiului a fost regandita prin introducerea sensurilor unice, inclusiv pe strazi principale, precum si a sensurilor giratorii in majoritatea
intersectiilor importante. Aceste masuri, desi la momentul respectiv au contribuit la fluidizarea traficului, au dus la cresterea vitezei de
circulatie si la producerea unor accidente grave. De altfel, principalele probleme semnalate tin de formarea de blocaje in trafic la orele de
varf in intersectiile unde fluxurile nu sunt bine echilibrate pe fiecare ramificatie precum si de faptul ca afecteaza siguranta pietonilor si a
biciclistilor.
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Analiza realizata prin PMUD in perioada 2014-2015 a cuantificat la nivelul municipiului 402.000 deplasari zilnice (o medie de 1,7 deplasari
[ locuitor), 67% dintre rezidenti efectuand cate 2 deplasari /zi. Ponderea cea mai mare o au deplasarile catre locul munca (31%), urmate
de deplasarile in scop educational si cele la cumparaturi (18%). In acest context, perioadele in care se realizeaza cele mai multe deplasari
sunt dimineata — cu un varf distinct intre orele 07:30 si 08:30, cu peste 48.200 de deplasari (14%) - in perioada pranzului (orele 12:00-
13:00), si dupa-amiaza (orele 16:30-18:30). Principalele zone de destinatie sunt centrul orasului (136.500 deplasari, reprezentand 62% din
totalul deplasarilor) unde sunt localizate principalele institutii publice, sedii de companii, institutii de educatie, si partea de nord si est a
orasului (43.700 deplasari). Principalele moduri de deplasare sunt mersul pe jos (33%), masina personala (26%) si autobuzul (34%). In
orele de varf la aceste deplasari se adauga si traficul generat de navetisti. Sunt generate astfel, frecvente blocaje in trafic, intarzieri atat in
transportul auto privat cat si in cel public precum si niveluri ridicate de poluare atmosferica si fonica.

Ca urmare, documentele de planificare strategica (SIDU si PMUD) identifica nevoia stringenta de modificare a comportamentelor de
mobilitate urbana in sensul renuntarii la transportul privat cu autoturismul personal si orientarea catre utilizarea transportului public precum
si catre moduri active de deplasare. Acest deziderat reprezinta un demers complex, multianual, menit sa asigure sustenabilitatea tesutului
urban si sa genereze o crestere a calitatii vietii si implicit a atractivitatii Brasovului.

Printre masurile ce pot fi implementate pe termen scurt de catre administratia publica locala se numara si dezvoltarea unui portofoliu de
proiecte si masuri care sa creasca atractivitatea transportului public si a modurilor active de deplasare in defavoarea transportului privat.
Acestea includ:

-Innoirea parcului auto folosit pentru transportul public, cu accent pe tranzitia catre propulsia electrica in vederea reducerii considerabile a
emisiilor poluante generate de transportul public.

-Cresterea atractivitatii sistemului de transport public prin dezvoltarea infrastructurii utilizate pentru furnizarea serviciului de transport
public.

-Prioritizarea transportului public si al modurilor active de deplasare

-Modernizarea serviciului de transport public si facilitarea interactiunii cu beneficiarii prin utilizarea tehnologiilor moderne

-Managementul eficient al traficului

-Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare in mediul urban.

-Descurajarea parcarii autoturismelor, in special in zonele centrale si alte zone aglomerate.

In acest context, proiectul este complementar cu o serie de demersuri finalizate precum si cu proiecte care se afla in etapa de pregatire si
care urmeaza sa fie implementate pana la 31.12.2023.

Proiectul ce vizeaza realizarea de tip park&ride in cartierul Bartolomeu este complementar cu o serie de proiecte ce sunt propuse spre
finantare prin intermediul Obiectivului specific 4.1 al POR 2014-2020. Aceste proiecte sunt:

-Achizitia de mijloace de transport moderne — cod SMIS 126996 (Nr inregistrare 47772/19.12.2018, valoare totala - 91,271,129.00RON,
valoare eligibila - 91,271,129.00 RON). Proiectul vizeaza achizitia a 25 de troleibuze si a 10 autobuze hibrid ce vor fi utilizate in transportul
public local din Municipiul Brasov.

-Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov si trotuare adiacente — cod smis 126993 (Nr inregistrare
48063/21.12.2018, valoare totala - 15,277,676.01 RON, valoare eligibila - 15,277,676.01 RON)

-Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu — cod SMIS 126702 (Nr inregistrare 122/03.01.2019, valoare totala -
12,340,404.68RON, valoare eligibila - 4,724,444.82RON)

-Eficientizare energetica a cladirilor publice din Municipiul Brasov - Colegiul Tehnic Transilvania, Corp A — cod SMIS128399 (proiectul
urmeaza sa fie depus in sistemul MySMIS Tnainte de 29.03.2019)

Proiectul ce vizeaza realizarea de tip park&ride in cartierul Bartolomeu este complementar si cu un proiect finalizat, respectiv proiectul
"Amenajarea de stafii capat de linie pentru mijloacele de transport in comun” — cod SMIS 40004, Valoare totala-35.121.500,24 RON,
valoare eligibila 27.775.196,00 RON, data semnare contract - 1.04.2013. Proiectul a fost implementat in cadrul POR 2007-2013, axa 1

Proiectul face parte dintr-o abordare integrata care vizeaza promovarea unor comportamente sustenabile de mobilitate urbana.

Astfel, realizarea infrastructurii de tip park&ride se alatura altor activitati ce vizeaza implementarea unei politici complexe de mobilitate (ex
activitati complementare - innoirea parcului auto destinat serviciului de transport public (Achizitia de mijloace de transport moderne, smis
126996), dezvoltarea infrastructurii destinate cresterii calitatii serviciului de transport public (Infrastructura de garaj pentru transportul
public cod smis 126998 / Terminal transport urban Gara Brasov cod smis 126997 / Amenajare benzi dedicate transportului public in
Municipiul Brasov si trotuare adiacente cod SMIS 126993), Prioritizarea transportului public si al modurilor active de deplasare (Sistem
centralizat de monitorizare si control al traficului in Municipiul Brasov cod SMIS 127411 / Realizare infrastructura integrata pentru trafic
pietonal si ciclism cu facilitati complementare - Traseu 1 cod smis 126994 si traseu 2 cod smis 126995). De asemenea, in cadrul acestei
abordari integrate este inclusa si politica de parcare pe spatiile publice in Municipiul Brasov. Aceasta vizeaza descurajarea deplasarilor cu
autoturismul in interiorul orasului prin aplicare, conform recomandarilor din PMUD, a unor tarife ridicate de parcare, extinderea zonelor de
parcare cu plata si extinderea intervalului de plata dar mai ales prin crearea de oportunitati de transfer modal dinspre transportul privat
catre transportul public sau mersul cu bicicleta/mersul pe jos.

Justificare

Zona Soseaua Cristianului/ Calea Fagarasului reprezinta unul din cele mai importante puncte de acces in Municipiul Brasov. Prin aceasta
zona se asigura legatura cu localitatile Cristian, Vulcan, Rasnov, Zarnesti, Ghimbav, Codlea, iar prin intermediul centurii ocolitoare a
Municipiului Brasov si cu localitati precum Crizbav, Halchiu, Feldioara.

In prezent, zona de nord a Municipiului Brasov se afla intr-o etapa de dezvoltare. Arealul definit de Soseaua Cristianului si Calea
Fagarasului reprezinta o zona de interes, in special din punct de vedere al serviciilor localizate in aceasta zona. Odata cu functionalizarea
centurii ocolitoare a Municipiului Brasov, zoan a devenit punct de acces in Brasov si un element teritorial esential in legatura cu orasele
Ghimbav si Codlea precum si cu Rasnov si Zarnesti. Astfel, s-a creat o concentrare de comunitati urbane care fac uz de Soseaua
Cristianului si Calea Fagarasului ca element de interconectare urbana.

Trebuie mentionat faptul ca in Ghimbav si in vecinatatea comunei Cristian s-au dezvoltat doua platforme industriale majore (Parcul
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Industrial ICCO la Ghimbav si platforma INA SCHAEFFLER la Cristian). Cele doua platforme reunesc peste 10 000 de locuri de munca iar
0 mare parte din ocupantii acestora sunt rezidenti ai Municipiului Brasov. Dintre acestia, 0 mare parte utilizeaza autoturismul personal ca
mijloc principal de deplasare catre si dinspre locul de munca. Trama stradala existenta permite valori ridicate de trafic. Chiar si in aceste
conditii, in perioadele de varf de dimineata si de dupa amiaza exista congestie in trafic. De asemenea, traficul de intrare in Brasov din
comunitatile urbane si ruale aflate la nord vest si vest de Brasov utilizeaza Soseaua Cristinanului si Calea Fagarasului pentru a accesa
orasul Brasov si oportunitatile sociale, culturale, economice disponibile in interiorul spatiului urban.

Proiectul vizeaza punerea in valoare a zonei de nord a Municipiului Brasov (cartierul Bartolomeu) in sensul dezvoltarii unui complex
multimodal in vederea promovarii comportamentelor sustenabile privind mobilitatea urbana.

In aceasta zona este localizat un important terminal de transport public care deserveste rute esentiale in structura transportului public la
nivelul Municipiului Brasov. Acest terminal deserveste si o parte din cursele efectuate in cadrul Planului de Transport Judetean precum si
un numar ridicat de curse rutiere international care asigura legatura Romaniei cu tari din vestul Europei. De asemenea, in perspectiva
organizarii sistemului de transport metropolitan, rutele catre localitatile din nord vestul si vestul Municipiului Brasov precum si catre
obiectivele industriale din zona vor utiliza aceste teminal ca punct de plecare/sosire.

Prin dezvoltarea unei infrastructuri de tip Park&Ride de mare capacitate se urmareste crearea premiselor pentru promovarea unei
schimbari de comportament in ceea ce priveste mobilitatea urbana. Alaturi de alte demersuri specific finantate din surse locale sau
europene se doreste descurajarea utilizarii transportului privat si utilizarea transportului public sau al mersului cu bicicleta. Astfel, soferii
care utilizeaza aceasta zona vor fi incurajati sa utilizeze parcarea pentru a schimba modul de transport si pentru a folosi fie mersul cu
bicicleta, fie transportul public.

Proiectul de realizare a infrastructurii de tip Park&Ride face parte dintr-o abordare integrata care vizeaza promovarea unor
comportamente sustenabile de mobilitate urbana. Alaturi de realizarea infrastructurii de tip park&ride, autoritatea locala are in vedere
implementartea unei politici complexe de mobilitate care vizeaza innoirea parcului auto destinat serviciului de transport public (Achizitia de
mijloace de transport moderne, smis 126996), dezvoltarea infrastructurii destinate cresterii calitatii serviciului de transport public
(Infrastructura de garaj pentru transportul public cod smis 126998 / Terminal transport urban Gara Brasov cod smis 126997 / Amenajare
benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov si trotuare adiacente cod SMIS 126841), Prioritizarea transportului public si al
modurilor active de deplasare (Sistem centralizat de monitorizare si control al traficului in Municipiul Brasov cod SMIS 127411 / Realizare
infrastructura integrata pentru trafic pietonal si ciclism cu facilitati complementare - Traseu 1 cod smis 126994 si traseu 2 cod smis
126995). De asemenea, in cadrul acestei abordari integrate este inclusa si politica de parcare pe spatiile publice in Municipiul Brasov.
Aceasta politica locala urmareste descurajarea parcarii autoturismelor in zonele aglomerate din muncipiul Brasov si accesibilizarea
acestor zone in special prin intermediul pistelor de bicicleta sau al serviciului de transport public.

Pe termen mediu, aceasta zona va continua sa dezvolte un rol esential in mobilitatea urbana la nivelul arealului metropolitan Brasov prin
adaugarea dimenisunii feroviare la componenta multimodala. In imediata vecinatate a infrastructurii de tip Park&Ride si a terminalului de
transport public se afla Gara Bartolomeu. Desi in prezent aceasta structura este neutilizata, ea ar putea reprezenta un punct de
imbarcare-debarcare pentru o ruta feroviara metropolitana care sa deserveasca axa urbana Codlea — Ghimbav —Brasov (Bartolomeu) —
Brasov (Gara Centrala) — Brasov (Triaj) cu extindere catre Harman, Prejmer, zona Sfantu Gheorghe sau zona Intorsura Buzaului. O astfel
de abordare reflecta atat orientarea catre o mobilitate sustenabila in interiorul Municipiului Brasov dar si extinderea elementelor de
sustenabilitate si catre un spatiu metropolitan extins.

Prin intermediul dezvoltarii structurii de tip park&ride se urmareste, pe termen scurt, atingerea urmatoarelor deziderate:

-Construirea unei capacitate de parcare pe o suprafata de circa 6.000 mp, regim de inaltime -2S+P+1E, pentru un numar de aproximativ
700 de locuri de parcare

-Reducerea utilizarii transportului privat cu autoturisme

-Cresterea numarului de pasageri cu transportul in comun

-Reducerea emisiilor de CO2 echivalent generate de transportul rutier

Masurile/activitatile propuse a fi realizate prin proiect, respectiv realizarea unei structuri de tip Park&Ride nu vor determina o crestere a
deplasarilor aferente transportului privat cu autoturismele si, implicit, nici o Tnrautatire a conditiilor de trafic Tn afara ariei de studiu, pe toata
perioada de durabilitate a contractului de finantare.

Masurile/activitatile propuse a fi realizate prin proiect, respectiv contruirea unei structuri de tip Park&Ride, nu vor determina o crestere a
emisiilor de echivalent CO2 din transport in afara ariei de studiu pe toata perioada de durabilitate a contractului de finantare.

Grup tinta

Investitia se va realiza in apropierea limitei UAT Municipiul Brasov, langa Terminalul de transport public Bartolomeu, capat de linie sau
statie pentru o serie de trasee de transport in comun care fac legatura cu zone industriale, comerciale, institutii publice sau puncte de
interes turistic din centrul localitatii. Chiar daca investitita este limitata geografic la circa 6000mp, in conformitate cu Studiul de trafic, aria
de studiu a proiectului este considerata ca fiind intreaga zona acoperita de reteaua de transport rutier urban din municipiul Brasov datorita
conexiunii cu transportul public si complementaritatii proiectului cu alte proiecte ce vor fi realizate in cadrul unei abordari integrate ce
vizeaza rezolvarea problemelor existente in traficul urban si al emisiilor GES in municipiu si zona metropolitana: achizitia de mijloace de
transport (troilebuze, autobuze electrice si hibrid), amenajare benzi dedicate transportului public, extindere sistem de management
informatizat al sistemului de transport public, sistem centralizat de monitorizare si control al traficului).

Evolutia demografica din ultimii ani a municipiului Brasov si a zonei metropolitane (una dintre cele mai urbanizate de la nivel national) este
caracterizata de un important flux migrator dinspre municipiu catre localitatile rurale si mici urbane invecinate (Bod, Cristian, Harman,
Sanpetru, Tarlungeni si orasul Ghimbav, in conditiile in care Brasovul continua sa concentreze 70% din salariatii de la nivel metropolitan.
Astfel, PMUD identifica un fenomen in crestere al navetismului catre Brasov, la nivelul anului 2011 fiind cuantificati 30.000 de navetisti,
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dintre care 19.800 din zona metropolitana, fenomen ce este vizibil prin valorile mari de trafic pe arterele de acces in municipiu la orele de
varf. De asemenea, municipiul Brasov atrage anual un numar insemnat de turist, in crestere de la an la an. In plus, caracteristicile fizico-
geografice si varietatea resurselor turistice ale municipiului fac ca lunile din an cu aflux redus de turisti sa fie foarte putine (martie-aprilie si
octombrie-noiembrie)

In aceste conditii, atat navetistii cat si turistii care sosesc in municipiul Brasov - majoritatea folosind autoturismele personale - vor avea la
dispozitie o parcare de transfer cu o capacitate insemnata amplasata langa un terminal de transport public care va putea prelua
persoanele ce vor parca masinile in park and ride si vor calatori apoi in conditii de confort, siguranta, rapiditate, catre orice punct de
interes din localitate. Toate aceste facilitati au rolul de a descuraja utilizarea autoturismelor private in interiorul municipiului si incurajarea
utilizarii trasnportului public de catre navetisti si turisti.

In aceste conditii, proiectul vizeaza un grup tinta format din locuitorii zonei metropolitane Brasov (navetistii) si din turistii ce viziteaza
municipiul Brasov ca beneficiari directi, precum si locuitorii municipiului ca beneficiari indirecti. Din aceste considerente, analiza
prognozelor demografice a fost realizata prin PMUD la nivel de zona metropolitana in ansamblul sau. Acestea anticipeaza o crestere
usoara din punct de vedere numeric (4,66% in anul 2025 fata de 2015) in paralel cu o tendinta de imbatranire a populatiei.

In ceea ce priveste prognozele cu privire la distributia modala a transportului, in scenariul ,fara proiect” se anticipeaza o crestere continua
si insemnata a deplasarilor cu autoturismele personale atat prin PMUD cat si prin studiul de trafic. In aceste conditii, implementarea
proiectului este necesara si esentiala pentru ca beneficiarii directi sa aiba la dispozitie o parcare de transfer cu acces rapid la sistemul de
transport public, fiind astfel incurajati sa renunte la deplasarile cu autoturismul personal in interiorul municipiului. Studiul de trafic
estimeaza ca in anul 5 de durabilitate a proiectului acestea vor scadea cu 3,76% fata de scenariul ,fara proiect”. In schimb, numarul de
pasageri transportati cu transportul public va creste cu 5,92%.

Grupurile tinta vizate de proiect au fost consultate cu privire la mobilitatea in zona metropolitana Brasov atat in procesul de elaborare a
SIDU, cat si la momentul elaborarii PMUD:

- PMUD - dupa publicarea on-line a documentului, publicul a facut sugestii de completare/imbunatatire a continutului si/sau a proiectelor
propuse prin email la 0 adresa dedicata acestui scop precum si, direct, la dezbaterea publica din data de 27 octombrie 2016 la sediul
Primariei Brasov. De asemenea, publicul a fost invitat sa completeze un chestionar online realizat prin intermediul platformei Google.

- SIDU — consultarea publicului a fost demarata inca din perioada de elaborare a documentului prin intalniri organizate in toate localitatile
zonei metropolitane (iunie-iulie 2016). Dupa finalizare, SIDU a fost publicata spre consultare publica in perioada 30.08-10.10.2016, atat pe
site-ul Agentiei Metropolitane Brasov cat si pe cel al Primariei Brasov. In data de 22.09.2016, la sediul Primariei Brasov a fost organizata
dezbaterea publica la care au participat reprezentanti ai unitatilor administrativ teritoriale din zona metropolitana, ai mediului de afaceri,
ONG-urilor si ai societatii civile.

Beneficiari directi:

a) Locuitorii zonei metropolitane Brasov (mai putin Municipiul Brasov): 183.757 (conform INSSE, 1.01.2018)

Gradul ridicat de urbanizare precum si distribuirea spatiala a locurilor de munca la nivelul municipiului Brasov (70% din salariatii de la nivel
metropolitan) fac ca fluxurile bi-directionale intre municipiul Brasov si zona sa metropolitana sa fie insemnate semnificativ, astfel ca
navetismul este un fenomen important ce influenteaza transportul si distributia modala a acestuia. La nivelul anului 2011, conform PMUD,
navetismul depasea 30.000 de persoane, dintre care 19.800 proveneau numai din zona metropolitana. Existenta unei parcari de transfer
de tip ,park and ride” va pune la dispozitia havetistilor ce intra in municipiu prin intermediul DN73 (Zarnesti, Rasnov, Vulcan, Cristian) si
DN1 (Codlea, Ghimbav) aproximativ 700 de locuri de parcare precum si posibilitatea de a utiliza transportul public in interiorul municipiului
prin intermediul terminalului amplasat in imediata vecinatate a parcarii. Liniile de transport public deservite de acest terminal traverseaza
intreg orasul facilitand astfel accesul facil si rapid catre toate punctele de interes privitoare la locurile de munca. Avand aceste facilitati,
navetistii ce folosesc transportul auto privat vor prefera din motive de confort, rapiditate si siguranta sa foloseasca transportul public in
interiorul municipiului Brasov.

b) turistii care viziteaza municipiul Brasov: 607.135 persoane (in anul 2017 conform INSSE)

Brasovul este o destinatie ce atrage turisti pe tot parcursul anului, cu scaderi usoare in perioadele de primavara si toamna, tipurile de
turism practicate fiind diverse: de la cel sportiv (sporturile de iarna) pana la cel de afaceri. Indiferent de directia din care intra in municipiu
turistii ce folosesc masinile personale, ei se lovesc in deplasarile lor de doua obstacole: valorile ridicate de rafic si dificultatea de a gasi
locuri de parcare, cu atat mai mult cu cat mare parte dintre unitatile de cazare sunt localizate in zona centrala a municipiului.

Construirea unei parcari de transfer de tip ,park and ride” va pune la dispozitia turistilor locuri de parcare moderne si sigure pentru
autoturismele lor pe toata perioada sejurului. Transferul la unitatea de cazare se va realiza prin intermediul terminalului de transportul
public aflat langa parcare, liniile de transport deservite de terminal asigurand conexiuni directe catre toate punctele de interes turistic. In
plus, investitile complementare prezentului proiect vizeaza cresterea atractivitatii transportului public astfel ca turistii vor putea calatori in
conditii confortabile, sigure si rapide in interiorul orasului fara a folosi masina personala si deci, fara a petrece timp in trafic sau in cautarea
unui loc de parcare. Aceste aspecte vor conduce in mod firesc la cresterea confortului si satisfactiei turistilor, cu impact asupra imaginii
municipiului Brasov ca destinatie turistica ideala.

¢) Primaria municipiului Brasov

Realizarea investitiei va conduce la scaderea disconfortului creat de valorile ridicate de trafic si a poluarii atmosferice si fonice, fapt ce se
va concretiza in cresterea calitatii vietii locuitorilor municipiului Brasov si a satisfactiei turistilor. Efectele acestor fenomene vor fi resimtite
in mod direct de catre municipalitate in calitate de for administrativ al localitatii. In plus, schimbarea peisajului urban prin reducerea
traficului auto va incuraja locuitorii si turistii sa foloseasca si modurile de transport nemotorizate, creand o atmosfera de bunastare,
sanatate si siguranta ce va creste atractivitatea localitatii si, deci, a numarului de turisti care, prin sustinerea economiei locale va contribui
la cresterea veniturilor bugetare ale municipalitatii.

Beneficiari indirecti:

a) Locuitorii municipiului Brasov: 289.878 persoane (conform INSSE, 1.01.2018)

Investitia nu va fi utilizata in mod direct de catre locuitorii municipiului, insa prin facilitarea transferului de la transportul auto privat la
transportul public pentru navetisti si turisti se creeaza conditiile necesare diminuarii valorilor de trafic si a congestiilor la orele de varf, a
reducerii poluarii atmosferice si fonice. In aceste conditii, nivelul calitatii vietii in municipiu va creste corespunzator, efect de care se vor
bucura locuitorii acestuia.
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Sustenabilitate

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Proiectul vizeaza punerea in valoare a zonei de nord a Municipiului Brasov (cartierul Bartolomeu) in sensul dezvoltarii unui complex
multimodal in vederea promovarii comportamentelor sustenabile privind mobilitatea urbana.

Zona Soseaua Cristianului/ Calea Fagarasului reprezinta unul din cele mai importante puncte de acces auto in Municipiul Brasov. Prin
aceasta zona se asigura legatura cu localitatile Cristian, Vulcan, Rasnov, Zarnesti, Ghimbav, Codlea, iar prin intermediul centurii
ocolitoare a Municipiului Brasov si cu localitati precum Crizbav, Halchiu, Feldioara.

In aceasta zona este localizat un important terminal de transport public care deserveste rute esentiale in structura transportului public la
nivelul Municipiului Brasov. Acest terminal deserveste si o parte din cursele efectuate in cadrul Planului de Transport Judetean precum si
un numar ridicat de curse rutiere international care asigura legatura Romaniei cu tari din vestul Europei.

Prin dezvoltarea unei infrastructure de tip Park&Ride de mare capacitate se urmareste crearea premiselor pentru promovarea unei
schimbari de comportament in ceea ce priveste mobilitatea urbana. Alaturi de alte demersuri specific finantate din surse locale sau
europene se doreste descurajarea utilizarii transportului privat si utilizarea transportului public sau al mersulu cu bicicleta. Astfel, soferii
care utilizeaza aceasta zona vor fi incurajati sa utilizeze parcarea pentru a schimba modul de transport si pentru a folosi fie mersul cu
bicileta, fie transportul public. Pentru a favoriza aceasta schimbare de comportament, se are in vedere un pachet de masuri care includ:
Achizitia de mijloace de transport modern — cod SMIS 126996

Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov si trotuare adiacente — cod smis 126993

Proiectul face parte dintr-o abordare integrata care vizeaza promovarea unor comportamente sustenabile de mobilitate urbana. Alaturi de
realizarea infrastructurii de tip park&ride, autoritatea locala are in vedere implementartea unei politici complexe de mobilitate care vizeaza
innoirea parcului auto destinat serviciului de transport public (Achizitia de mijloace de transport moderne, smis 126996), dezvoltarea
infrastructurii destinate cresterii calitatii serviciului de transport public (Infrastructura de garaj pentru transportul public cod smis 126998 /
Terminal transport urban Gara Brasov cod smis 126997 / Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov si trotuare
adiacente cod SMIS 126841), Prioritizarea transportului public si al modurilor active de deplasare (Sistem centralizat de monitorizare si
control al traficului in Municipiul Brasov cod SMIS 127411 / Realizare infrastructura integrata pentru trafic pietonal si ciclism cu facilitati
complementare - Traseu 1 cod smis 126994 si traseu 2 cod smis 126995). De asemenea, in cadrul acestei abordari integrate este inclusa
si politica de parcare pe spatiile publice in Municipiul Brasov. Aceasta politica locala urmareste descurajarea parcarii autoturismelor in
zonele agglomerate din muncipiul Brasov si accesibilizarea acestor zone in special prin intermediul pistelor de bicicleta sau al serviciului
de transport public.

Pe termen mediu, aceasta zona va continua sa dezvolte un rol essential in mobilitatea urbana la nivelul arealului metropolitan Brasov prin
adaugarea dimenisunii feroviare la component multimodala. In imediata vecinatate a infrastructurii de tip Park&Ride si a terminalului de
transport public se afla Gara Bartolomeu. Desi in present aceasta structura este abandonata, ea ar putea reprezenta un punct de
imparcare-debarcare pentru o cale ferata metropolitan care sa deserveasca axa urbana Codlea — Ghimbav —Brasov (Bartolomeu) —
Brasov (Gara Centrala) — Brasov (Triaj) cu extindere catre Harman, Prejmer, zona Sfantu Gheorghe sau zona Intorsura Buzaului. O astfel
de abordare reflecta atat orientarea catre o mobilitate sustenabila in interiorul Municipiului Brasov dar si extinderea elementelor de
sustenabilitate si catre un spatiu metropolitan extins.

Prin intermediul dezvoltarii structurii de tip park&ride se urmareste, pe termen scurt, atingerea urmatoarelor deziderate:

-Construirea unei capacitate de parcarepe o suprafata de circa 6.000 mp, regim de inaltime -2S+P+1E, pentru un numar de aproximativ
700 de locuri de parcare

-Reducerea utilizarii transportului privat cu autoturisme

-Cresterea numarului de pasageri cu transportul in comun

-Reducerea emisiilor de CO2 echivalent generate de transportul rutier

Din punct de vedere institutional, gestionarea investitiei in etapa de operare va fi realizata de solicitant prin intermediul structurilor proprii.
Personalul Primariei Municipiului Brasov va asigura administrarea investitiei. Accesul la infrastructura realizata prin proiect va fi deschis
publicului larg. Mentenanta investitiei in etapa de post implementare va fi realizata de o

firma specializata selectata in baza unei proceduri de achizitie publica conform prevederilor legale in vigoare. Costurile cu mentenanta
infrastructurii realizate prin proiect vor fi acoperite din bugetul local.

Rezultatele obtinute prin realizarea infrastructurii propuse vor fi promovate prin intermediul activitatilor de promovare si publicitate incluse
in planul de activitati propus in cadrul prezentului proiect in vederea evidentierii comportamentelor sustenabile de mobilitate urbana si
incurajarea cat mai multor cetateni de a renunta la deplasarea cu autoturismul personal in favoarea transportului public, almersului cu
bicicileta sau a mersului pe jos.

Din punct de vedere al sustenabilitatii institutionale si/sau financiare, Municipiul Brasov are experienta relevanta in sensul realizarii, prin
intermediul POR 2007-2013 a 2 investitii similare si care sunt operate cu succes in etapa post-implementare. Aceasta experienta va fi
utilizata pentru dezvoltarea mecanismelor de administrare si asigurare a mentenantei in conditii de eficienta a infrastructurii de tip
park&ride propusa prin intermediul prezentului proiect.

Furnizeaza informatii cu privire la toate acordurile institutionale relevante cu parti terte pentru implementarea proiectului si
exploatarea cu succes a facilitatilor care au fost planificate si eventual incheiate:

Ofera detalii cu privire la modul Tn care va fi gestionatd infrastructura dupad Tncheierea proiectului(si anume, numele
operatorului; metode de selectie - administrare publica sau concesiune; tip de contract etc.)
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Transferabilitatea rezultatelor

Relevanta

Referitoare la proiect

Mobilitatea la nivelul municipiului Brasov este grevata de urmatoarele aspecte: cresterea rapida a valorilor de trafic si a a duratei de
deplasare, depasirea capacitatii parcarilor in zona centrala dar si in cea a concentrarilor de puncte de interes si, ca un corolar al acestora,
grad ridicat de poluare atmosferica si fonica. Procesul de suburbanizare, concretizat in aparitia de zone rezidentiale noi in vecinatatea
municipiului, in conditiile in care acesta concentreaza principalele institutii administrative/educative/de sanatate precum si spatiile de
birouri si punctele de atractie turistica fac ca fluxurile de navetisti/turisti spre municipiu sa fie insemnate cantitativ. Marea majoritate a
navetistilor/turistilor se deplaseaza catre municipiu utilizand masinile personale, astfel ca la orele de varf se formeaza ambuteiaje,
generand efectele mentionate mai sus.

Proiectul va pune la dispozitia acestor persoane o parcare de transfer cu 700 de locuri amplasata langa un terminal de transport public ce
are capacitatea de a prelua fluxuri insemnate de calatori si a le directiona prin intermediul liniilor de transport ce trec pe aici catre cele mai
importante puncte de interes atat pentru forta de munca cat si pentru turisti, asigurand o conectivitate buna pentru toate categoriile de
interese.

Posibilitatea de a parca autoturismul personal in park & ride va genera un transfer de persoane dinspre transportul auto privat catre
transportul in comun, conducand la scaderea numarului de masini in trafic si la reducerea emisiilor de carbon din transport la nivelul
arealului de studiu, fapt ce demonstreaza relevanta proiectului atat pentru imbuntatirea mobilitatii in interiorul municipiului cat si a mediului
inconjurator.

Referitoare la SUERD
Nu se aplica.

Aria prioritard SUERD

Referitoare la alte strategii

Realizarea investitiei va face ca utilizarea autoturismelor in interiorul municipiului sa devina o optiune mai putin atractiva din punct de
vedere economic si al timpilor de parcurs pentru navetisti si turisti, acestia putand lasa autoturismele in parcarea de transfer, iar apoi prin
intermediul sistemului de transport public vor putea calatori catre cele mai importante puncte de interes din oras. Astfel, sunt create
conditiile atat pentru reducerea valorilor de trafic si a aglomerarii parcarilor din municipiu cat si pentru reducerea emisiilor de CO2. Aceste
masuri sunt recomandate prin PMUD in cadrul scenariului ,a face ceva”, astfel ca proiectul contribuie la atingerea urmatoarelor obiective
operationale:

- OP1 Accesibilitate: reducerea numarului de vehicule Tn cautarea unui loc de parcare; cresterea numarului de persoane cu acces ridicat
la serviciile de transport public pentru destinatiile majore

- OP 2 Siguranta si Securitate: reducerea numarului de vehicule parcate necorespunzator

- OP3 Mediu: reducerea emisiilor de CO, NOx, VOCs, PM10 si CO2, reducerea nivelului de zgomot si vibratii; reducerea neta a riscului de
poluare a apei si solului prin proiectarea corecta de noi infrastructuri

- OP4 Eficienta economica: reducerea congestiei traficului

- OP5 Calitatea mediului urban: cresterea nivelului de constientizare cu privire la mobilitatea durabila

De asemenea, proiectul raspunde si Ob. specific 1.2 al SIDU - ,imbunatatirea mobilitatii in interiorul zonei metropolitane Brasov”,
contribuind la facilitarea accesului navetistilor din zona metropolitana catre municipiu cu evitarea valorilor mari de trafic si a poluarii
atmosferice si fonice, fapt ce va conduce la cresterea calitatii vietii locuitorilor.

Strategii relevante:

- Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana (SIDU) — proiect din lista prioritara a SIDU

- Strategia Nationald pentru Siguranta Rutiera 2013 — 2020

- Planul de Dezvoltare Regionala Centru

- Strategia Nationala de Dezvoltare Durabila

- Strategia Nationala de Dezvoltare Regionala

- Strategia nationala "O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati" 2015-2020
- Recomandari Specifice de Tara 2014

- Acord de Parteneriat 2014-2020
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Managementul riscurilor reprezinta un element esential pentru implementarea cu succes proiectului si atingerea tuturor obiectivelor
propuse. Din acest motiv, identificarea timpurie a riscurilor si adoptarea masurilor de prevenire si/sau inlaturare a acestora a constituit o
etapa importanta in elaborarea cererii de finantare si va reprezenta o preocupare constanta si in etapa de implementare a proiectului.
Planificarea eficienta precum si monitorizarea constanta a activitatilor derulate in procesul de implementare va reprezenta un factor
esential pentru depistarea eventualelor dificultati care pot afecta evolutia proiectului si va permite interventia operativa in vederea
gestionarii acestora. Procedurile specifice de monitorizare se vor desfasura pe parcursul sedintelor periodice ale echipei de coordonare,
sub directa supervizare a managerului de proiect.
Pe parcursul elaborarii cererii de finantare au fost identificate urmatoarele riscuri:

Detaliere riscuri

Nr.

crt.

Risc identificat

Intarzieri in derularea procedurilor de achizitie prevazute in
graficul de implementare a proiectului. Avand in vedere
valoarea estimata a lucrarilor/echipamentelor care vor fi
achizitionate, acest risc se va manifesta exclusiv in ceea ce
priveste achizitia lucrarilor de specialitate, care se va
desfasura prin procedura de licitiatie deschisa. Modificarile
frecvente ale legislatiei in domeniul achizitiilor, deficiente in
elaborarea documentatiei de atribuire ce pot antrena
numeroase solicitari de clarificari din partea operatorilor
economici, complexitatea procesului de evaluare a ofertelor si
nu in ultimul rand potentialele contestatii reprezinta factorii ce
pot potenta aparitia acestui risc.

Livrarea unor echipamente / prestarea de lucrari
neconforme/cu intarziere

Acest risc poate afecta toate procedurile de achizitie si se
poate manifesta prin selectarea unor furnizori/prestatori care
sa livreze produse/servicii/lucrari necorespunzatoare sau de
calitate redusa, ceea ce poate afecta implementarea
proiectului

conform obligatiilor asumate, dar si exploatarea ulterioara a
investitiei.

Pe de alta parte, riscul se poate manifesta si sub forma unor
intarzieri in derularea lucrarilor de apecialitate, achizitia si
montajul echipamentelor si dotarilor

Dificultati in asigurarea unor resurse financiare constante,
necesare pentru realizarea investitiei

Acest risc se poate manifesta sub forma unor potentiale
dificultati ce pot fi intampinate de Municipiul Brasov in
asigurarea constanta a resurselor financiare necesare pentru
decontarea produselor/serviciilor/lucrarilor achizitionate in
conditiile solicitarii lor ulterioare la rambursare prin Programul
Operational Regional.

Acest risc, desi putin probabil sa intervina, poate genera
sincope in livrarea produselor/serviciilor/lucrarilor pana la
reluarea platilor, cu impact asupra respectarii graficului de
implementare initial asumat, dar si asupra calitatii activitatilor
proiectului.

Deficiente in asigurarea unui management performant al
proiectului

Un proiect de anvergura investitiei propuse necesita aplicarea
unor instrumente performante de management, care sa
asigure derularea conforma a tuturor activitatilor propuse,
obtinerea rezultatelor vizate si, nu in ultimul rand, sa ofere
garantia respectarii tuturor obligatiilor asumate de institutia

Masuri de atenuare ale riscului

RISC MEDIU

Pentru minimizarea acestui risc au fost prevazute urmatoarele
masuri:

-Elaborarea unor documentatii de atribuire clare si detaliate
care sa contina toate cerintele, criteriile, specificatiile tehnice si
alte informatii necesare pentru a asigura ofertantilor o
informare completa, corecta si explicita cu privire la modul de
aplicare a procedurii de achizitie;

-Stabilirea unui termen adecvat pentru pregatirea ofertelor de
catre operatorii economici;

- Alocarea unui termen rezonabil pentru derularea procedurii de
achizitie a lucrarilor de specialitate, echipamentelor si dotarilor,
care ia in calcul si eventualele constestatii si/sau necesitatea
reluarii procedurii.

RISC MEDIU

Masuri de prevenire si combatere:

- mentionarea tuturor specificatiilor tehnice si de calitate
precum si a termenelor de livrare/prestare solicitate in cererile
de oferta postate pe SICAP/ in documentatia de atribuire
pentru achizitia lucrarilor de specialitate, a echipamentelor si
dotarilor

- selectarea ofertelor pe baza celui mai bun raport pret/calitate -
semnarea de contracte cu furnizorii si prestatorii selectati care
sa defineasca specificatiile tehnice pentru
produsele/serviciile/lucrarile achizitionate, sa impuna termene
clare si sa impuna sanctiuni contractuale pentru nerespectarea
acestora

- stabilirea unei comunicari eficiente cu furnizorii/prestatorii si
monitorizarea constanta a activitatii acestora

RISC MIC

Masurile de prevenire si combatere identificate constau in:

- Asumarea de catre institutia solicitant a tuturor costurilor
necesare pentru implementarea proiectului

- Alocarea resurselor financiare necesare pentru
implementarea proiectului prin includerea in bugetul propriu de
venituri si cheltuieli

- Planificarea si gestionarea eficienta a cheltuielilor generate de
procesul de implementare si monitorizarea constata a acestora
- Utilizarea mecanismului cererilor de plata, combinat cu
cererile de rambursare, care reduce partial presiunea pe care
implementarea proiectului o poate exercita asupra resurselor
financiare ale institutiei solicitant.

RISC MIC

Posibilitatea manifestarii acestui factor de risc este minimizata
prin urmatoarele masuri preventive:

- Constituirea unei echipe de management care include
persoane cu pregatire de specialitate si experienta in aria de
responsabilitate ce le revine in cadrul proiectului, dar si in
gestionarea altor proiecte cu finantare nerambursabila
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solicitant prin contractul de finantare. O echipa de
management fara competentele si experienta specifica
necesara, corelata cu lipsa unei strategii clare de coordonare a
proiectului poate reprezenta premisa pentru derularea cu
intarziere a activitatilor propuse, monitorizarea defectuoasa a
livrarilor, intocmirea neconforma a documentatiei specifice.
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Masuri de atenuare ale riscului

- Alocarea sarcinilor in cadrul echipei in acord cu competentele
si expertiza specifica a fiecarui membru

- Selectarea unei societati de consultanta care sa acorde
echipei interne sustinerea necesara pentru implementarea
corespunzatoare a proiectului

- Stabilirea unor proceduri clare de coordonare a proiectului, de

monitorizare a activitatilor derulate si evaluare a progreselor
realizate

Principii orizontale

EGALITATE DE SANSE

Egalitate de gen

Atat in etapa de elaborare/implementare a proiectului, cat si ulterior, in etapa de operare a investitiei, institutia solicitant va respecta
prevederile legale aplicabile referitor la principiul egalitatii in drepturi, de sanse si de tratament, stipulate in urmatoarele acte normative:
Constitutia Romaniei: art.4,art.16 si 41(egalitatea in drepturi intre femei si barbati), HG 1050/2014 privind aprobarea Strategiei nationale
in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati 2014-2017 si a Planului general de actiuni 2014-2017 pentru implementarea
Strategiei, LEGE 53/24 ianuarie 2003- Codul muncii, LEGE202/19 aprilie 2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si
barbati, HG1273/2000 privind aprobarea Planului national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati,HG 285/2004
privind aplicarea Planului national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati, OUG61/2008 privind implementarea
principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii.
Astfel, selectia personalului implicat de institutia solicitant in procesul de elaborare/implementare a proiectului, precum si in derularea
activitatilor specifice de dupa finalizarea investitiei are la baza respectarea prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la egalitatea de
sanse, de gen si tratament egal, fiind evitate orice forme de discriminare. Respectarea egalitatii de sanse se va realiza inclusiv in etapa
de achizitii, selectia furnizorilor urmand sa se bazeze pe baza unor criterii obiective pentru mijloacele moderne de transport achizitionate

Nediscriminare

Solicitantul va asigura toate conditiile pentru prevenirea oricarei forme de discriminare atat pe parcursul implementarii proiectului, cat si in
exploatarea ulterioara a investitiei. Respectand principiile si legislatia europeana si nationala in vigoare, formarea echipelor de elaborare
si management de proiect precum si recrutarea eventualului personal suplimentar necesar in urma finalizarii investitiei, s-a realizat / se va
realiza exclusiv pe baza pregatirii si a expertizei profesionale a fiecarei persoane, evitandu-se criteriile de selectie discriminatorii bazate
pe sex, religie, varsta, apartenenta etnica, dizabilitati. Pe perioada proiectului, atribuirea contractelor de prestari servicii, furnizari bunuri
se va realiza prin procedurile de achizitie publica reglementate de legislatia in vigoare, cu respectarea principiilor vizand tratamentul egal
si nediscriminarea operatorilor economici. Conform prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice, selectia furnizorilor va fi
realizata pe baza unor criterii obiective referitoare la calitate, pret si conformitatea ofertei cu cerintele specificate in documentatia de
atribuire, la capacitatea tehnica si financiara si experienta detinuta a furnizorilor. In procesul de selectie a ofertantilor, toti vor beneficia de
tratament egal, fara favorizarea/discriminarea anumitor ofertanti. De asemenea, accesul la infrastructura de tip Park&Ride dezvoltata in
cadrul proiectului va fi liber pentru orice cetatean, indiferent de sex, etnie, confesiune religioasa ori de statutul socio-economic al familiei
sale, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Accesibilitate persoane cu dizabilitati

Proiectul prevede realizarea unei structuri de tip Park&Ride. Proiectul va fi realizat astfel incat sa permita, fara nici un fel de ingradire,
accesul persoanelor cu dizabilitati la infrastructra realizata. Astfel, caile de acces auto vor fi conforme cu standardele de accesibilizare,
vor exista spatii de parcare distincte dedicate persoanelor cu dizabilitati, grupurile sanitare vor respecta normele legale in vigoare privind
accesul persoanelor cu dizabilitati, etc.

Echipamentele si dotarile instalate in cadrul proiectului vor asigura, in functie de specificul propriu, utilizarea facila de catre persoanele
afectate de diferite categorii de dizabilitati.

Schimbari demografice

N/A
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DEZVOLTAREA DURABILA

Poluatorul plateste

N/A

Protectia biodiversitatii

Ca anexa a prezentului proiect este atasata Clasarea natificarii eliberata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului - Agentia pentru
Protectia Mediului Brasov.

In baza acestei notificari se demonstreaza faptul ca proiectul de investitii propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului si de evaluare adecvata deoarece:

- proiectul propus nu intra sub incidenta HG nr 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;
- proiectul depus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Utilizarea eficienta a resurselor

Pentru decizia finala asupra valorii si structurii investitiei propuse prin prezentul proiect, a fost elaborat un studiu de fezabilitate (anexat).
Acesta cuprinde analiza a 2 scenarii diferite de investitii, scopul fiind directionarea investitiilor spre optiunile cele mai economice din punct
de vedere al utilizarii resurselor, cele mai durabile, si implementarea unor solutii prietenoase cu mediul inconjurator.

Analiza efectuata evidentiaza urmatoarele aspecte care demonstreaza faptul ca proiectul conduce spre o utilizare mai eficienta a

resurselor:
- reducerea emisiilor poluante, in special de emisiilor de CO2 de la 45,975 tone (in varianta fara proiect) la 43,89 tone (in varianta cu
proiect), generand o reducere efectiva de 1.86t CO2/an incepand cu anul 5 de operare a infrastructurii de tip Park&Ride;

Proiectul promoveaza comportamente de mobilitate urbana sustenabila prin crearea premiselor de schimbare modala si orientarea catre
transportul public sau mersul cu bicicleta in defavoarea utilizarii transportului privat cu autoturismul.

Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice

Adaptarea la schimbarile climatice prin modificarea comportamentelor de mobilitate urbana pentru prezentul proiect se refera la:
- scaderea emisiilor de CO2 cu 2,13 t CO2/an incepand cu anul 5 de operare a proiectului, ca urmare a utilizarii transportului public si a
mersului cu bicicleta in defavoarea utilizarii autoturismului privat

Proiectul va contribui la promovarea unei atitudini responsabile fata de mediul inconjurator prin evidentierea comportamentelor
sustenabile de mobilitate urbana.

Rezilienta la dezastre

Proiectul va presupune realizarea unei structuri multietajate, partial subterana. In procesul de constructie si ulterior in etapa de operare a
investitiei se va acorda atentie sportia elementelor de rezistanta astfel incat sa se asigure, conform prevederilor legale in vigoare,
rezistenta la diferite categorii de dezastre.

Metodologie

Coordonarea proiectului va fi asigurata de o echipa interna de management constituita la nivelul Primariei Municipiului Brasov, formata din 8
persoane:

Manager proiect

Responsabil financiar

Responsabil juridic

Responsabil tehnic

Responsabil achizitii

Responsabil Amenajare

Specialist Relatii Publice

Asistent manager

Activitatea echipei interne de management se va desfasura sub supervizarea generala a reprezentantului legal al institutiei solicitant.

Membrii echipei de management de proiect vor avea roluri distincte, in acord cu pregatirea, competentele si experienta profesionala, precum si
cu atributiile specifice care le revin in cadrul institutiei solicitant. Informatii privind experienta si pregatirea profesionala a angajatilor proprii
implicati din partea solicitantului in procesul de management al proiectului sunt prezentate in cadrul sectiunii “Resurse umane implicate” din
cererea de finantare.

In cadrul aceleasi sectiuni precum si in fisele de post anexate la dosarul proiectului sunt prezentate in detaliu si sarcinile individuale care vor fi
indeplinite de catre fiecare membru al echipei.

Activitatea echipei interne de management va fi sustinuta de reprezentantii unei societati specializate de consultanta care va fi selectata in
baza unei procedure de achizitie. Avand in vedere complexitatea, valoarea si caracteristicile investitiei propuse, subcontractarea unora dintre
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activitatile de management catre o companie de specialitate este necesara pentru a se asigura o implementare eficienta si la termen a
proiectului precum si atingerea tuturor obiectivelor propuse.

In coordonarea proiectului, societatii de consultanta selectate ii vor reveni urmatoarele responsabilitati:

- organizarea si planificarea implementarii proiectului; monitorizarea si evaluarea progreselor realizate (in colaborare cu membrii echipei interne
de management)

- elaborarea si gestionarea planului de management al calitatii si al situatiilor de risc in procesul de implemementare al proiectului

- monitorizarea respectarii graficului de implementare a proiectului si a utilizarii bugetului aprobat

- elaborarea documentatiei de atribuire si asistenta la derularea procedurilor de achizitie planificate in cadrul proiectului

- acordarea asistentei necesare in pregatirea si derularea activitatilor de informare si publicitate prevazute in graficul de implementare al
proiectului.

- elaborarea rapoartelor de progres trimestriale si a cererilor de plata si rambursare, pe baza informatiilor furnizate de membrii echipei de
management din cadrul institutiei solicitant

- acordarea asistentei de specialitate necesare in vederea pregatirii si transmiterii altor documentele solicitate de Ol / AM POR sau alte institutii
abilitate sa verifice procesul de implementare al proiectului (adrese, comunicari, notificari, acte aditionale, etc).

Activitatea derulata de catre societatea de consultanta va fi monitorizata de managerul de proiect care va utiliza urmatoarele instrumente si
proceduri specifice:

- Convocarea reprezentantilor societatii de consultanta la sedintele periodice de analiza si monitorizare ale echipei interne de coordonare pe
parcursul carora vor fi solicitate informari privind activitatile desfasurate

- Organizarea de intalniri si discutii la finalul tuturor etapelor determinante prevazute in procesul de implementare a proiectului intre
reprezentantii consultantului si membrii echipei interne de coordonare; alte intalniri informale ce vor avea loc pe tot parcursul derularii
proiectului, ori de cate ori situatia concreta o va impune

- Prezentarea lunara de rapoarte de activitate catre managerul de proiect

- Verificarea conformitatii documentatiei de achizitie elaborata de societatea de consultanta cu prevederile legale si specificatiile din
documentatia tehnica si cererea de finantare, de catre responsabilul de achizitii din cadrul echipei interne de management

- analiza documentatiei elaborate de catre societatea de consultanta (in special a cererilor de plata si rambursare si a rapoartelor de progres) si
verificarea conformitatii cu cerintele Ol / Am POR de catre managerul de proiect, responsabilul tehnic si responsabilul financiar.

Metodologia de lucru selectata pentru procesul de implementare a proiectului va presupune:

A. Organizarea proiectului

- Stabilirea procedurilor de implementare a proiectului

- Managementul echipei de proiect.

B. Planificarea proiectului

- Planificarea activitatilor necesare in vederea atingerii obiectivelor propuse.

- Planificarea resurselor si timpului necesar pentru realizarea activitatilor (inclusiv a activitatilor de control al calitatii)

- Definirea legaturilor si dependentelor intre activitati.

- Stabilirea punctelor de control cand se va realiza monitorizarea progresului.

C. Controlul proiectului

- Monitorizarea progreselor inregistrate.

- Depistarea deficientelor si initierea de masuri corective.

D. Managementul riscurilor

- Identificarea riscurilor care pot afecta proiectul.

- Estimarea si evaluarea riscurilor identificate

- Alocarea resurselor necesare in scopul evitarii riscurilor sau a minimizarii impactului acestora

E. Managementul calitatii

- Evaluarea periodica a calitatii activitatilor de management de proiect desfasurate

- Evaluarea calitatii serviciilor si produselor livrate si a lucrarilor executate, inclusiv din punct de vedere al satisfacerii necesitatilor identificate
In procesul de implementare al proiectului, toate activitatile se vor derula respectand procedurile interne de lucru ale UAT Municipiul Brasov,
utilizandu-se metoda planificarii pe faze si controlul executiei fazelor. Stadiul derularii activitatilor propuse va fi monitorizat bilunar, in sedinte de
analiza a proiectului, la care vor participa alaturi de membrii echipei de management si reprezentantii societatii de consultanta. Aceste sedinte
de lucru vor oferi cadrul necesar pentru:

- Analiza progreselor realizate in procesul de implementare a proiectului.

- Sustinerea unor prezentari a activitatilor derulate de catre fiecare membru al echipei interne si de catre reprezentantii societatii de consultanta
- Analiza eventualelor dificultati intampinate si deficiente constatate si adoptarea de masuri corective.

Informari privind concluziile acestor sedinte si progresele realizate vor fi transmise de managerul de proiect reprezentantului legal al institutiei
solicitant.

Vor avea loc totodata evaluari de etapa, desfasurate la finalizarea unor activitati cheie prevazute in graficul de implementare a proiectului.
Procedura utilizata in vederea organizarii si derularii acestor intalniri de evaluare si monitorizare va fi urmatoarea:

- Ulterior finalizarii activitatilor prevazute in perioada supusa evaluarii, conform graficului de monitorizare, managerul de proiect va dispune
organizarea unei intalniri de lucru la care vor fi invitati sa participe alaturi de membrii echipei interne si reprezentanti ai societatilor contractate
in vederea implementarii proiectului.

- Intalnirile se vor desfasura la sediul UAT Brasov.

- Evaluarea activitatilor desfasurate se va realiza pe baza informarilor prezentate de catre responsabilii din cadrul echipei interne de
management (in functie de atributiile care le revin) si a rapoartelor reprezentantilor societatilor contractante. Totodata, se va proceda la analiza
documentelor elaborate in faza supusa evaluarii in procesul de implementare a proiectului si, in procesului de livrare a dotarilor de specialitate,
se va verifica stadiul acestora .

- Pe baza informarilor si a rapoartelor prezentate, pe parcursul intalnirii vor fi dezbatute urmatoarele aspecte:

Daca activitatile supuse evaluarii au fost desfasurate conform graficului de activitati initial propus si au generat rezultatele asteptate

Daca au fost inregistrate intarzieri sau abateri de la prevederile cererii de finantare, documentatiei tehnice si a contractului de finantare semnat
(daca este cazul)

Problemele sau riscurile care afecteaza procesul de implementare a proiectului, raportate la responsabilitatile care revin fiecarui participant la
intalnire si stabilirea, pe baza discutiilor, a masurilor necesare pentru corectarea sau prevenirea acestora

Pregatirea activitatilor care urmeaza sa fie desfasurate in urmatoarea etapa cheie de implementare a proiectului

- Concluziile intalnirilor de evaluare si monitorizare vor fi consemnate intr-o minuta a intalnirii care va contine si planul de masuri corective
(daca este cazul) si planificarea activitatilor din perioada urmatoare. Aceasta va fi comunicata tuturor participantilor la sedinta si asumata de
catre acestia. Minuta cu concluziile intalnirii de evaluare va fi transmisa si reprezentantului legal al institutiei solicitant care va beneficia astfel
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de o imagine de ansamblu a progreselor realizate in procesul de implementare a proiectului.
Intalnirile periodice de evaluare si monitorizare se vor desfasura pe parcursul intregii derulari a procesului de implementare, cu ocazia
parcurgerii unor etape cheie ale proiectului

Descrierea investitiei

In varianta propusa interventiile asupra amplasamentului aferent obiectivului de investitii vor cuprinde urmatoarele tipuri de lucrari:

- realizarea unei cladiri avand destinatia de parcare tip Park&Ride sub si suprateran, care, din punct de vedere arhitectural, se incadreaza
in reglementarile urbanistice aprobate pentru zona respectiva. Sistemul de parcare, construit pe o suprafata de circa 6.000 mp suprafata
construitd, va fi compus dintr-o parcare cu regim de inaltime -2S+P+1E, pentru un numar de aproximativ 700 de locuri de parcare;
Suprafata desfasurata a infrastructurii dezvoltate prin proiect este de aproximativ 25 000 mp

- amenajarea de locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilitati;

-construirea de spatii tehnice: o cale de acces-intrare auto, o cale de acces-iesire auto, o cale de acces intrare-iesire pietonala dinspre
Terminalul de Transport, patru cai de acces pietonal intre etajele cladirii (scari si lifturi), din care doar doua fac legatura cu terasa
circulabila - fiecare din cele patru cai de acces pietonal avand ascensoare (pe fiecare nivel), grupuri sanitare si spatii functionale (13)
destinate utilizatorilor de prize pentru incarcarea bateriei aferente modelelor electrice sau hibride;

-dotarea parcarii cu un sistem de acces automat, ce va asigura controlul si functionarea in siguranta a circulatiei, precum si cu un sistem
de gestionare smart, cu afisaj electronic, pentru informarea rapida a utilizatorilor. Tabela electronica va afisa atat numarul de locuri de
parcare libere existente, cat si numarul de locuri libere;

-edificarea unei case automate care va permite utilizatorului plata stationarii fara ajutorul unui operator, prin intermediul bancnotelor,
monedelor si a cardului de credit/debit. Totodata, va exista si un sistem de supraveghere video, pentru evitarea eventualelor incidente, si,
in functie de posibilitatile tehnice, vor fi integrate si alte sisteme electronice care sa faciliteze utilizarea structurii de tip ,Park&Ride” si
integrarea cu serviciile de transport public;

- dotarea parcarii cu 13 statii de reincarcare a automobilelor electrice si electrice hibride;

-amenajarea intrarii la nivelul strazii;

- construirea parcarii cu respectarea principiilor privind protectia mediului si eficienta energetica:

---amenajarea pavimentului cu dale ecologice;

---utilizarea energiei din surse regenerabile in proportie de minim 20%;

---utilatrea cu instalatii electrice si sanitare economice, proiectate sa economiseasca cu 20% mai multa energie primara decat instalatiile
clasice;

---amenajarea imprejmuirii cu gard ,viu”, format din arbori/arbusti din specii perene;

---implementarea unui sistem de iluminat tip LED, controlat printr-un sistem de telegestiune. Stalpii de iluminat stradal vor fi alimentati atat
de la reteaua clasica de curent, cat si de la panouri fotovoltaice;

-realizarea unui sistem mixt de incalzire a apei calde menajere pentru grupul sanitar, folosind atat energia centralei termice, cat si a
panourilor solare;

-dotarea parcarii cu setul de senzori specifici pentru identificarea eventualelor scapari de GPL de la autovehiculele dotate cu instalatii
pentru acest tip de combustibil;

-construirea unui sistem de parcare biciclete personale pentru utilizatorii structurii de tip ,Park&Ride”;

-Plantarea a aprox 200 arbori si arbusti in lungul traseului pietonal pe langa Park&Ride, atat la nivelul cotei terenului amenajat cat si la
nivelul gabioanelor propuse;

-construirea parcarii cu respectarea principiilor privind protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati si adaptarea infrastructurii nou
create la necesitatile acestora. Astfel, pentru respectarea Legii nr.448/2006, art.62-(1) republicata, privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, si in concordanta cu prevederile actelor normative aplicabile in aceasta materie, locurile de parcare
pentru persoanele in scaun rulant vor fi marcate cu simbolul international corespunzator. Aceste locuri de parcare speciale sunt dispuse
astfel incat sa asigure un acces cat mai usor in parcare si la Terminalul de Transport in comun. Totodata, pentru facilitarea accesului
persoanelor cu dizabilitati la infrastructura nou creata, procesul de proiectare va tine cont de prevederile Ordinului 189/2013 pentru
aprobarea reglementarii tehnice ,Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu
handicap”, indicativ NP 051/2012 - Revizuire NP 051/2000, aceste prevederi urmand sa fie respectate si pe toata durata executiei
lucrarilor.

- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse

Se propune realizarea unei parcari pe o suprafata totala de aproximativ 6.000 mp. Parcarea va avea o capacitate estimata de 700 de
locuri de parcare incluzand locuri special amenajate pentru persoanele cu dizabilitati, locuri amenajate pentru autovehiculele electrice cu
facilitati de reincarcare a acumulatorilor, locuri de parcare pentru autocare si microbuze precum si spatii pentru parcarea bicicletelor.
Structura va include spatii tehnice, o cale de acces-intrare auto, o cale de acces-iesire auto, o cale de acces intrare-iesire pietonala
dinspre Terminalul de Transport, patru cai de acces pietonal intre etajele cladirii, din care doar doua fac legatura cu terasa circulabila -
fiecare din cele patru cai de acces pietonal avand ascensor, grupuri sanitare etc.

Constructia va fi dotata cu un sistem de acces automat, ce va asigura controlul accesului si functionarea in siguranta a circulatiei, precum
si un sistem de gestionare smart, cu afisaj electronic, pentru informarea rapida a utilizatorilor. Totodata, va exista si un sistem de
supraveghere video, pentru evitarea eventualelor incidente. In functie de posibilitatile tehnice, vor fi integrate si alte sisteme electronice
care sa faciliteze utilizarea structurii de tip ,park&ride” si integrarea cu serviciile de transport public.

Suprafata parcarii va fi acoperita de dale ecologice, iar parcarea va fi imprejmuita printrun gard ,viu” format din arbori/arbusti din specii
perene.

Pentru reducerea amprentei de carbon, iluminatul se va realiza cu stalpi de iluminat stradal alimentati atat de la reteaua clasica de curent,
cat si de la panouri fotovoltaice. Se va implementa un sistem de iluminat tip LED, controlat printr-un sistem de telegestiune.

Pentru stimularea utilizarii bicicletei ca mijloc de deplasare in interiorul municipiului, va fi disponibil un sistem de parcare biciclete
personale pentru utilizatorii structurii de tip ,park&ride”.

Structura Park&Ride este localizata in vecinatatea limitei de nord vest a Municipiului Brasov adiacent cu unul din cele mai importante
terminale de transport ce deserveste serviciul de transport public din Municipiul Brasov

Pentru asigurarea accesului se vor construi 2 sensuri giratorii si o bretea de legatura intre acestea; realizarea acestora nu este o
cheltuiala aferenta acestui proiect.
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Descriere tehnica a proiectului

Potrivit Memoriului tehnic de instalatii, alimentarea cu apa rece se face de la reteaua publica, prin intermediul unei conducte PEHD Dn 40
montate ingropat, pe pat de nisip. Debitul pentru dimensionarea conductelor de apa rece s-a calculat conform STAS 1478/90 pe baza de
echivalenti. Conductele de alimentare cu apa rece la grupurile sanitare s-au prevazut a se executa din teava PP-R avand diametre
cuprinse intre Dn20-Dn32.

Instalatiile sanitare la grupurile sanitare cuprind lucrarile necesare pentru alimentarea cu apa si canalizare pentru obiectele sanitare
prevazute a se monta in ele.

Apele uzate de pe pardoseala vor fi colectate prin intermediul unui sifon de pardoseala Dn 50 mm din fonta emailata

Alimentarea cu apa calda - Prepararea apei calde de consum se va face cu ajutorul boilerului electric 500 I. Se vor prevedea 6 panouri
solare cu rolul de a incalzi apa din boiler.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza dupa cum urmeaza: din reteaua stradala, prin intermediul unui circuit electric realizat cu
cablu cyaby 5x35 mmp se va alimenta cu energie electrica tabloul electric general (T.G.D — Parter). Puterea instalata, la nivelul BMPT
pentru care se va stabili solutia de alimentare cu energie electrica este:

Puterea instalata,

Pi = 26.00 KW

Pc =18.0 KW

Instalatii electrice de iluminat si prize

Conform normelor in vigoare, nivelurile de iluminare medie pentru iluminat normal ce trebuie asigurate sunt: Garaj - 100 Ix

Alimentarea tabloului TGD se face din 50 de panouri fotovoltaice capabile sa furnizeze o putere de 60 kW. Pentru iluminatul exterior se
vor folosi 10 stalpi electrici cu LED si panouri fotovoltaice alimentate din TGD

Maturitatea proiectului

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

La momentul depunerii cererii de finatare, nivelul de maturitate al proiectului din punct de vedere al aspectelor tehnice este urmatorul:
- etapa de proiectare la nivel de Studiu de Fezabilitate este finalizata, documentatia (la nivel de SF) stand la baza prezentei cereri de
finatare

Aspecte administrative, oferind detalii cel putin privind autorizatiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile
privind amenajarea teritoriului, achizitla de terenuri (daca este cazul), achizitiile publice, etc.

In etapa de pregatire a proiectului au fost obtinute urmatoarele avize (conform certificatului de urbanism)

- Clasarea notificarii emisa de Agentia Nationala de Protectia Mediului

Au fost de asemenea obtinute avizele solicitate prin Certificatul de urbanism

Aspecte financiare (decizii de angajament in ceea ce priveste cheltuielile publice nationale, imprumuturi solicitate sau acordate,
etc. - a se furniza referinte)

Tn cazul in care proiectul a inceput deja, indicati starea de evolutie a lucrarilor

Rezumat revizuiri aplicatie

Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect

Indicatori prestabiliti

Componenta 1

Indicatori prestabiliti de rezultat Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)
PEEe AREer Unitate Valoare Anul de Valoare tint4 Din care Din care Regiuni Reg‘;ld?i'nma'
masura referinta referinta Femei Barbati dezvoltate AsaeliEE
1S10 - Emisii GES provenite din Mii tone
transportul rutier echiv.
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Denumire indicator

1S9 - Pasageri transportati in
transportul public urban ih Romania

Indicatori prestabiliti de realizare

Denumire indicator

Din care
Femei

My - SMIS

2014
Din care Regiuni Regudnilnmal
Barbati dezvoltate put
dezvoltate

Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Unitate Valoare Anul de L
masura referinta referinta Valoare tinta
CO2/an
Pasageri
Unitate e Din care
S Valoare tinta Femei

1S12 - Operatiuni implementate destinate reducerii emisiilor

de CO2 (altele decat cele pentru transport public si

nemotorizat)

Plan de achizitii

operatiuni 1.000

. A Regiuni mai
Din care Regiuni utin
Barbati dezvoltate P

dezvoltate

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achizitiei:

Titlul achizitiei:

Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

1824753162

126992 - Achizitia serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate si a studiilor de specialitate

Achizitia servicilor de elaborare a studiului de fezabilitate, studiilor geo, topo, de trafic si

documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor

71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize

Servicii

124,950.00 LEI
Achizitie directa

lulie 2018

August 2018

August 2018

Lider - MUNICIPIUL BRASQOV

ID dosar achizitiei:
Titlul achizitiei:
Descrierea achizitiei:
CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

2121780697
126992 - Achizitia de servicii de dirigentie de santier

Achizitia serviciilor de dirigentie de santier
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica
Servicii

717,389.72 LEI

Licitatie deschisa

Data publicare procedura: Aprilie 2022
Data publicare rezultat evaluare: lulie 2022
Datd semnare contract: lulie 2021
Data transmitere J.0.U.E: Aprilie 2022
Lider - MUNICIPIUL BRASOV
ID dosar achizitiei: 2688412349

Titlul achizitiei:

Descrierea achizitiei:

126992 - Achizitia pachetului de servicii pentru actiunile de promovare a obiectului de investitii
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CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

My - SMIS

2014

79341000-6 - Servicii de publicitate
Servicii

100,000.00 LEI

Achizitie directa

12 August 2020

15 Septembrie 2020

24 Septembrie 2020

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achizitiei:
Titlul achizitiei:
Descrierea achizitiei:
CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

3655653295
126992 -Achizitia pachetului de servicii pentru actiunile obligatorii de informare si publicitate

Achizitia de servicii de publicare anunturi de presa online, realizare panouri temporare, placi
permanente, autocolante

22459100-3 - Autocolante si benzi publicitare , 30192170-3 - Panouri de afisare , 79341000-6 -
Servicii de publicitate

Furnizare

15,000.00 LEI
Achizitie directa

15 lunie 2020

2 lulie 2020

21 lulie 2020

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achizitiei:

Titlul achizitiei:

Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

3278307086
126992 - Achizitia serviciilor de consultanta pentru implementarea proiectului

Achizitia serviciilor de consultanta aferente procesului de implementare a proiectului
79411000-8 - Servicii generale de consultantda Tn management

Servicii

136,790.74 LEI

Achizitie directa

28 Aprilie 2020

20 Mai 2020

2 lunie 2020

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achizitiei:
Titlul achizitiei:
Descrierea achizitiei:
CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

1852909615

126992 - Achizitia serviciilor de elaborare proiect tehnic si asistentd din partea proiectantului pe
durata executiei lucrarilor

Elaborarea proiectului tehnic (DTAC, DDE) si acordarea de asistenta de specialitate din partea
proiectantului pe durata executiei lucrarilor; realizarea auditului energetic

71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru
constructia de lucrari publice

Servicii

1,431,552.01 LEI
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Tip procedura:
Data publicare procedura:
Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

SMIS

2014

Licitatie deschisa
17 lunie 2020

20 Octombrie 2020
14 lanuarie 2021

12 lunie 2020

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achizitiei:

Titlul achizitiei:

Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

187004335
126992 - Achizitia lucrarilor de constructie pentru Park and Ride

Achizitia lucrarilor de specialitate, a echipamentelor si dotarilor prevazute
45223300-9 - Lucrari de constructii de parcari

Lucrari

51,599,547.38 LEI

Licitatie deschisa

Aprilie 2022

lulie 2022

lulie 2022

Aprilie 2022

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achizitiei:

Titlul achizitiei:

Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

1118096936
126992 - Achizitia de servicii de audit financiar

Achizitia serviciilor pentru auditul financiar al cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului
79212100-4 - Servicii de auditare financiara

Servicii

10,000.00 LEI

Achizitie directa

25 Mai 2020

19 lunie 2020

8 lulie 2020

Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achizitiei:

Titlul achizitiei:

Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

1298207805
126992 - Achizitia serviciilor de verificare tehnica a proiectarii

Achizitia serviciilor de verificare tehnica a proiectarii

71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante
Servicii

35,700.00 LEI

Achizitie directa

Septembrie 2020

Octombrie 2020

Octombrie 2020
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Data transmitere J.0.U.E:
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Lider - MUNICIPIUL BRASOV

ID dosar achizitiei:
Titlul achizitiei:

Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

1524418319

126992 - Servicii de coordonare SSM pentru implementarea proiectului ,Construire Park & Ride
Bartolomeu”

Achizitia serviciilor de coordonare SSM pe durata proiectarii i executiei lucrarilor de constructii
71317000-3 - Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor
Servicii

54,740.00 LEI

Achizitie directa

18 Noiembrie 2020

11 Decembrie 2020

23 Decembrie 2020

Resurse umane implicate

Tabel centralizator resurse umane

Nr.
crt.

o N OO O B~ W N PP

Rol

manager proiect
responsabil financiar
responsabil juridic
responsabil tehnic

responsabil achizitii

responsabil amenajare urbana

specialist in relatii publice
asistent manager

Nume persoana Codul ocupatiei

Gal Mihaela Delia 242101 manager proiect

Balint Ana 331302 contabil

Mavrodin Valeria 111203 consilier si consultant juridic
Cursaru Ciprian George 332201 reprezentant tehnic

Madar Viorica Svetlana 214946 expert achizitii publice
Souca Georgeta 216401 urbanist

Chirita Oana-Maria 243201 specialist in relatii publice
NODEA Monica-Aurelia 334303 asistent manager
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Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

Experienta solicitata

Competente solicitate

Curriculum vitae

My - SMIS

2014

manager proiect
Gal Mihaela Delia
242101 manager proiect

Perfecteaza si semneaza angajamentele ce decurg din implementarea proiectului si raspunde de
implementarea acestuia in termenii si conditile in care s-a primit finantarea nerambursabila.
Coordoneaza implementarea proiectului in vederea atingerii rezultatelor si obiectivelor proiectului.
Elaboreaza planul de monitorixare a etapelor de derulare a proiectului, prin care asigura
planificarea activitatilor prevazute in proiect. Coordoneaza activitatea echipei de management pe
toata durata de implementare a proiectului. Raspunde de realizarea tuturor clauzelor contractuale
ce decurg din finantarea proiectului, cu respectarea legislatiei comunitare si nationale in vigoare.
Avizeaza documentele oficiale transmise AM POR/OI pentru implementarea proiectului, precum si
toate cererile de prefinantare, de rambursare, rapoartele de progres, notificarile, acestea fiind

semnate si de catre reprezentantul legal. Semneaza toate contractele ce decurg din implementarea
proiectului.

Studii de specialitate: studii superioare de lunga durata
-3ani

Competenta manageriala: experienta in coordonarea de proiecte cu finantare nerambursabila
Cerinte specifice: experienta in implementarea de proiecte si obiective de investiei. - 1 ani

Perfectionari (specializari): Manager de proiect, Expert achizitii tehnice

Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

Experienta solicitata

Competente solicitate

Curriculum vitae

responsabil financiar
Balint Ana
331302 contabil

Asigura respectarea disciplinei financiare a proiectului, conform prevederilor legale si contractuale.
Urmareste incadrarea tuturor activitatilor derulate conform planului de activitati, in limitele
cheltuielilor aprobate prin buget si pe categorii de cheltuieli: eligibile si neeligibile, TVA. Urmareste
existenta sumelor alocate din bugetul local sau imprumuturi, pentru a asigura un flux continuu de
numerar. Pentru sumele cheltuite in avans, efectueaza cereri de rambursare care vor fi insotite de
rapoarte de progres. Realizeaza Graficul de depunere a cererilor de rambursare si previziuni privind
fluxurile financiare pentru trimestrul urmator, in conformitate cu graficul mentionat. Verifica
legalitatea si completitudinea facturilor si a altor documente de plata; tine evidenta documentelor

bancare si a extraselor de cont; asigura securitatea lor si le prezinta organismelor de control
financiar si de audit.

studii superioare economice - 3 ani
managementul financiar - 1 ani

experienta in managementul financiar
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Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

Experienta solicitata

Competente solicitate

Curriculum vitae
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responsabil juridic
Mavrodin Valeria

111203 consilier si consultant juridic

Asigurarea asistentei juridice pe toata perioada de implementare a proiectului, in vederea
desfasurarii activitatilor proiectului conform prevederilor cuprinse in contractul de finantare si in
legislatia nationala si comunitara in vigoare. Acorda asistenta juridica in elaborarea documentatiei
de atribuire aferenta procedurilor de achizitie ce se desfasoara in cadrul proiectului. Acorda
asistenta juridica necesara in organizarea si derularea procedurilor de achizitii, precum si in
semnarea contractelor care se incheie in perioada de implementare, in vederea realizarii activitatilor
prevazute in proiect si a indeplinirii obiectivelor si a indicatorilor proiectului. Colaboreaza cu
responsabilul cu achizitiile si cu responsabilul pentru dotari din cadrul echipei de management in
procesul de monitorizare a executarii contractelor de achizitie incheiate. Acorda asistenta juridica in
elaborarea rapoartelor de progres si a cererilor de rambursare, pe baza informatiilor furnizate de
membrii echipei de management.

studii superioare juridice - 3 ani
experienta in functia de consilier juridic - 1 ani

consiliere juridica privind prevederile cuprinse in contractul de finantare si in legislatia narionala si
comunitara in vigoare

Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

Experienta solicitata

Competente solicitate

Curriculum vitae

responsabil tehnic
Cursaru Ciprian George

332201 reprezentant tehnic

Urmareste derularea investitiei. Monitorizeaza periodic stadiul executiei lucrarilor si ia masuri pentru
respectarea termenelor contractuale pentru lucrari.Colaboreaza cu executantul lucrarilor si cu
dirigintele de santier in vederea respectarii termenelor de executie a lucrarilor. Urmareste realizarea
indicatorilor tehnici ai proiectului si realizarea activitatilor, cu incadrare in graficul de timp.Verifica
calitatea lucrarilor si conformitatea lor cu documentatia tehnico-economica, anexa la contractul de
finantare.Verifica si confirma la plata, impreuna cu managerul de proiect, situatile de
lucrari.Urmareste pe teren in permanenta stadiul fizic si valoric al realizarii investitiei.Organizeaza
conform prevederilor in vigoare receptia investitiei, atat pe faze ale lucrarii cat si receptia la
terminarea lucrarilor. Urmareste realizarea remediilor cuprinse in procesele verbale ale receptiilor
mentionate. Acorda asistenta la elaborarea rapoartelor de progres.

studii superioare tehnice de lunga durata - 3 ani
experienta in derulare investitii - 1 ani

experienta in derularea investitiilor
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5. Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

Experienta solicitata

Competente solicitate

Curriculum vitae

My - SMIS

2014

responsabil achizitii
Madar Viorica Svetlana

214946 expert achizitii publice

Desfasurarea procedurilor de achizitie publica pentru toate contractele necesare implementarii
proiectului. Va urmari respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice (legi, rugalemente, acte
normative nationale si internationale) pentru toate achizitiile necesare in implementarea proiectului.
Urmareste procedurile de achizitii publice (lucrari, servicii de asistenta tehnica, consultanta, dotari,
servicii de audit si servicii de realizarea materialelor publicitare) de la initierea lor pana la incheierea
contractelor. Va pune la la dispozitia Ol, AM POR, Autoritatii de Certificare si Plata, Autoritatii de
Audit, Comisiei Europene si oricarui alt organism abilitat sa efectueze verificari/controale/audituri
toate documentele solicitate cu referire al achizitile publice. Pune la dispozitia Ol, AM POR,
Autoritatii de Certificare si Plata, Autoritatii de Audit, Comisiei Europene si oricarui alt organism
abilitat sa efectueze verificari/controale/audituri toate documentele solicitate privind achizitiile.

studii superioare de lunga durata - 3 ani
expert in achizitii publice - 1 ani

Perfectionari (specializari):Expert in achizitii publice

Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

Experienta solicitata

Competente solicitate

Curriculum vitae

responsabil amenajare urbana
Souca Georgeta
216401 urbanist

Colaboreaza cu responsabilul tehnic, detinatorii de retele, executantul lucrarilor si cu dirigintele de
santier in vederea respectarii termenelor de executie a lucrarilor. Urmareste obtinerea tuturor
avizelor/autorizatiilor si acordurilor in vederea realizarii obiectivului de investitie.Verifica indeplinirea
tutror conditiilor din Certificatul de urbanism, masurilor si conditiilor prevazute in avize.Raspunde de
obtinerea Autorizatiei de construire a obiectivului de investitie. Participa la sedintele de analiza a
proiectului cu informare asupra stadiului lucrarilor. Solutioneaza toate problemele si litigiile care se
ivesc la realizarea lucrarilor cu privire la autorizatii, acorduri, avize. Acorda asistenta la elaborarea

rapoartelor de progres. Colaboreaza cu ceilalti membirii ai echipei la elaborarea documentelelor ce
trebuie transmise oficial la AM POR /Ol.

studii superioare tehnice de lunga durata - 3 ani

fond funciar, cadastru - 1 ani

experienta in urmarirea implementarii proiectelor de infrastructura, a obiectivelor de investitie
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Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

Experienta solicitata

Competente solicitate

Curriculum vitae

My - SMIS

2014

specialist in relatii publice
Chirita Oana-Maria

243201 specialist in relatii publice

Informeaza periodic Managerul de proiect asupra activitatii de informare si promovare a proiectului
Organizeaza conferintele de presa si elaboreaza materialele necesare. Colaboreaza cu
responsabilul de achizitii la procedura de achizitie a prestatorului care va realiza materialele
publicitare, verifica continutul materialelor, design-ul acestora, etc. Posteaza periodic pe site-ul
primariei informatii privind stadiul implementarii proiectului. Realizeaza campanii de publicitate sub
forma comunicatelor de presa, a emisiunilor televizate, etc. Transmite spre avizare catre Ol toate
materialele de informare si publicitate elaborate in vederea implementarii masurilor de informare si
publicitate asumate prin contractul de finantare, cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de lansarea si
utilizarea acestora. Detine un dosar in format tiparit si/sau electronic), in care vor fi inregistrate toate
documentele aferente activitatilor de informare si publicitate desfasurate in cadrul proiectului.

studii superioare de lunga durata - 3 ani
experienta in domeniul relatiilor publice si comunicare - 1 ani

experienta in domeniul relatiilor publice

Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

Experienta solicitata

asistent manager
NODEA Monica-Aurelia

334303 asistent manager

Solicita prezentarea rapoartelor de activitate, in care se va documenta stadiul evolutiei proiectului,
activitatile derulare si cele finalizate, stadiul bugetului (cheltuieli si rambursari), analiza riscurilor si
notificarilor aparute.

Tine legatura cu AMPOR si Ol pentru indeplinirea prevederilor contractuale si pune la dispozitia
Ol, AM POR, Autoritatii de Certificare si Plata, Autoritatii de Audit, Comisiei Europene si oricarui alt
organism abilitat sa efectueze verificari/controale/audituri toate documentele solicitate.

Urmareste Tn permanenta respectarea datelor privind informarea si publicitatea, dezvoltarea
durabila si egalitatea de sanse cuprinse in cererea de finantare.

Participa la toate sedintele de analiza a proiectului si urmareste realizarea sarcinilor ce decurg din
acesta analiza.

Asigura Tndeplinirea planului de management al calitatii si al situatiilor de risc, precum si aplicarea
modalitatilor de diminuare sau eliminare a riscurilor.

Convoaca toti membrii echipei si factorii implicati si intocmeste procesele-verbale ale sedintelor de

proiect

Asigura secretariatul proiectului

Intocmeste rapoartele de progres ale proiectului

Centralizeaza rapoartele de activitate lunare ale fiecarui membru al echipei de implementare
Realizeaza raportul lunar al echipei de proiect

intocmeste raportul de activitate lunar.

studii superioare - 3 ani

experienta privind organizarea, arhivarea si evidenta documentelor - 0 ani
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Competente solicitate

experienta in implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila - 0 ani

experienta nh implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila
Microsoft Office, Excel, Outlook

Limbi straine solicitate

intelegere Vorbire )
Scriere
Auditie Scriere Conversatie Pronuntie

C2 - Utilizator C2 - Utilizator C2 - Utilizator C2 - Utilizator C2 - Utilizator
engleza : . - . - . . . - .

experimentat nivel2 | experimentat nivel2 | experimentat nivel2 | experimentat nivel2 | experimentat nivel2
franceza B2 - Utilizator B2 - Utilizator B2 - Utilizator B2 - Utilizator B2 - Utilizator independent

independent nivel2 | independent nivel2 | independent nivel2 [ independent nivel2 | nivel2
o B2 - Utilizator B2 - Utilizator C2 - Utilizator C2 - Utilizator B2 - Utilizator independent
italiana | . . . . - . - . :

independent nivel2 | independent nivel2 | experimentat nivel2 [ experimentat nivel2 | nivel2

competente Tn ceea ce priveste organizarea, arhivarea si evidenta documentelor

My - SMIS

2014

Curriculum vitae

Resurse materiale existente

Amplasament 1 Pus la dispozitie de: MUNICIPIUL BRASOV (Lider)
Sediu administrativ

Adresa:Strada Eroilor nr. 8, Cladirea Primariei Municipiului Brasov, Localitatea: Municipiul Brasov, Cod postal: 500007, Judetul: Brasov,
Tara: Romania

Partener
MUNICIPIUL BRASOV

Cantitate
8 buc

Resursa

Echipamente IT (de tip desktop), utilizate de membrii echipei de
management a proiectului in vederea implementarii activitatilor
de care acestia sunt responsabili conform fiselor de post.

Sala de sedin?e - amplasata in incinta Primariei Municipiului
Brasov, sala va fi pusa la dispozi?ie pentru organizarea de
sedin?e pe tema managementului proiectului, monitorizare si
evaluare

Imprimante multifunc?ionale - puse la dispozi?ie pentru
printarea si multiplicarea documentelor elaborate in fluxul de
implementare al proiectului

Primaria Municipiului Brasov dispune de o conexiune de
internet performanta si stabila, prin router specializat, dublata
totodata de o serie de solutii de back-up. Toate sistemele din
reteaua Primariei Municipiului Brasov dispun de acces la
internet iar conexiunea existenta este in masura sa satisfaca
necesitatile curente ale institutiei la standarde ridicate de
calitate

Portalul WEB al Primariei Municipiului Brasov -
www.brasovcity.ro Portalul WEB reprezinta o sursa importanta
de informatii referitoare la activitatea Primariei Municipiului
Brasov, asigurand totodata accesul cetatenilor si a
reprezentantilor mediului local de afaceri la o serie de servicii
publice oferite online. Portalul WEB al institutiei dispune de o
interfata ergonomica de natura sa faciliteze interactiunea cu
utilizatorul si a beneficiat de o promovare sustinuta pe internet
care a generat cresterea vizibilitatii si, totodata, a numarului de
vizitatori.

Canal oficial - retea sociala (Facebook) pentru sustinerea
actiunilor de informare si publicitate in mediul on line

Spatiu administrativ pentru implementarea proiectului. Sediul
Primariei Brasov este situat in Brasov, B-dul Eroilor nr. 8. La
adresa indicata, institutia solicitant are la dispozitie un
ansamblu de cladiri cu o suprafata totala de 6.643 m, utilizat in
principal ca centru administrativ (birouri). Activitatile de
management de proiect se vor desfasura in biroul nr. 115 din
cadrul Directiei Tehnice a Primariei Municipiului Brasov

1 buc MUNICIPIUL BRASOV

2 buc MUNICIPIUL BRASOV

1 buc MUNICIPIUL BRASOV

1 buc MUNICIPIUL BRASOV

1 buc MUNICIPIUL BRASOV

1 buc MUNICIPIUL BRASOV
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Partener
MUNICIPIUL BRASOV

Resursa Cantitate

Set echipamente hardware: 1 scanner, 1 1 buc
copiator/multifunctional

A3. Echipamente multimedia: 1 camera foto, 1 videoproiector.
Echipamentele mentionate vor permite echipei de management
sa desfasoare o activitate eficienta si vor oferi suportul necesar
pentru elaborarea documentatiei specifice (dosare de achizitii,
raportari tehnice si financiare, etc)

Mijloc de transport Un autoturism din parcul propriu al Primariei 1 buc
Municipiului Brasov se va afla permanent la dispozitia echipei
de management. Acesta va fi utilizat pentru efectuarea unor
vizite ale membirilor echipei pe amplasamentul lucrarilor, in
vederea monitorizarii progreselor realizate. De asemenea, va
putea fi folosit pentru orice alte deplasari pe care le implica
implementarea proiectului (cum ar fi deplasarile la sediul
Autoritatii de Management si al Organismului Intermediar).
Aplicatii informatice specializate Primaria Brasov are la 1 buc
dispozitie un sistem informatic integrat modern care reprezinta
o solutie unitara de colectare, gestionare, procesare si
transmitere a informatiilor specifice activitatilor desfasurate de
departamentele si serviciile din cadrul institutiei. In procesul de
coordonare a proiectului, membrii echipei de management vor
utiliza direct urmatoarele subsisteme/componente ale
sistemului informatic integrat mentionat Sistemul informatic de
management al documentelor Sistemul informatic geografic
GIS Aplicatia infoc

Amplasament 2

Pus la dispozitie de: MUNICIPIUL BRASOV (Lider)

Locatia propusa pentru investitie

Adresa:Strada Soseaua Cristianului nr. FN, nr. cadastral 140219, inscris Tn CF 140219 Brasov / Al: nr. cad. 140219, teren intravilan de

Teren intravilan cu nr. cadastral 140219, inscris in CF 140219

MUNICIPIUL BRASOV

MUNICIPIUL BRASOV

43 225 mp. , Localitatea: Municipiul Brasov, Cod postal: 500053, Judetul: Brasov, Tara: Romania

Cantitate
43225 mp

Resursa

Brasov / Al

Rezultate asteptate

Partener

MUNICIPIUL BRASOV

Detalii rezultat - Componenta 1

1.

Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului proiect):

Parcari de transfer de tip ,park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la Tnceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700
Rezultat asteptat Valoare estimata pentru
primul an de implementare
a proiectului (anul de baza)

Valoare estimata pentru
primul an de dupa
finalizarea implementarii

proiectului
Scenariul "fara proiect 0 0/0
Scenariul "cu proiect” 1/700 1/700
Crestere anuala 0 1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 1,86
Rezultat asteptat Valoare estimata pentru
primul an de implementare
a proiectului (anul de baza)

Valoare estimata pentru
primul an de dupa
finalizarea implementarii

proiectului
Scenariul "fara proiect 41,17 45,13
Scenariul "cu proiect” 41,17 43,65
Scadere anuala 0 1,48
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Valoare estimata pentru
ultimul an al perioadei
de durabilitate a
contractului de finantare
0/0
1/700
1/700

Valoare estimata pentru
ultimul an al perioadei
de durabilitate a
contractului de finantare
45,75
43,89
1,86
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Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse (nr.
persoane/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 730

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru
primul an de implementare primul an de dupa ultimul an al perioadei
a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de durabilitate a
proiectului contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 12 410 13505 14 965
Scenariul "cu proiect” 12 410 13870 15 695
Crestere anuala 0 365 730
Crestere anuala (%) 0% 2,70% 4,88%

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport public de calatori
construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru
primul an de implementare primul an de dupa ultimul an al perioadei
a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de durabilitate a
proiectului contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 11 096 365 11 544 585 12 011 055
Scenariul "cu proiect” 11 096 365 11 846 440 12 722 805
Crestere anuala 0 301 855 711 750
Crestere anuala (%) 0% 2,61% 5,93%

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Scaderea estimata a numarului de deplasari cu autoturismul (nr. deplasari/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 71175

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 449315

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru
primul an de implementare primul an de dupa ultimul an al perioadei
a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de durabilitate a
proiectului contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 11 094 905 11 501 550 11 919 075
Scenariul "cu proiect” 11 094 905 11 429 975 11 469 760
Scadere anuala 0 71175 449 315
Scadere anuala (%) 0% 0,62% 3,76%

Rezultatele asteptate n functie de activitatile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului proiect):

Arbori si arbusti plantati (nr)

Pantarea arborilor si arbustilor, se va face in lungul traseului pietonal pe langa Park&Ride, atat la nivelul cotei terenului amenajat
cat si la nivelul gabioanelor propuse.

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 200

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru
primul an de implementare primul an de dupa ultimul an al perioadei
a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de durabilitate a
proiectului contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 0 0 0
Scenariul "cu proiect” 200 200 200
Crestere anuala 0 200 200

Activitati previzionate

Activitate: 1. Pregatirea si depunerea dosarului cererii de finantare

Subactivitati
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1.1. Achizitia serviciilor de elaborare a
studiilor de fezabilitate si a studiilor de

specialitate

lulie 2018 - August 2018

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

My - SMIS

2014

Activitatea a implicat achizitia serviciilor specializate pentru elaborarea studiului de fezabilitate
si a studiilor topo, geo si de trafic. Avand in vedere valoarea estimata, procedura utilizata a fost
de achizitie directa in urma publicarii unui anunt publicitar in SICAP.

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul Brasov,
Roméania

Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):

Parcari de transfer de tip ,park and ride” construite (nr./nr.locuri)

Valoare la nceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 0 0/0
0/0
Scenariul "cu proiect” 1/700 1/700
1/700
Crestere anuala 0 1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 41,17 45,13
45,75
Scenariul "cu proiect” 41,17 43,65
43,89
Scadere anuala 0 1,48
1,86

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 730

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 12 410 13 505 14
965
Scenariul "cu proiect” 12 410 13870 15
695
Crestere anuala 0 365
730
Crestere anuala (%) 0% 2,70%
4,88%
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Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat
estimata pentru

primul an de implementare

an al perioadei

a proiectului (anul de baza)

durabilitate a

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 11 096 365
12 011 055

Scenariul "cu proiect” 11 096 365
12 722 805

Crestere anuala 0

711 750

Crestere anuala (%) 0%
5,93%

Valoare estimata pentru

Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul
finalizarea implementarii de
proiectului
11 544 585
11 846 440
301 855

2,61%

1.2 Elaborarea studiului de fezabilitate,
studiilor de specialitate si documentatiilor
pentru avize

August 2018 - Decembrie 2018

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Aceasta activitate a implicat intr-o prima faza elaborarea studiilor de specialitate — topografic,
geologic si de trafic. Pe baza concluziilor acestora, a fost elaborat studiul de fezabilitate care
justifica necesitatea si oportunitatea investitiei si detaliaza solutia tehnica propusa pentru
constructia infrastructurii de tip park and ride. In aceeasi etapa, prestatorul de specialitate a
asigurat si pregatirea documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate
prin certificatul de urbanism.

Rezultatele asteptate Tn functie de activitatile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):

Parcari de transfer de tip ,park and ride” construite (nr./nr.locuri)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 0 0/0
0/0
Scenariul "cu proiect” 1/700 1/700
1/700
Crestere anuala 0 1/700
1/700
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 1,86
Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de

durabilitate a

proiectului
contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 41,17 45,13
45,75
Scenariul "cu proiect” 41,17 43,65
43,89
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Scadere anuala 0
1,86

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 730

1,48

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 12 410 13 505 14
965
Scenariul "cu proiect” 12 410 13870 15
695
Crestere anuala 0 365
730
Crestere anuala (%) 0% 2,70%
4,88%

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati Tn cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de

durabilitate a

proiectului
contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 11 096 365 11 544 585
12 011 055
Scenariul "cu proiect” 11 096 365 11 846 440
12 722 805
Crestere anuala 0 301 855
711 750
Crestere anuala (%) 0% 2,61%
5,93%

1.3. Obtinerea certificatului de urbanism si
a avizelor si acordurilor de specialitate

Mai 2018 - Decembrie 2018
MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Certificatul de urbanism pentru investitia propusa, avand nr. 1081 a fost obtinut in data de
04.05.2018. In etapa de elaborare a studiului de fezabilitate, personalul institutiei solicitant a
efectuat si demersurile necesare pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor mentionate in
certificatul de urbanism. Aceste documente sunt anexate la dosarul cererii de finantare

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul Brasov,
Romania

Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):

Parcari de transfer de tip ,park and ride” construite (nr./nr.locuri)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de

durabilitate a
proiectului
contractului de finantare

Scenariul "fara proiect 0 0/0

73



My - SMIS

2014
0/0
Scenariul "cu proiect” 1/700 1/700
1/700
Crestere anuala 0 1/700
1/700
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 1,86
Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru
primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei
a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de

durabilitate a

proiectului
contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 41,17 45,13
45,75
Scenariul "cu proiect” 41,17 43,65
43,89
Scadere anuala 0 1,48
1,86

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 730

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 12 410 13 505 14
965
Scenariul "cu proiect” 12 410 13870 15
695
Crestere anuala 0 365
730
Crestere anuala (%) 0% 2,70%
4,88%

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 11 096 365 11 544 585
12 011 055
Scenariul "cu proiect” 11 096 365 11 846 440
12 722 805
Crestere anuala 0 301 855
711 750
Crestere anuala (%) 0% 2,61%
5,93%
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1.4.Pregatirea cererii de finantare si
anexelor

Noiembrie 2018 - Decembrie 2018

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

My - SMIS

2014

Cererea de finantare a fost elaborata de personalul propriu al institutiei solicitant, care si-a
desfasurat activitatea sub supervizarea reprezentantului legal al UAT Municipiul Brasov. In
aceasta etapa au fost pregatite si toate anexele solicitate prin Ghidului Solicitantului, fiind
obtinuta inclusiv Hotararea de Consiliu Local de avizare a documentatiei si indicatorilor tehnico-
economici.

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul Brasov,
Roméania

Rezultatele asteptate Tn functie de activitatile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):

Parcari de transfer de tip ,park and ride” construite (nr./nr.locuri)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 0 0/0
0/0
Scenariul "cu proiect” 1/700 1/700
1/700
Crestere anuala 0 1/700
1/700
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 1,86
Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de

durabilitate a

proiectului
contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 41,17 45,13
45,75
Scenariul "cu proiect” 41,17 43,65
43,89
Scadere anuala 0 1,48
1,86

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 730

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 12 410 13 505 14
965
Scenariul "cu proiect” 12 410 13 870 15
695
Crestere anuala 0 365
730
Crestere anuala (%) 0% 2,70%
4,88%
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Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 11 096 365 11 544 585
12 011 055
Scenariul "cu proiect” 11 096 365 11 846 440
12 722 805
Crestere anuala 0 301 855
711 750
Crestere anuala (%) 0% 2,61%
5,93%

Activitate: 2. Achizitia serviciilor de elaborare proiect tehnic, verificare tehnica a proiectarii si asistenta din partea proiectantului pe

durata executiei lucrarilor

Subactivitati

2.1. Achizitia serviciilor de elaborare
proiect tehnic, verificare tehnica a
proiectarii si asistenta din partea

proiectantului pe durata executiei lucrarilor

Ulterior depunerii cererii de finantare, in scopul eficientizarii procesului de implementare a
proiectului, institutia solicitant va proceda la lansarea procedurii de achizitie a serviciilor de
elaborare a proiectului tehnic. In cadrul aceleiasi proceduri se vor atribui si serviciile de
asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executarii lucrarilor, precum si cele

lunie 2020 - lanuarie 2021

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

specializate pentru verificarea proiectarii. Avand in vedere valoarea estimata a pachetului de
servicii care urmeaza sa fie achizitionate, se va utiliza procedura de licitatie deschisa
reglementata le legislatia nationala in domeniul achizitiilor. Documentatia de atribuire va fi
elaborata de responsabilul cu achizitiile din cadrul echipei de proiect care va asigura si
incarcarea acesteia in SICAP. Evaluarea ofertelor se va realiza de o comisie constituita la
nivelul institutiei solicitant. Se preconizeaza finalizarea acestei proceduri pana in momentul
primirii deciziei de finantare a proiectului.

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul Brasov,
Romania

Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):

Parcari de transfer de tip ,park and ride” construite (nr./nr.locuri)

Valoare la nceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 0 0/0
0/0
Scenariul "cu proiect” 1/700 1/700
1/700
Crestere anuala 0 1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 1,86
Rezultat asteptat

Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
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estimata pentru
primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei
a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de

durabilitate a

proiectului
contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 41,17 45,13
45,75
Scenariul "cu proiect” 41,17 43,65
43,89
Scadere anuala 0 1,48
1,86

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete

construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 730

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 12 410 13 505 14
965
Scenariul "cu proiect” 12 410 13 870 15
695
Crestere anuala 0 365
730
Crestere anuala (%) 0% 2,70%
4,88%

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de

durabilitate a

proiectului
contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 11 096 365 11 544 585
12 011 055
Scenariul "cu proiect” 11 096 365 11 846 440
12 722 805
Crestere anuala 0 301 855
711 750
Crestere anuala (%) 0% 2,61%
5,93%

Activitate: 3. Pregatirea documentelor de contractare

Subactivitati

3.1. Pregatirea documentelor de
contractare

Octombrie 2019 - Decembrie 2019

MUNICIPIUL BRASOV

Aceasta activitate va presupune pregatirea si depunerea tuturor documentelor solicitate prin
ghidul solicitantului (conditii generale si specifice) pentru semnarea contractului de finantare.
De asemenea, in aceasta etapa vor fi refacute si documentele care au suferit modificari in urma
procedurilor de verificare si evaluare a proiectului. Activitatile vor fi derulate de membirii echipei
de management desemnate la nivelul institutiei solicitant.
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Amplasamente

Rezultate previzionate

My - SMIS

2014

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul Brasov,
Roméania

Rezultatele asteptate Tn functie de activitatile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):

Parcari de transfer de tip ,park and ride” construite (nr./nr.locuri)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 0 0/0
0/0
Scenariul "cu proiect” 1/700 1/700
1/700
Crestere anuala 0 1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 41,17 45,13
45,75
Scenariul "cu proiect” 41,17 43,65
43,89
Scadere anuala 0 1,48
1,86

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 730

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 12 410 13 505 14
965
Scenariul "cu proiect” 12 410 13870 15
695
Crestere anuala 0 365
730
Crestere anuala (%) 0% 2,70%
4,88%

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati Tn cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 711750
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Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 11 096 365 11 544 585
12 011 055
Scenariul "cu proiect” 11 096 365 11 846 440
12 722 805
Crestere anuala 0 301 855
711 750
Crestere anuala (%) 0% 2,61%
5,93%

Activitate: 4. Semnarea contractului de finantare

Subactivitati

4.1. Semnarea contractului de finantare Aceasta activitate va fi derulata conform regulilor specifice mentionate in Ghidul solicitantului, in
ipoteza in care proiectul va parcurge toate etapele de verificare a conformitatii si evaluare
Martie 2020 - Martie 2020 tehnica si financiara si va fi selectat la finantare. Contractul de finantare va fi semnat de
reprezentantul legal al institutiei solicitant.
MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul Brasov,
Romania

Rezultate previzionate Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):
Parcari de transfer de tip ,park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la nceputul implementdrii proiectului - 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 0 0/0
0/0
Scenariul "cu proiect” 1/700 1/700
1/700
Crestere anuala 0 1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 41,17 45,13
45,75
Scenariul "cu proiect” 41,17 43,65
43,89
Scadere anuala 0 1,48
1,86
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Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 730

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 12 410 13 505 14
965
Scenariul "cu proiect” 12 410 13870 15
695
Crestere anuala 0 365
730
Crestere anuala (%) 0% 2,70%
4,88%

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de

durabilitate a

proiectului
contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 11 096 365 11 544 585
12 011 055
Scenariul "cu proiect” 11 096 365 11 846 440
12 722 805
Crestere anuala 0 301 855
711 750
Crestere anuala (%) 0% 2,61%
5,93%

Activitate: 6. Elaborarea proiectului tehnic

Subactivitati

6.1. Elaborarea proiectului tehnic

lanuarie 2021 - Martie 2022

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Proiectul tehnic, inclusiv detaliile de executie, precum si documentatiile necesare pentru
obtinerea autorizatiilor (inclusiv DTAC) vor fi elaborate in termen de maxim 6 luni de la
demararea implementarii proiectului catre societatea de specialitate contractata de catre UAT
Municipiul Brasov conform aspectelor prezentate la activitatea 2.1. In aceeasi etapa se va
realiza si verificarea tehnica a proiectarii, conform prevederilor legale in vigoare.

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul Brasov,
Roméania

Rezultatele asteptate Tn functie de activitatile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):

Parcari de transfer de tip ,park and ride” construite (nr./nr.locuri)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
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durabilitate a

proiectului
contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 0 0/0
0/0
Scenariul "cu proiect” 1/700 1/700
1/700
Crestere anuala 0 1/700
1/700
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 1,86
Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei
a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de

durabilitate a

proiectului
contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 41,17 45,13
45,75
Scenariul "cu proiect” 41,17 43,65
43,89
Scadere anuala 0 1,48
1,86

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 730

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 12 410 13 505 14
965
Scenariul "cu proiect” 12 410 13870 15
695
Crestere anuala 0 365
730
Crestere anuala (%) 0% 2,70%
4,88%

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati Tn cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 11 096 365 11 544 585
12 011 055
Scenariul "cu proiect” 11 096 365 11 846 440
12 722 805
Crestere anuala 0 301 855
711 750
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Crestere anuala (%) 0% 2,61%
5,93%
Activitate: 5. Managementul proiectului
Subactivitati
5.1. Managementul procesului de Coordonarea implementarii proiectului va fi asigurata, asa cum s-a aratat, de membrii echipei
implementare a proiectului de management constituita la nivelul UAT Municipiul Brasov, care vor avea atributii specifice in

Martie 2020 - Decembrie 2023 acord cu experienta si competentele profesionale detinute si cu rolul atribuit in procesul de

management. Acestia vor fi asistati de reprezentantii societatii de consultanta ce va fi selectata
MUNICIPIUL BRASOV in prima faza de implementare a proiectului. Activitatile specifice derulate de membrii echipei

de management si societatea de consultanta se vor desfasura sub directa supervizare a
managerului de proiect si vor consta in gestionarea proiectului din punct de vedere
administrativ, tehnic si financiar considerand urmatoarele nivele: definirea liniilor directoare ale
proiectului; planificarea activitatilor si repartizarea resurselor raportat la buget si timp;
monitorizarea si evaluarea progresului; analiza si prevenirea riscurilor; managementul calitatii
in procesul de implementare; pregatirea rapoartelor de progres, intocmirea cerererilor de plata
si rambursare, inclusiv a celei finale; pregatirea notificarilor, actelor aditionale daca este cazul,
asigurarea comunicarii cu reprezentantii AM si OIR. Activitatea echipei de proiect si a firmei de
consultanta va fi monitorizata constant si de reprezentantul legal al instutiei solicitant, care va
primi informari periodice din partea managerului de proiect. Modalitatea concreta de lucru a
echipei de management si societatii de consultant a fost prezentata in cadrul sectiunii
“Metodologie”.

Amplasamente Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul Brasov,
Romania

Rezultate previzionate Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):
Parcari de transfer de tip ,park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 0 0/0
0/0
Scenariul "cu proiect” 1/700 1/700
1/700
Crestere anuala 0 1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 41,17 45,13
45,75
Scenariul "cu proiect” 41,17 43,65
43,89
Scadere anuala 0 1,48
1,86

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete
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construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 730
Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru
primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei
a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a
proiectului
contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 12 410 13 505 14
965
Scenariul "cu proiect” 12 410 13870 15
695
Crestere anuala 0 365
730
Crestere anuala (%) 0% 2,70%
4,88%

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de

durabilitate a

proiectului
contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 11 096 365 11 544 585
12 011 055
Scenariul "cu proiect” 11 096 365 11 846 440
12 722 805
Crestere anuala 0 301 855
711 750
Crestere anuala (%) 0% 2,61%
5,93%

5.2. Organizarea si derularea achizitiilor
prevazute in cadrul proiectului

Martie 2020 - Iulie 2022

MUNICIPIUL BRASOV

Procedurile de achizitie sunt prevazute sa se desfasoare in faza initiala de derulare a
proiectului (pe parcursul lunilor iulie 2019 - iunie 2020. Organizarea si derularea acestora va
intra in atributiile responsabilului cu achizitiile din cadrul echipei de management care va
beneficia totodata de asistenta din partea responsabilului financiar si al celui tehnic. Societatea
de consultanta selectata va acorda totodata asistenta de specialitate in procesul de derulare a
achizitiilor in ceea ce priveste respectarea actelor normative care reglementeaza acest
domeniu. Procedurile de achizitii prevazute in cadrul proiectului se vor desfasura in
conformitate cu prevederile legii nr. 98 din 19 mai 2016, respectiv ale hotararii de guvern nr.
395 din 2 iunie 2016.

Avand in vedere valoarea estimata si pragurile prevazute in legislatia anterior mentionata,
achizitiile se vor derula dupa cum urmeaza:

1. Achizitii directe:

- Achizitia serviciilor de consultanta pentru implementarea proiectului

- Achizitia pachetului de servicii pentru actiunile obligatorii de informare si publicitate

- Achizitia pachetului de servicii pentru actiunile de promovare a obiectului de investitii

- Achizitia serviciilor de audit financiar

- Achizitia serviciilor de verificare tehnica a proiectarii

- Achizitia serviciilor de coordonare SSM pe durata proiectarii Si executiei lucrarilor de
constructii

2. Licitatii deschise:

- Achizitia de servicii de dirigentie de santier

- Achizitia serviciilor de proiectare tehnica (PT, DE) si asistenta tehnica din partea
proiectantului pe durata executiei lucrarilor

- Achizitia lucrarilor de constructie pentru Park and Ride

Calendarul si valoarea estimate a fiecarei proceduri sunt prezentate in cadrul sectiunii “Plan de
achizitii”
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Amplasamente

Rezultate previzionate

My - SMIS

2014

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul Brasov,
Roméania

Rezultatele asteptate Tn functie de activitatile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):

Parcari de transfer de tip ,park and ride” construite (nr./nr.locuri)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 0 0/0
0/0
Scenariul "cu proiect” 1/700 1/700
1/700
Crestere anuala 0 1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 41,17 45,13
45,75
Scenariul "cu proiect” 41,17 43,65
43,89
Scadere anuala 0 1,48
1,86

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 730

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 12 410 13 505 14
965
Scenariul "cu proiect” 12 410 13870 15
695
Crestere anuala 0 365
730
Crestere anuala (%) 0% 2,70%
4,88%

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati Tn cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 711750
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Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
an al perioadei

a proiectului (anul de baza)
durabilitate a

contractului de finantare

Scenariul "fara proiect 11 096 365
12 011 055

Scenariul "cu proiect”
12 722 805

Crestere anuala 0
711 750

Crestere anuala (%)
5,93%

11 096 365

0%

My - SMIS

2014
Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul
finalizarea implementarii de
proiectului
11 544 585
11 846 440
301 855
2,61%

Activitate: 7. Obtinerea autorizatiei de construire si a avizelor si acordurilor aferente

Subactivitati

7.1. Obtinerea autorizatiei de construire si
a avizelor si acordurilor aferente

Martie 2022 - Martie 2022

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Aceasta activitate va implica obtinerea avizelor si acordurilor pe care le implica faza PT,

precum si a autorizatiei de constructie.

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul Brasov,

Romania

Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului

proiect):

Parcari de transfer de tip ,park and ride” construite (nr./nr.locuri)

Valoare la nceputul implementdrii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
an al perioadei

a proiectului (anul de baza)
durabilitate a

contractului de finantare

Scenariul "fara proiect 0
0/0

Scenariul "cu proiect” 1/700
1/700

Crestere anuala 0
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
an al perioadei

a proiectului (anul de baza)
durabilitate a

contractului de finantare

Scenariul "fara proiect 41,17
45,75

Scenariul "cu proiect” 41,17
43,89

Scadere anuala 0
1,86
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Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul
finalizarea implementarii de
proiectului
0/0
1/700
1/700
Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul
finalizarea implementarii de
proiectului
45,13
43,65
1,48
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2014

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 730

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 12 410 13 505 14
965
Scenariul "cu proiect” 12 410 13870 15
695
Crestere anuala 0 365
730
Crestere anuala (%) 0% 2,70%
4,88%

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de

durabilitate a

proiectului
contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 11 096 365 11 544 585
12 011 055
Scenariul "cu proiect” 11 096 365 11 846 440
12 722 805
Crestere anuala 0 301 855
711 750
Crestere anuala (%) 0% 2,61%
5,93%

Activitate: 8. Plata cotelor legale

Subactivitati

8.1. Plata cotelor legale

lanuarie 2021 - Septembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Aceasta activitate va fi derulata de responsabilul tehnic, in colaborare cu responsabilul financiar
si va implica, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, plata urmatoarelor comisioane si
cote:

- cota ISC pentru controlul caliatatii in constructii

- cota ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor in constructii

- comisionul CSC

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul Brasov,
Romania

Rezultatele asteptate n functie de activitatile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):

Parcari de transfer de tip ,park and ride” construite (nr./nr.locuri)

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700

Rezultat asteptat Valoare
estimata pentru

Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru

86



primul an de implementare
an al perioadei

a proiectului (anul de baza)
durabilitate a

contractului de finantare

Scenariul "fara proiect 0
0/0

Scenariul "cu proiect” 1/700
1/700

Crestere anuala 0
1/700

My - SMIS

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
an al perioadei

a proiectului (anul de baza)
durabilitate a

contractului de finantare

Scenariul "fara proiect 41,17
45,75

Scenariul "cu proiect” 41,17
43,89

Scadere anuala 0
1,86

2014
primul an de dupa ultimul
finalizarea implementarii de
proiectului

0/0
1/700
1/700
Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul
finalizarea implementarii de
proiectului
45,13
43,65
1,48

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete

construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 730

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
an al perioadei

a proiectului (anul de baza)
durabilitate a

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 12 410
965

Scenariul "cu proiect”
695

Crestere anuala 0
730

Crestere anuala (%) 0%
4,88%

12 410

Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul
finalizarea implementarii de
proiectului
13 505 14
13870 15
365
2,70%

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
an al perioadei

a proiectului (anul de baza)
durabilitate a

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 11 096 365
12 011 055

Scenariul "cu proiect” 11 096 365
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Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul
finalizarea implementarii de
proiectului

11 544 585

11 846 440
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2014
12 722 805
Crestere anuala 0 301 855
711 750
Crestere anuala (%) 0% 2,61%
5,93%

Activitate: 9. Asistenta din partea proiectantului

Subactivitati

9.1. Asistenta din partea proiectantului pe
durata executiei lucrarilor

August 2022 - Septembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Pe intreaga durata de executie a lucrarilor si in faza de receptie, societatea care va elabora
proiectul tehnic va colabora cu reprezentantul constructorului, dirigintele de santier si
responsabilul tehnic din cadrul institutiei beneficiar in vederea asigurarii calitatii lucrarilor si a
conformitatii acestora cu solutia tehnica propusa. In cazul in care se va impune, va elabora
documentatia de specialitate necesara in acord cu evolutiile inregistrate in procesul de executie
a lucrarilor. Va participa de asemenea la toate fazele determinante si la receptiile efectuate in
aceste etape.

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul Brasov,
Roméania

Rezultatele asteptate Tn functie de activitatile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):

Parcari de transfer de tip ,park and ride” construite (nr./nr.locuri)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 0 0/0
0/0
Scenariul "cu proiect” 1/700 1/700
1/700
Crestere anuala 0 1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 41,17 45,13
45,75
Scenariul "cu proiect” 41,17 43,65
43,89
Scadere anuala 0 1,48
1,86

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 730

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru
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primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 12 410 13 505 14
965
Scenariul "cu proiect” 12 410 13870 15
695
Crestere anuala 0 365
730
Crestere anuala (%) 0% 2,70%
4,88%

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati Tn cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de

durabilitate a

proiectului
contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 11 096 365 11 544 585
12 011 055
Scenariul "cu proiect” 11 096 365 11 846 440
12 722 805
Crestere anuala 0 301 855
711 750
Crestere anuala (%) 0% 2,61%
5,93%

Activitate: 10. Dirigentie de santier

Subactivitati

10.1 Dirigentie de santier

Noiembrie 2020 - Septembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitatile de dirigentie de santier vor viza toate fazele de derulare a lucrarilor precum si
receptia acestora. Reprezentantii societatii care va presta serviciile de dirigentie de santier vor
colabora cu responsabilul tehnic din cadrul instutiei solicitant si vor indeplini urmatoarele
atributii:

- Vor urmari realizarea lucrarilor in conformitate cu contractul, proiectul, cu caietul de sarcini si
cu reglementarile tehnice in vigoare;

- Vor verifica respectarea tehnologiei de executie pentru asigurarea calitatii prevazute in
documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;

- Vor efectua verificarile prevazute in normele tehnice si vor semna documentele intocmite ca
urmare a verificarilor facute;

- Vor participa la receptia calitativa a lucrarilor pe categorii de lucrari/faze determinante si la
intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse;

- Vor verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate;

- Vor urmari executarea lucrarilor pe toata durata lor, avizand pentru plata numai lucrarile
corespunzatoare calitativ;

- Vor verifica respectarea programului de asigurare a calitatii de catre executant;

- Vor participa la receptia lucrarilor si vor intocmi actele de receptie;

- Vor urmari rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul Brasov,
Romania

Rezultatele asteptate n functie de activitatile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):

Parcari de transfer de tip ,park and ride” construite (nr./nr.locuri)

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700

89



Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
an al perioadei

a proiectului (anul de baza)
durabilitate a

contractului de finantare

Scenariul "fara proiect 0
0/0

Scenariul "cu proiect” 1/700
1/700

Crestere anuala 0
1/700

My - SMIS

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
an al perioadei

a proiectului (anul de baza)
durabilitate a

contractului de finantare

Scenariul "fara proiect 41,17
45,75

Scenariul "cu proiect” 41,17
43,89

Scadere anuala 0
1,86

2014
Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul
finalizarea implementarii de
proiectului
0/0
1/700
1/700
Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul
finalizarea implementarii de
proiectului
45,13
43,65
1,48

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete

construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 730

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
an al perioadei

a proiectului (anul de baza)
durabilitate a

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 12 410
965

Scenariul "cu proiect”
695

Crestere anuala 0
730

Crestere anuala (%) 0%
4,88%

12 410

Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul
finalizarea implementarii de
proiectului
13 505 14
13870 15
365
2,70%

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
an al perioadei

a proiectului (anul de baza)
durabilitate a

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 11 096 365
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Valoare estimata pentru Valoare
primul an de dupa ultimul
finalizarea implementarii de
proiectului

11 544 585
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2014

12 011 055

Scenariul "cu proiect” 11 096 365 11 846 440
12 722 805

Crestere anuala 0 301 855
711 750

Crestere anuala (%) 0% 2,61%
5,93%

Activitate: 11. Executia lucrarilor de specialitate pentru structura park and ride

Subactivitati

11.1 Lucrari aferente organizarii de santier

August 2022 - Septembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitatile pe care le implica organizarea de santier se vor desfasura in faza initiala a lucrarilor
si vor presupune crearea conditiilor necesare executantului in vederea desfasurarii lucrarilor de
executie a constructiei tip park and ride. Acestea vor include delimitarea si semnalizarea
amplasamentului, amenajarea acceselor, a spatiilor de depozitare a materialelor.

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul Brasov,
Romania

Rezultatele asteptate n functie de activitatile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):

Parcari de transfer de tip ,park and ride” construite (nr./nr.locuri)

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 0 0/0
0/0
Scenariul "cu proiect” 1/700 1/700
1/700
Crestere anuala 0 1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 41,17 45,13
45,75
Scenariul "cu proiect” 41,17 43,65
43,89
Scadere anuala 0 1,48
1,86

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 730

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare

estimata pentru
primul an de implementare primul an de dupa ultimul
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an al perioadei
a proiectului (anul de baza)
durabilitate a

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 12 410
965

Scenariul "cu proiect”
695

Crestere anuala 0
730

Crestere anuala (%)
4,88%

12 410

0%

My - SMIS

2014

finalizarea implementarii de
proiectului
13 505 14
13 870 15
365

2,70%

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
an al perioadei

a proiectului (anul de baza)
durabilitate a

contractului de finantare

Scenariul "fara proiect 11 096 365
12 011 055

Scenariul "cu proiect”
12 722 805

Crestere anuala 0
711 750

Crestere anuala (%)
5,93%

11 096 365

0%

Valoare estimata pentru Valoare

primul an de dupa ultimul
finalizarea implementarii de
proiectului
11 544 585
11 846 440
301 855

2,61%

11.2 Executia lucrarilor de amenajare
pentru protectia mediului

August 2023 - Septembrie 2023
MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Aceasta activitate va viza lucrarile de amenajare a spatiilor verzi care vor viza in principal
terasa de la etajul 1 al parcarii. Aceasta va deveni ,a cincea fatada”, fiind amenajata ca spatiu
verde - cu plante decorative, arbusti, banci din lemn si alei, pergola din lemn, etc. Selectia
speciilor de arbori si arbusti se va face luand in considerare urmatoarele aspecte: conditiile
pedo-climatice ale zonei si gradul de adaptare a speciilor propuse la aceste conditii,
capacitatea specifica de retentie a CO2 in cazul speciilor propuse, masurile necesare pentru
asigurarea calitatii peisajului urban. Astfel, pe langa functia principala de retentie a emisiilor de
CO2, acesti arbori si arbusti plantati vor putea avea si functia de ameliorarea a calitatii

peisajului urban, prin umbrirea spatiilor publice.

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul Brasov,

Romania

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat
estimata pentru

Valoare estimata pentru

primul an de implementare
an al perioadei

a proiectului (anul de baza)
durabilitate a

contractului de finantare

Scenariul "fara proiect 11 096 365
12 011 055

Scenariul "cu proiect”
12 722 805

Crestere anuala 0
711 750

Crestere anuala (%)
5,93%

11 096 365

0%
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Valoare estimata pentru Valoare

primul an de dupa ultimul
finalizarea implementarii de
proiectului
11 544 585
11 846 440
301 855

2,61%
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11.3. Executia bransamentelor si retelelor

de utilitati

lulie 2023 - Septembrie 2023
MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Aceasta activitate va presupune realizarea bransamentelor necesare si echiparea spatiului
proiectat cu retele de utilitati publice (apa-canal, energie electrica)

Alimentarea cu apa rece se face de la reteaua publica, prin intermediul unei conducte PEHD
Dn 40 montate ingropat, pe pat de nisip. Debitul pentru dimensionarea conductelor de apa rece
s-a calculat conform STAS 1478/90 pe baza de echivalenti. Conductele de alimentare cu apa
rece la grupurile sanitare s-au prevazut a se executa din teava PP-R avand diametre cuprinse
intre Dn20-Dn32.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua stradala, prin intermediul unui circuit
electric realizat cu cablu cyaby 5x35 mmp se va alimenta cu energie electrica tabloul electric
general.

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul Brasov,
Romania

Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):

Parcari de transfer de tip ,park and ride” construite (nr./nr.locuri)

Valoare la nceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 0 0/0
0/0
Scenariul "cu proiect” 1/700 1/700
1/700
Crestere anuala 0 1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 41,17 45,13
45,75
Scenariul "cu proiect” 41,17 43,65
43,89
Scadere anuala 0 1,48
1,86

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 730

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru
primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei
a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a
proiectului

contractului de finantare
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Scenariul "fara proiect 12 410 13 505 14
965
Scenariul "cu proiect” 12 410 13870 15
695
Crestere anuala 0 365
730
Crestere anuala (%) 0% 2,70%
4,88%

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de

durabilitate a

proiectului
contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 11 096 365 11 544 585
12 011 055
Scenariul "cu proiect” 11 096 365 11 846 440
12 722 805
Crestere anuala 0 301 855
711 750
Crestere anuala (%) 0% 2,61%
5,93%

11.4. Executia lucrarilor de constructii
aferente investitiei de baza

August 2022 - Septembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Aceasta este activitatea principala a proiectului, care presupune realizarea unei cladiri avand
destinatia de parcare tip Park&Ride sub si suprateran, cu regim de inaltime -2S+P+1E.
Parcarea va avea o capacitate estimata de 700 de locuri de parcare incluzand locuri special
amenajate pentru persoanele cu dizabilitati, locuri amenajate pentru autovehiculele electrice cu
facilitati de reincarcare a acumulatorilor, locuri de parcare pentru autocare si microbuze precum
si spatii pentru parcarea bicicletelor. Structura va include spatii tehnice, 2 cai de acces (intrare)
auto, 2 cai de acces (iesire) auto si o cale de acces (intrare-iesire) pietonal dinspre terminalul
de transport, grupuri sanitare etc. Pentru stimularea utilizarii bicicletei ca mijloc de deplasare in
interiorul municipiului, va fi disponibil un sistem de parcare biciclete personale pentru utilizatorii
structurii de tip ,park&ride”.

Volumetria cladirii rezulta din dispunerea intercalata a planseelor si din dispunerea rampelor
auto catre extremitati, pe laturile scurte ale cladirii. Cladirea va avea doua niveluri subterane
deschise catre strada si catre un spatiu taluzat amenajat in trepte, cu zone verzi etajate si
plantate. Taluzurile vor fi sprijinite cu parapeti de tip gabion cu inaltimi variabile. Laturile
deschise ale subsolurilor, care vor deveni fatade, vor fi protejate cu plase din sarma cu
jardiniere si plante agatatoare pe toate cele trei niveluri.

Parterul inalt va fi deschis in intregime si va fi amenajat pentru a permite parcarea unor
autocare sau microbuze, parcarea automobilelor pentru persoane cu dizabilitati, a bicicletelor si
motocicletelor. Tot la parter se vor amenaja grupuri sanitare pe sexe si o cabina pentru
persoane cu dizabilitati.

Terasa de peste etajul 1 va deveni ,a cincea fatada”, fiind amenajata ca spatiu verde - cu
plante decorative, arbusti, banci din lemn si alei, pergola din lemn, etc.

Structura din beton armat va fi lasata aparenta, nefinisata, dar se va acorda o atentie speciala
cofrajelor (textura, stereotomie, dispunere, etc). Prin proiectare, sunt propuse panouri din
policarbonat celular (translucid, termoizolant, colorat) pentru peretii exteriori de la parter din
zona grupurilor sanitare, spatiilor tehnice si pe zona lifturilor de la nodurile de circulatie
verticala.

Usile de evacuare catre nodurile de circulatie vor fi din sticla traslucida colorata. Paleta de
culori aleasa va fi in nuante viu colorate care vor evidentia accesul catre caile de evacuare.
Catre strada, la nivelul etajului, sunt propuse panouri verticale (tip parasolar, orientate in unghi
de 45 de grade) din beton armat prefabricat, iar pe fatada dinspre acces si catre fatada spate
se vor executa riflaje din lamele de lemn stratificat ignifugat.

Pardoselile vor fi epoxidice pentru trafic mediu si greu (grosime de minim 1cm) iar culoarea va
fi gri deschis. Ulterior se va realiza designul pentru marcajele pardoselilor si a peretilor,
specific functiunii de parcare auto.

In imediata vecinatate a accesului in cladire se va amenaja un spatiu de parcare pentru 4 - 5
autocare.

In aceasta etapa, alaturi de lucrarile de rezistenta si arhitectura care vor viza edificarea cladirii
conform solutiei anterior prezentate, se vor executa si lucrarile de instalatii care vor consta in:

- Instalatii sanitare, de alimentare cu apa rece, apa calda si canalizare

- Instalatii electrice: instalatii electrice de iluminat si prize; tablouri electrice; instalatie
de paratrasnet; instalatii de legare la pamant; iluminat de securitate pentru evacuare; sistem de
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panouri fotovoltaice.
- Instalatii de curenti slabi

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul Brasov,
Roméania

Rezultatele asteptate Tn functie de activitatile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):

Parcari de transfer de tip ,park and ride” construite (nr./nr.locuri)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 0 0/0
0/0
Scenariul "cu proiect” 1/700 1/700
1/700
Crestere anuala 0 1/700
1/700
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 1,86
Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de

durabilitate a

proiectului
contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 41,17 45,13
45,75
Scenariul "cu proiect” 41,17 43,65
43,89
Scadere anuala 0 1,48
1,86

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 730

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 12 410 13 505 14
965
Scenariul "cu proiect” 12 410 13 870 15
695
Crestere anuala 0 365
730
Crestere anuala (%) 0% 2,70%
4,88%

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
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public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 711750
Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de

durabilitate a

proiectului
contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 11 096 365 11 544 585
12 011 055
Scenariul "cu proiect” 11 096 365 11 846 440
12 722 805
Crestere anuala 0 301 855
711 750
Crestere anuala (%) 0% 2,61%
5,93%

11.5 Livrarea si instalarea echipamentelor
de specialitate

Martie 2023 - Septembrie 2023
MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Constructia va fi dotata cu un sistem de acces automat, ce va asigura controlul accesului si
functionarea in siguranta a circulatiei, precum si un sistem de gestionare smart, cu afisaj
electronic, pentru informarea rapida a utilizatorilor. Totodata, va exista si un sistem de
supraveghere video, pentru evitarea eventualelor incidente.

Va dispune totodata de o casa automata care va permite utilizatorului plata stationarii fara
ajutorul unui operator, prin intermediul bancnotelor, monedelor si a cardului de credit/debit.
Este prevazuta totodata dotarea parcarii cu 13 statii de reincarcare a automobilelor electrice si
hibride.

In vederea facilitarii accesului, cladirea va fi dotata cu ascensoare.

Aceasta activitate implica livrarea si montajul echipamentelor ce vor intra in componenta
acestor sisteme cat si a instalatiilor cu care cladirea va fi dotata.

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul Brasov,
Romania

Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):

Parcari de transfer de tip ,park and ride” construite (nr./nr.locuri)

Valoare la nceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 0 0/0
0/0
Scenariul "cu proiect” 1/700 1/700
1/700
Crestere anuala 0 1/700
1/700
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 1,86
Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de

durabilitate a
proiectului
contractului de finantare
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Scenariul "fara proiect 41,17 45,13
45,75

Scenariul "cu proiect” 41,17 43,65
43,89

Scadere anuala 0 1,48
1,86

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 730

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 12 410 13 505 14
965
Scenariul "cu proiect” 12 410 13870 15
695
Crestere anuala 0 365
730
Crestere anuala (%) 0% 2,70%
4,88%

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de

durabilitate a

proiectului
contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 11 096 365 11 544 585
12 011 055
Scenariul "cu proiect” 11 096 365 11 846 440
12 722 805
Crestere anuala 0 301 855
711 750
Crestere anuala (%) 0% 2,61%
5,93%

11.6. Livrarea si instalarea dotarilor

Martie 2023 - Septembrie 2023
MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Aceasta activitate presupune livrarea dotarilor care vor asigura functionalitatea vizata a cladirii.

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul Brasov,
Roméania

Rezultatele asteptate Tn functie de activitatile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):

Parcari de transfer de tip ,park and ride” construite (nr./nr.locuri)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
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durabilitate a

proiectului
contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 0 0/0
0/0
Scenariul "cu proiect” 1/700 1/700
1/700
Crestere anuala 0 1/700
1/700
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 1,86
Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei
a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de

durabilitate a

proiectului
contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 41,17 45,13
45,75
Scenariul "cu proiect” 41,17 43,65
43,89
Scadere anuala 0 1,48
1,86

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 730

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 12 410 13 505 14
965
Scenariul "cu proiect” 12 410 13870 15
695
Crestere anuala 0 365
730
Crestere anuala (%) 0% 2,70%
4,88%

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati Tn cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 11 096 365 11 544 585
12 011 055
Scenariul "cu proiect” 11 096 365 11 846 440
12 722 805
Crestere anuala 0 301 855
711 750
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Crestere anuala (%) 0%

5,93%

2,61%

11.7 Receptia la terminarea lucrarilor

Octombrie 2023 - Octombrie 2023
MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitatea implica receptionarea lucrarilor executate de catre o comisie constituita la nivelul
institutiei beneficiar, cu participarea proiectantului si a dirigintelui de santier.

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul Brasov,
Romania

Rezultatele asteptate Tn functie de activitatile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):

Parcari de transfer de tip ,park and ride” construite (nr./nr.locuri)

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 0 0/0
0/0
Scenariul "cu proiect” 1/700 1/700
1/700
Crestere anuala 0 1/700
1/700
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 1,86
Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de

durabilitate a

proiectului
contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 41,17 45,13
45,75
Scenariul "cu proiect” 41,17 43,65
43,89
Scadere anuala 0 1,48
1,86

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 730

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 12 410 13 505 14
965
Scenariul "cu proiect” 12 410 13870 15
695
Crestere anuala 0 365
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730

Crestere anuala (%)
4,88%

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati Tn cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 711750

0% 2,70%

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de

durabilitate a

proiectului
contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 11 096 365 11 544 585
12 011 055
Scenariul "cu proiect” 11 096 365 11 846 440
12 722 805
Crestere anuala 0 301 855
711 750
Crestere anuala (%) 0% 2,61%
5,93%

Subactivitati

12.1. Auditul financiar al proiectului

lulie 2020 - Decembrie 2023
MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitate: 12. Auditul financiar al proiectului

Activitatea de audit va viza verificarea si evaluarea procesului de implementare a proiectului din
punct de vedere al eficientei utilizarii resurselor disponibile si va fi realizata de un organism
extern independent selectat in etapa initiala de implementare a proiectului. Auditorii externi vor
fi asistati de responsabilul financiar din cadrul echipei interne care va pregati si va pune la
dispozitia acestora toate documentele solicitate. De asemenea, in procesul de auditare va fi
implicat si managerul de proiect din cadrul institutiei solicitant. Rapoartele de audit se vor
elabora in corelare cu graficul de depunere a cererilor de rambursare.

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul Bragsov,
Romania

Rezultatele asteptate n functie de activitatile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):

Parcari de transfer de tip ,park and ride” construite (nr./nr.locuri)

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 0 0/0
0/0
Scenariul "cu proiect” 1/700 1/700
1/700
Crestere anuala 0 1/700
1/700
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 1,86
Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare

estimata pentru
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primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei
a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de

durabilitate a

proiectului
contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 41,17 45,13
45,75
Scenariul "cu proiect” 41,17 43,65
43,89
Scadere anuala 0 1,48
1,86

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 730

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 12 410 13 505 14
965
Scenariul "cu proiect” 12 410 13870 15
695
Crestere anuala 0 365
730
Crestere anuala (%) 0% 2,70%
4,88%

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de

durabilitate a

proiectului
contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 11 096 365 11 544 585
12 011 055
Scenariul "cu proiect” 11 096 365 11 846 440
12 722 805
Crestere anuala 0 301 855
711 750
Crestere anuala (%) 0% 2,61%
5,93%

Activitate: 13. Derularea actiunilor de informare si publicitate

Subactivitati

13.1 Derularea actiunilor de informare si

publicitate

lulie 2020 - Decembrie 2023
MUNICIPIUL BRASOV

Aceasta activitate se va derula pe tot parcursul procesului de implementare a proiectului si va
presupune implementarea masurilor obligatorii de informare si publicitate prevazute in
contractul de finantare, respectiv:

- publicarea unui anunt de presa privind demararea proiectului intr-o publicatie generalista
online, cu o durata de aparitie de minim 3 zile in luna 1 de implementare (ianuarie 2020)

- crearea unei pagini dedicate proiectului pe site-ul institutiei beneficiar, unde va fi postata o
prezentare a investitiei si vor fi incarcate informari privind stadiul de implementare (februarie
2020- iunie 2022)

- realizarea si amplasarea de etichete autocolante pe elementele de dotare achizitionate prin
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proiect (iunie 2022)

- realizarea si amplasarea unui panou temporar (ianuarie 2021)

- realizarea si amplasarea unei placi permanente (iunie 2022)

- publicarea unui anunt de presa privind finalizarea proiectului intr-o publicatie generalista
online, cu o durata de aparitie de minim 3 zile in luna iunie 2022.

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul Brasov,
Romania

Rezultatele asteptate n functie de activitatile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):

Parcari de transfer de tip ,park and ride” construite (nr./nr.locuri)

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 0 0/0
0/0
Scenariul "cu proiect” 1/700 1/700
1/700
Crestere anuala 0 1/700
1/700
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 1,86
Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de

durabilitate a

proiectului
contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 41,17 45,13
45,75
Scenariul "cu proiect” 41,17 43,65
43,89
Scadere anuala 0 1,48
1,86

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 730

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 12 410 13 505 14
965
Scenariul "cu proiect” 12 410 13870 15
695
Crestere anuala 0 365
730
Crestere anuala (%) 0% 2,70%
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4,88%

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de

durabilitate a

proiectului
contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 11 096 365 11 544 585
12 011 055
Scenariul "cu proiect” 11 096 365 11 846 440
12 722 805
Crestere anuala 0 301 855
711 750
Crestere anuala (%) 0% 2,61%
5,93%

Subactivitati

14.1 Derularea actiunilor de promovare a
obiectului investitiei

Noiembrie 2020 - Decembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitate: 14. Derularea actiunilor de promovare a obiectului investitiei

Aceasta activitate va implica implementarea unei strategii de promovare a obiectului investitiei
care va include urmatoarele actiuni:

- realizarea si difuzarea unor spoturi audio si video la posturile locale de radio si televiziune.
Serviciile prestate vor include productia spotului + 700 difuzari pe parcursul a 20 de saptamani
in cazul spotului audio, respectiv productie + 60 difuzari pe parcursul a 12 saptamani in cazul
celui video

- realizarea si distribuirea a 200 de kituri de produse de promovare (tricou personalizat + sapca
personalizata+ snur personalizat + umbrela personalizata +breloc personalizat)

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul Bragsov,
Romania

Rezultatele asteptate n functie de activitatile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):

Parcari de transfer de tip ,park and ride” construite (nr./nr.locuri)

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 0 0/0
0/0
Scenariul "cu proiect” 1/700 1/700
1/700
Crestere anuala 0 1/700
1/700
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 1,86
Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare

estimata pentru
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primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 41,17 45,13
45,75
Scenariul "cu proiect” 41,17 43,65
43,89
Scadere anuala 0 1,48
1,86

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 730

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 12 410 13 505 14
965
Scenariul "cu proiect” 12 410 13870 15
695
Crestere anuala 0 365
730
Crestere anuala (%) 0% 2,70%
4,88%

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 11 096 365 11 544 585
12 011 055
Scenariul "cu proiect” 11 096 365 11 846 440
12 722 805
Crestere anuala 0 301 855
711 750
Crestere anuala (%) 0% 2,61%
5,93%

Activitate: 15. Certificarea performantei energetice a constructiei

Subactivitati

15.1. Certificarea performantei energetice  Auditul energetic va fi realizat ulterior finalizarii lucrarilor de constructie si receptiei cladirii

a constructiei structurii park and ride. Va fi efectuat de catre proiectantul selectat in etapa initiala a
Septembrie 2023 - Octombrie 2023 implementarii proiectului si va avea ca rezultat certificarea performantei energetice a
constructiei.

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul Brasov,
Roméania
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Rezultate previzionate Rezultatele asteptate in functie de activitatile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):
Parcari de transfer de tip ,park and ride” construite (nr./nr.locuri)
Valoare la Tnceputul implementarii proiectului - 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 0 0/0
0/0
Scenariul "cu proiect” 1/700 1/700
1/700
Crestere anuala 0 1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 41,17 45,13
45,75
Scenariul "cu proiect” 41,17 43,65
43,89
Scadere anuala 0 1,48
1,86

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 730

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 12 410 13 505 14
965
Scenariul "cu proiect” 12 410 13870 15
695
Crestere anuala 0 365
730
Crestere anuala (%) 0% 2,70%
4,88%

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati Tn cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare

estimata pentru
primul an de implementare primul an de dupa ultimul
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an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de

durabilitate a

proiectului
contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 11 096 365 11 544 585
12 011 055
Scenariul "cu proiect” 11 096 365 11 846 440
12 722 805
Crestere anuala 0 301 855
711 750
Crestere anuala (%) 0% 2,61%
5,93%

Activitate: 16. Cheltuieli diverse si neprevazute

Subactivitati

16.1. Cheltuieli diverse si neprevazute

August 2022 - Septembrie 2023

MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitatea presupune plata cheltuielilor diverse si neprevazute care pot interveni pe parcursul
executiei lucrarilor de constructie a infrastructurii tip park and ride.

Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul Brasov,
Romania

Rezultatele asteptate n functie de activitatile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):

Parcari de transfer de tip ,park and ride” construite (nr./nr.locuri)

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 0 0/0
0/0
Scenariul "cu proiect” 1/700 1/700
1/700
Crestere anuala 0 1/700
1/700
Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 1,86
Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de

durabilitate a

proiectului
contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 41,17 45,13
45,75
Scenariul "cu proiect” 41,17 43,65
43,89
Scadere anuala 0 1,48
1,86

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0
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- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 730
Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 12 410 13 505 14
965
Scenariul "cu proiect” 12 410 13870 15
695
Crestere anuala 0 365
730
Crestere anuala (%) 0% 2,70%
4,88%

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 11 096 365 11 544 585
12 011 055
Scenariul "cu proiect” 11 096 365 11 846 440
12 722 805
Crestere anuala 0 301 855
711 750
Crestere anuala (%) 0% 2,61%
5,93%

Activitate: 17. Pregatirea si depunerea cererii finale de rambursare

Subactivitati

17.1. Pregatirea si depunerea cererii finale Aceasta activitate va implica elaborarea si depunerea cererii de rambursare finale, dupa
de rambursare finalizarea tuturor activitatilor prevazute in graficul de implementare si angajarea cheltuielilor
Noiembrie 2023 - 31 Decembrie 2023 prevazute in bugetul proiectului. Cererea de rambursare va fi elaborata de societatea de
consultanta, sub supervizarea managerului de proiect
MUNICIPIUL BRASOV

Amplasamente Sediu administrativ - Str. Eroilor, nr. 8, Municipiul Brasov, cod postal 500007, judetul Brasov,
Romania

Rezultate previzionate Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0
- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 1,48
- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 1,86

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 41,17 45,13
45,75
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Scenariul "cu proiect” 41,17 43,65
43,89
Scadere anuala 0 1,48
1,86

Rezultatele asteptate n functie de activitatile proiectului (rezultat aferent exclusiv actualului
proiect):

Parcari de transfer de tip ,park and ride” construite (nr./nr.locuri)

Valoare la Tnceputul implementarii proiectului - 0

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1/700

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 0 0/0
0/0
Scenariul "cu proiect” 1/700 1/700
1/700
Crestere anuala 0 1/700
1/700

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete
construite/modernizate/extinse (nr. persoane/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 365

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 730

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 12 410 13 505 14
965
Scenariul "cu proiect” 12 410 13870 15
695
Crestere anuala 0 365
730
Crestere anuala (%) 0% 2,70%
4,88%

Rezultatele asteptate generale (aferente exclusiv actualului proiect):

Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport
public de calatori construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an)

- primul an de implementare a proiectului (anul de baza) - 2019 - 0

- primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului - 2022 - 301855

- ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare - 2026 - 711750

Rezultat asteptat Valoare estimata pentru Valoare estimata pentru Valoare
estimata pentru

primul an de implementare primul an de dupa ultimul
an al perioadei

a proiectului (anul de baza) finalizarea implementarii de
durabilitate a

proiectului

contractului de finantare
Scenariul "fara proiect 11 096 365 11 544 585
12 011 055
Scenariul "cu proiect” 11 096 365 11 846 440
12 722 805
Crestere anuala 0 301 855
711 750
Crestere anuala (%) 0% 2,61%
5,93%
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| Buget - Activitati si cheltuieli

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL BRASOV

Activitatea: 1. Pregatirea si depunerea dosarului cererii de finantare
Subactivitatea: 1.2 Elaborarea studiului de fezabilitate, studiilor de specialitate si documentatiilor pentru avize
Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibila: 42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii
Elaborarea studiului topo

Achizitie:126992 - Achizitia serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate si a studiilor de specialitate
ID dosar achizitie:1824753162

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 10,000.00 Valoare totala [LEI] 11,900.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 10,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 11,900.00
Valoare TVA [LEI] 1,900.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 10,000.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 238.00
TVA eligibil [LEI] 1,900.00 Public [LEI] 11,900.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 11,662.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborarea studiului topo

Documente justificative

Activitatea: 1. Pregatirea si depunerea dosarului cererii de finantare
Subactivitatea: 1.2 Elaborarea studiului de fezabilitate, studiilor de specialitate si documentatiilor pentru avize
Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibila: 42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii
Elaborarea studiului geo

Achizitie:126992 - Achizitia serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate si a studiilor de specialitate
ID dosar achizitie:1824753162

Tip cheltuiala:  Cheltuiald directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 10,000.00 Valoare totala [LEI] 11,900.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 10,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 11,900.00
Valoare TVA [LEI] 1,900.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 10,000.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 238.00
TVA eligibil [LEI] 1,900.00 Public [LEI] 11,900.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 11,662.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00
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Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL BRASOV
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Elaborarea studiului geo
Documente justificative
Activitatea: 1. Pregatirea si depunerea dosarului cererii de finantare
Subactivitatea: 1.2 Elaborarea studiului de fezabilitate, studiilor de specialitate si documentatiilor pentru avize
Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibila: 42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28
Descrierea cheltuielii
Elaborarea studiului de trafic
Achizitie:126992 - Achizitia serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate si a studiilor de specialitate
ID dosar achizitie:1824753162
Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 8,500.00 Valoare totala [LEI] 10,115.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 8,500.00 Valoare totala eligibila [LEI] 10,115.00
Valoare TVA [LEI] 1,615.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 8,500.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 202.30
TVA eligibil [LEI] 1,615.00 Public [LEI] 10,115.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 9,912.70
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborarea studiului de trafic

Documente justificative

Activitatea: 1. Pregatirea si depunerea dosarului cererii de finantare

Subactivitatea: 1.2 Elaborarea studiului de fezabilitate, studiilor de specialitate si documentatiilor pentru avize

Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Subcategorie cheltuiala eligibild: 44 - proiectare si inginerie

Descrierea cheltuielii
Elaborarea studiului de fezabilitate aferent investitiei

Achizitie:126992 - Achizitia serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate si a studiilor de specialitate

ID dosar achizitie:1824753162

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 71,500.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 71,500.00

Cantitate:
Valoare totala [LEI]

Valoare totala eligibila [LEI]
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Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL BRASOV
Valoare TVA [LEI] 13,585.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 71,500.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 1,701.70
TVA eligibil [LEI] 13,585.00 Public [LEI] 85,085.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 83,383.30
TVA Neeligibil [LEI] 0.00
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Elaborarea studiului de fezabilitate aferent investitiei
Documente justificative
Activitatea: 1. Pregatirea si depunerea dosarului cererii de finantare
Subactivitatea: 1.2 Elaborarea studiului de fezabilitate, studiilor de specialitate si documentatiilor pentru avize
Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibild: 44 - proiectare si inginerie
Descrierea cheltuielii
Elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor
Achizitie:126992 - Achizitia serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate si a studiilor de specialitate
ID dosar achizitie:1824753162
Tip cheltuiald:  Cheltuiald directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 5,000.00 Valoare totala [LEI] 5,950.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 5,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 5,950.00
Valoare TVA [LEI] 950.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 5,000.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 119.00
TVA eligibil [LEI] 950.00 Public [LEI] 5,950.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 5,831.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00
Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor

Documente justificative

Activitatea: 1. Pregatirea si depunerea dosarului cererii de finantare
Subactivitatea: 1.3. Obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor si acordurilor de specialitate
Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibila: 43 - cheltuieli pentru (documentatii suport) siobtinere avize, acorduri, autorizatii

Descrierea cheltuielii
Obtinerea avizelor si acordurilor necesare pentru realizarea investitiei (faza SF)
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Achizitie:
ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa

Pret unitar (fara TVA) [LEI] 8,000.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 8,000.00
Valoare TVA [LEI] 1,520.00

Eligibil [LEI] 8,000.00

TVA eligibil [LEI] 1,520.00

Neeligibil [LEI] 0.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

My

Cantitate:

Valoare totala [LEI]

Valoare totala eligibila [LEI]
Valoare totala neeligibila [LEI]
Contributia proprie eligibila [LEI]
Public [LEI]

Nerambursabil [LEI]

Obtinerea avizelor si acordurilor necesare pentru realizarea investitiei (faza SF)

Documente justificative

SMIS

2014

1 buc
9,520.00
9,520.00

0.00
190.40
9,520.00
9,329.60

Activitatea: 6. Elaborarea proiectului tehnic

Subactivitatea: 6.1. Elaborarea proiectului tehnic

Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Subcategorie cheltuiala eligibild: 44 - proiectare si inginerie

Descrierea cheltuielii
Elaborarea proiectului tehnic

Achizitie:126992 - Achizitia serviciilor de elaborare proiect tehnic si asistenta din partea proiectantului pe durata executiei

... lucrarilor
ID dosar a(:hlzr;le.l852909615

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa

Pret unitar (fara TVA) [LEI] 997,272.76
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 997,272.76
Valoare TVA [LEI] 189,481.82

Eligibil [LEI] 997,272.76

TVA eligibil [LEI] 189,481.82

Neeligibil [LEI] 0.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborarea proiectului tehnic

Documente justificative

Cantitate:

Valoare totala [LEI]

Valoare totala eligibila [LEI]
Valoare totala neeligibila [LEI]
Contributia proprie eligibila [LEI]
Public [LEI]

Nerambursabil [LEI]

1 buc
1,186,754.58
1,186,754.58

0.00
23,735.09
1,186,754.58
1,163,019.49

Activitatea: 6. Elaborarea proiectului tehnic
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Subactivitatea: 6.1. Elaborarea proiectului tehnic

Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Subcategorie cheltuiala eligibild: 44 - proiectare si inginerie

Descrierea cheltuielii
Verificarea tehnica a proiectarii

Achizitie:126992 - Achizitia serviciilor de verificare tehnica a proiectarii

ID dosar achizitie:1298207805

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa

Pret unitar (fara TVA) [LEI] 30,000.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 30,000.00
Valoare TVA [LEI] 5,700.00

Eligibil [LEI] 30,000.00

TVA eligibil [LEI] 5,700.00

Neeligibil [LEI] 0.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Verificarea tehnica a proiectarii

Documente justificative

Cantitate:

Valoare totala [LEI]

Valoare totala eligibila [LEI]
Valoare totala neeligibila [LEI]
Contributia proprie eligibila [LEI]
Public [LEI]

Nerambursabil [LEI]

SMIS

1 buc
35,700.00
35,700.00

0.00
714.00
35,700.00
34,986.00

2014

Activitatea: 6. Elaborarea proiectului tehnic

Subactivitatea: 6.1. Elaborarea proiectului tehnic

Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Subcategorie cheltuiala eligibild: 44 - proiectare si inginerie

Descrierea cheltuielii

Elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor (faza PT)

Achizitie:126992 - Achizitia serviciilor de elaborare proiect tehnic si asistenta din partea proiectantului pe durata executiei

... lucrarilor
ID dosar a(:hlzr;le.l852909615

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa

Pret unitar (fara TVA) [LEI] 20,000.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 20,000.00
Valoare TVA [LEI] 3,800.00

Eligibil [LEI] 20,000.00

TVA eligibil [LEI] 3,800.00

Neeligibil [LEI] 0.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Cantitate:

Valoare totala [LEI]

Valoare totala eligibila [LEI]
Valoare totala neeligibila [LEI]
Contributia proprie eligibila [LEI]
Public [LEI]

Nerambursabil [LEI]
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23,800.00
23,800.00

0.00
476.00
23,800.00
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Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL BRASOV
Justificarea cheltuielii
Elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor (faza PT)
Documente justificative
Activitatea: 5. Managementul proiectului
Subactivitatea: 5.1. Managementul procesului de implementare a proiectului
Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibila: 45 - cheltuieli pentru consultanta
Descrierea cheltuielii
Servicii de consultanta pentru managementul implementarii proiectului
Achizitie:126992 - Achizitia serviciilor de consultanta pentru implementarea proiectului
ID dosar achizitie:3278307086
Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 114,950.20 Valoare totala [LEI] 136,790.74
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 114,950.20 Valoare totala eligibila [LEI] 136,790.74
Valoare TVA [LEI] 21,840.54 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 114,950.20 Contributia proprie eligibila [LEI] 2,735.82
TVA eligibil [LEI] 21,840.54 Public [LEI] 136,790.74
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 134,054.92
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Servicii de consultanta pentru managementul implementarii proiectului

Documente justificative

Activitatea: 5. Managementul proiectului
Subactivitatea: 5.1. Managementul procesului de implementare a proiectului
Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibila: 45 - cheltuieli pentru consultanta

Descrierea cheltuielii
Servicii de coordonare SSM pe durata proiectarii si executiei lucrarilor

Achizitie:126992 - Servicii de coordonare SSM pentru implementarea proiectului ,Construire Park & Ride Bartolomeu”

ID dosar achizitie:1524418319

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate:

Pret unitar (fara TVA) [LEI] 46,000.00 Valoare totala [LEI]
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 46,000.00 Valoare totala eligibila [LEI]
Valoare TVA [LEI] 8,740.00 Valoare totala neeligibila [LEI]

Eligibil [LEI] 46,000.00 Contributia proprie eligibila [LEI]

TVA eligibil [LEI] 8,740.00 Public [LEI]

Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI]
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54,740.00
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0.00
1,094.80
54,740.00
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Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL BRASOV
TVA Neeligibil [LEI] 0.00
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Servicii de coordonare SSM pe durata proiectarii si executiei lucrarilor
Documente justificative
Activitatea: 8. Plata cotelor legale
Subactivitatea: 8.1. Plata cotelor legale
Categorie cheltuiala eligibila: 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului
Subcategorie cheltuiala eligibila:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe
Descrierea cheltuielii
Plata cotelor legale
Achizitie:
ID dosar achizitie:
Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 432,237.16 Valoare totala [LEI] 432,237.16
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 432,237.16 Valoare totala eligibila [LEI] 432,237.16
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 432,237.16 Contributia proprie eligibila [LEI] 8,644.74
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 432,237.16
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 423,592.42
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Plata cotelor legale

Documente justificative

Activitatea: 9. Asistenta din partea proiectantului
Subactivitatea: 9.1. Asistenta din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor
Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Subcategorie cheltuiala eligibild: 46 - cheltuieli pentru asistenta tehnica

Descrierea cheltuielii
Asistenta de specialitate din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor

Achizitie:126992 - Achizitia serviciilor de elaborare proiect tehnic si asistenta din partea proiectantului pe durata executiei

._...lucrarilor
ID dosar aCh'Z'Ue'1852909615

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate:
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 162,212.13 Valoare totala [LEI]
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Valoare totala (fara TVA) [LEI]
Valoare TVA [LEI]
Eligibil [LEI]
TVA eligibil [LEI]
Neeligibil [LEI]
TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

162,212.13
30,820.30
162,212.13
30,820.30
0.00

0.00

My - SMIS

Valoare totala eligibila [LEI]
Valoare totala neeligibila [LEI]
Contributia proprie eligibila [LEI]
Public [LEI]

Nerambursabil [LEI]

Asistenta de specialitate din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor

Documente justificative

2014

193,032.43
0.00
3,860.65
193,032.43
189,171.78

Activitatea: 9. Asistenta din partea proiectantului

Subactivitatea: 9.1. Asistenta din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor

Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Subcategorie cheltuiala eligibild: 46 - cheltuieli pentru asistenta tehnica

Descrierea cheltuielii

Asistenta de specialitate din partea proiectantului pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie

Achizitie:126992 - Achizitia serviciilor de elaborare proiect tehnic si asistenta din partea proiectantului pe durata executiei

... lucrarilor
ID dosar achnzn§|e.1852909615

Tip cheltuiala:
Pret unitar (fara TVA) [LEI]
Valoare totala (fara TVA) [LEI]
Valoare TVA [LEI]
Eligibil [LEI]
TVA eligibil [LEI]
Neeligibil [LEI]
TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala directa

18,500.00
18,500.00
3,515.00
18,500.00
3,515.00
0.00

0.00

Cantitate:

Valoare totala [LEI]

Valoare totala eligibila [LEI]
Valoare totala neeligibila [LEI]
Contributia proprie eligibila [LEI]
Public [LEI]

Nerambursabil [LEI]

1 buc
22,015.00
22,015.00

0.00
440.30
22,015.00
21,574.70

Asistenta de specialitate din partea proiectantului pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie

Documente justificative

Activitatea: 10. Dirigentie de santier

Subactivitatea: 10.1 Dirigentie de santier

Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Subcategorie cheltuiala eligibila: 46 - cheltuieli pentru asistenta tehnica
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Descrierea cheltuielii
Servicii de dirigentie de santier conform prevederilor legale in vigoare

Achizitie:126992 - Achizitia de servicii de dirigentie de santier
ID dosar achizitie:2121780697

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 602,848.50 Valoare totala [LEI] 717,389.72
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 602,848.50 Valoare totala eligibila [LEI] 717,389.72
Valoare TVA [LEI] 114,541.22 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 602,848.50 Contributia proprie eligibila [LEI] 14,347.79
TVA eligibil [LEI] 114,541.22 Public [LEI] 717,389.72
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 703,041.93
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Servicii de dirigentie de santier conform prevederilor legale in vigoare

Documente justificative

Activitatea: 10. Dirigentie de santier

Subactivitatea: 10.1 Dirigentie de santier

Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibild: 46 - cheltuieli pentru asistenta tehnica
Descrierea cheltuielii
Servicii de coordonare SSM pe durata proiectarii si executiei lucrarilor
Achizitie:
ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 0.00 Valoare totala [LEI] 0.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 0.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Servicii de coordonare SSM pe durata proiectarii si executiei lucrarilor
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Documente justificative
Activitatea: 11. Executia lucrarilor de specialitate pentru structura park and ride
Subactivitatea: 11.1 Lucrari aferente organizarii de santier
Categorie cheltuiala eligibila: 16 - cheltuieli cu organizarea de santier
Subcategorie cheltuiala eligibilda:57 - cheltuieli pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
Descrierea cheltuielii
Executia lucrarilor specifice organizarii de santier
Achizitie:126992 - Achizitia lucrarilor de constructie pentru Park and Ride
ID dosar achizitie:187004335
Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 592,594.15 Valoare totala [LEI] 705,187.04
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 592,594.15 Valoare totala eligibila [LEI] 705,187.04
Valoare TVA [LEI] 112,592.89 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 592,594.15 Contributia proprie eligibila [LEI] 14,103.74
TVA eligibil [LEI] 112,592.89 Public [LEI] 705,187.04
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 691,083.30
TVA Neeligibil [LEI] 0.00
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Executia lucrarilor specifice organizarii de santier
Documente justificative
Activitatea: 11. Executia lucrarilor de specialitate pentru structura park and ride
Subactivitatea: 11.2 Executia lucrarilor de amenajare pentru protectia mediului
Categorie cheltuiala eligibila: 12 - cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Subcategorie cheltuiala eligibila: 39 - cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Descrierea cheltuielii
Executia amenajarilor propuse pentru protectia mediului
Achizitie:126992 - Achizitia lucrarilor de constructie pentru Park and Ride
ID dosar achizitie:187004335
Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 199,196.49 Valoare totala [LEI] 237,043.82
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 199,196.49 Valoare totala eligibila [LEI] 237,043.82
Valoare TVA [LEI] 37,847.33 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 199,196.49 Contributia proprie eligibila [LEI] 4,740.88
TVA eligibil [LEI] 37,847.33 Public [LEI] 237,043.82
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 232,302.94
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
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Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL BRASOV
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Executia amenajarilor propuse pentru protectia mediului
Documente justificative
Activitatea: 11. Executia lucrarilor de specialitate pentru structura park and ride
Subactivitatea: 11.3. Executia bransamentelor si retelelor de utilitati
Categorie cheltuiala eligibila: 13 - cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Subcategorie cheltuiala eligibila: 40 - cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Descrierea cheltuielii
Executia bransamentelor si a retelelor de utilitati
Achizitie:126992 - Achizitia lucrarilor de constructie pentru Park and Ride
ID dosar achizitie:187004335
Tip cheltuiald:  Cheltuiald directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 902,258.30 Valoare totala [LEI] 1,073,687.38
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 902,258.30 Valoare totala eligibila [LEI] 1,073,687.38
Valoare TVA [LEI] 171,429.08 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 902,258.30 Contributia proprie eligibila [LEI] 21,473.75
TVA eligibil [LEI] 171,429.08 Public [LEI] 1,073,687.38
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 1,052,213.63
TVA Neeligibil [LEI] 0.00
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Executia bransamentelor si a retelelor de utilitati
Documente justificative
Activitatea: 11. Executia lucrarilor de specialitate pentru structura park and ride
Subactivitatea: 11.4. Executia lucrarilor de constructii aferente investitiei de baza
Categorie cheltuiala eligibila: 15 - cheltuieli pentru investitia de baza
Subcategorie cheltuiala eligibila:53 - cheltuieli pentru constructii si instalatii
Descrierea cheltuielii
Executia lucrarilor de constructii si instalatii
Achizitie:126992 - Achizitia lucrarilor de constructie pentru Park and Ride
ID dosar achizitie:187004335
Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 37,912,177.92 Valoare totala [LEI] 45,115,491.72
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 37,912,177.92 Valoare totala eligibila [LEI] 44,671,565.30
Valoare TVA [LEI] 7,203,313.80 Valoare totala neeligibila [LEI] 443,926.42
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Eligibil [LEI] 37,539,130.51 Contributia proprie eligibila [LEI] 893,431.31
TVA eligibil [LEI] 7,132,434.79 Public [LEI] 44,671,565.30
Neeligibil [LEI] 373,047.41 Nerambursabil [LEI] 43,778,133.99
TVA Neeligibil [LEI] 70,879.01
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Executia lucrarilor de constructii si instalatii
Documente justificative
Activitatea: 11. Executia lucrarilor de specialitate pentru structura park and ride
Subactivitatea: 11.5 Livrarea si instalarea echipamentelor de specialitate
Categorie cheltuiala eligibila: 15 - cheltuieli pentru investitia de baza
Subcategorie cheltuiala eligibila:54 - cheltuieli cu dotarile (utilaje,echipamente cu si fara montaj, dotari)
Descrierea cheltuielii
Livrarea instalalarea echipamentelor de specialitate
Achizitie:126992 - Achizitia lucrarilor de constructie pentru Park and Ride
ID dosar achizitie:187004335
Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 505,720.37 Valoare totala [LEI] 601,807.24
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 505,720.37 Valoare totala eligibila [LEI] 601,807.24
Valoare TVA [LEI] 96,086.87 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 505,720.37 Contributia proprie eligibila [LEI] 12,036.15
TVA eligibil [LEI] 96,086.87 Public [LEI] 601,807.24
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 589,771.09

TVA Neeligibil [LEI] 0.00
Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Livrarea instalalarea echipamentelor de specialitate

Documente justificative

Activitatea: 11. Executia lucrarilor de specialitate pentru structura park and ride
Subactivitatea: 11.6. Livrarea si instalarea dotarilor
Categorie cheltuiala eligibila: 15 - cheltuieli pentru investitia de baza
Subcategorie cheltuiala eligibilda:54 - cheltuieli cu dotarile (utilaje,echipamente cu si fara montaj, dotari)

Descrierea cheltuielii
Livrarea si instalarea dotarilor
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Achizitie:126992 - Achizitia lucrarilor de constructie pentru Park and Ride
ID dosar achizitie:187004335

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 523,144.00 Valoare totala [LEI] 622,541.36
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 523,144.00 Valoare totala eligibila [LEI] 516,916.96
Valoare TVA [LEI] 99,397.36 Valoare totala neeligibila [LEI] 105,624.40
Eligibil [LEI] 434,384.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 10,338.34
TVA eligibil [LEI] 82,532.96 Public [LEI] 516,916.96
Neeligibil [LEI] 88,760.00 Nerambursabil [LEI] 506,578.62
TVA Neeligibil [LEI] 16,864.40

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Livrarea si instalarea dotarilor

Documente justificative

Activitatea: 12. Auditul financiar al proiectului
Subactivitatea: 12.1. Auditul financiar al proiectului
Categorie cheltuiala eligibila: 7 - cheltuieli cu auditul achizitionat de beneficiar pentru proiect

Subcategorie cheltuiala eligibila: 15 - cheltuieli cu auditul achizitionat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii
Auditarea financiara a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului - 7 rapoarte de audit

Achizitie:126992 - Achizitia de servicii de audit financiar
ID dosar achizitie:1118096936

Tip cheltuiald:  Cheltuiald directa Cantitate: 7 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 1,200.48 Valoare totala [LEI] 10,000.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 8,403.36 Valoare totala eligibila [LEI] 10,000.00
Valoare TVA [LEI] 1,596.64 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 8,403.36 Contributia proprie eligibila [LEI] 200.00
TVA eligibil [LEI] 1,596.64 Public [LEI] 10,000.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 9,800.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Auditarea financiara a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului - 7 rapoarte de audit

Documente justificative

Activitatea: 13. Derularea actiunilor de informare si publicitate

122



My - SMIS

2014

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL BRASOV

Subactivitatea: 13.1 Derularea actiunilor de informare si publicitate
Categorie cheltuiala eligibila:8 - cheltuieli de informare, comunicare si publicitate

Subcategorie cheltuiala eligibila: 17 - cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect, care rezulta din obligatiile
beneficiarului

Descrierea cheltuielii
Publicarea de anunturi de presa online (2 buc), realizarea de panouri temporare (1 buc), placi permanente (1 buc), autocolante (3 buc)

Achizitie:126992 -Achizitia pachetului de servicii pentru actiunile obligatorii de informare si publicitate
ID dosar achizitie:3655653295

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 12,605.04 Valoare totald [LEI] 15,000.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 12,605.04 Valoare totala eligibila [LEI] 15,000.00
Valoare TVA [LEI] 2,394.96 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 12,605.04 Contributia proprie eligibila [LEI] 300.00
TVA eligibil [LEI] 2,394.96 Public [LEI] 15,000.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 14,700.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Publicarea de anunturi de presa online (2 buc), realizarea de panouri temporare (1 buc), placi permanente (1 buc), autocolante (3 buc)

Documente justificative

Activitatea: 14. Derularea actiunilor de promovare a obiectului investitiei
Subactivitatea: 14.1 Derularea actiunilor de promovare a obiectului investitiei
Categorie cheltuiala eligibila:8 - cheltuieli de informare, comunicare si publicitate
Subcategorie cheltuiala eligibila: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investitie/produsului/serviciului finantat

Descrierea cheltuielii
Derularea unei campanii de promovare a obiectivului nou realizat (spot audio video, panouri de informare, advertoriale nationale)

Achizitie:126992 - Achizitia pachetului de servicii pentru actiunile de promovare a obiectului de investitii
ID dosar achizitie:2688412349

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 84,033.61 Valoare totald [LEI] 100,000.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 84,033.61 Valoare totala eligibila [LEI] 100,000.00
Valoare TVA [LEI] 15,966.39 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 84,033.61 Contributia proprie eligibila [LEI] 2,000.00
TVA eligibil [LEI] 15,966.39 Public [LEI] 100,000.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 98,000.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

2014

Derularea unei campanii de promovare a obiectivului nou realizat (spot audio video, panouri de informare, advertoriale nationale)

Documente justificative

Activitatea: 15. Certificarea performantei energetice a constructiei
Subactivitatea: 15.1. Certificarea performantei energetice a constructiei
Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibild: 44 - proiectare si inginerie

Descrierea cheltuielii
Auditarea energetica si certificarea performantei enegetice a noii constructii

Achizitie:126992 - Achizitia serviciilor de elaborare proiect tehnic si asistenta din partea proiectantului pe durata executiei

... lucrarilor
ID dosar achnzn§|e.1852909615

Tip cheltuiald:  Cheltuiald directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 5,000.00 Valoare totala [LEI] 5,950.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 5,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 5,950.00
Valoare TVA [LEI] 950.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 5,000.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 119.00
TVA eligibil [LEI] 950.00 Public [LEI] 5,950.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 5,831.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Auditarea energetica si certificarea performantei enegetice a noii constructii
Documente justificative
Activitatea: 16. Cheltuieli diverse si neprevazute
Subactivitatea: 16.1. Cheltuieli diverse si neprevazute
Categorie cheltuiala eligibila: 18 - cheltuieli diverse si neprevazute
Subcategorie cheltuiala eligibila: 60 - cheltuieli diverse si neprevazute
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli diverse si neprevazute ocazionate de realizarea investitiei
Achizitie:126992 - Achizitia lucrarilor de constructie pentru Park and Ride
ID dosar achizitie:187004335
Tip cheltuiald:  Cheltuiald directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 2,725,872.96 Valoare totala [LEI] 3,243,788.82
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 2,725,872.96 Valoare totala eligibila [LEI] 3,243,788.82
Valoare TVA [LEI] 517,915.86 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 2,725,872.96 Contributia proprie eligibila [LEI] 64,875.78
TVA eligibil [LEI] 517,915.86 Public [LEI] 3,243,788.82
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 3,178,913.04
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TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

0.00

My - SMIS

Cheltuieli diverse si neprevazute ocazionate de realizarea investitiei

Documente justificative

2014

Q
= Cheltuiei totale | Cheltuieli totale - -
g Cheltuieli totale eligibile eligibile Public Cheltuieli totale | Cheltuieli totale cg;ﬁgﬂl?g tc:galﬁe n(ezgltiehilljali‘leeh t?:)?leit Intensitatea
g- proiect actualizate proiect| neactualizate nerambursabile ajutor de stat tie prop 9 P interventiei
157 proiect
o
1 54,667,427.01 54,117,876.19 54,117,876.19 54,117,876.19 53,035,518.65 0.00 1,082,357.54 549,550.82 98.0000
>
(o]
%]
<
o4
)
5 54,667,427.01 54,117,876.19 54,117,876.19 54,117,876.19 53,035,518.65 0.00 1,082,357.54 549,550.82 98.0000
o
o
z
>
=
= Cheltuieli totale | Cheltuieli totale - -
% Cheltuieli totale eligibile eligibile Public Cheltuieli totale | Cheltuieli totale cgrnﬁlt;ﬂ;?fl; “?Lak:ie n(;ZI? hil;'i?é' t?:)?tlait Intensitatea
5 proiect actualizate proiect| neactualizate nerambursabile ajutor de stat prop 9 p interventiei
o proiect
Buget - Plan anual de cheltuieli
Componenta 1
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,228.15 19,549.11 8,972,098.93  45,000,000.00
Buget - Amplasament
Componenta 1
Cod regiune Regiune Judet Buget eligibil Ajutor de stat
RO12 Centru Brasov 54,117,876.19 (100.00 %) 0.00 ( 0.00 %)

Buget eligibil total

54,117,876.19 (100.00 %)

Total ajutor de stat
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Buget - Camp de interventie

Componenta 1

Cod Categorie camp de interventie Buget eligibil
083  Masuri privind calitatea aerului 7,236.00 ( 0.01 %)
043 llrm;erl}st;ructurl de transport urban curat si promovare (inclusiv echipamentele si materialul 54,110,640.19 ( 99.99 %)
Buget eligibil total 54,117,876.19 (100.00 %)
Buget - Forma de finantare
Componenta 1
Cod Forma de finantare Buget eligibil
01 Grant nerambursabil 54,117,876.19 ( 100.00 %)
Buget eligibil total 54,117,876.19 (100.00 %)
Buget - Tip teritoriu
Componenta 1
Cod Tip teritoriu Buget eligibil
01 Mari zone urbane (densitate mare a populatiei > 50 000 de locuitori) 54,117,876.19 ( 100.00 %)
Buget eligibil total 54,117,876.19 (100.00 %)
Buget - Activitate economica
Componenta 1
Cod Activitate economica Buget eligibil
22 Activitati legate de mediu si de schimbarile climatice 54,117,876.19 ( 100.00 %)
Buget eligibil total 54,117,876.19 (100.00 %)
Buget - Obiectiv tematic
Componenta 1
Cod Tip obiectiv tematic Buget eligibil
4 Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon in toate sectoarele 54,117,876.19 ( 100.00 %)
Buget eligibil total 54,117,876.19 (100.00 %)
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Buget - Mecanisme aplic. terit.
Componenta 1
Cod Tip mecanism de livrare teritoriala Buget eligibil
02 Alte abordari integrate pentru dezvoltarea urbana sustenabila 54,117,876.19 ( 100.00 %)
Buget eligibil total 54,117,876.19 (100.00 %)
Graficul de rambursare
Graficul de depunere a cererilor de prefinantare/platd/rambursare a cheltuielilor
Data incepere proiect: 01-05-2018
Data incheiere proiect: 31-12-2023
Data incheiere efectiva proiect: 31-12-2023
NI. cererii Tioul Cererii Data estimata de transmitere Valoare eligibila estimata
: P a Cererii catre AM aferenta cererii [LEI]

01.CR-1 cerere de rambursare clasica 29-05-2020 126,228.15
intermediara

cerere de rambursare clasica

02.CR-2 intermediara

28-01-2021 19,549.11

03.CR-3 cerere de rambursare clasica 31-05-2022 1,000,000.00
intermediara

cerere de rambursare clasica

04.CR-4 intermediara

30-09-2022 3,672,098.93

05.CR-5 cerere de rambursare clasica 31-12-2022 6,300,000.00
intermediara

cerere de rambursare clasica

06.CR-6 intermediara

30-04-2023 13,000,000.00

07.CR-7 cerere de rambursare clasica 31-07-2023 15,000,000.00
intermediara

cerere de rambursare clasica

08.CR-8 intermediara

31-10-2023 14,500,000.00

09.CR-9 cerere de rambursare clasica finala 31-12-2023 500,000.00

Contractare

Detaliere cerere de clarificari

Introducere

Nr. 16283/11.05.2023

Stimate domnule Primar,

Tn vederea solutionarii Notificarii dvs. nr. 6, transmisa prin MySMIS in data de 03.05.2023 (inregistrata la ADR Centru cu nr.
15736/08.05.2023), prin care ne solicitati modificarii bugetului proiectului, prin reincadrarea cheltuielilor cu serviciile de coordonare SSM
din categoria bugetara 14/46 (cheltuieli pentru asistenta tehnica) in categoria bugetara 14/45 (cheltuieli pentru consultanta), aceeasi
categorie bugetara, va rugam sa efectuati modificarile necesare in cadrul Cererii de finantare, respectiv sectiunea: Buget-Activitati si
cheltuieli si sa atasati documentele justificative necesare.
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Concluzie cerere de clarificari

Termenul de raspuns este de MAXIM 5 zile lucratoare, respectiv pana in data de 18.05.2023.

Includeti, ca si atasament, atat Adresa dvs. de raspuns cat si anexele la aceasta (dupa caz), in format PDF, toate documentele fiind
semnate electronic de catre reprezentantul legal al beneficiarului sau de persoana imputernicita in acest sens.

Persoana de contact din partea ADR Centru este d-na STELEA Nicoleta, expert tehnic/ofiter monitorizare, tel. 0723-173630, e-mail:
nicoleta.stelea@adrcentru.ro.

Raspuns introducere

Stimata Doamna,

Au fost operate modifificarile solicitate prin Notificarea nr. 6 transmisa prin MySMIS in data de 03.05.2023 (inregistrata la ADR Centru cu nr.
15736/08.05.2023), asupra sectiunii ,Buget-Activitati si cheltuieli”, prin prin reincadrarea cheltuielilor cu serviciile de coordonare SSM din
categoria bugetara 14/46 (cheltuieli pentru asistenta tehnica) n categoria bugetara 14/45 (cheltuieli pentru consultanta).

Va multumim!

Raspuns concluzie

Stimata Doamna,

Au fost operate modifificarile solicitate prin Notificarea nr. 6 transmisa prin MySMIS in data de 03.05.2023 (inregistrata la ADR Centru cu nr.

15736/08.05.2023), asupra sectiunii ,Buget-Activitati si cheltuieli”, prin prin reincadrarea cheltuielilor cu serviciile de coordonare SSM din
categoria bugetara 14/46 (cheltuieli pentru asistenta tehnica) n categoria bugetara 14/45 (cheltuieli pentru consultanta).

Va multumim!

Documente incarcate

Fisier Data Incarcare fisier Descriere

SE_Anexa nr.21 - IEO2_INSTALATII ELECTRICE_PLAN TERASA

CIRCULABILA pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 28/03/2019 Anexa nr.21 - IEO2_INSTALATII ELECTRICE_PLAN TERASA
B7852B855 CIRCULABILA

SE_Anexa nr.31 - Declaratia privind conformitatea cererii de finantare cu
fisa de proiect.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 28/03/2019 Anexa nr.31 - Declaratia privind conformitatea cererii de finantare cu
B7852B855 fisa de proiect

SE_Anexa nr.19 - A0O5_SECTIUNE CARACTERISTICA.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 28/03/2019 Anexa nr.19 - AO5_SECTIUNE CARACTERISTICA

B7852B855

SE_Anexa nr.25 - ITO1_INSTALATII TERMICE_SCHEMA

COLOANELOR.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 28/03/2019 Anexa nr.25 - ITO1_INSTALATII TERMICE_SCHEMA COLOANELOR
B7852B855

SE_Raspuns solicitare clarificari 1 Park and ride.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 28/03/2019 Raspuns solicitare clarificari 1 Park and ride
B7852B855

SE_Anexa nr.33 - Proiect Hotarare CL.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 28/03/2019 Anexa nr.33 - Proiect Hotarare CL
B7852B855

SE_Anexa nr.32 - Devize si grafice.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 28/03/2019 Anexa nr.32 - Devize si grafice
B7852B855

SE_Anexa nr.5 - Declaratie de eligibilitate.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 28/03/2019 Anexa nr.5 - Declaratie de eligibilitate
B7852B855

SE_Anexa nr.4 - Plansa 3d (randare).pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 28/03/2019 Anexa nr.4 - Plansa 3d (randare)
B7852B855

SE_Anexa nr.3 - A02_Planuri de situatie existent si propus.pdf
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privata.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa nr.14 - Tabel centralizator pentru obiectivele de investitii.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa nr.15 - Studiu Fezabilitate_Park&Ride.pdf
A7F3AF155B1D87C2031694799D738910317F0C5F8FF4429130475649
DE51BF28

SE_Anexa nr.16 - Lista echipamente dotari (Model F).pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa nr.17 - AO3_PLAN SUBSOL CURENT -1,-2_PLAN
PARTER.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41EA649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa nr.30 - Reglementare politica parcari.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa nr.18 - AO4_PLAN ETAJ 1_TERASA VERDE.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Data incarcare figier

28/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

28/03/2019

129

My - SMIS

2014

Descriere
Anexa nr.1 - Tabel de complementaritati Park&Ride
Anexa nr.6 - Declaratia privind eligibilitatea TVA
Anexa nr.22 - IS02_INSTALATII SANITARE_PLAN SUBSOL
CURENT
Anexa nr.23 - ISO3_INSTALATII SANITARE_PLAN PARTER
Anexa nr.26 - R.01_Plan Radier
Anexa nr.27 - Certificat urbanism nr. 1081
Anexa nr.28 - Adresa APM
Anexa nr.29 - Modelul K si anexe
Anexa nr.20 - A06_FATADA PRINCIPALA, LATERALA,
POSTERIOARA
Anexa nr.12 - Incheiere nr. 74278
Anexa nr.10 - Anexa Calcul GES - Date de intrare, iesire si parametri
de calcul 27.03.2019
Anexa nr.9 - Calcul emisii GES 27.03.2019
Anexa nr.8 - Studiu de Trafic Park and ride 27.03.2019
Anexa nr.7_ - Fisa de proiect park and ride
Anexa nr.24 - 1IS04_INSTALATII SANITARE_PLAN ETAJ
Anexa nr.11 - Plan amplasament vizat OCPI
Anexa nr.13 - Acte doveditoare ale dreptului de proprietate privata
Anexa nr.14 - Tabel centralizator pentru obiectivele de investitii
Anexa nr.15 - Studiu Fezabilitate_Park&Ride
Anexa nr.16 - Lista echipamente dotari (Model F)
Anexa nr.17 - AO3_PLAN SUBSOL CURENT -1,-2_PLAN PARTER

Anexa nr.30 - Reglementare politica parcari

Anexa nr.18 - AO4_PLAN ETAJ 1_TERASA VERDE



Fisier

SE_Raspuns solicitare clarificari nr. 2 park &ride.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa nr.1 - Tabel de complementaritati Park and Ride - clarificari
2.pdf
560807FC2314D5458F6FOAE80C6026BDB379A4191BED17C48CBE02
CD1BEFC5A8

SE_Anexa nr.2 - Studiu de trafic Park&Ride actualizat + anexa.pdf

AE87B8DBE7A2E7AE5F5D9CC10BA47AF943CAE9314502239AF5CBC
9979588EASC

SE_Anexa nr.4 - HCL+anexa Park &Ride.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa nr.3 - Decizia etapei de incadrare.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_Anexa nr.5-Declaratie de angajament.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ETF Anexa pct.6 - Certificat de Urbanism prelungit.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ETF Raspuns solicitare clarificari 3 Park and ride .pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ETF Anexa - Studiu Fezabilitate final.pdf

44A58B35015D5B100FB7DEAB1037F5D894C84E9B03703788A7BBBF
0D82CB89FF

SE_ETF Anexa pct.1 - Plansa A02.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ETF Anexa pct.16 - Tabel plafoane de cheltuieli.pdf

6C3AF3AC215CB3CF106E95265059CFC261BAC76A25AAFFELIES8871
53A18A3340

SE_ETF Anexa pct.17 - Lista de utilaje.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SE_ETF Anexa pct.17 - Lista utilaje cu valori eronata.pdf

D44159C8C48DFE9BAECA28CEQ07942371347F3F86A832FA20695C97
82A34BC101

SE_Adresa raspuns Clarificare 7 .pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Data incarcare figier

15/04/2019

15/04/2019

15/04/2019

15/04/2019

15/04/2019

15/04/2019

26/09/2019

26/09/2019

26/09/2019

26/09/2019

26/09/2019

26/09/2019

26/09/2019

17/01/2020

130

My - SMIS

2014

Descriere

Raspuns solicitare clarificari nr. 2 park &ride

Tabel de complementaritati Park and Ride - clarificari
Anexa nr.2 - Studiu de trafic Park&Ride actualizat + anexa
Anexa nr.4 - HCL+anexa Park &Ride.

Anexa nr.3 - Decizia etapei de incadrare

Anexa nr.5-Declaraie de angajament

ETF Anexa pct.6 - Certificat de Urbanism prelungit
ETF Raspuns solicitare clarificari 3 Park and ride
ETF Anexa - Studiu Fezabilitate final

ETF Anexa pct.1 - Plansa A02

ETF Anexa pct.16 - Tabel plafoane de cheltuieli

ETF Anexa pct.17 - Lista de utilaje

ETF Anexa pct.17 - Lista utilaje cu valori eronata

Adresa raspuns Clarificare 7



2014
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Subsemnatul, Allen Coliban, CNP 1790603080051, posesor al Cl seria BV, nr. 886115, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al
MUNICIPIUL BRASOV, confirm ca informatiile incluse in aceasta cerere de finantare si detaliile prezentate in documentele anexate sunt
corecte, iar asistenta financiara pentru care am aplicat este necesara proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm ca prezenta cerere de finantare este elaborata in conformitate cu legislatia nationald si comunitara aplicabild (inclusiv Th materia
ajutorului de stat, a achizitiilor si a conflictului de interese, etc).

Confirm ca am luat la cunostinta de toate prevederile ghidurilor aplicabile.
Confirm ca nu am la cunostinta nici un motiv pentru care proiectul ar putea sa nu se deruleze sau ar putea fi intarziat si ma angajez, in

calitate de reprezentant legal/imputernicit al MUNICIPIUL BRASOV, sa asigur resursele financiare necesare implementarii proiectului, in
conformitate cu cele mentionate in bugetul proiectului.

Confirm ca la prezenta cerere de finantare fisierele atasate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

nteleg ca, din punct de vedere legal si financiar, MUNICIPIUL BRASOV, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect
inclusiv pentru implementarea in parteneriat a acestuia.

Inteleg c&, daca cererea de finantare nu este completd cu privire la toate detaliile si aspectele solicitate, inclusiv cu privire la aceasta
sectiune, ar putea fi respinsa.

Prezenta cerere a fost completata avand cunostinta de prevederile Codului penal.

Semnatura digitala a reprezentantului legal/imputernicit Allen Coliban.

Data

18/05/2023 14:50:56
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