
     SCENARIUL 2

 Valoare  

(fara TVA) 
 TVA  valoare cu TVA 

 lei  lei  lei 

1 2 3 4 5

1.1. Obținerea terenului -                      -                                    

1.2. amenajarea terenului:                                                                                                                                                                                                           

relocarea monumentului existent                                                                                                          

EVACUARE STRATURI RUTIERE,PIETONALE,BULEVARD

824 544.00          156 663.36        981 207.36                       

1.3. Amenajari pentru protectia mediului și aducerea terenului la starea 

inițială ; GIRATORIU+TROTUAR+DALA URBANA 295 200.00          56 088.00          351 288.00                       

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitățilorDEVIERI 

RETELE+DEVIERI CABLURI ENEL 951 308.10          180 748.54        1 132 056.64                    

2 071 052.10       393 499.90        2 464 552.00                   

-                      -                                    

-                      -                                    

3.1. Studii 197 615.22          37 546.89          235 162.11                      

3.1.1. Studii de teren 99 160.22            37 546.89          136 707.11                       

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului -                      -                                    

3.1.3. Alte studii specifice 98 455.00            18 706.45          117 161.45                       

3.2. Documentații suport și cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii -                       -                     -                                    

3.3. Expertizare tehnică 14 550.00            2 764.50            17 314.50                        

3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor 3 880.00              737.20               4 617.20                          

3.5. Proiectare 764 040.79          145 167.75        909 208.54                      

3.5.1. Temă de proiectare -                      -                                    

3.5.2. Studiu de prefezabilitate -                      -                                    
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de

intervenții și deviz general 183 555.13          34 875.47          218 430.60                       
3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii

avizelor/acordurilor/autorizațiilor 265 026.84          50 355.10          315 381.94                       
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a

detaliilor de execuție 28 925.00            5 495.75            34 420.75                        

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 286 533.82          54 441.43          340 975.25                       

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 7 640.41             1 451.68            9 092.09                          

3.7. Consultanță 1 096 234.35       208 284.53        1 304 518.88                   

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 1 096 234.35       208 284.53        1 304 518.88                    

3.7.2. Auditul financiar -                      -                                    

3.8. Asistență tehnică 914 614.70          173 776.79        948 741.00                      

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului 117 353.35          -                      -                                    

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor -                      -                                    
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcții -                      -                                    

3.8.2. Dirigenție de șantier 797 261.34          151 479.66        948 741.00                       

2 998 575.47       569 729.34        3 568 304.80                   

4.1. Constructii si instalatii 99 657 668.07     18 934 956.93   118 592 625.00                

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și functionale 424 646.38          80 682.81          505 329.20                       

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesită montaj -                      -                                    

Proiectant,

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Total capitol 1

Total capitol 2

Total capitol 3CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

   DEVIZ GENERAL     

CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANA ZONA GARII BRASOV SI PASAJE PIETONALE SUBTERANE ZONA GARII BRASOV               Bd. 

Garii municipiul brasov, brasov     

Nr. 

crt. 
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1 

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de 



4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj 

si echipamente de transport 8 492 927.68       1 613 656.26     10 106 583.94                  

4.5. Dotari 2 241 336.24       425 853.89        2 667 190.13                    

4.6. Active necorporale -                      -                                    

110 816 578.38   21 055 149.89   131 871 728.27               

5.1. Organizare de santier 2 491 441.70       473 373.92        2 964 815.63                    

5.1.1. Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de șantier 2 491 441.70       473 373.92        2 964 815.63                    

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului -                        -                      -                                    

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 627 868.85          -                      627 868.85                       

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii

finanțatoare -                        -                      -                                    

5.2.2. Cota aferentă  ISC pentru controlul calității lucrărilor de

construcții (0,5%) 523 224.04          -                      523 224.04                       
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 

(0,1%) 104 644.81          -                      104 644.81                       

5.2.4. Cota aferentă  Casei Sociale a Constructorilor - CSC -                        -                      -                                    

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de

construire/desființare -                        -                      -                                    

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10 464 480.83     1 988 251.36     12 452 732.18                  

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate -                        -                      -                                    

13 583 791.38     2 461 625.28     16 045 416.66                 

2500 475.00               2 975.00                          

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 2 500.00              475.00               2 975.00                          

6.2. Probe tehnologice și teste -                        -                      -                                    

2 500.00             475.00              2 975.00                          

129 472 497.32   24 480 479.41   153 952 976.73               

104 644 808.26   19 882 513.57   124 527 321.83               

in preturi la data de 30,03,2022; 1 euro=4,947lei

Data Întocmit,

Beneficiar/Investitor, 

din care:

 C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

Total capitol 5

Total capitol 4CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

Total capitol 6

TOTAL GENERAL


