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TEMĂ DE PROIECTARE 
Privind 

“ DALI REPARATII CAPITALE SALA DE SPORT ŞCOALA PROFESIONALĂ GERMANĂ 
KRONSTADT”   

 
1. DATE GENERALE    
 
1.1. Obiectul selecţiei de oferte  

  Obiectul îl constituie întocmirea “ DALI REPARATII CAPITALE SALA DE SPORT ŞCOALA  
            PROFESIONALĂ GERMANĂ KRONSTADT”   

 
1.2 Beneficiar: Primăria Municipiului Braşov  
1.3 Amplasament: Municipiul Brasov, ŞCOALA PROFESIONALĂ GERMANĂ 

KRONSTADT, str.13 Decembrie nr.131 
 

1.4 Oportunitatea lucrării  
Având în vedere necesitatea necesitatea desfaşurării in condiţii optime a procesului de 

învăţământ, se impune realizarea unor lucrări de intervenţii la Sala de Sport a Şcolii Profesionale 
Germane KRONSTADT 

 
2.  DATE  TEHNICE 
2.1. Descrierea situaţiei existente 
      Şcoala Profesională Germană KRONSTADT funcţionează din anul 2012 pe vechiul  
amplasament al Colegiului „Sfinţii Voievozi” situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 131. Imobilul  
este proprietatea municipiului Braşov. 
       Profilul şcolii presupune pregătirea profesională a elevilor în domenii tehnice, astfel încât la 
sfârşizul celor 3 ani de studiu aceştia să poată profesa în domeniile în care s-au specializat.  
       Pentru a asigura un climat propice desfăşurării procesului de învăţământ, s-au reamenajat 
atelierele Şcolii Profesionale Germane KRONSTADT pentru  pregătirea practică iar cursurile 
teoretice se desfăşoară în prezent într-un imobil reabilitat. Şcoala Profesională Germană 
KRONSTADT deţine şi o Sală de sport cu o  suprafaţă construită de 602,97 mp ce are în 
componenţă: o sală de gimnastică,4 grupuri sanitare , 4 sasuri, 3 vestiare şi un depozit. 
  

        2.2. Soluţia  propusă 
 În perimetrul fostului Colegiu „Sfinţii Voievozi” se află într-o stare avansată de degradare 

clădirea sălii de sport, clădire ce este folosită pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică şi sport a 
elevilor Şcolii profesionale germane KRONSTADT.  
     A.  Documentaţia de proiectare va cuprinde : 

• Studiu topografic vizat de OCPI dacă este cazul 
• Audit energetic + Certificat de performanţă energetică aferent unităţii de învăţământ 

înainte de realizarea lucrărilor de intervenţii 
• Documentaţie pentru obţinerea avizelor impuse prin Certificatul de urbanism   
• Documentaţie de avizare pentru lucrările de intervenţii(DALI)  + Deviz general 
• Documentaţie tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (DTAC) +DTOE 
• Liste de cantităţi lucrări (F1-F6) 
 

                 B.  Lucrările propuse : 
     1. Lucrările de intervenţie pentru reabilitare vor respecta soluţiile indicate în expertiza 

tehnică dacă este cazul, în auditul energetic pentru atingerea performanţelor energetice şi vor 
cuprinde:   
   a) Reabilitare termică a pereţilor exteriori;  
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   b) Reabilitare tâmplărie exterioară;  
   c) Reabilitarea terasei;  
   d) lucrări de demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele /terasa 
unitaţii de învăţământ, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare 
termică;  
   e) lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, 

          f) lucrări de consolidare dacă este cazul. 
        2.   Lucrările de intervenţie pentru reabilitarea sistemului de încălzire  

  3.   Lucrările de intervenţie pentru reabilitarea instalaţiei electrice vor cuprinde, fără a se limita 
la acestea :  înlocuirea instalatiei electrice, a tablourilor electrice şi a corpurilor de iluminat. 

  4.   Lucrările de intervenţie pentru reabilitarea instalaţiilor sanitare vor cuprinde, fără a se limita 
la acestea :  înlocuirea instalaţiilor sanitare şi a corpurilor sanitare. 

  5.   Lucrările de intervenţie pentru reparaţii şi finisaje interioare vor cuprinde, fără a se limita la 
acestea : 

• reparaţii tencuieli interioare  
• zugrăveli interioare 
• înlocuire uşi interioare degradate  
• înlocuire pardoseala în sala de sport 
• înlocuire gresie, faianţă în grupuri sanitare 
6. Realizarea lucrărilor de instalaţii: avertizare incendiu ,hidranţi, senzori pentru supraveghere 

interioară si exterioară, paratrăsnet,ventilaţie dacă este cazul. 
 

          Studiu de fezabilitate/DALI se va întocmi conform prevederilor   HG 28/2008 privind aprobarea 
 conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a Devizului general pentru obiective de învestiţii şi lucrări de intervenţii. 
           Ofertantul declarat câştigător va face demersurile necesare pentru verificarea proiectului conform 
Legii  50/1991 completată cu Legea 453/2001, si cu  Legea nr. 10/1995, de verificator MLPTL în vederea 
obţinerii autorizaţiei de construcţie.  
 
            Ofertantul castigator va avea urmatoarele obligatii:  

1. va obţine, avizele impuse  prin certificatul de urbanism (pentru toti deţinătorii de reţele 
tehnico-edilitare) 

2. va intocmi si va face demersurile necesare in vederea elaborarii eventualelor studii 
necesare obtinerii avizelor din certificatul de urbanism 

3. la întocmirea documentaţiilor tehnice ce fac obiectul prezentei teme proiectantul va ţine 
cont şi se va conforma cerinţelor din avize 

 
 3.    FORMA DE ORGANIZARE 

       Forma de atribuire a contractului ce are ca obiect : Întocmire “ “ DALI REPARATII CAPITALE  
SALA DE SPORT ŞCOALA PROFESIONALĂ GERMANĂ KRONSTADT”  este achiziţie directă. 
  Criteriul de atribuire a contractului este preţul cel mai scăzut. 

4.   PREZENTAREA OFERTEI  
       Oferta va cuprinde PROPUNERE TEHNICĂ şi PROPUNERE FINANCIARĂ 

1. Propunerea tehnică va trata aspectele prezentate la punctul 2.2. in viziunea conceptuala a 
ofertantului si va cuprinde solutii la aceste probleme  

 2.  Propunerea financiară  se va prezenta astfel: 
• Studiu topografic vizat de OCPI dacă este cazul 
• Audit energetic + Certificat de performanţă energetică aferent unităţii de învăţământ 

înainte de realizarea lucrărilor de intervenţii 
• Documentaţie pentru obţinerea avizelor impuse prin Certificatul de urbanism   
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• Documentaţie de avizare pentru lucrările de intervenţii(DALI)  + Deviz general 
• Documentaţie tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (DTAC) +DTOE 
• Liste de cantităţi lucrări (F1-F6) 

.   
5.   FORMA DE PREZENTARE A DOCUMENTAŢIEI 

Documentaţia se va elabora în 4 (patru) exemplare originale, redactate în limba română, cât şi pe 
suport magnetic  (CD) în format .doc, .xls şi .dwg 

6. TERMEN DE PREDARE 
• Termenul de predare a  documentaţiilor este de 2 luni  de la data încheierii contractului. 

       
      7.   RECEPŢIE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ 

Efectuarea plăţilor se va realiza astfel: 
55% după finalizarea şi recepţia de către beneficiar a documentelor cerute şi înscrise în contract, 
45% după obţinerea autorizaţiei de construire.  
Decontarea se va realiza pe baza de factură emisă de executant.  
   
 
ŞEF SERVICIU   INVESTIŢII, 
LIDIA BULGĂREA  
 
ÎNTOCMIT,  
VIOLETA RACZ 


