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~ MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA ~ 
 

  
1. DATE GENERALE 
 

Prezenta documentatie trateaza la nivel de DTAC lucrarile de constructie a  investitiei   
“REABILITARE PIETONAL VALEA CETATII, PROIECT INFRASTRUCTURA RUTIERA - 
AMENAJARI URBANE” 

 
Beneficiariul lucrarii este PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV 
 
Terenul pe care se execută construcţia este proprietatea beneficiarului. 

 
2. BAZA ELABORARII DOCUMENTATIEI 

 
- Comanda beneficiarului  
- Proiect Arhitectura-  
- Studiul geotehnic –  
- Categoria de importanta a constructiei conf. H.G. 766/97 - “D” 
- Clasa de importanta a constructiei conf. P100/1-2013 – clasa IV 
- Zona seismica de calcul conf. P100/1-2013 -   D(ag=0.2;Tc=0.7 s) 

 
Proiectul va fi verificat de verificator atestat M.L.P.A.T. la exigenta “A” “Rezistenta si 

Stabilitate” conf. Legii 10/95 si H.G. 925/95 prin grija beneficiarului. 
  
  
3. DESCRIEREA SOLUTIILOR CONSTRUCTIVE 
 

 3.1. CLIMA ŞI FENOMENE NATURALE SPECIFICE ZONEI  
  
 Actiunea vantului conform COD DE PROIECTARE EVALUAREA ACŢIUNII 
VÂNTULUI ASUPRA CONSTRUCŢIILOR CR 1-1-4/2012, Brasovul este situat în zona cu o 
presiune de referinta de 60 daN/m2 pana la înălţimea de 10,00m deasupra ternului. 
 Conform „COD DE PROIECTARE.EVALUAREA ACTIUNII ZAPEZII ASUPRA 
CONSTRUCTIILOR. INDICATIV CR 1-1-3/2012” Brasovul este situat intr-o zona  cu  
greutatea de referinta de 200 daN/m2. 
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3.2. GEOLOGIE  
 
Studiul geotehnic face parte din documentatie separata. 
Conditii de fundare: Se recomanda fundarea incepand cu adancimea Df 1.20m. 

 
 
 
4.1DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE 
 
Pe amplasament se afla o zona de agrement, recreere si spatii verzi, care nu mai 

corespunde cerintelor de functiune si siguranta actuale. 
 
4.2. SITUATIA PROIECTATA 
 
Se doreste reabilitarea zonei, nivelul de echipare, de finisare și de dotare, exigențe 

tehnice ale construcției în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementări 
tehnice, de patrimoniu și de mediu în vigoare; se vor prevedea zone de odihna (banci, 
palisade), iluminat ornamental si arhitectural. 

 
Prin reamenajarea parcului se vor aduce urmatoarele imbunatatiri: 
- sistematizarea cotelor terenului, realizarea de palisade decorative cu inaltime redusa 

ce vor functiona si ca spatii de odihna si asteptare la intrarea pe Pietonal dinspre strada 
Tampei. 

- Refacerea pardoselilor prin asfaltare si vopsire cu vopsea poliuretanica 
- Realizarea unui traseu de rampe care sa respecte normele actuale privind 

mobilitateapersoanelor cu handicap dar si sa incurajeze mijloace alternative de deplasare ( 
bicicleta, role,skate. 

 
Lucrarile de construire nu sunt exceptionale din punt de vedere structural si se 

constituie din: 
- Desfiintari de pardoseli 
- Desfiintari de parapeti si elevatii din beton  
- Crearea de pardoseli noi 
- Realizarea de rampe 
- Realizarea unor elevatii pentru sustinerea unor zone mai inalte pe post de 

zid de sprijin 
- Realizarea de elevatii spatii verzi 

 
Fundatiile  sunt continui pe contur, cu o latime de 30cm, din beton C16/20, elevatii din 

beton C20/25. Adancimea de fundare este -1.10m fata de terenul natural. 

La nivelul superior se realizeaza o placi de beton armat C20/25, de 15cm grosime 
armata cu plase sudatearmaturi PC52 si OB37. 

Se vor monta centuri longitudinale  si transversale din beton armat monolit (C20/25), 
cu armaturi longitudinale PC52 si transversale OB37 



Placa de beton de pardoseala care se va turna se va realiza de 15 cm grosime  fiind 

armata cu plase sudate 6/100 x 6/100 la partea mediana a sectiunii. Umplutura de balast 
se va compacta inainte de turnarea placii.  

Atentie deosebita  se va acorda asupra compactarii pamantului sub placa de 
pardoseala . Se vor realiza rosturi de contractie din 6 in 6m, prevazute cu benzi elastice 
hidroizolante. 

Sapaturile  peste 1.5 m adancime se vor realiza sprijinit sau in taluz. Se vor lua masuri 
speciale pentru sprijinirea malurilor de pamant  

 
5. RECOMANDARI CU CARACTER TEHNOLOGIC 
 

 Prin modul cum au fost concepute, lucrările de construcţii prevăzute în prezenta 
documentaţie se încadrează în categoria de lucrări de tehnicitate medie, executabile cu 
procedee tehnice intalnite în mod curent pe santiere. Ordinea tehnologica de execuţie a 
lucrărilor este cea fireasca, prin proiect neimpunandu-se o anume succesiune a lucrărilor. 
Atragem atentia executantului asupra unor aspecte ce trebuie urmarite în mod special la 
execuţie: 

- înainte de începerea lucrărilor cu concursul beneficiarului se vor identifica retelele 
subterane din zona (de exemplu:termice,apa canal,gaz ,electrice..) şi se vor devia 
pe baza unor documentaţii de specialitate întocmite şi aprobate în conditiile 
legislatiei în domeniu. 

- la executarea lucrărilor de săpături se va avea în vedere organizarea lucrărilor de 
aşa maniera încât săparea ultimilor 10-15 cm de pământ înainte de atingerea 
cotelor prevăzute în desene sa se facă imediat înaintea turnarii betonului pentru a 
se evita degradarea terenului de fundare sub influenta factorilor atmosferici 
(ploi,îngheţ, caldura excesiva) ce ar putea, prin actiunea lor, determina schimbarea 
caracteristicilor mecanice ale terenului de fundare avute în vedere la proiectarea 
fundaţiilor. 

- la atingerea cotei de fundare prevăzută în proiect pentru fiecare  fundaţie sau grup 
de fundaţii se va solicita prezenta pe santier a proiectantului studiului geotehnic, 
pentru a atesta prin proces verbal de lucrări ascunse, încheiat cu reprezentantii 
constructorului şi beneficiarului, calitatea terenului de fundare şi a aviza trecerea la 
armarea sau turnarea betonului în fundaţii (faza determinanta) 

- deasemenea înainte de turnarea betonului în fundaţii se va solicita prezenta pe 
santier a proiectantului de rezistenta pentru a atesta prin proces verbal de lucrări 
ascunse, încheiat cu reprezentantii constructorului şi  beneficiarului, axarea, 
dimensiunile şi armarea fundaţiilor(faza determinanta) 

- înainte de turnarea betonului în infrastructura şi suprastructura, se vor verifica pe 
baza proiectelor de construcţii şi  de instalaţii,introducerea în cofraj a pieselor 
înglobate sau a cutiilor pentru crearea de goluri necesare prinderii sau trecerii prin 
elementele de beton armat a conductelor , tubulaturii sau cablurilor. 

Prin modul cum a fost proiectata infrastructura şi suprastructura s-au avut în vedere 
rosturi de turnare normale a betonului,la următoarele nivele: 

- pentru stâlpi,la partea superioara a radierului,la baza stâlpilor. 
- pentru stâlpii de beton armat la partea superioara a planseelor. 



În situaţia în care din motive ce tin de organizarea execuţiei lucrărilor,  apare necesara 
prevederea şi a altor rosturi de turnare în alte poziţii sau elemente nenominalizate mai sus, 
aceste rosturi se vor executa în poziţii care sa respecte prevederile cap.13 din ” Cod de 
practica pentru executarea lucrărilor de beton şi beton armat” indicativ NE 012-2:2010 

- Atentie: Pentru sapaturi mai adanci de 1.5m, peretii sapaturilor se vor taluza sau 

sprijini.  

Se vor respecta prevederile STAS-urilor, normativelor si legislatiei in vigoare printre 
care amintim:  

- Ordin MLPAT 31/N/02-10,1995 anexele 2 şi 2a. 

- Încărcări permanente - STAS 10101/1-78 

- Încărcări utile – STAS 10101/2A1-87 

- Încărcări date de vânt – COD DE PROIECTARE EVALUAREA ACŢIUNII 
VÂNTULUI ASUPRA CONSTRUCŢIILOR CR 1-1-4/2012 

- Încărcări din zăpadă – COD DE PROIECTARE.EVALUAREA ACTIUNII ZAPEZII 
ASUPRA CONSTRUCTIILOR. INDICATIV CR 1-1-3/2012 

- Cod de proiectare pentru structuri în cadre de beton armat – Indicativ NP07/1997 

- Cod de proiectare – CR 0-2012 

- P100-1/2013 Cod de proiectare seismica 

- SR EN 1995 – 1-1 PROIECTAREA STRUCTURILOR DIN LEMN 

- Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton 
precomprimat, indicativ NE 012-2:2010 

- Normativ privind proiectarea fundaţiilor de suprafaţă, Indicativ NP 112-2013 

- Cod de proiectare pentru structuri din zidărie Indicativ CR 6 - 2013 

- COD DE PROIECTARE A CONSTRUCTIILOR CU PERETI STRUCTURALI DE 
BETON ARMAT CR 2-1-1.1/2013 

 
In cazul în care pe parcursul execuţiei unele standarde de referinta se modifica sau se 

anuleaza fiind înlocuite cu altele,se vor lua în considerare acele norme care se încadrează în 
legislatia în vigoare. 

“Memoriul de rezistenţa” va fi bine insusit de către constructor şi beneficiar. 
Factorii implicaţi în procesul de derulare a lucrărilor de execuţie sunt: 
 1. Beneficiarul lucrărilor de investitii, numit  BENEFICIAR; 
 2. Proiectantul de specialitate, numit  PROIECTANT; 
 3. Constructorul executant, numit  CONSTRUCTOR.  
În conformitate cu legislatia în vigoare, pe tot parcursul executarii lucrărilor – prin 

personalul propriu de specialitate,angajat permanent sau temporar BENEFICIARUL va 
asigura urmărirea lucrării sub doua aspecte: 

 1. Cantitativ , în vederea decontarilor; 
 2. Calitativ din punct de vedere tehnic în vederea respectarii proiectului, 

specificarilor tehnice şi normelor tehnice de execuţie. 



Pe tot parcursul documentaţiei , se numeste DIRIGINTE angajatul ce urmareste 
lucrarea din punct de vedere calitativ – tehnic (personal tehnic de specialitate “atestat” având 
calificarea cel puţin de inginer). 

Caietele de sarcini / specificatiile tehnice / sunt instrumente cu dublu rol. 
 a) constituie baza de stabilire a preturilor pentru lucrările care urmează sa se 

execute, detaliind conditiile tehnice complexe de execuţie , calitatea materialelor care se pun 
în lucrare , standardele de calitate şi execuţie şi conditiile de verificare şi recepţie a lucrărilor- 
pe tot parcursul lucrărilor cat şi la final. 

 b) constituie instrumentul de baza pentru BENEFICIAR ,alaturi de 
PROIECTANT pentru urmărirea lucrărilor şi pentru stabilirea modului de masurare şi 
decontare a lucrărilor executate. 

Pentru stabilirea preturilor unitare în cadrul ofertei şi eventuala negociere a acestora , 
conform prevederilor legislatiei în vigoare ,Contractorul trebuie sa prezinte oferta în ipotezele 
de materiale şi tehnologii precizate şi în specificatiile tehnice, dar poate prezenta şi variante 
de oferta – în alte ipoteze – cu respectarea standardelor şi conditiilor de calitate specifice     
– cu suportarea tuturor cheltuielilor presupuse de eventuale refaceri partiale sau totale de 
documentaţii tehnice – de detaliu cu acordul proiectantului şi aprobarea beneficiarului. 

În ceea ce priveşte stabilirea materialelor şi produselor ce se pun în opera – în 
conformitate cu uzantele internationale, proiectul şi specificatiile tehnice stabilesc conditiile 
tehnice şi de calitate ce trebuie indeplinite de lucrări , materiale şi produse, propunandu-se 
de regula o varianta fără sa se limiteze posibilitatea de a utiliza alte materiale / produse sau 
tehnologii alternative/. 

Pentru stabilirea materialelor / produselor / , tehnologiilor concrete Contractorul va 
trebui la începerea lucrărilor , sau pe parcursul realizării lucrărilor, sa supuna aprobarii 
beneficiarului cu acordul Proiectantului variantele alese, în conditiile de calitate specifice şi în 
conditiile de preţ aprobate. 
 

6.EXECUTIA LUCRARILOR   

Inainte de turnarea betoanelor se vor pozitiona toate golurile, studiindu-se cu atentie si 
planurile de instalatii. 

In timpul executiei, lucrarile vor fi supravegheate de o persoana calificata si se vor 
intocmi Procese verbale de lucrari ascunse la urmatoarele faze : 
 

1. dupa executarea sapaturilor si inainte de turnarea betonului se va verifica starea  si 
calitatea  terenului de fundare. 

2. se va consemna corectitudinea montarii armaturilor si a confectiilor metalice 
inglobate in beton in infrastructura. 

3. se va consemna corectitudinea montarii armaturilor si a confectiilor metalice 
inglobate in beton in structura. 

Proiectantul va participa la receptia lucrarilor pe faze determinante si va semna 
Procesele verbale de receptie a infrastructurii si a structurii. 
FAZE DETERMINANTE   conform ordinului I.S.C.C. 
- Natura terenului de fundare, cotele de fundare si dimensiunile sapaturilor. 
- Receptia infrastructurii. 
- Receptia suprastructurii. 



Procesele verbale de lucrari ascunse si Procesele verbale de receptie a lucrarilor vor fi 
atasate la Cartea Constructiei.  
 De asemenea se vor atasa la Cartea Constructiei si certificatele de calitate a 
materialelor. 
La solicitarea beneficiarului, proiectantul va putea  acorda asistenta tehnica in timpul 
executiei si va putea participa la verificarea lucrarilor si intocmirea proceselor verbale de 
lucrari ascunse, pe baza unui contract separat de asistenta tehnica. 
In cazul in care se doreste modificarea dimensiunilor elementelor structurale sau folosirea 
altor materiale decit cele indicate in proiect se va cere avizul proiectantului de specialitate si, 
daca este cazul se va solicita avizul emitentului autorizatiei de construire.   
 
7. Masuri de PSI si  PROTECŢIA MUNCII 
Lucrările vor fi executate de către o firma autorizată, se vor respecta normele de protecţia 
muncii şi P.S.I. pe parcursul execuţiei construcţiei de faţă. 
În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta  toţi factorii implicaţi în realizarea investiţiei 
următoarele acte normative: 
          -Legea nr. 90/1996 a Protecţiei Muncii . 
          -Norme metodologice de aplicare a Legii protecţiei muncii 1996. 
          -Norme generale de protecţie a muncii –1996. 
          -Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997, adoptată cu Legea 212/1997 privind apărarea 
împotriva incendiilor; 
          -Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor  privind protecţia la acţiunea 
focului, indicativ P118/99. 
          -Norme de prevenire şi dotare împotriva incendiilor PE-009/93. 
          -Normativ pentru prevenirea şi stingerea incendiului pe durata execuţiei lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii – indicativ C300/1994 aprobat cu ord. MLPAT nr. 20/N/1994. 
          -Ordinul nr. 1118/1999 al comandantului Corpului Pompierilor Militari pentru aprobarea 
Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu. 
          -Ordinul nr. 1119/1999 al comandantului Corpului Pompierilor Militari pentru aprobarea 
Metodologiei pentru elaborarea scenariilor de siguranţă la foc. 
  În timpul execuţiei lucrărilor, beneficiarul şi constructorul au obligaţia sa respecte 
masurile şi normele de tehnica securitatii şi protecţiei muncii în vigoare,şi sa se asigure ca 
toate lucrările de pe santier se executa în deplina siguranţa.Nu se va admite pe santier decat 
personal cu instructajul de protecţia muncii la zi şi cu echipamentul de protecţie necesar.La 
execuţie se vor respecta Normele P.S.I. în vigoare. 
 
 
 8.  URMARIREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII IN TIMP 
 

Urmarirea comportarii lucrarilor de constructii in timp se va face sub supravegherea 
permanenta a starii tehnice a constructiei urmarire curenta (conform prescriptiilor 
Normativului P130/99 elaborat inbaza Ordinului MLPAT nr.57/N/18.08.99 - publicat in B.C. 
nr.1/2000 si a Regulamentului anexta Legii 10/1995 - inbaza HG nr.766/97) , in scopul 
asigurarii stabilitatii , rezistentei si sigurantei in exploatare a constructiilor. 

                                                                                               Întocmit, 
                                                                                               Ing. Dipl. CAZACU ADRIAN 



 
 
 
 
 
 

~ PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR ~ 
 In conformitate cu Legea 10/95 si ordinul M.L.P.A.T. 31/N/95 se stabileste intre: 

- Beneficiar:    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV 
- Proiectant:    ing. CAZACU ADRIAN – rezistenta 
- Constructor:  

urmatorul program pentru controlul calitatii: 

- Primul inscris in coloana 4 (executantul) este intocmitorul documentului scris prevazut in 
coloana 3. 

- Coloana 5 se completeaza la data incheierii actului din coloana 3. 
- PVR  Proces verbal de receptie calitativa a lucrarilor 
- PVRLA Proces verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse 
- PV Proces verbal 
- FD Faza determinanta 
- Executantul va anunta in scris factorii interesati cu cel putin 10 (zece) zile inainte de faza 

de executie ce va fi controlata. In cazul in care nu se face comunicarea, executantul va fi 
raspunzator de consecintele ce decurg, in conformitate cu legile in vigoare si raspunde 
solitar de eventualele deficiente  

- Un exemplar din prezentul act se ataseaza la Cartea Constructiei. 

Proiectant,                   Beneficiar,        Executant,   
         Ing. Dipl. Cazacu Adrian 

 

Nr. crt. Lucrarile ce se controleaza se 
verifica sau se receptioneaza 
calitativ si pentru care trebuie 
intocmite documente scrise 

Documentul ce 
incheie 
PVRLA 

PVR 
PV 
FD 

Cine intocmeste si 
semneaza: 
B-beneficiar 
E-executant 
P-proiectant rez. 
Pg-proiectant geo 
I-ISC 

Nr.si data actului 
incheiat 

1 2 3 4 5 

1 
Predare primire amplasament 

 
PVL 

 
E+B+P 

 

 

2 
Trasarea constructiei PVL 

 
E+B+P+topo 

 
 

3 
Natura teren de fundare si 

cota de fundare 
 

PVRLA+FD 
 

E+B+P+Pg+I 
 

 

4 
Verificare dimensiuni fundatii 

PVRLA 
 

E+B+P 
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