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1. DATE GENERALE

1.1. Denumire investitie: ,,Lucrdri de modernizare fantina arteziana pietonal
Valea Cetitii, din Brasov "

1.2 Beneficiar: Primaria Municipiului Brasov

1.3 Amplasament: Lucrarile ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini se
vor executa pe pietonalul din cartierul Valea Cetitii, Brasov.

1.4. Lucrérile se vor executa in baza proiectului pentru modernizare a fAntanii
arteziene- pietonal Valea Cetatii.

2. OBIECT
2.1 Descrierea situatiei existente:

Terenul pe care se face lucrare este situat in Brasov, pe pietonalul din cartierul
Valea Cetatii, unde functioneaza o fintina arteziand cu recircularea apei in apropiere
de o zona de agrement, recreere §i zone verzi, care nu mai corespunde cerintelor de
functionare si sigurantd actuald. Terenul se invecineaza cu str. Tampei,
amplasamentul pentru noua constructie fiind chiar amprenta fantanii existente.

2.2 Oportunitatea lucrarii:

Prin realizarea fantanii se asigurd un mediu curat si a un cadru ambiental cat
mai placut pentru locuitorii zonei, care sd contribuie la cresterea calitatii vietii.
protejarea mediului.

Proiectul prevede instalarea unei fintdni arteziene cu corpuri de iluminat cu
posibilitatea controlului culorii §i cu un numar de 25 jeturi de apd comandate prin
electrovalve dupa un program prestabilit printr-un controler electronic..




La executarea lucrarilor se va respecta proiectul tehnic aferent acestui obiectiv,
parte integrantd din prezenul caiet de sarcini
Orice modificare adusa proiectului trebuie avizatd de proiectant

3.PREZENTAREA OFERTEI
Oferta va avea oferta tehnica s oferta financiara
Propunerea tehnicé va contine:
1. abordarea propuséd pentru realizarea contractului in vederea obtinerii temei
de proiectare.
2. graficul de executie al contractului
3. lista cu specialistii implicati. Pentru fiecare se va prezenta CV, diploma,
atestate, recomandari. Aceasti listd va cuprinde, férd a se limita la aceasta:
- responsabil tehnic cu executia
- specialist in instalatii electrice
- specialist in instalatii sanitare
Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ce urmeaza a fi montate cu indicarea
furnizorului si producatorului
Propunerea financiard va cuprinde formularele completete cu preturi care vor
deveni anexd la contract. Preturile vor fi defalcate: materiale, manoperd, utilaj,
transport
in cazul in care oferta nu respectd cerintele de mai sus, aceste va fi declarata
neconforma.
Adjudecarea se face la preful cel mai scazut

4, TERMEN DE EXECUTIE:
Termenul de executie: 4 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor

5. RECEPTIA LUCRARILOR
Se va face receptie la terminarea lucrarilor in termen de 15 zile si receptie finald
dupi expirarea perioadei de garantie.

6. GARANTIA LUCRARILOR

Garantia lucririlor executate va fi de 5 ani de la data incheierii procesului-verbal
de receptie la terminarea lucrarilor.



7. MODALITATI DE PLATA

Facturile se vor depune la Centru de Informatii pentru Cetiteni (CIC) din cadrul
Primériei Municipiului Brasov, b-dul Eroilor nr 8.

Plata se va face pe baza facturii/facturilor emise de executant in baza situatiior de
lucrari confirmate de achizitor.
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Diréctor Executiv DT Sef serviciu ADPSC Intocmit
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Beneficiar: Municipiul Brasov

Executant:

Proiectant: L.H.P. Arhitectura S.R.L.

Obiectivul: Reabilitare pietonal Valea Cetatii - Fantana Arteziana

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe
obiectiv

Nr. valoare (fara TVA) Din care C+M

i cap Denumirea capitolelor si
’ Devi'z subcapitolelor de e et
cheltuieli

0 i 2 3 !

6 4 C heltuieli pentru investitia de bazagd

[ 4.1 Constructii si instalatii

Obf Rezistenta

Ohj Arhitectura

6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj

Obyj Instalatii

TOTAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL (cu TVA)

Investitie — . Pagina 1
Formular generat cu programul l{dDe\.ﬁze (www.eDevize.ro)



REABILITARE PIETONAL
VALEA CETATH

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI PENTRU REABILITARE PIETONAL VALEA
CETATII FANTANA ARTEZIANA

NR. | DESCRIEREA LUCRARII UM CANTITATI
CRT.
1 2 3 4
1. Cablu HO7RN-F 3X1.5 mmp m 700
2 Cablu HO7RN-F 5X2.5 mmp m 100
3 Cablu CYABY-F 5x16mmp m 25
4 Conductor pentru legarea la paméant, OLZn 40x4m, m 100
5 Electrozi verticali teava OLZn buc 12
2% L=2.5m
6 Conductor pentru bara de echipotentializare, OLZn m 50
40x2m,
Piesa de separate buc 8
8 Corp de iluminat cu sursa LED 12x1W, IP68, 12V, buc 25
cu gaura centrala pentru duza si spatiu pentru
intoarcerea apei in bazin, minim IP68; -tip RGB
9 Electrovane 12V, grad de protectie IP68, 50Hz, buc 25
DN25.
10 Electrovana DN65 buc 1
il Valva manuala bila DN65 buc 1
12 Senzor de vant si ploaie buc 1
13 Senzor nivel buc 1
14 Tablou electric TE.G, complet echipat buc 1
15 Tablou electric tehnologic automatizare protective si buc 1
control TE-AC, complet echipat
16 Sistem audio complet echipat (Boxe, amplificator, buc 1
player, tablou pentru sistemul audio)
17 Teava de protectie din material plastic PVC etans, m 100
montata ingropat
18 Pompa submersibila P=2.2kW, h=8m, Q=33m3/h, buc 5
50 Hz, IP68, echipata cu clapeta de sens si senzor
de presiune, convertizor de frecventa
19 Duza tip PF-3403 sau similar, conexiune 17, buc 25
P=0.4bar, inaltimea jetului 1,5m




REABILITARE PIETON

VALEA CETATH

20 Teava DN80, INOX 304 mi 48
21 Teava DN25 INOX 304 mi 18
22 Capac calota DN80, INOX304, buc 5
23 Flansa DN80, INOX304, buc 40
24 Coturi DN8O, INOX304, buc 10
25 Olandez 17, INOX304, buc 50
26 Stut filetat 3" buc 5
27 Teava PEHD De 65 mi 12
28 Apometru DN65 buc 1
29 Camin racord apa din polietilena, (H 1100, D 550 buc 1

mm)
30 Teava PVC — KG, montata ingropat, De 160 mm m 24
31 Cot PVC-KG, De 160 mm buc 5
32 Ramificatie PVC-KG, De160/160mm buc 2
33 Camin de vizitare canalizare din polietilena, cu Buc 1

rama si capac fonta, H=1,2+1,9m, inclusiv

elemente imbinare, etansare




LISTA UTILAJE

REABILITARE PIETONAL
VALEA CETATII

?:E:r DESCRIEREA UTILAJULUI CARACTERISTICI TEHNICE BUC
1 ECHIPAMENTUL DE Certificat de conformitate CE | Ans
INSTALATUIE HIDRAULICA 1
COMPUSA DIN:
- pompa submersibila - P=2,2 Kw, H=8m echipata 5
cu clapeta de sens si senzor
de presiune, convertor de
frecventa
- lumini - tip RGB , protectie IP 68, 25
12V, cu spatiul pentru duzele
centrale
- duze - Duza tip PF 3403 sau 25
similar, conexiune1”
P = 0,4 bar, inaltimea jetului
1,5m
- electrovane bila - 12V, grad de protectie IP68, 25
50Hz, diametru DN 25
- senzor de nivellP68 1
- senzor de ploaie si vant 1
- sistemul de control - PLC, inventor, tablou pentru| Ans
sistemul de control 1
- sistemul audio - boxe, amplificator, player Ans 1
- teava DN80, INOX 304 48 ml
- teava DN 25 INOX 304 18 ml
- capac calota DN 80 INOX
304 5
- flansa DN80 INOX 40
- coturi DN 80 INOX 10
- olandez 1" 50
- accesorii prindere suruburi,
piulite, banda, etc Ans 1




Beneficiar: Municipiul Brasov

Executant:
Proiectant: L.H.P. ArhitecturaS.R.L.
Obiectivul: Reabilitare pietonal Valea Cetatii - Fantana Arteziana
Obiectul: Obj Rezistenta
Stadiul fizic:  Dev rezistenta
Formular F3
lista cu cantitati de lucrari pe
categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA  FINANCIARA
Pretul TOTALUL
Nr. Capitol de U.M C antitate unitar (fara
lucrari a (fara TVA) TVA)
0 1 2 3 4 5 = A X
1|RCSB18C# — Demolarisispargeriale betonului M 60.00
simplu sau armat,vechi,cu mijloace mecanice LB material:
manopera:
utilaj:
transport:
2|TSAQ04B2 — Sapatura manuala de pamant in spatii mc 22.00
limitate,avand sub 1 M latime si maximum 450 M raterial:
adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la :
fundatii,canale,drumuri etc in pamant imbibat cu aoa manopera:
adancimea sapaturii 0-1,5 M teren tare utilaj:
transport:
3[TSC02B1 — Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 100 1.52
de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu mc Fratariar
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2 .
manopera:
utilaj:
transport:
4|CA01A1 — Turnarea betonului simplu marca...1) in mc 7.00
funda_tn continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, atarial
inclusiv
manopera:.
utilaj:
transport:
4.1 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 7.06|
5!{CAQ7A1 — Turnarea cu pompa a betonului armat in mc 33.25
elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje atarial:
glisante marca ...1) in fundatii izolate si fundatii pahar la -
adancime de pompare pana la 10 M si distante pana la 15 manopera:
M, inclusiv; utilaj:
transport:
5.1 2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622 mc 33.52
6/CB02A1 — Cofraje pentru beton in elevatie, din mp 80.00
panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de ratenals
rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m. :
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz

”DV" —
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA  FINANCIARA
Pretul TOTALUL
Nr. Capitol de U.M. | Cantitate unitar (fara
lucrari a (fara TVA) TVA)
0 1 7 3 4 5 = 3 x
7IRPCDO3A3 — Armatura pentru beton armat, din otel kg 2,110.00
PC52 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri o—
din mortar de ciment materal
manopera:
utilaj:
transport:
8|RPCDO1A1 — Armaturi din otel beton OB37 pentru kg 155.00
beton armat in fundatii si radiere materal:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
I Greutate Materiale| Ore Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
r Recapitulatie | Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru muncd
T2 = T1 + Alte cheltuieli
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 1
T3 = T2 + Cheltuieli
Beneficiu
Profit |
T4 = T3 + Beneficiu
. JTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv. TVA)
Deviz "Dv" — Pagina 2




Beneficiar: Municipiul Brasov
Executant:
Proiectant: L.H.P. ArhitecturaS.R.L.
Obiectivul: Reabilitare pietonal Valea Cetatii - Fantana Arteziana
Obiectul: Obj Arhitectura
Stadiul fizic:  Dev Arhitectura
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe
categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA  FINANCIARA
Pretul TOTALUL
Nr. Capitol de U.M. | Cantitate unitar (fara
lucrari a (fara TVA) TVA)
0 1 2 3 4 5 = 3 x
1{#¥C0O1 — Achizitie si montaj suporti polietilena buc 700.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2[#¥C012 — Achizitie si montaj dale granit mp 75.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Moterlolel Ore Material ' Moﬂoperol Utilaj Transport TOTAL
0.00] 0.00 | 0.00] 0.00 0.00
r Recapitulatie l Valoare Material ] Monoperol Utilaj Transport TOTAL j
[ Alte cheltuieli directe
_ontributia a§iguratorie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli
C heltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 0.00 0.00 0.00
T3 = T2 + Cheltuiel indirecte
Beneficiu
Profit | \ 0.00 0.00 0.00|
T4 = T3 + Beneficiu l ‘
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Deviz Dev — Formular F3
:

Pagina 1 din



LEGENDA

LIMITA ZONA STUDIU

RAMPA ACCES

_ SPATII VERZI

PIESE DE APA

ARBORI PROPUSI

%

{

ARBORI EXISTENTI

Ci(

BANCA

COS DE GUNOIL

CISMEA APA

GRATAR ARBORE

STALP ILUMINAT

rtiit‘ii




Proiectant : LHP ARHITECTURA SRL
CUI: RO38755767, Brasov

Obicctul: Fantana arteziana de pardoseala Valea Cetatii din Municipiul Brasov

Grafic de executie
Perioada: 4 luni ( 120 zile)

Denumire lucrare Luna 1l Luna 2 Luna 3 Luna 4

0s

Executie cuva
beton

Executie
instalatii

Executie lumini
si sunet

Probe
L




