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~ MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA ~

1. DATE GENERALE

Prezenta documentatie trateaza la nivel de DTAC lucrarile de constructie a investitiei
“REABILITARE PIETONAL VALEA CETATII, PROIECT INFRASTRUCTURA RUTIERA -
AMENAJARI URBANE”

Beneficiariul lucrarii este PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV
Terenul pe care se executa constructia este proprietatea beneficiarului.

2. BAZA ELABORARII DOCUMENTATIEI

- Comanda beneficiarului

- Proiect Arhitectura-

- Studiul geotehnic —

- Categoria de importanta a constructiei conf. H.G. 766/97 - “D”

- Clasa de importanta a constructiei conf. P100/1-2013 — clasa IV
- Zona seismica de calcul conf. P100/1-2013 - D(ag=0.2;T.=0.7 s)

Proiectul va fi verificat de verificator atestat M.L.P.A.T. la exigenta “A” “Rezistenta si
Stabilitate” conf. Legii 10/95 si H.G. 925/95 prin grija beneficiarului.

3. DESCRIEREA SOLUTIILOR CONSTRUCTIVE

3.1. CLIMA SI FENOMENE NATURALE SPECIFICE ZONEI

Actiunea vantului conform COD DE PROIECTARE EVALUAREA ACTIUNII
VANTULUI ASUPRA CONSTRUCTIILOR CR 1-1-4/2012, Brasovul este situat Th zona cu o
presiune de referinta de 60 daN/m? pana la inaltimea de 10,00m deasupra ternului.

Conform ,COD DE PROIECTARE.EVALUAREA ACTIUNII ZAPEZII ASUPRA
CONSTRUCTIILOR. INDICATIV CR 1-1-3/2012” Brasovul este situat intr-o zona cu
greutatea de referinta de 200 daN/m?.



3.2. GEOLOGIE

Studiul geotehnic face parte din documentatie separata.
Conditii de fundare: Se recomanda fundarea incepand cu adancimea Df 1.20m.

4.1DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

Pe amplasament se afla 0 zona de agrement, recreere si spatii verzi, care nu mai
corespunde cerintelor de functiune si siguranta actuale.

4.2. SITUATIA PROIECTATA

Se doreste reabilitarea zonei, nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente
tehnice ale constructiei in conformitate cu cerintele functionale stabilite prin reglementari
tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare; se vor prevedea zone de odihna (banci,
palisade), iluminat ornamental si arhitectural.

Prin reamenajarea parcului se vor aduce urmatoarele imbunatatiri:

- sistematizarea cotelor terenului, realizarea de palisade decorative cu inaltime redusa
ce vor functiona si ca spatii de odihna si asteptare la intrarea pe Pietonal dinspre strada
Tampei.

- Refacerea pardoselilor prin asfaltare si vopsire cu vopsea poliuretanica

- Realizarea unui traseu de rampe care sa respecte normele actuale privind
mobilitateapersoanelor cu handicap dar si sa incurajeze mijloace alternative de deplasare (
bicicleta, role,skate.

Lucrarile de construire nu sunt exceptionale din punt de vedere structural si se
constituie din:
- Desfiintari de pardoseli
- Desfiintari de parapeti si elevatii din beton
- Crearea de pardoseli noi
- Realizarea de rampe
- Realizarea unor elevatii pentru sustinerea unor zone mai inalte pe post de
zid de sprijin
- Realizarea de elevatii spatii verzi

Fundatiile sunt continui pe contur, cu o latime de 30cm, din beton C16/20, elevatii din
beton C20/25. Adancimea de fundare este -1.10m fata de terenul natural.

La nivelul superior se realizeaza o placi de beton armat C20/25, de 15cm grosime
armata cu plase sudatearmaturi PC52 si OB37.

Se vor monta centuri longitudinale si transversale din beton armat monolit (C20/25),
cu armaturi longitudinale PC52 si transversale OB37



Placa de beton de pardoseala care se va turna se va realiza de 15 cm grosime fiind
armata cu plase sudate ¢$6/100 x $6/100 la partea mediana a sectiunii. Umplutura de balast
se va compacta inainte de turnarea placii.

Atentie deosebita se va acorda asupra compactarii pamantului sub placa de
pardoseala . Se vor realiza rosturi de contractie din 6 in 6m, prevazute cu benzi elastice
hidroizolante.

Sapaturile peste 1.5 m adancime se vor realiza sprijinit sau in taluz. Se vor lua masuri
speciale pentru sprijinirea malurilor de pamant

5. RECOMANDARI CU CARACTER TEHNOLOGIC

Prin modul cum au fost concepute, lucrarile de constructii prevazute in prezenta
documentatie se incadreaza in categoria de lucrari de tehnicitate medie, executabile cu
procedee tehnice intalnite Tn mod curent pe santiere. Ordinea tehnologica de executie a
lucrarilor este cea fireasca, prin proiect neimpunandu-se o anume succesiune a lucrarilor.
Atragem atentia executantului asupra unor aspecte ce trebuie urmarite in mod special la
executie:

- inainte de inceperea lucrarilor cu concursul beneficiarului se vor identifica retelele
subterane din zona (de exemplu:termice,apa canal,gaz ,electrice..) si se vor devia
pe baza unor documentatii de specialitate intocmite si aprobate in conditiile
legislatiei Tn domeniu.

- la executarea lucrarilor de sapaturi se va avea in vedere organizarea lucrarilor de
asa maniera incat saparea ultimilor 10-15 cm de pamant nainte de atingerea
cotelor prevazute in desene sa se faca imediat inaintea turnarii betonului pentru a
se evita degradarea terenului de fundare sub influenta factorilor atmosferici
(ploi,inghet, caldura excesiva) ce ar putea, prin actiunea lor, determina schimbarea
caracteristicilor mecanice ale terenului de fundare avute in vedere la proiectarea
fundatiilor.

- la atingerea cotei de fundare prevazuta in proiect pentru fiecare fundatie sau grup
de fundatii se va solicita prezenta pe santier a proiectantului studiului geotehnic,
pentru a atesta prin proces verbal de lucrari ascunse, incheiat cu reprezentantii
constructorului si beneficiarului, calitatea terenului de fundare si a aviza trecerea la
armarea sau turnarea betonului in fundatii (faza determinanta)

- deasemenea inainte de turnarea betonului in fundatii se va solicita prezenta pe
santier a proiectantului de rezistenta pentru a atesta prin proces verbal de lucrari
ascunse, incheiat cu reprezentantii constructorului si  beneficiarului, axarea,
dimensiunile si armarea fundatiilor(faza determinanta)

- Tnainte de turnarea betonului in infrastructura si suprastructura, se vor verifica pe
baza proiectelor de constructii si de instalatii,introducerea in cofraj a pieselor
inglobate sau a cutiilor pentru crearea de goluri necesare prinderii sau trecerii prin
elementele de beton armat a conductelor , tubulaturii sau cablurilor.

Prin modul cum a fost proiectata infrastructura si suprastructura s-au avut in vedere

rosturi de turnare normale a betonului,la urmatoarele nivele:
- pentru stalpi,la partea superioara a radierului,la baza stéalpilor.
- pentru stalpii de beton armat la partea superioara a planseelor.



In situatia in care din motive ce tin de organizarea executiei lucrérilor, apare necesara
prevederea si a altor rosturi de turnare in alte pozitii sau elemente nenominalizate mai sus,
aceste rosturi se vor executa in pozitii care sa respecte prevederile cap.13 din ” Cod de
practica pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat” indicativ NE 012-2:2010

- Atentie: Pentru sapaturi mai adanci de 1.5m, peretii sapaturilor se vor taluza sau
sprijini.

Se vor respecta prevederile STAS-urilor, normativelor si legislatiei in vigoare printre
care amintim:
- Ordin MLPAT 31/N/02-10,1995 anexele 2 si 2a.

- Incarcari permanente - STAS 10101/1-78
- Incarcari utile — STAS 10101/2A1-87

- Tnpércéri date de vant — COD DE PROIECTARE EVALUAREA ACTIUNII
VANTULUI ASUPRA CONSTRUCTIILOR CR 1-1-4/2012

- Incércari din z&pada — COD DE PROIECTARE.EVALUAREA ACTIUNII ZAPEZII
ASUPRA CONSTRUCTIILOR. INDICATIV CR 1-1-3/2012

- Cod de proiectare pentru structuri in cadre de beton armat — Indicativ NP07/1997
- Cod de proiectare — CR 0-2012

- P100-1/2013 Cod de proiectare seismica

- SR EN 1995 — 1-1 PROIECTAREA STRUCTURILOR DIN LEMN

- Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat, indicativ NE 012-2:2010

- Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata, Indicativ NP 112-2013
- Cod de proiectare pentru structuri din zidarie Indicativ CR 6 - 2013

- COD DE PROIECTARE A CONSTRUCTIILOR CU PERETI STRUCTURALI DE
BETON ARMAT CR 2-1-1.1/2013

In cazul in care pe parcursul executiei unele standarde de referinta se modifica sau se
anuleaza fiind Tnlocuite cu altele,se vor lua in considerare acele norme care se incadreaza in
legislatia in vigoare.

“Memoriul de rezistenta” va fi bine insusit de catre constructor si beneficiar.

Factorii implicati in procesul de derulare a lucrarilor de executie sunt:

1. Beneficiarul lucrarilor de investitii, numit BENEFICIAR;
2. Proiectantul de specialitate, numit PROIECTANT;
3. Constructorul executant, numit CONSTRUCTOR.

In conformitate cu legislatia in vigoare, pe tot parcursul executarii lucrarilor — prin
personalul propriu de specialitate,angajat permanent sau temporar BENEFICIARUL va
asigura urmarirea lucrarii sub doua aspecte:

1. Cantitativ , in vederea decontarilor;
2. Calitativ din punct de vedere tehnic in vederea respectarii proiectului,
specificarilor tehnice si normelor tehnice de executie.



Pe tot parcursul documentatiei , se numeste DIRIGINTE angajatul ce urmareste
lucrarea din punct de vedere calitativ — tehnic (personal tehnic de specialitate “atestat” avand
calificarea cel putin de inginer).

Caietele de sarcini / specificatiile tehnice / sunt instrumente cu dublu rol.

a) constituie baza de stabilire a preturilor pentru lucrarile care urmeaza sa se
execute, detaliind conditiile tehnice complexe de executie , calitatea materialelor care se pun
n lucrare , standardele de calitate si executie si conditiile de verificare si receptie a lucrarilor-
pe tot parcursul lucrarilor cat si la final.

b) constituie instrumentul de baza pentru BENEFICIAR ,alaturi de
PROIECTANT pentru urmarirea lucrarilor si pentru stabilirea modului de masurare si
decontare a lucrarilor executate.

Pentru stabilirea preturilor unitare in cadrul ofertei si eventuala negociere a acestora ,
conform prevederilor legislatiei Tn vigoare ,Contractorul trebuie sa prezinte oferta in ipotezele
de materiale si tehnologii precizate si in specificatiile tehnice, dar poate prezenta si variante
de oferta — in alte ipoteze — cu respectarea standardelor si conditiilor de calitate specifice
— cu suportarea tuturor cheltuielilor presupuse de eventuale refaceri partiale sau totale de
documentatii tehnice — de detaliu cu acordul proiectantului si aprobarea beneficiarului.

in ceea ce priveste stabilirea materialelor si produselor ce se pun in opera — in
conformitate cu uzantele internationale, proiectul si specificatiile tehnice stabilesc conditiile
tehnice si de calitate ce trebuie indeplinite de lucrari , materiale si produse, propunandu-se
de regula o varianta fara sa se limiteze posibilitatea de a utiliza alte materiale / produse sau
tehnologii alternative/.

Pentru stabilirea materialelor / produselor / , tehnologiilor concrete Contractorul va
trebui la inceperea lucrarilor , sau pe parcursul realizarii lucrarilor, sa supuna aprobarii
beneficiarului cu acordul Proiectantului variantele alese, in conditiile de calitate specifice si in
conditiile de pret aprobate.

6.EXECUTIA LUCRARILOR

Inainte de turnarea betoanelor se vor pozitiona toate golurile, studiindu-se cu atentie si
planurile de instalatii.

In timpul executiei, lucrarile vor fi supravegheate de o persoana calificata si se vor
intocmi Procese verbale de lucrari ascunse la urmatoarele faze :

1. dupa executarea sapaturilor si inainte de turnarea betonului se va verifica starea si
calitatea terenului de fundare.

2. se va consemna corectitudinea montarii armaturilor si a confectiilor metalice
inglobate in beton in infrastructura.

3. se va consemna corectitudinea montarii armaturilor si a confectiilor metalice
inglobate in beton in structura.

Proiectantul va participa la receptia lucrarilor pe faze determinante si va semna
Procesele verbale de receptie a infrastructurii si a structurii.
FAZE DETERMINANTE conform ordinului I.S.C.C.
- Natura terenului de fundare, cotele de fundare si dimensiunile sapaturilor.
- Receptia infrastructurii.
- Receptia suprastructurii.



Procesele verbale de lucrari ascunse si Procesele verbale de receptie a lucrarilor vor fi
atasate la Cartea Constructiei.

De asemenea se vor atasa la Cartea Constructiei si certificatele de calitate a
materialelor.
La solicitarea beneficiarului, proiectantul va putea acorda asistenta tehnica in timpul
executiei si va putea participa la verificarea lucrarilor si intocmirea proceselor verbale de
lucrari ascunse, pe baza unui contract separat de asistenta tehnica.
In cazul in care se doreste modificarea dimensiunilor elementelor structurale sau folosirea
altor materiale decit cele indicate in proiect se va cere avizul proiectantului de specialitate si,
daca este cazul se va solicita avizul emitentului autorizatiei de construire.

7. Masuri de PSI si PROTECTIA MUNCII

Lucrarile vor fi executate de catre o firma autorizata, se vor respecta normele de protectia
muncii si P.S.1. pe parcursul executiei constructiei de fata.

In timpul executiei lucrarilor se vor respecta toti factorii implicati in realizarea investitiei
urmatoarele acte normative:

-Legea nr. 90/1996 a Protectiei Muncii .

-Norme metodologice de aplicare a Legii protectiei muncii 1996.

-Norme generale de protectie a muncii —1996.

-Ordonanta Guvernului nr. 60/1997, adoptata cu Legea 212/1997 privind apararea
Tmpotriva incendiilor;

-Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea
focului, indicativ P118/99.

-Norme de prevenire si dotare impotriva incendiilor PE-009/93.

-Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiului pe durata executiei lucrarilor de
construcitii si instalatii — indicativ C300/1994 aprobat cu ord. MLPAT nr. 20/N/1994.

-Ordinul nr. 1118/1999 al comandantului Corpului Pompierilor Militari pentru aprobarea
Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu.

-Ordinul nr. 1119/1999 al comandantului Corpului Pompierilor Militari pentru aprobarea
Metodologiei pentru elaborarea scenariilor de siguranta la foc.

In timpul executiei lucrarilor, beneficiarul si constructorul au obligatia sa respecte
masurile si normele de tehnica securitatii i protectiei muncii in vigoare,si sa se asigure ca
toate lucrarile de pe santier se executa in deplina siguranta.Nu se va admite pe santier decat
personal cu instructajul de protectia muncii la zi si cu echipamentul de protectie necesar.La
executie se vor respecta Normele P.S.I. in vigoare.

8. URMARIREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII IN TIMP

Urmarirea comportarii lucrarilor de constructii in timp se va face sub supravegherea
permanenta a starii tehnice a constructiei urmarire curenta (conform prescriptiilor
Normativului P130/99 elaborat inbaza Ordinului MLPAT nr.57/N/18.08.99 - publicat in B.C.
nr.1/2000 si a Regulamentului anexta Legii 10/1995 - inbaza HG nr.766/97) , in scopul
asigurarii stabilitatii , rezistentei si sigurantei in exploatare a constructiilor.

Intocmit,
Ing. Dipl. CAZACU ADRIAN
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~ PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATI LUCRARILOR ~

In conformitate cu Legea 10/95 si ordinul M.L.P.A.T. 31/N/95 se stabileste intre:

- Beneficiar:. PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV
- Proiectant: ing. CAZACU ADRIAN - rezistenta
- Constructor:

urmatorul program pentru controlul calitatii:

Nr. crt. | Lucrarile ce se controleaza se Documentul ce Cine intocmeste si Nr.si data actului
verifica sau se receptioneaza incheie semneaza: incheiat
calitativ si pentru care trebuie PVRLA B-beneficiar
intocmite documente scrise PVR E-executant

PV P-proiectant rez.

FD Pg-proiectant geo

I-1ISC
1 2 3 4 5
1 Predare primire amplasament PVL E+B+P
> Trasarea constructiei PVL E+B+P+topo
Natura teren de fundare si

3 cota de fundare PVRLA+FD E+B+P+Pg+l
4 Verificare dimensiuni fundatii PVRLA E+B+P

Proiectant,

Primul inscris in coloana 4 (executantul) este intocmitorul documentului scris prevazut in
coloana 3.

Coloana 5 se completeaza la data incheierii actului din coloana 3.

PVR Proces verbal de receptie calitativa a lucrarilor

PVRLA Proces verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse

PV Proces verbal

FD Faza determinanta

Executantul va anunta in scris factorii interesati cu cel putin 10 (zece) zile inainte de faza
de executie ce va fi controlata. In cazul in care nu se face comunicarea, executantul va fi
raspunzator de consecintele ce decurg, in conformitate cu legile in vigoare si raspunde
solitar de eventualele deficiente

Un exemplar din prezentul act se ataseaza la Cartea Constructiei.

Beneficiar, Executant,

Ing. Dipl. Cazacu Adrian




