Beneficiar:	Municipiul Brasov Executant:
Proiectant:	L.H.P. Arhitectura S.R.L.
Obiectivul:	Reabilitare pietonal Valea Cetatii - Fantana Arteziana Obiectul:	Obj Rezistenta
Stadiul fizic:	Dev rezistenta

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


	
SECTIUNEA TEHNICA
	
SECTIUNEA  FINANCIARA

	
Nr.
	
Capitol de lucrari
	
U.M.
	
Cantitatea
	Pretul unitar (fara TVA)
- Lei -
	TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	1
	RCSB18C# - Demolari si spargeri ale betonului simplu sau armat,vechi,cu mijloace mecanice
	M CUB
	60.00
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	

	2
	TSA04B2 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant imbibat cu aoa adancimea sapaturii 0-1,5 M teren tare
	mc
	22.00
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	

	3
	TSC02B1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2
	100
mc
	1.52
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	

	4
	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv
	mc
	7.00
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	

	4.1
	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622
	mc
	7.06
	
	

	5
	CA07A1 - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii izolate si fundatii pahar la adancime de pompare pana la 10 M si distante pana la 15 M, inclusiv;
	mc
	33.25
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	

	5.1
	2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622
	mc
	33.52
	
	

	6
	CB02A1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.
	mp
	80.00
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	




 (
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SECTIUNEA TEHNICA
	
SECTIUNEA  FINANCIARA

	
Nr.
	
Capitol de lucrari
	
U.M.
	
Cantitatea
	Pretul unitar (fara TVA)
- Lei -
	TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

	0
	1
	2
	3
	4
	5 = 3 x 4

	7
	RPCD03A3 - Armatura pentru beton armat, din otel PC52 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mortar de ciment
	kg
	2,110.00
	[bookmark: _GoBack]
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	

	8
	RPCD01A1 - Armaturi din otel beton OB37 pentru beton armat in fundatii si radiere
	kg
	155.00
	
	

	
	
	
	material:
	
	

	
	
	
	manopera:
	
	

	
	
	
	utilaj:
	
	

	
	
	
	transport:
	
	


TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
	Greutate Materiale (tone)
	Ore Manopera
	Material
	Manopera
	Utilaj
	Transport
	TOTAL

	
	
	
	
	
	
	



	Recapitulatie
	Valoare
	Material
	Manopera
	Utilaj
	Transport
	TOTAL



	[bookmark: Alte cheltuieli directe]Alte cheltuieli directe
	

	Contribuția asiguratorie pentru muncă
	
	
	
	
	
	

	T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
	
	
	
	
	



	[bookmark: Cheltuieli indirecte]Cheltuieli indirecte
	

	Cheltuieli indirecte
	
	
	
	
	
	

	T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
	
	
	
	
	



	[bookmark: Beneficiu]Beneficiu
	

	Profit
	
	
	
	
	
	

	T4 = T3 + Beneficiu
	
	
	
	
	



	TOTAL GENERAL (fara TVA)
	

	TVA	(19.00%)
	

	TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
	















