CAIET DE SARCINI
privind
Servicii de verificare a documentatiei tehnice din punct de vedere al cerintelor
Al,B1,C, D, E, F, I, Is, It, Ig pentru obiectivul de investitie

“DALI, PT reabilitare sala sport Colegiul National Economic Andrei Barseanu “
Cod CPV:71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante

1. Date generale
1.1 Denumirea investitiei : ”Reabilitare salid sport Colegiul National Economic Andrei
Birseanu”

1.2 Beneficiar: Municipiul Bragov

1.3 Amplasament: Lucririle ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt situate in

Municipiul Bragov, Str. Lunga nr.198.

1.4 Obiectul contractului: servicii de verificare a documentatiei tehnice din punct de
vedere al cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor A1, B1, C, D, E, F, Ie, Is, It, Ig -
pentru obiectivul de investitii “DALI, PT reabilitare sala sport Colegiul National Economic
Andrei Barseanu “in conformitate cu Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii.

1.5 Sursa de finantare : bugetul local.

2. Date tehnice

Descrierea situatiei existente

Céadirea evaluati este o sala de sport situatd in mun. Brasov, Str. Lungi nr. 198 in incinta
Colegiului National Economic Andrei Barseanu.

Sala de sport este o cladire cu regim de inéltime P + Epartial.

Suprafata construita este 256,80 mp.

Suprafata construitd desfisurata este 323,87 mp.

Inaltimea parterului sala sport : 5,65 m.

Inaltimea paretrului zona casei de scard : 2,45 m.

inél‘;imea etajului : 3,05 m.

Peretii exteriori sunt alcatuiti astfel : tencuieli de cca 2 e¢m la interior, zidirie avand
grosimea de cca 45 cm , tencuieli de cca 3 cm grosime la exterior.

Téamplaria exterioard este din PVC cu doua foi de geam.

Usile de la intrare sunt din PVC cu geam termoizolant , neetanse. Nu sunt previzute cu
sistem de autoinchidere.

Finisajele interioare : tencuieli de cca 2 cm grosime la interior, zugraveli.

Infrastructura : ziddrie autoportanta din ciramoda plind presati; plansee din beton armat ;
plangeu peste sol realizat din beton armat turnat monopolit neizolat ; fundatii continue din
piatra.

Acoperisul este de tip terasd necirculabili.

In urma expertizei tehnice si a auditului energetic s-au propus urmitoarele masuri :

- reabilitarea termica a imobilului (termizolare fatade, acoperis, inlocuire tAmplarie
existenta)

- refacerea instalatiilor sanitare, termice si electrice

- refacerea finisajelor interioare si exterioare



- refacerea sistemului de preluare a apelor pluviale

- trotuare din beton

- sistematizarea terenului

- realizarea unei rigole pentru colectarea apelor pluviale

Cladirea se incadreaza in clasa III de importanta si categoria C de importanta.

3. Obiectul contractului

Obiectul contractului constd in verificarea tehnicd de calitate de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati a documentatiei tehnice intocmite de catre SC PROFICONS
PROJECT SRL pentru obiectivul de investitie ” DALI, PT reabilitare sali sport Colegiul
National economic Andrei Birseanu” pentru urmitoarele cerinte de calitate : Al, B1, C, D,
E, F, Ie, Is, It, Ig, cu respectarea legislatiei in vigoare.

In ceea ce priveste procedurile de verificare, verificatorul de proiect va respecta
prevederile urméitoarelor acte normative:
® - Regulamentul de verificare §i expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei

lucrrilor si a constructiilor - Anexa la HGR nr.925/1995.
® - Indrumator pentru aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare

tehnicd de calitate a proiectelor de executie, a executiei lucrdrilor si a constructiilor

aprobat cu Ordinul MLPAT nr.77/N/1996.

Verificarea tehnicé de calitate a documentatiilor tehnice se va realiza pentru :

» Documentatia tehnicd de proiectare necesara obtinerii autorizatiei de construire

» PT, DDE (documentatiile tehnice si detaliile de executie sub forma de planse, breviare de
calcul, caiete de sarcini, necesare pentru constatarea respectarii cerintelor impuse de lege)

» Verificarea documentatiilor aferente dispozitiilor de santier emise de proiectant pe
parcursul executiei lucrarilor si a eventualelor modificdri aduse proiectului .

In cadrul verificarii documentatiilor tehnice, prestatorul va semnala beneficiarului si
proiectantului problemele identificate sau neconformitafile fatd de prevederile legale in
vigoare, astfel incat in cel mai scurt timp posibil, proiectantul si poata aduce
modificirile/completarile necesare la documentatia existenta.

4. Prezentarea ofertei

Oferta va contine propunerea tehnica si propunerea financiara.

Propunerea tehnicd trebuie si reflecte asumarea de citre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor previzute in caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va demonstra conformitatea cu cerintele Caietului de sarcini, prin
intermediul urmétoarelor capitole:

- Se va prezenta lista verificatorilor de proiecte pentru fiecare cerinta.

- Persoanele nominalizate ca fiind verificator proiecte, vor prezenta certificate/legitimatii
care sd confirme acest lucru. Mentiondm ci certificatele/legitimatiile trebuie sa fie in termen de
valabilitate .

- Prezentarea unui grafic de prestare a serviciilor .

Propunerea financiari - va cuprinde defalcarea ofertei pentru fiecare etapa de verificare:

- Verificare DTAC

- Verificare PT, DDE

Autoritatea contractantd isi rezerva dreptul de a uza de prevederile art.221 din Legea nr.
98/2016, prin act aditional la contract, in cazul in care apar motive temeinic justificate.



S. Durata de prestare a serviciilor

Termenul de predare a  proiectului verificat la cerintele Al, B1, C, D, E, F, Ie, Is, It, Ig :
maxim 10 zile calendaristice de la data predarii documentatiei catre prestator pe baza de proces
verbal.

Contractul este valabil pe intreaga perioadi de executare a obhgatlllor reciproce ce revin
pértilor contractante incepind cu data semnirii contractului si isi produce efectele pana la
incheierea procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor.

In ceea ce priveste verificarea documentatiei aferente dispozitiilor de santier, aceasta va fi
asiguratd de cétre verificatorul de proiect pe tot parcursul executiei lucririlor, de la data emiterii
ordinului de incepere a lucrarilor pani la incheierea procesului verbal de receptie la terminarea

lucrarilor. In aceasta situatie, termenul de predare a documentelor verificate de citre verificator
este de 5 zile .

6. Receptie si modalititi de plati

® Receptia serviciilor de verificare tehnicd se va realiza in urma predarii referatelor de
verificare ( 2 exemplare original §i 1 exemplar in format digital) si a documentatiei tehnice
verificate la cerintele de calitate stabilite prin prezentul caiet de sarcini, semnate si
stampilate.

® Se va efectua o singurad platd pentru serviciile prestate dupa efectuarea receptiei a
documentatiei tehnice (DTAC, PT, DDE) verificate si a referatelor de verificare pe
specialitdi, pe baza Procesului verbal de receptie, semnat de citre comisia de receptie.

® Factura se va depune la Centrul de informare pentru Cetiteni din cadrul Primiriei
Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr.8, cam.1.
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