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B. PARTE DESENATA

PLAN DE INCADRARE IN ZONA RA 00
PLAN DE SITUATIE RA 01
DETALIU POZARE CONDUCTA HDPE DN 250 Si DN 400 DA 01
DETALIU POZARE CONDUCTA PVC DN 315 DA 02
DETALIU GENERAL SPRIJINIRI DA 03
DETALIU PROFIL LONGITUDINAL PVC DN 315 DA 04
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I DATE GENERALE

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITH

Deviere retea apa HDPE Dn 250 si HDPE Dn 400 si retea canalizare PVC Dn
315 in Poiana Mica jud Brasav.

1.2 AMPLASAMENT

Poiana Mica,jud.Brasov

1.3 TITULARUL INVESTITIEI

Unitatea administrativ teritoriala 2 mun. Brasov

1.4 BENEFICIARUL INVESTITIEI .

Unitatea administrativ teritoriala a mun. Brasov.

1.5 ELABORATORUL PROIECTULUI

Biroul Proiectare, din cadrul - Companiei Apa Brasov

Il. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

11.1.1 AMPLASAMENT

Judetul Brasov se afla situat in partea centrala a Romaniei, in interioru! arcului carpatic,
pe cursul mijlociu al raului OIlt,
Poiana Brasov este o statiune montana, renumita pentru sporturile de iarna practicate
aici, fiind situata la 13 km de municipiul Brasov, la poalele masivului Postavaru, pe
versantul nordic al acestuia. .

I1.1.2 TOPOGRAFIE

Pe amplasamentul studiat s-a efectuat o ridicare topo in sistem STEREQ 70, cota de nivel
Marea Neagra cu reflectarea pe plan a tuturor detaliilor din teren.

[1.1.3 CLIMA $1 FENOMENELE NATURALE SPECIFICE ZONEI

Clima orasului este temperat continentala, cu o temperatura medie anuala de 8 grade
Celsius. Media anuala a precipitatiilor este 780 mm. Localizarea localitatii este favorabila, fiind
asezata in zona de campie piemontana, importanta pentru agricultura, in apropierea
municipiului Brasov, la intersectia unor importante cai de comunicatie permitand o dezvoltare
armonioasa din punct de vedere economic.

Numarul mediu al zilelor de vara este de aproximativ 50 de zile pe an.

Numarul mediu al zilelor de iarna este de aproximativ 50 pe an.

Umiditatea aerului are valori medii anuale de 75%.
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Adancimea de inghet este conform STAS 6054/77 de 1.10 m.

11.1.4 GEOLOGIA $1 SEISMICITATEA
Geologie

Din punct de vedere geologic, prezenta unitatii montane si de podis are drept consecinta o
diferentiere altitudinala a conditiilor climatice, o etajare a vegetatiei si implicit un invelis de sol
destul de variat si complex.

In depresiunea Brasov pe suprafetele cele mai coborate apar soluri aluviale, soluri gleice si
indeosebi soluri humicogleice. Tot aici se intalnesc soluri brune cu orizont de pietris la mica
adancime, soluri cernoziomoide cambice, soluri argiloiluviale podzolice cu caracter planic si
soluri brune inchise, iar pe glacisuri si piemonturi urca pana la contactul cu muntele solurile
brune podzolite, soluri brune (eu- si mezobazice) si soluri argilo iluviale podzolice cu o panta
de maxim 2%.

Potential seismic

Din punct de vedere al zonei seismice, Brasov este amplasata in zona D si se caracterizeazi,
conform Normativului P100/92, prin coeficienti ks = 0.16 si perioada de colt Tc = 1.0, iar
conform STAS 11.100/1-1993 in zona cu intensitate seismica de grad 7.

I1.1.5 PREZENTAREA PROIECTULUI

Prezentul proiect a fost structurat in 2 parti cuprinzand piese scrise si desenate, dupa cum
urmeaza:

- Partea A — Parti scrise
¢ |- Date generale
Il — Descrierea generala a lucrarilor
I1.2 — Memoriu tehnic retele de apa si canalizare
Il - Caietele de sarcini
IV - Listele de cantitati cu lucrari
Partea B — Parti desenate

1 0 O & O

1I.1.6 DEVIERILE $| PROTEJARILE DE UTILITATI AFECTATE

Beneficiarul investitiei, va preda catre constructor, amplasamentul viitoarei investitii.

Vor fi respectate toate cerintele specificate in avizele detinatorilor de utilitati.

In zonele unde exista cabluri si conducte de utilitati, lucrdrile de extindere a retelei de
distributie se vor efectua manual. Cablurile si conductele vor fi sprijinite pe tot parcursul
lucrarilor.

Delegati din partea detinatorilor de utilitdti vor fi prezenti in teren la solicitatea constructorului.
In zonele unde exista cabluri electrice de inaltd tensiune nu se vor executa lucrari fara acordul
companiei de resort.

in cazul deteriorarii cablurilor $i conductelor de utilititi, responsabilitatea privind remedierea
acestora cade Th sarcina constructorului.

I.1.7 SURSELE DE APA, ENERGIE ELECTRICA, TELEFON PENTRU LUCRARI
DEFINITIVE $1 PROVIZORII
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Apa necesara pe santier pentru baut va fi asigurata din reteaua de alimentare cu apa existenta
sau apa imbuteliata.

Apa necesara pentru probele de etanseitate va fi asiguratd de constructor (retea de distributie
existenta, surse individuale, adusa din alte locatii cu cisterne, etc).

Energia electricd va fi asiguratd din reteaua de energie electrici de pe teritoriul localitatii.
Racordul se va realiza cu acordul S.C. Electrica S.A.Pentru comunicati se vor utiliza
radiotelefoane sau telefoane celulare.

[1.1.8 CAILE DE ACCES PERMANENTE, CAILE DE COMUNICATII S| ALTELE
ASEMENEA

Accesul pe amplasament se va face prin zonele specificate de antreprenorul general.

11.1.9 TRASAREA LUCRARILOR

Trasarea pe teren a constructiilor se va face tinand cont de planurile de situatie anexate la
prezentul proiect.Vor fi respectate prevederile STAS 9.824/0-74 ,Masuratori terestre. Trasarea
pe teren a constructiilor. Prescriptii generale”, STAS 9.824/1-87 ,Masuratori terestre. Trasarea
pe teren a constructiilor civile, industriale si agrozootehnice” si STAS 9.824/5-75 ,M3suratori
terestre. Trasarea pe teren a retelelor de conducte, canale si cabluri”.

Beneficiarul lucrérii, impreuna cu proiectantul vor preda cétre executant — pe baza unui proces
verbal, amplasamentele tuturor lucréarilor ce urmeaz3a a fi executate.

QOdata amplasamentele predate, executantul are obligatia de a le materializa pe teren prin
pichetare cu tarusi. in sarcina acestuia intré si responsabilitatea protejarii pichetilor care
materializeazd amplasamentele primite.

11.1.10 ANTEMASURATOAREA

DENUMIREA ARTICOLULUI

Desfacere si refacere sistem rutier

Sapatura manuala

Sapatura mecanizata

Pat si umplutura de nisip

Umplutura pamant

Conducta PVC KG SN 4 DN 315

Conducta HDPE PE 100 PN 10 SDR 17 DN 250

Conducta HDPE PE 100 PN 10 SDR 17 DN 400

Fir teledetectie

Camin prefabricat din beton,DN 800 3

Slole|le(v|lojo|h | w o)

Capac de camin din material compozit,carosabil 3

—
M

Adaptor cu flansa DN 400 1

Flansa otel DN 400 1

-
w

14 Efectuarea probelor de functionare $i presiune la cond.de 285
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alimentare cu apa

Spalarea si dezinfectarea conductelor de alimentare cu apa
o mi 285

15 [ cu sol. de cloramina

16 Efectuarea probei de etanseitate la conducta PVC mi 115

.2 MEMORIU TEHNIC — RETEA APA

[1.2.1 SITUATIA EXISTENTA

In prezentin Poiana Mica,n apropierea retelelor existente de apa Dn 250 si Dn
400,respectiv de canalizare Dn 315,se construieste o parcare atat subterana cat si
supraterana,iar in cazul unor avarii ale acestor retele,remedierea lor este ingreunata,de aceea
s-a propus devierea acestora pe un traseu mai indepartat de parcarea aflata in
constructie,inspre DN 1E.

. 11.2.2 BAZA DE PROIECTARE

Proiectul s-a intocmit la solicitarea beneficiarului, respectiv Unitatea administrativ teritoriala a
mun. Brasov, iar la intocmire s-a avut in vedere respectarea normativelor tehnice si a
legislatiei in vigoare la data intocmirii documentatiei( aceste reglementari nu sunt exhaustive si
nici limitative) :
* NP133/1 si /2 -2013-Normativ pentru proiectarea , executia si exploatarea retelelor de apa si
canalizare.
* Legea 10-1995-Legea privind calitatea in constructii
» Instructiuni tehnice privind stabilirea si verificarea clasei de calitate a imbindrilor sudate |a
conducte, indicativ R-27 (buletinul constructiilor 10/1982).
*HG 273-2015-Regulamentul de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii aferente
acestora. Anexa: Cartea tehnicé a constructiei
»Legea 50-1991-Legea privind autorizarea executarii constructiilor cu toate modificarile si
completarile din aferente

. +(C56-02 - Normativ pentru verficarea calitatii, receptia lucrarilor de instalati aferente
constructiilor
» NE 035-06 Normativ pentru exploatarea si reabilitarea conductelor pentru transportul apei.
* SR 1343-1:2006 Alimentéri cu apa. Partea 1: Determinarea cantitatilor de apa potabila
pentru localitati urbane si rurale
« STAS 6054—77-Teren de fundare. Adancimea de inghet
* SR ISO 3607 — 95 - Tevi de polietilena PE. Tolerante la diametrele exterioare si grosimile de
perete
» STAS 2308-83 - capace cu rame pentru cdmine de vizitare..
» Indicativ P118/1,2,3 — 2013-Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor
« REGULAMENTUL de organizare si functionare a servicilor de alimentare cu apa si
canalizare prestate de COMPANIA APA BRASOV.
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11.2.3 SOLUTIA PROIECTATA

In calculul volumelor si cantitatilor,s-a avut in vedere situatia existenta la data de 23.10.2015.

S-a propus devierea retelei de canalizare PVC Dn 315 pe un nou traseu,cu o conducta nou
proiectata din PVC KG SN 4 DN 315 in lungime de aproximativ 115ml si a retelelor de apa HDPE
PE 100 PN 10 SDR 17 Dn 250 pe un nou traseu,cu retea nou proiectata din HDPE Dn 250 in
lungime de aproximativ 115 ml si HDPE PE 100 PN 10 SDR 17 Dn 400 cu o noua retea din HDPE
Dn 400 in lungime de aproximativ 170 ml.

Il.2.4 ASPECTE DE MEDIU

Dupéa executia lucrarilor de s&paturd pentru pozarea conductei, zona se va reface ia starea
initiala. .

Se va avea o deosebita grija pentru evitarea pe cat posibil a oricdrei surse de poluare a mediului
inconjurator(zgomot, praf etc).

[1.2.5 VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI

Lucrarile din proiectul “Extindere Deviere retea apa HDPE Dn 250 si HDPE 400 si retea
canalizare PVC DN 315 in Poiana Mica,Brasov’se incadreaza conform P 100-1/2013, in categoria
C siin clasa de importanta IlI.

Conform Legii 10/1995(actualizata) si a “Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor’(aprobat cu HG nr 925/1995), proiectele pentru alimentare cu apa a
localitatilor, se verifica de verificatori atestati MDLPL, pentru specializarea,ls, cu cerintele
ABCDEF.

DESCRIEREA LUCRARII

Reteaua de canalizare:Devierea retelei de canalizare existente din PVC Dn 315 se va face pe .
un nou traseu,apropiat de DN 1 E,cu o retea nou proiectata din PVC KG SN 4 DN 315 in lungime
de aproximativ 115 ml(cuprinsa intre caminele CVP 1 si CVEx 1),dupa cum urmeaza:Pe reteaua
existenta in afara amplasamentului parcarii,se va amplasa caminul CVP 1,camin care reprezinta
capatul retelei nou proiectate.ln acest camin,se va obtura posibilitatea de curgere pe reteaua
existenta,el deversand catre caminul nou proiectat CVP 2.Caminul CVP 2 deverseaza in caminul
CVP 3(camin cu rupere de panta),care este amplasat astfe! incat sa preia o alta retea de
canalizare existenta si care va deversa catre caminul existent CVEx 1,acesta reprezentand celalalt
capat al retelei nou proiectate,conform planului de situatie.

Retelele de apa:Ambele conducte se vor monta pe acelasi sant,avand o latime de min 1,95
m,la o distanta de 0,5 m intre eleiar cuplarile cu retelele existente se vor face in nodurile 1,2,3 si
4 pozitia exacta a nodurilor fiind stabilita in urma sondajelor

-Deviere HDPE PE 100 PN 10 SDR 17 Dn 250:Reteaua existenta din HDPE
250 isi va modifica traseul incepand cu cuplarea cu reteaua din HDPE DN 250 nou proiectata in
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nodul 3 si pana in nodul 4 (conform planului de situatie).Cuplarea cu reteaua nou proiectata se va
face prin sudura cap la cap.Reteaua nou proiectata va avea o lungime de aproximativ 115 mi.

-Deviere HDPE PE 100 PN 10 SDR 17 Dn 400:Reteaua existenta din HDPE
DN 400 isi va modifica traseul incepand cu cuplarea cu reteaua din HDPE DN 400 nou proiectata
in nodul 1 pana in nodul 2.In nodul 1,conducta de otel Dn 400 existenta se va taia,se va suda o
flansa din otel si se va cupla cu reteaua nou proiectata din HDPE Dn 400 prin intermediul unui
adaptor cu flansa,iar in nodul 2,cuplarea se va face prin sudura cap la cap.Reteaua nou proiectata
va avea o lungime de aproximativ 170 ml.

Conductele de apa proiectate se vor poza la o adancime de minim 1,20 m intre generatoarea
superioara si cota terenului sistematizat pe un strat de nisip cu grosimea de 10 cm si 30 ¢m
deasupra acestora .

Conducta de canalizare se va poza de asemenea pe un strat de nisip cu grosimea de 10 cm si 30
cm deasupra acesteia.

Pentru semnalizare, respectiv asigurarea posibilitdtii detectarii traseului de pozare la conductele
de serviciu, pe corpul conductelor din HDPE, in lungul generatoarei superioare se va monta un fir

. conductor de cupru izolat cu sectiunea 2,5 mm? Firul se prinde de corpul conductelor cu band3
adeziva din 2 in 2 m distanta si se va lega de partea metalica din cdminele de vane.

La 45-50cm deasupra generatoarei superioare a conductei se va aseza o bandi din material
plastic de culoare albastra cu inscriptia - ATENTIE | CONDUCTA APA POTABILA.

Imbinarea conductelor se va realiza prin sudura electrica cap la cap sau prin intermediul mufelor
de electrofuziune.

Dupa formarea tronsoanelor, conducta se va lansa in sant, acoperindu-se cu nisip si padmant
lasand capetele sudate libere pentru a se face proba de presiune.

Lucrarile de executie pentru alimentarea cu apa se vor face de personal specializat, iar legatura
noului consumator la retea se va face numai de personalul Companiei Apa sau sub directa
supraveghere a acestora.

Proba de presiune se va face conform prescriptiilor furnizorului de materiale, dar nu mai putin de 6
bari si nu mai mult de 10 bari, dupa care conducta se va spala si dezinfecta cu solutie de
cloramina de 1% si se va pune in functiune.

Imbinarile intre tuburi se realizeaza cu ajutorul mufei si a inelelor de etansare.

. Racordarea tubului PVC la caminul de vizitare din beton se face numai prin intermediul unei piese
speciale din PVC care asigura o etanseitate corespunzatoare.
Executia lucrarilor se va face in corelare cu retelele existente in aga fel, incat functionarea
sistemului de canalizare s& nu fie afectat.

De-a lungul santului,pe toata lungimea acestuia,se vor monta panouri de semnalizare.

Intocmit,
Barlan Margit -
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l. CAIETE DE SARCINI

lI.4  CAIET DE SARCINI- RETEA DE APA S| CANALIZARE
[11.1.1BREVIAR DE CALCUL APA

Datorita faptului ca lucrarea se refera doar la devierea conductelor de apa,nu este necesara
intocmirea unui breviar de calcul.

L ;_f,./ Intocmit,
M// i}f///’) Barlan Margi .

111.1.2 STASURI,STANDARDE S! NORMATIVE

Prezentul caiet de sarcini se referad la pregétirea executiei, verificarea si receptia lucrérilor de
montaj a conductelor, pieselor de legatura si fitingurilor din polietilend de inaltd densitate;a
pieselor de legatura si fitinguri din fonta ductila.

La elaborarea caietului de sarcini se au in vedere urméatoarele principale standarde si normative:
» Indicativ I-9 -2013- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

¢ NP133/1 si /2 -2013-Normativ pentru proiectarea , executia si exploatarea retelelor de apa si
canalizare.

o Legea 10-1995-Legea privind calitatea in constructii

e Instructiuni tehnice privind stabilirea si verificarea clasei de calitate a imbinarilor sudate Ila
conducte, indicativ R-27 {buletinul constructiilor 10/1982).

« HG 273-2015-Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.
Anexa: Cartea tehnica a constructiei .
eLegea 50-1991-Legea privind autorizarea executdrii constructilor cu toate modificarile si
completarile din aferente

» C56-02 - Normativ pentru verficarea calitatii, receptia lucrérilor de instalatii aferente constructiilor
+ NE 035-06 Normativ pentru exploatarea si reabilitarea conductelor pentru transportul apei.

» SR 4163/1-95- Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii fundamentale de proiectare

» SR 1343-1:2006 Alimentari cu apa. Partea 1: Determinarea cantitatilor de apa potabila

e pentru localitati urbane si rurale

* SR 4163/3-96- Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de executie si exploatare

» STAS 9570/1-89 Marcarea si reperarea retelelor de conducte si cabluri, in localitat;.

» STAS 6054-77-Teren de fundare. Adancimea de inghet

¢ STAS 9312-87 Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte. Prescriptii de proiectare

» STAS 1478-90 Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale.
Prescriptii fundamentale de proiectare
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*SR EN 805:2000 Alimentdri cu apa. Conditii pentru sistemele si componentele exterioare
cladirilor

* SR 10110:2006 Alimentari cu apa. Statii de pompare. Prescriptii generale de proiectare

» SR EN 14339:2006 Hidranti de incendiu subterani

* SR EN 14384:2006 Hidranti de incendiu supraterani

* STAS 6819-1997 Alimentari cu apa. Aductiuni.Studii, prescriplii de proiectare si de executie

* STAS 8591-97-Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare

* SR ISO 3458-95-Asamblari intre fitinguri si tevi de polietilend sub presiune. Incercarea de
rezistenta la smulgere

* SR ISO 3503-95-Asamblari ntre fitinguri si tevi de polietilend sub presiune. incercarea de
etanseitate la presiune interioara.

*SR ISO 3663-95-Tevi si fitinguri de polietilend sub presiune, serie metricd. Dimensiunile
flangelor.

* SR ISO 3607 — 95 - Tevi de polietilena PE. Tolerante la diametrele exterioare si grosimile de
perete

« STAS 2308-83 - capace cu rame pentru cdmine de vizitare..

eindicativ. P118/1,2,3 — 2013-NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A
CONSTRUCTIILOR

» Lege nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, republicat

* Hotararea Guvernului nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completérile ulterioare

» Ordinul nr.255/06.02.2012- pentru aprobarea reglementarii tehnice Normativul privind calculul
loviturii de berbec la conductele pentru transportul apei, inclusiv NP 128 :201

* Ordinul nr.2358/26.11.2014- pentru aprobarea reglementarii tehnice ‘Ghid privind reablitarea
conductelro pentru transportul apei . Indictativ GP 127-2014.

Cerinte legale privind mediul :

e Oug nr. 195/22.15.2005

* lLegea nr.265/29.06.2006

e Oug nr.57/20.06.2007

e Qugnr. 114/17.10.2007

» Ougnr. 164/19.11.2008

¢ Qugnr. 71/31.08.2011

e Qug nr. 187/24.10.2012

e QOug nr. 58/10.10.2012

¢ lLegeanr. 117/24.04.2013

+ Lege nr. 226/15.07.2013

¢ Ordin nr 464/21.04.2009 (modificata si completata de ordinul 256/05.05.2014) — pentru
aprobarea a Normelor tehnice privind organizarea si desfisurarea activitatilor de control si
inspectie in domeniul protectiei mediului

* Lege nr. 107/25.09.1996 (modificata si completata de OUG nr. 107/05.09.2002)- Legea apelor

e Lege nr. 310/28.06.2004- Legea apelor

* Lege nr. 112/04.05.2006- Legea apelor

» OUG nr. 12/28.02.2007- Legea apelor

* OUG nr. 3/05.02.2010- Legea apelor
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e OUG nr. 69/26.06.2013- Legea apelor

¢ Lege nr. 187/24.10.2012- Legea apelor

* Lege nr. 153/03.12.2014- Legea apelor

« Ordin nr.88/20.03.2007- pentru aprobarea Regulamentului- Cadru al serviciului de alimentare
cu apa si canalizare

e Ordinul nr.80/20.03.2007- pentru aprobarea Contractului-Cadru de furnizare/prestare a
serviciului de alimentare cu apa si canalizare

*«HG nr.856/16.08.2002( completata si modificata de H.G. 210/28.02.2007)-Privind evidenta
gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile,inclusive deseurile periculoase

¢ HG. Nr. 349/21.04.2005-(completata de HG. 210/28.02.2007, HG 1292/15.12.2010)- deseurile
periculoase

*HG nr. 621/23.06.2005 ( modificata si completata de HG. Nr. 1872/21.12.2006, HG.
247117.03.2011.

» Ordin Nr.1223/29.11.2005- Privind procedura de inregistrare a productatorilor, modul de
evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de
echipamente electrice si electronice. .
» Ordin Nr.1225/29.11.2005( modificata si completata de ordinul 721/15.12.2005; modificata si
completata de ordinul 910/31.05.2007) - Privind aprobarea procedurii si criteriilor de evaluare si
autorizare a organizatiilor colective in vederea preluarii responsabilitati privind realizarea
obiectivelor anuale de colectare, reutilizare reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente
electrice si electronice.

+ Lege nr. 132/30.06.2010- privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice

¢ HG 1037/13.10.2010-privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

¢ Lege nr. 211/15.11.2011( republicata prin art. 248 din legea nr.187/24.10.2012 pentru punerea
in aplicare a legii nr.286/17.07.2009)- privind regimul deseurilor

+OUG nr.194/22.12.2005- privind fondul pentru mediu.

MASURI PENTRU PREVENIREA $| STINGEREA INCENDIILOR (P.S.I.)

La proiectarea, executarea si exploatarea lucrarilor prevazute in documentatie, se va avea in
vedere respectarea urmatoarelor acte normative: .
* P 118 /1/2/3 din 2013 -Norme tehnice de proiectarea si realizarea constructiilor, privind protectia
la actiunea focului;

» C - 300/1994 — ,Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executari lucrarilor de
constructii si instalatii aferente”;

* Legea nr. 307/2006 - privind apararea impotriva incendiilor,;

* Ordin nr. 210/2007 - aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul
riscurilor de incendii;

+ Ordin nr. 163/2007 - privind aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

* Normativ NP 086-2005, pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a
incendiilor;

* H.G. nr. 51/1992 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a
incendiilor

o H.G. nr. 71/1996, privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a
incendiilor
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*H.G nr.1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructi si amenajari care se supun
avizarii gi/sau autorizarii privind securitatea la incendiu .

Respectarea reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si echiparea cu
mijloace de prevenire si stingere a incendiilor sunt obligatorii la executia retelelor de distributie a
apei,

Raspunderea pentru prevenirea si stingerea incendiilor revine antreprenorului, precum si
santierului care asigura executia lucrérilor de pozare a conductelor.

Tnainte de executarea unor operatii cu foc deschis (sudura, lipire cu flacaré, topire cu materiale
izolante, topire plumb) se face instructajul personalului care realizeazs aceste operatii avand in
vedere prevederile Normativului C300 “Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata de
executie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora”.

Aceste reglementdri nu sunt exhaustive si nici limitative, constructorul si investitorul fiind obligati sa
asigure toate mésurile necesare si adecvate pentru prevenirea si stingerea eventualelor incendii
(panou PSI, echipament de protectie si interventie, dotari), precum si sa tind cont de noile
reglementari ce apar ulterior elaborérii proiectului.

MASURI DE SECURITATEA S| SANATATEA MUNCII

La executarea lucrarilor de constructii se vor respecta prevederile din Legea nr. 319/20086, Legea
securitatii si sanatatii in munca, precum si a altor norme si normative aflate in vigoare.

Pentru evitarea surparii malurilor santurilor si a sapaturilor, se vor prevedea sprijiniri.
Antreprenorul este raspunzator de stabilirea solutiilor tehnice pentru sprijinirile de maluri. Zona
aferenta realizarii obiectivului se va imprejmui cu parapete metalice.

Se va tine cont si de prevederile urmatoarelor acte normative:

* HG nr.1425/2006(actualizat 2010) - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a
prevederilor Legii nr.319/2006.

* HG 300/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare
sau mobile

* HG nr. 1242/2011 - pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1425/2006

* HG 1146/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de
catre lucratori a echipamentelor de munca

+ HG 971/2006 - privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la
locul de munca

* HG 1091/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

* HG 1048/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

* HG 539/2004 - privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente
destinate utilizarii in exteriorul cladirilor

* HG 1876/2005( actualizat 2006) - privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare
la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii

* HG 493/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de zgomot
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* HG 1051/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala
a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare

* HG 1136/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor |a riscuri generate de campuri electromagnetice

* HG 1218/2006 - privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru
asigurarea protectiei lucratoriior impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

* Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993 - Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii.
De asemenea, se vor respecta si prevederile specifice din:

+ ,Norme speciale de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si
executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat”, aprobate cu ord. Nr. 136/95 de Ministerul
Muncii si Protectiei sociale;

* .Norme specifice de securitate a muncii pentru tucrari la inaltime”, aprobate cu ord. Nr. 235/95
de Ministerul Muncii si Protectiei sociale:

* .Norme specifice de securitate a muncii pentru executarea constructiilor inaite prin glisari si
liftari”, aprobate cu ord, nr. 57/1997 de Ministerul Muncii si Protectiei sociale. .
La proiectarea lucrarilor din prezentul volum s-au respectat masurile cuprinse in Legea 319/2006
privind sanatatea si securitatea in munca si a HG 1425/2008, pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/20086, precum si HG 300/2006 - privind cerintele
minime de securitate si sdnatate pentru gantierele temporare sau mobile.

Traseele conductei, gropile si canalele vor fi marcate in punctele circulate prin balustrade si
bariere.

Pe timpul noptii se prevdd semnale luminoase.

Se vor lua toate masurile necesare evitarii electrocutarii.

Santurile pentru pozarea conductelor se vor proteja si asigura contra surpéri.

GENERALITATI
l.Dispozitii generale pentru executant

Pentru realizarea in bune conditii a tuturor lucrarilor care fac obiectul prezentei investitii,

executantul va desfagura urmatoarele activitéti: .

= Studierea proiectului pe baza pieselor scrise si desenate din documentatie, mentionate in
borderou, precum si a legislatiei, standardelor si instructiunilor tehnice de executie la care se
face trimitere, astfel incat la inceperea executiei s& poati fi clarificate toate lucrarile ce urmeaza
a fi executate

+ Conductele si racordurile folosite pentru realizarea instalatiilor trebuie s& poarte un consemn de
marca care s asigure conformitatea cu normele standard

+ Va sesiza proiectantul in termen legal de eventualele necencordante intre elementele grafice si
cifrice sau va prezenta obiectiuni in vederea rezolvarii si concilierii celor prezentate.

in timpul executiei:

» Va asigura aprovizionarea ritmica cu materialele si produsele cuprinse in proiect in cantitatile si
sortimentele necesare

» Va sesiza proiectantul in cazul imposibilitatii procurarii anumitor materiale gi produse prevazute
in documentatia de proiectare prezentand in acelasi timp o ofertd a altui material similar, cu
caracteristici cel putin identice din punct de vedere tehnic si economic cu cel prevazut in proiect
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¢ Va sigura forta de munca si mijloacele de mecanizare necesare in concordanté cu graficul de
executie si cu termenele partiale stabilite

» Varespecta cu strictete tehnologia si caracteristicile de lucru mentionate in proiect (tipul
materialului, diametre, pante, adancimea de pozare, pat de material, montaj, etc).

Executantul lucrarilor este obligat sa pastreze pe santier, la punctul de lucru, pe toatd durata de

executie si a probelor tehnologice, intreaga documentatie pe baza careia se executa lucrarile

respective, inclusiv dispozitille de santier date pe parcurs.

Aceastd documentatie impreuna cu procesele verbale de lucréri ascunse, documentele care atesta

calitatea materialelor, instalatiilor, celelalte documente care atestd buna executie sau modificirile

stipulate de proiectant in urma deplasarilor in teren, vor fi puse la dispozitia organelor de
indrumare — control.

Modificarile de orice fel ale prevederilor proiectului tehnic se vor executa numai cu avizul

proiectantului.

Modificarile consemnate in caietul de procese verbale vor fi stipulate si In partea desenat3 a

documentatiei, in scopul informarii beneficiarului la punerea in functiune despre elementele reale

din teren. In caz contrar, executantul devine direct raspunzitor de eventuaiele consecinte negative
cauzate de nerespectarea proiectului.

Dispozitii generale pentru beneficiar

Beneficiarului, prin dirigintele de santier, ii revin urméatoarele sarcini:

* Receptia documentatiei tehnice primite de la proiectant si verificarea pieselor scrise i
desenate, precum si a corespondentei dintre acestea, exactitatea elementelor principale
(lungimi, diametre, trasee, etc.)

* Sesizarea proiectantului de orice neconcordanta sau situatie specifica aparuta la executie, in
scopul analizei comune si gasirii rezolvérii urgente

* Anuntarea proiectantului in vederea prezentarii la fazele determinante: trasare retele, punere in
functiune sau alte situatii

» Neacceptarea modificarilor fatd de proiectul tehnic fara avizul proiectantului

» Urmarirea ritmica a executiei lucrarilor in scopul respectarii documentatiei tehnice, participarea
conform sarcinilor sale de serviciu la controlul calitatii lucrarilor, la confirmarea lucrarilor
ascunse si a cantitatilor de lucrari, efectuate de executant la nivelul fiecarei faze determinante

» Neacceptarea sub nici un motiv a trecerii la o alta faz& sau receptia lucrarilor executate fara
atestarea tuturor elementelor care concuré la o buna calitate a materialelor si executiei

» Pentru orice nerespectare a prevederilor proiectului tehnic, beneficiarul, prin dirigintele de
santier, va solicita sprijinul proiectantului in scopul clarificarii problemelor.

. Lucrari pregétitoare

Tnainte de inceperea executiei, beneficiarul impreuna cu executantul lucrérii vor convoca pe santier
delegati de la toate unitatile detinitoare de gospodarii subterane, cu ajutorul cirora se vor
identifica i marca pe teren toate punctele de apropiere sau intersectie a traseului lucrarilor
proiectate cu retele sau constructii subterane existente in zona si se vor stabili intr-un proces
verbal masurile de siguranta necesare a fi luate pentru evitarea unor eventuale deranjamente sau
accidente.

Pentru depistarea gospodariilor subterane a caror pozitie nu se cunoaste cu exactitate se vor face
sondaje manuale in prezenta delegatului unittii ce administreaz instalatia respectiva.
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[11.1.3 MATERIALE S| ECHIPAMENTE

Conditii generale

Pentru executarea lucrérilor se vor utiliza numai materiale si echipamente omologate.

Fiecare dintre acestea vor fi marcate corespunztor si vor fi insotite de certificate de calitate si de
garantie, dupa caz.

Se va respecta in totalitate tehnologia de executie a lucrarilor din prezenta documentatie tehnica si
normele specifice date de furnizor.

Retea apa

Pentru retelele nou proiectate se vor folosi conducte HDPE Dn 250 respectiv HDPE DN 400.
Domenii de aplicare. Caracteristici $i avantaje

Principalele domenii de utilizare a conductelor de HDPE: retele de distributie apa potabila,
conducte de refulare la statile de pompare, instalatii tehnologice in statile de potabilizare/
clorinare, etc.

Utilizarea tubulaturii HDPE are o serie de avantaje tehnice si economice: manipularea §i montarea
usoard, productivitatea ridicata si eficienta la punerea in opers, rezistenta la coroziune, rezistenta
la imbatranirea acceleratd, siguranta in exploatare, duratd mare de folosinta.

Polietilena este un material plastic, o rasina obtinuta prin sintez3 chimica de polimerizare a etilenei,
derivat al petrolului. Polimerul utilizat pentru tubulatura din polietilend are o structura moleculara ce
garanteaza péastrarea caracteristicilor mecanice pentru cel putin 400.000-500.000 ore de
functionare, la presiunea de utilizare si o temperatura a fluidului de +20°C.La temperaturi mai mari
de +20°C scade durata de folosintd a fevilor dar ele pot fi dimensionate ca atare in functie de
temperatura, de tensiune si timp.

Tubulatura HDPE trebuie s3 aibd suprafata interioard si exterioara curata si lucioass, sa nu aiba
defecte de important3, ca de exemplu rizuri, cratere, deformatii etc. La examinarea cu ochiul liber
tevile din HDPE trebuie sa fie drepte, culoarea lor s3 fie uniforma si de aceeasi nuant3, suprafata
interioara gi exterioara sa fie neteda, fara fisuri, arsuri sau cojeli.

Conductele si accesoriile HDPE, rezultate din polimerizarea etilenei, sunt furnizate in general in
urmatoarele moduri:

. in colaci de 50 sau 100 m pentru diametre de p&na la 110 mm, sau sub forma de bare, la .
solicitarea clientilor
. Sub forma de bare de 6+12m, pentru diametre mai mari de 110mm.

In sensul prezentelor prevederi, prin termenul de conducta se intelege ansamblul format din: tevi,
fitinguri (coturi, teuri, reductii, capace), flange, armaturi:
a) Prezentul caiet de sarcini se va citi impreun3 cu instructiunile date de furnizorul
conductelor pentru :
» Transportul conductelor si fitingurilor din polietilena
» Stocarea si manipularea lor, la locul de punere in oper3
» Pregéatirea conductelor, fitingurilor si garniturilor de cauciuc pentru montare
» Lansarea in sant si montarea propriu-zisa a conductelor, a robinetelor,
» compensatorilor, etc.
» Probele de presiune
Instructiuni pentru conditii speciale {de calitate a terenului de fundatie, de pante accentuate, nivel
apa freatica, actiune corozivi, etc.)
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b) Se recomanda specializarea personalului care va lucra la montarea acestui tip de conducte, fie
la furnizorul de materiale, fie sub asistenta directa a unor specialisti de la firma furnizoare.

Cerintele caietului de sarcini nu vor exonera Contractantul de responsabilitatea efectuarii
verificarilor si incercarilor pe care le considera necesare, in vederea asigurarii calitatii materialelor
si a executiei.

COTURILE
Generalitati
Retelele de conducte vor fi pozate astfel incdt s& urmareascad conturul terenului cat de
indeaproape posibil.

Montarea de coturi va fi limitata la schimbarile bruste de directie sau pante. Se vor face ajustari la
conturul terenului, acolo unde este posibil, prin excavatii corespunzatoare ale santului, astfel incéat
conducta s& urmareasca gantul numai printr-o deformare elastica.

Daca Antreprenorul doreste si a obtinut aprobarea Consultantului Supervizare se vor monta coturi
in teren. Antreprenorul va folosi numai coturi produse in fabrica, acolo unde se stipuleaza in
planuri. Cand ratiuni tehnologice il impiedica si utilizeze coturi, dupa cum s-a specificat, el are
responsabilitatea s& adapteze aceste coturi la tehnologia sa.

Coturi elastice

Schimbarile de directie sau pantd prin deformari elastice -~ coturile elastice — vor fi executate ca
arcuri circulare cu o razd minima.
Coturile produse in fabricd

Schimbarile de directie i de panta, care nu pot fi executate cu ajutorul coturilor elastice, vor fi
executate cu coturi produse in fabrica, furnizate de Antreprenor.

Coturile produse in fabrica vor avea R = 1.5 x D sau 3 x D. Atunci cand coturile produse in fabrica
sunt taiate pe gantier, partea care nu este necesara imediat va fi marcata cu noul sdu unghi.
TEURI SI Y-uri
Teurile, incrucisarile, lateralele, Y-urile, capetele si alte fitinguri care ofera mijloacele de separare
sau unire a debitelor in retele vor fi produse in fabrica.

Teurile si Y-urile vor fi armate cu coliere sudate pe conductele principale in jurul ramificatiilor sau
teurilor. Latimea colierelor va fi de 250 mm si grosimea de 10 mm pentru toate dimensiunile de
ramificatii si teuri.

ARMATURI $| ACCESORII

Conductele, fitingurile, racordurile si armaturile folosite pentru realizarea instalatiilor trebuie s&
poarte un consemn de marca care sd asigure conformitatea cu normele standard. Este de preferat
ca tevile si fitingurile din polietilena sa fie de la acelasi producator.

> Flange

Materialul si modul de imbinare a flanselor vor fi In conformitate cu clauzele relevante ale
specificatiilor referitoare la fiecare material de conducta.

Dimensiunile, pozitionarea si numarul golurilor de trecere al suruburilor prin flange vor fi conform
ISO 7005-2, BS EN 1092-2, DIN 2501 sau echivalent, cu scopul de a permite asamblarea tuturor
tipurilor de racorduri, robinete si accesorii.

Gama de presiuni nominale pentru flange va fi cel putin egald cu cea mai ridicatd presiune a
conductelor si fitingurilor la care sunt anexate, dar cu o presiune nominala de cel putin PN 10.

> Garnituri si inele de etangare
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Garniturile si inelele de etansare vor fi fabricate din cauciuc natural sau sintetic, adecvat pentru
utilizarea la apa potabild, cu o grosime de minimum 3mm in conformitate cu STAS 1733-89, DIN
3535 partea 3, BS 2494:1990 sau echivalent si vor fi de doua tipuri:

garnituri plate fara insertie metalica;

garnituri cu inserfie metalica.

Depozitarea inelelor sau a garniturilor din cauciuc se va face la intuneric, ferite de inghet sau
supraincalzire, libere de orice tensiune.

» Suruburi, saibe, piulite — zincate

Suruburile folosite la imbinarea flanselor vor fi in conformitate cu SR 1SC 4016:1994 sau SR 1SO
4018:1994 - Suruburi cu cap hexagonal partial, respectiv total filetate, grad C.

Saibele folosite la imbinarea flanselor vor fi in conformitate cu SR 1SO 4759-3:1996

Saibe plate pentru suruburi si piulite cu diametrul nominal al filetului pana la 150mm, Grade A.+.C.
Piulitele folosite la imbinarea flanselor vor fi in conformitate cu STAS 922-89 — Piulite hexagonale.
Clasa de executie C sau echivalent.

Piulitele, suruburile si saibele inainte de strangere vor fi unse cu vaseling grafitatd. Suruburile vor fi
suficient de lungi pentru ca cel putin o spira a filetului s3 depagedca piulita atunci cand aceasta .
este stransa.

> Adaptoare gi cuplaje universale din fonta

Adaptoarele si cuplajele se folosesc pentru usurinta montarii -demontarii, armaturilor pe orice tip
de conducté sau pentru trecerea de la un tip de conducta la altul i pot fi:

. cuplaj universal de larga toleranta din fonta ductila

. adaptor cu flansd universal, de larga toleranta, din fonta ductila

Specificatii tehnice

Cuplaj universal cu sistem incorporat de autoblocare si rezistent3 la smulgere si tractiune pe toate
tipurile de conducte: otel, fonta, azbociment, HDPE,cond.din fibrd de sticl3,etc.

Cuplajul sa aiba sistem unitar de prindere pentru toate tipurile de conducte : otel, fonta,
azbociment, HDPE, cond.din fibra de sticld etc.,care s& nu necesite componente suplimentare de
montaj functie de tipul si sectiunea conductei.

. Corp din fontd ductilda GGG40 vopsit epoxy (minim 250um)

. Sistem de etangare cu inel din PLASTIC tip diafragma cu mare toleranta, demontabil3 si
interschimbabila pentru toate tipurile de conducte .
. Durata de viata a garniturii din plastic =min . 50 ani

. Suruburi si piulite din inox pasivat, ce rezista foarte bine in conditiile montajului ingropat la
actiunea agentilor corozivi din diferite soluri

. Deflectie unghiulara preluata intre conducte: 4°

. Temperaturi: -20°C «:« +80°C
. Standard de referinta: 1ISO 9001

. Produsele vor fi insotite de urmatoarele documente:

. Agrement tehnic impreuna cu Avizul tehnic

o Pentru produsele cu marcaj CE se pot prezenta Certificat de calitate EC si Declaratie de
conformitate.

. Fisa tehnica a produsului

J Certificat de garantie

. Declaratia producatorului / furnizorului de conformitate a produsului cu agrementul tehnic
elaborat pentru acesta.

. Instructiuni de montare si utilizare .
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. Instructiuni de intretinere

Retea canalizare:
Conducte din PVC:

Domenii de aplicare. Caracteristici i avantaje

Policlorura de vinil (PVC) este un material termorigid obtinut prin polimerizarea clorurii de vinil.
Se prezinta sub forma de pudra amorfa de culoare alba.

Produsele din PVC se fabrica dintr-un amalgam numit ,mixtura PVC” care se amesteca cu diferiti
aditivi de prelucrare, coloranti si materiale de umplutura. Tevile din PVC se produc prin extrudare,
iar fitingurile prin injectie.

Tevile si fitingurile din PVC rigid sunt destinate retelelor de canalizare gravitationals a apelor
uzate menajere si a apelor pluviale. Conductele de canalizare din PVC se utilizeaza atat in
interiorul cladirilor, pentru conductele principale (ingropate sau la suprafata) cat si in exterior
(ingropate). Temperatura maximéa admisibil3 a apei menajere nu trebuie s$3 depiseasci 60°C. In
aceste conditii de exploatare, durata de viati a acestor retele este de min. 50 ani.

Caracteristicile generale ale materialului:

Utilizarea tevilor de policloruré de vinil are o serie de avantaje tehnice §i economice:

-durata de viata ridicata

-greutate specificd micd, din aceasta cauza manipularea, transportul gi montajul se
realizeaza usor si rapid

-eficienta in utilizare, rezistenta la coroziune, rezistenta la imbétranirea accelerat3,
siguranta in exploatare, duratd mare de folosinta

-comportare buna in conditiile terenurilor agresive, rezistenta la microorganismele din apele
reziduale

-pierderile de sarcina sunt minime deoarece nu se formeazi excrescente in interiorul
conductelor, coeficientii de depuneri interne fiind minimi

-materiale ecologice, imbinari perfect etanse si nu permit formarea depunerilor si
dezvoltarea coloniilor de alge.

Prescriptii de livrare, transport si depozitare

Tevile din PVC trebuie sa aiba suprafata interioara si exterioara curata si neteds, s nu aiba
defecte de importantd, ca de exemplu rizuri, cratere, deformatii etc. La examinarea cu ochiul liber
tevile din PVC trebuie sa fie drepte, culoarea lor s3 fie uniforma si de aceeasi nuanta, suprafata
interioara si exterioara sa fie neteda, fara fisuri, arsuri sau cojeli.

Tevile din PVC se fabrica si se livreaza sub forma de bare drepte cu lungimide 1,2, 3, 5sié m.
Extremitatile tevilor vor fi debavurate si curate.

Manipularea i transportul tevilor din PVC se face cu grija pentru a se feri de lovituri. in timpul
transportului tevile trebuie sa se sprijine pe toatd lungimea lor. Nu se admite transportul impreuna
cu alte obiecte cu muchii tiietoare.

La incarcare - descarcare si diverse alte manipulari in depozite si pe santier, tevile din PVC nu
vor fi aruncate, iar deasupra lor nu se vor depozita sau arunca alte materiale. In timpul transportarii
pe santier si mai ales in timpul agezarii de-a lungul sapaturilor, trebuie evitata tararea tuburilor pe
teren, deoarece se pot produce daune ireparabile din cauza santurilor, pietrelor si altor obiecte
existente in zona.

Tevile din PVC vor fi agezate pentru transport numai pe suprafete drepte si netede sprijinite
continuu pe toata lungimea lor, Tn stive ce nu depasesc 0,75 m indltime. Materialele vor fi bine

_sprijinite lateral pentru a nu se rasturna unele peste altele in timpul transportului.
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Se recomanda ca la incarcarea in mijloacele de transport, la inceput s se aseze tevile cele mai
grele, pentru a evita deformarea celor mai ugoare. Fixarea incarcaturii se poate face cu funii sau
benzi de ¢anepa sau nylon sau similare. Descircarea se va efectua astfel incat sa se evite
caderea tevilor unele peste altele, pe suprafete tari sau cu muchii ascutite.

Toate vehiculele care vor transporta conducte vor trebui sa aiba platforma suficient de mare
astfel incat conductele sa nu atarne in afara ei. Conductele vor fi manevrate conform
recomandarilor producatorului.

Fitingurile si armaturile se vor ambala si livra in cutii sau in pungi de plastic.

Conductele si fitingurile din PVC pot fi depozitate in aer liber, dar nu mai mult de 2+3 [uni. La
depozitare mai indelungata se va asigura protectie impotriva radiatiilor solare cu ecrane
(copertine) opace care nu impiedic aerisirea.

Depozitarea fevilor tip bara se face n rastele metalice pentru a le proteja de actiuni mecanice,
stivuite pe traverse de lemn astfel incat sa nu provoace deformarea mufelor din seria orizontald de
jos.

La depozitarea in vrac, indltimea maxima la care pot fi suprapuse conductele fir3 a se produce
deformarea lor in randurile inferioare este de 1,5 m. in timpul depozitarii, chiar si temporar, tevile
trebuie sd se sprijine pe toata lungimea lor.

Conductele depozitate in vrac se aseaz3 prin alternanta capetelor nemufate cu a celor
sanfrenate, astfel incat sa se realizeze o suprafata etanga, mufele ramanand in exterior.

Céand se utilizeaza bare de sprijin, acestea trebuie sa aiba cel putin 7,5 cm latime si s fie
asezate la distante egale de 1+2 m, respectiv la 0,5 m de capetele conductelor.

Inelele de etangare se depoziteaza in locuri uscate si récoroase, protejate de razele solare si
ferite de contactul cu substante chimice, uleiuri minerale, combustibili.

in santier, unde temperatura poate depasi 25°C trebuie evitatd depozitarea tuburilor infiletate
unul in altul decarece se produce ovalizarea tuburilor situate in stratele de jos (datorita greutétii
excesive). La temperaturi joase creste probabilitatea ruperii tuburilor din PVC.

Beton:

Toate materialele(apa,ciment,agregate, aditivi) vor fi adecvate conditiilor climatice si de mediu de
pe teren.Se va urmari respectarea cerintelor legislatiei in vigoare din Romania privind
agrementarea materialelor utilizate.

Betonul va fi proiectat sa reziste eroziunii apei si atacului chimic din compozitia solului cu care va
intra in contact.

Trepte din fier pentru camine:

Treptele din fier pentru camine vor fi din otel cu protectie anticoroziva importiva apelor uzate si
se vor monta inainte de turnarea betonului in pereti.

Capace de camine:

Se prevad rame cu capace carosabile din material compozit(SMC).
Capacele cdminelor vor fi circulare, de tip masiv, din material compozit, amestec de poliester

armat cu fibra de sticla, cu cadru din acelasi material. Capacele vor suporta sarcini de trafic in
functie de zona de amplasare.

Capacele vor fi etanse si bine fixate in cadru, pentru a nu vibra la trecerea vehiculelor.

Capacele vor avea posibilitatea de blocare iar pentru deschiderea lor se va folosi o unealta
speciala.

Sisteme de imbinare
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Tuburile gi racordurile din PVC pot fi unite intre ele cu ajutorul sistemelor de tip rigid sau
elastic. Imbinarile rigide (nedemontabile — prin lipire) se recomanda pentru terenuri stabile, in zone
fara activitate seismicé accentuaté si in zone cu dilatéri termice liniare scazute. imbinarea se
realizeaza cu mufa pe tubul care trebuie unit sau cu manson cu mufe duble.

imbinarile elastice (demontabile — etansare cu inele de cauciuc elastomerice) se recomand3
pentru terenuri instabile, in zone seismice si cu dilatari termice liniare ridicate.

[11.1.4DESCRIEREA EXECUTIEI

1i1.1.4.1 TRASAREA CONDUCTELOR

Trasarea conductelor se materializeaza pe teren prin tdrusi amplasati pe axul viitoarelor trasee la
intervale de cca. 25+50 m si la toate punctele caracteristice (la cotiri in plan si in profil, in varfurile
de unghi ale acestora, la tangentele de intrare si iegire din curbele realizate prin pozarea tuburilor,
in axul caminelor, in punctele de brangament, in punctele de schimbare a diametrului sau tipului
de conducta, in punctele cu masive de proba si de ancoraj) si marcati in conformitate cu notatiile
punctelor de pe planse.

Fiecare tdrug va avea doi martori amplasati perpendicular pe ax la o distantd care sa-i asigure
impotriva degradarii in timpul executarii sapaturilor, al depozitarii pamantuiui si al circulatiei pe
marginea santului.

De asemenea se planteaza tarusi pe portiunile de aliniament, din 50 in 50 m, pe axul traseului.
Respectarea intocmai a cotelor de pozare prevazute in proiect prezintd o deosebitd importanta
pentru a nu se crea intre cdminele de golire si de aerisire puncte inalte sau joase intermediare,
ceea ce provoaca formarea unor pungi de aer si diminuarea debitului conductei, sau impiedica
golirea completd a conductei in caz de avarii si reparatii.

Lucrdrile pregétitoare vor cuprinde pregatirea i curdtarea traseului de orice ar putea impiedica
buna desfasurare a lucrarilor.

Constructorul va lua toate masurile necesare pentru a nu murdari drumurile si spatiile adiacente
(trotuare, spatii verzi), iar daca aceastd murdarie se va produce, va asigura cur3tarea urgenta a
lor.

inaintea inceperii lucrérilor se va incheia un proces verbal intre beneficiar si constructor in care se
va mentiona starea terenului ce va fi afectat de lucrarile de baza si de organizare de santier,
urmand ca acesta s fie refacut la starea initiald dupa terminarea lucrarilor.

IN.1.4.2 EXECUTAREA SAPATURILOR, SPRIJINIRILOR, EPUISMENTELOR, UMPLUTURI

Executarea sapaturilor

Executarea sapaturilor va incepe numai dupé organizarea completd a lucrarilor si aprovizionarea,
pe tronsoane dinainte precizate, a tuturor materialelor (conducte, piese speciale, etc.) gi a utilajelor
necesare pentru executare, astfel incat transeele sa stea deschise o perioada cat mai mica de
timp.

In zonele in care este pamant vegetal se va depozita separat pentru a putea fi valorificat ca atare.
Executia sapaturilor se va face dupz o prealabila nivelare si pregétire a terenului, astfel incat sa se
previna inundarea trangeelor din ploi, s se asigure o scurgere normalé a apelor superficiale care
ar putea fi stanjenita de realizarea sapéaturilor si a depozitelor de pamant.

In terenuri alunecitoare sapaturile se deschid pe tronsoane relativ scurte, de max. 15+20 m,
executarea urmand sa se faca foarte rapid.
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Sapaturile se vor limita la tronsonul pentru care sunt asigurate toate cele necesare realizarii tuturor
lucrdrilor, inclusiv probele de etangeitate si presiune.

La executarea sapéturilor, depozitarea pamantului se va face la cel putin 0,50 m departare de
marginea trangeei, pe o singura parte a trangeei, aceea opusa ciii de acces §i transport a tuburilor
si materialelor pentru conducta.

La executia sapaturilor se vor folosi sprijiniri corespunzitoare naturii terenului intélnit.

In lungu! santului se vor monta parapete, iar in locul de traversare a acestuia se vor monta podete
prefabricate corespunzétoare scopului pentru care s-au previazut (pietoni, vehicule).

in zona refelelor subterane existente se vor executa numai sap&turi manuale.

Operatiunea de sapare a ultimilor 20 ¢cm, pana la cota inferioars a sanfului, se va face manual si
numai atunci cand au fost aduse 1anga sant tuburile din HDPE si au fost pregatite toate piesele
speciale necesare.

Latimea santurilor se prevede de min.1,95 m(pt reteaua de apa) si 1,10 m(pt reteaua de canal),
adancimea fiind variabild functie de adancimea de inghet, care este de 1.20 m, a pantei
longitudinale si in functie de retelele edilitare subterane existente cu care se intersecteazi si fata
de care trebuie pozate conductele dedesubt sau deasupra celor existente.

Adancimea minima de ingropare a conductelor din HDPE este determinatd de adancimea maxima
de inghet si de traficul stradal.

Fundul santului trebuie sa fie neted, fira pietre si radacini, de rezistentd corespunzatoare pentru
sustinerea conductei, respectiv a patului de sustinere.

In toate cazurile in care lucririle se executd sub nivelul apei este necesara epuizarea apelor din
sapatura pentru a se asigura executarea in uscat a montarii tuburilor.

Desfacerea sistemului rutier sau pietonal se va face pe o I3time care nu va depasi cu mai mult de
20 cm latimea sapaturii.

Materialele rezultate din desfacere vor fi depozitate cu grija pentru eventuala lor refolosire.
Sdparea transeelor si a gropilor de fundatii se executé in conformitate cu planurile de sapaturi din
proiect si a tehnologiei de executie indicate in specificatiile acestuia.

Antreprenorul poate aduce modificari in privinta tehnologiei de executie cu obligatia asigurarii cotei
de fundare, dimensiunilor constructiei si stabilitatii sapaturilor.

Trangeele pentru montarea conductelor se executd cu pereti verticali sau in taluz, in functie de
natura solului si spatiul disponibil pentru executarea s&paturilor. La adancimi mari si in cazul unor
conditii hidrologice nefavorabile, transeele se executd de multe ori combinat: partea superioars se
executd mecanizat (in taluz), iar partea inferioard manual (cu pereti verticali).

Sépaturile se pot executa manual sau mecanizat. Sapaturile in gropi deschise se vor executa
numai in pAmanturi fard apa subterand, sau cu apa subterana epuizata, prin pompare directa din
sapatura cu colectarea apei prin santuri si conducerea ei spre un curs natural de apd sau alte
sisteme de epuizare.

Séapaturile vor fi executate in functie de prevederile proiectului si normativului C169:

. Cu taluz vertical, fara sprijiniri (santuri de mica adancime sau in terenuri de consistenta
foarte ridicata).
. Cu taluz vertical cu pereti sprijiniti cu dulapi de lemn sau metalici, orizontali sau verticali, cu

filete i spraituri (numai reglabile). Filetele, cadrele de sustinere, spraiturile si tehnologia de
executie se vor preciza de catre Antreprenor care are obligatia sa execute sépatura la dimensiunile
cerute prin proiect.

. Cu taluz inclinat, de regula cu borne de 0,5+1,0 m Iatime la fiecare 2m inaltime, inclinarea
taluzurilor gi latimea bornelor se adopta in functie de natura terenului. Antreprenorul poate aduce
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modificari elementelor de mai sus, cu conditia asigurérii stabilitatii sdpaturilor pe toata durata
executiei lucrarilor.
Alte moduri de executie a sapéturilor (in cheson cu aer comprimat, in tunel sau scut) nu fac
obiectul prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul este obligat s& urmareascd in permanenta stabilitatea peretilor sapaturilor sprijiniti si
$da ia operativ masurile necesare.
Antreprenorul este obligat sa delimiteze conturul sapaturilor prin parapeti sau alte mijloace de
protectie in scopul prevenirii accidentelor, al bunei desfasurari a circulatiei, etc.
Se va respecta in mod obligatoriu cota de fundare prevézuté in proiect.
Modificarea acesteia se va putea face numai cu acordul Autoritatii contractante si proiectantului.
Sapaturile se vor executa manual sau mecanizat aga cum va stabili Executantul lucrarii, cu
urmatoarele conditii:

sa se respecte planuf de sapatura;

sa se asigure forma plana si regulata a platformelor si taluzurilor;

la sapaturile ce se efectueaza in apropierea lucrérilor existente acestea s nu fie efectuate
de mijloace de sdpare mecanica.
Depozitarea padméantului sdpat se va face in afara amplasamentului constructiei, nefiind permisa
sub nici un motiv depozitarea, nici chiar provizorie, in apropierea sapaturilor pentru a nu se
declanga fenomene de alunecare sau surpare.
Inainte de inceperea lucrarilor de excavatii Executantul lucrarii va intocmi i va supune spre
aprobare Autoritatii contractante un grafic de executie care va tine seama de urmatoarele:
. la obiecte apropiate sau adiacente lucrérile de fundare trebuie sa se defasoare Incepand cu
constructia cu cota cea mai joasa;
J timput de executie al sépaturilor i partii subterane a constructiilor sa fie minim pentru a tine
sapatura cat mai putin deschisa.
. sa fie precizate toate masurile necesare anticipate de executantul lucrérii pentru protejarea
retelelor de conducte, cablurilor electrice sau telefonice si instalatiilor subterane, cunoscand ca
eventualele stricaciuni ale acestora vor fi reparate si platite de executantul lucrarii.
Séapaéturile pentru canale sau conducte se vor executa conform profilului longitudinal si profilelor din
proiect, cu completarile:
. lungimea unui tronson de sapéatura pentru conductele de alimentare cu apa, in ~ zone
construite, nu va depési 100 m, trecerea la celdlat tronson fiind  conditionata de terminarea
completa a umpluturilor la cel in lucru.
) lungimea trenscanelor de sdpdtura pentru conductele de refulare ale statiilor de
pompare va fi cea stabilitd prin proiect. La executarea sapaturilor se va  tine seama si de
prevederile normativului | 22-99.
J terenul vegetal se va sdpa si depozita separat, urmand a fi folosit pentru  acoperiri de
taluze si spatii verzi.

.1.4.3 POZAREA CONDUCTELOR

Retea apa

Pozarea conductelor in gsanturi se va efectua in mod obligatoriu pe un strat de nisip de 0,10 m.

De asemenea, lateral umplutura de nisip va fi de minim 0,20 m de fiecare parte a conductei si
0,30 m deasupra acesteia.

Conductele nu se vor poza pe cat posibil la temperaturi ambiente sub 0°C. In nici caz nu se vor
monta la temperaturi sub —5°C.
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Coborarea conductelor in gan{ se poate executa manual in cazul conductelor usoare sau cu
ajutorul trepiedului si a macaralei, in cazul conductelor grele.
Conductele se coboara in sant una cate una pe masura ce se sudeaza intre ele sau se mufeaza.
Latimea minima a santului este:

B =b+2a;

a-gresimea sprijinirii(0,15 m)

b-spatiul tehnologic necesar pentru executia lucrarii,cu tot cu diametru conductelor si distanta
dintre ele (0,25+0,25+0,5+0,40+0,25=1,65 m).

B=1,65+0,3=1,95 m.
Odata realizatd pozitionarea tuburilor in sipatura, deasupra acestora se asterne un strat de nisip.
Acest strat va trebui s inconjoare tubul de fiecare parte.
Compactarea stratului pana la 2/3 din grosimea tubului trebuie executatd cu mare grija, manual,
incercand sa se evite deplasarea tuburilor.
Pentru compactarea manuald se recomanda utilizarea batatorului din lemn ¢u muchii rotunjite,
incercand sa se evite deplasarea tuburilor.
Compactarea va trebui sa fie aplicats tubului doar lateral si niciodata vertical.
La terminarea lucrarilor se indepirteaza toate materialele de constructie ramase precum i
surptusul de pamant, Iasandu-se traseul lucrarilor in stare curata.

Executarea umpluturilor

Dupd montarea $i probarea conductelor se vor realiza umpluturile de pamant si refacerea

sistemului rutier gi pietonal.

Umpluturile se vor executa cu pdmant rezultat din sapaturile santurilor.

Nu se va permite de catre Autoritatea contractanti folosirea pentru umpluturi:

¢ apamanturilor vegetale; a pdmanturilor cu substante organice;

* apaménturilor cu continut de materiale diverse (cardmizi, bolovani, lemn, fiare rezultate in
general din demolari).

Executantul lucrérii are obligatia de a asigura prin compactare cu maiul mecanic:

* pentru umpluturi in jurul constructiilor si in transeele conductelor din afara zonelor carosabile
un grad de compactare de 80% Proctor.

» pentru umpluturi in trangeele conductelor in zone carosabile si umpluturi in corpuf drumurilor
un grad de compactare de 95% Proctor.

s pentru umpluturi de amenajare a platformelor 90% Proctor.

Pentru umplerea trangeelor conductelor se va proceda astfel:

» intr-o prima etapa transeea se va umple partial pana la 20+30cm peste partea superioar3 a
tubului Idsandu-se libere zonele de imbinare intre tevi sau mufe. Aceastad masura are drept
scop evitarea plutirii conductei in caz de ploi abundente.

» umplutura din prima etapa va fi compactatd cu maiul de mana in straturi de maximum 25 cm.
» dupa efectuarea probei de etangeitate si remedierea eventualelor defectiuni se executa restul
umpluturii. Aceasta se va executa in straturi de 30+40 cm compactate cu maiul mecanic.

¢ in cazul conductelor pozate in zone carosabile umplutura se va executa pana la nivelul
stratului imbracamintii rutiere, iar in cazul conductelor pozate ih zone necarosabile pana la 10
cm de la nivelul terenului, peste umpluturd urmand a se asterne 20+30 cm de padmant vegetal.

Montajul armaturilor in instalatii
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La montajul robinetelor pe o conducta tehnologica se va evita ca robinetul s constituie punct de
sprijin pentru conducta sau sa fie solicitat la efort de conductd

Tn mod normal, robinetul trebuie s3 fie sustinut de conducta .

Robinetele se pot monta pe conducta in orice pozitie.

La robinetele tip fluture se va evita instalarea robinetului cu axul clapetei in pozitie vertical3, iar la
robinetele cu sertar, se va evita montarea pe conducta cu axul vertical in jos .

Suruburile si prezoanele imbinarilor cu flange ale arméturilor vor fi astfel strinse incit :

. sa se realizeze eforturi uniforme in fiecare surub sau prezon; se recomanda utilizarea
unor chei dinamometrice:

. sa asigure etanseitatea imbinarii;

. sa nu genereze eforturi excesive in ansamblul imbindrii datoritd neparalelismului

contraflanselor sau a altor cauze.

Derivatiile pentru supapele de aerisire, vanele de sigurant, vanele de scurgere etc. vor fi cu flanse
si prevézute cu reductii corespunzatoare, respectiv cu vane de separare.

Cuplajele flexibile vor fi prevézute la ambele capete ale fiecarei sectiuni aeriene, pentru a permite
migcarile longitudinale.

Montajul fitingurilor in instalatii

Toate imbindrile cu flanse vor trebui s3 fie lipsite de eforturi.

Eventualele corecturi a ansamblului hidraulic, datorat tolerantelor executie, se va face cu inele de
reglaj special confectionate.

Stuturile, reductiile, coturile si alte piese vor avea diametrul conductei pe care se monteaza si se
vor asambla cu ajutorul flangelor i buloanelor.

Retea canal:

Dupé executarea santului pe traseul si la adancimea dat in proiect, se niveleaza fundul sapaturii
cu un strat de nisip sau pdmant maruntit selectionat. Latimea minima a santului este:
B =b+2a:
a-grosimea sprijinirii(0,15 m)
b-spatiul tehnologic necesar pentru executia lucrarii,cu tot cu diametru conductei(0,80 m).
B=0,80+0,3=1,10 m.

Necesitatea executdrii patului de sustinere se decide in funclie de calitatea solului de la fundul
santului.

Se renunta la patul de sustinere cand solul prezint4 o rezistentd buna la incarcare si este
granulos. Compactarea fundului ganfului trebuie efectuats si in asemenea cazuri.

In toate celelalte cazuri se executa pat de sustinere, cu grosimea de 10 cm, iar in cazul solului
stancos sau pietros, cu grosime de 15 cm.

in cazu! solurilor nefavorabile — cu continut ridicat de materii organice, sol usor sub nivelul apei
freatice — este recomandabild consolidarea fundului prin executarea unei fundatii sub patul de
sustinere.

Ca material pentru patul se sustinere pot fi utilizate solurile usor compactabile, granuloase sau
slab impermeabile, lipsite de aglomerari si cu granulatie Dys<20 mm.

Dupa pozitionarea tuburilor in sapatura, deasupra acestora se agterne un strat de pamant
selectionat sau nisip in grosime de 30cm, masurat de la generatoarea superioara a tubului.
Acest strat va trebui s& inconjoare tubul de fiecare parte. Compactarea stratului pana la 2/3 din
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grosimea tubului trebuie executata cu mare grija, manual, incercand s se evite deplasarea
tuburilor.

1l.1.4.4 EXECUTAREA LUCRARILOR ANEXE(Camine de vizitare).

Caminele de vizitare de pe reteaua de canalizare propusa sunt constructii din elemente
prefabricate din beton cu DN 800mm.

Montajul caminelor se va face conform planului de situatie.

Pentru executarea lucrérilor se vor utiliza numai materiale si echipamente omologate. Fiecare
dintre acestea vor fi marcate corespunzitor si vor fi insctite de certificate de calitate si de garantie,
dupa caz.

Se va respecta in totalitate tehnologia de executie a lucrarilor din prezenta documentatie tehnica
si normele specifice date de furnizor.

Radierul caminelor este executat monolit. Acesta se confectioneaza in conformitate cu panta,
racordurile si ramificatiile necesare. In perete se vor ingloba piesele de trecere etanse. Rostul
dintre radier i inele, precum i dintre inelele de aducere la cota, se etanseazi cu garnituri de .
cauciuc. La asamblare se foloseste material lubrefiant.

Partea interioard a radierului (precum si jgheabul) trebuie sa aiba o rugozitate comparabild cu
cea a canalizarii din material PVC (KG-PVC), astfel ca viteza apei din canal s3 nu se micsoreze la
trecerea prin cdmin. Acostamentul radierului se va finisa astfel incat materialul decantat s fie
spalat cu usurinta de fluxul de ap3 din canal si s& revina in jgheab.

Pe suprafata elementelor nu se admit fisuri, denivelari, pori, parti desprinse sau segregari.

Caminul se va izola la exterior cu hidroizolatie bituminoasa.

Amplasarea in plan a cdminelor de vizitare respectd STAS 3051/91. In cazul cdminelor de
vizitare care se amplaseaza la o schimbare de directie a canalului, unghiul dintre cele doua directii
trebuie sa fie de maxim 90° in cazul canalelor cu dimensiunea orizontald a sectiunii transversale
pana la 500 mm inclusiv.

Ramele si capacele caminelor de vizitare achizitionate vor respecta STAS 2308-81. Se previd
capace din material compozit carosabile.

Racordarea tuburilor din PVC la ciminele din beton se face prin intermediul unor piese speciale
din PVC care asigura o etanseitate corespunzitoare.

Suprafata exterioara a pieselor de acces la camin face prizé cu betonul, iar intre suprafetele
interioare ale piesei si tubului, etanseitatea se asigura cu inel de cauciuc. Aceast3 piesa are .
deviatie de 3° de la ax. La montare, capatul interior al piesei trebuie s3 fie in acelasi plan cu
peretele interior al cdminului, iar depésirea sa fie permisé doar la capétul exterior.

Montajul cadminelor de vizitare se va realiza concomitent cu montajul conductelor stradale, de
regul din aval in amonte.

Verificarea calitatii cAminelor de vizitare, precum si probele de etanseitate se vor realiza
concomitent cu verificarea si probarea tronsoanelor de canalizare.

Manipulare, transport, depozitare

Manipularea elementelor se va efectua cu utilaje care nu produc deteriorari. La ridicare,
elementul trebuie s& se gaseasca in pozitie orizontald. Este interzisd manipularea elementelor
producand socuri sau ridicarea lor prin introducerea cablului in interiorul elementului. Agezarea
suprapusa a elementelor se admite numai pe suprafete orizontale care nu permit tasari.

Garniturile de cauciuc trebuie depozitate intr-un loc intunecat, racoros, faré praf, asezate lejer.
Temperatura de depozitare trebuie sa fie cuprinsa intre -10°C si +30°C. Trebuiesc ferite de
lubrefianti si combustibili. Inainte de montare, acestea si elementul de cdmin cu care intrd in
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contact se curata atent, se verificd daca nu exista defecte ale elementului de cdmin ce poate
periclita etanseitatea.

In prima faza se va face predarea amplasamentului. Urmeaza apoi trasarea constructiei cu
respectarea prevederilor din STAS 9.824-75. Trasarea se va face cu ajutorul teodolitului si axele
se vor materializa cu ajutorul bornelor fixe din beton, se va face fixarea reperelor de nivel i in
special a cotei + 0,00. De asemenea se va tine cont si de “Instructiuni privind trasarea de detaliu”
C 83-75.

Pe tot parcursul executiei, lucrarile vor fi conduse de un cadru tehnic atestat. Din partea
beneficiarului lucrarile vor fi urmarite de catre un diriginte de santier.

Lucrarile ce devin ascunse vor fi consemnate in procese verbale de lucrari, De asemenea
verificarile periodice i pe stadii fizice vor fi mentionate in procese verbale.

Aceste procese verbale impreuna cu proiectul, certificatele de calitate ale materialelor si
dispozitiile i observatiile efectuate de persoanele cu drept de control vor sta la baza “Cértii
tehnice” a constructiei.

Orice neconcordanta intre datele prezentate in proiect gi realitate se va prezenta proiectantului
pentru solutionare.

Urmérirea comportdrii in timp a constructiei

Urmarirea comportérii in timp a constructiilor se va realiza in conformitate cu reglementarile
legale si tinind cont in primul rand de prevederile P130-1999 Normativ privind comportarea in timp
a constructiifor, precum gi de STAS 7.883-83 Constructii hidrotehnice. Supravegherea comportarii
intimp.

Practic urmarirea comportdrii in timp a constructiilor incepe odata cu primele lucrari de realizare
a obiectului investitiei, prin verificarile privind asigurarea calitatii constructiei.

Urmarirea comportarii constructiilor este activitatea sistematicd de culegere si de valorificare a
informatiilor rezultate din observare si masurari asupra unor fenomene $i marimi ce caracterizeaza
proprietatile constructiilor in procesul de interactiune cu mediul ambiant si tehnologic gi cu sine
nsasi.

Scopul urmaririi comportarii constructiilor este asigurarea aptitudinii lor pe toat3 durata de
serviciu (durata se stabileste pentru fiecare mijloc fix in parte conform HG2.138/2004 pentru
aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe).

In cazul obiectelor din prezentul proiect se impune supravegherea curents a starii tehnice-
urmarirea curenta.

Supravegherea curentd a starii tehnice cade in sarcina beneficiarului, care o executa cu personal
$i mijloace proprii i va avea ca obiective urméatoarele:

-depistarea gi semnalarea din faza incipienta a situatiilor ce pericliteaza aptitudinea pentru
exploatare a constructiilor sub aspectui durabilitatii, sigurantei, confortului si economicitatii in
vederea ludrii din timp a mésurilor de interventie necesare, pentru inldturarea cauzelor si efectelor
acestora

-strangerea centralizata de date cu privire la starea tehnica a constructiilor

-evidentierea aspectelor pozitive gi negative cu caracter generalizat din comportarea
constructiilor, in vederea imbunatatirii proiectrii, executiei, exploatarii i a cercetérii in acest
domeniu.

Urmdrirea se va face trimestrial consemnandu-se intr-un proces verbal concluziile rezultate.
Supravegherea curenta se executa vizual, prin observare directd si cu ajutorul mijloacelor de
masurare simple, de uz curent. Toate madificarile vor fi cuprinse in Cartea constructiei.

Toate obiectele se vor supune urmatoarelor observatii:

-schimbari in pozitia obiectelor in raport cu mediul de implantare al acestora prin deplaséri
vizibile verticale, orizontale, rotatii
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-deschiderea sau inchiderea rosturilor dintre obiecte sau partile unui obiect

-aparitia de rosturi, crapaturi, smulgeri dereglari sau blocarea functionarii unor utilaje
conditionate de pozitia lor

-defecte si degradari cu implicatii asupra functionalitatii obiectelor de constructie,
infundarea scurgerilor podului

-defecte i degradari in structura de rezistentd cu implicatii asupra sigurantei obiectelor de
constructie.

De asemenea se vor consemna si modificarile Tn actiunea factorilor de mediu natural gi

tehnologic.

.1.4.5PROBE,TESTE §! VERIFICARI

Probe pentru reteaua de apa potabila

lnainte de umplerea totala a santurilor pentru conducte aflate sub presiune, acestea vor fi
verificate.

Tnainte de verificare, santul va fi umplut in jurul fiecarei conducte, cel putin jumétate din lungime
excluzand imbinarea, cu material de umplere selectat, bine compactat, cu grosime minima de 300 .
mm sau cu pamant granular din stratul de a suprafata conductei.

in general, nu se vor efectua teste si verificari pentru conducte aflate sub presiune ce depasesc
500 metri lungime doar daca nu se specifica altfel.

Se vor aplica teste pentru a dovedi rezistenta structurald a diferitelor elemente ale conductei,
inclusiv a conductei, a vanelor si a blocurilor de ancoraj precum si etanseitatea la apa a conductei.
Testarea cu aer pentru conductele sub presiune este interzisa.

Antreprenorul va asigura pompe, instrumente de masurare, mufe, suporti si toate instrumentele
necesare pentru desfasurarea testelor i le va mentine in buna functionare.

Sectiunea testata va fi izolat3 cu capac sau flange oarbe la fiecare capat si la fiecare ramificatie.
Antreprenorul va asigura transmiterea fortei de frecare a capétului nesustinut citre sol la capetele
sau pe laturile santurilor. Verificarea nu va fi permisa in cazul unei vane inchise.

Probarea conductelor aflate sub presiune se va realiza pentru fiecare tip de conducta conform
prevederilor producatorului, a standardelor si reglementarilor tehnice specifice dupa o spalare
prealabila.

Proba de presiune a conductelor se executa conform prevederilor S.R. 4163 si STAS 6819
precum si a normativului 122-1999. .
Incercarile de presiune a conductelor se fac numai cu apa.

Se supun la proba numai tronsoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

¢ Au montate toate armaturile;

¢ S-arealizat o acoperire partiala a conductei lasandu-se imbinarile libere

+ S-au executat masivele de ancoraj la conductele ce nu pot prelua eforturi axiale

Nu sunt admise imbinari care implic3 taieri si filetdri sau alte prelucrari care ar putea deteriora
rezultatul final al lucrarilor.

Aparatele care vor fi folosite la probe vor avea cadranele cu diametrul de cel putin 150 mm,
gradate astfel incat presiunea de proba sa aiba cel putin 75 % din presiunea indicata de aparat.
Daca este necesar se vor furniza aparate diferite pentru tronsoane diferite. Verificatorul va avea la
dispozitie cel putin douad aparate care vor ramane la dispozitia Dirigintelui de santier pe toata
durata lucrarilor.

Antreprenorul va trebui sa poatd sd monteze i sd demonteze cu rapiditate aparatura din dotare pe
perioada probelor.
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Toate aparatele de masura vor fi etalonate si incercate inainte de inceperea probelor si la intervale

regulate dupa aceea.

Incercarea hidraulica va fi facuta pe tronsoane de maxim 500 m (sau nu va depasi lungimea

maxima specificata de fabricantul conductelor), lungime la care sunt montate toate armaturile si la

care sunt executate masivele de ancoraj iar toate aparatele de masura vor fi etalonate si incercate

inainte de inceperea probelor.

Fiecare tronson ce urmeaza sa fie supus probelor va fi inchis cu capace la ambele capete si fixat,

astfel incat sa reziste la fortele de reactiune care apar.

Toate imbinérile se curata de pamant in exterior pentru a se putea observa cu usurinti eventualele

scurgeri de apa.

Indepartarea aerului din conducta este importanta pentru acuratetea rezultatelor testului gi, prin

urmare, umplerea conductei trebuie sé se faca de o maniera controlati, cu indepartarea aerului in

timpul procesului de umplere si presurizare.

Conductele vor fi testate la 1,5 x presiunea de regim pentru instalatia respectiva, dar nu mai mica

de 6 bari i sd nu depaseasca 10 bari;

Presiunea in conducte se va realiza cu o pompa de incercare hidraulici si se va citi pe un

manometru montat pe pompa,care se va amplasa in punctul cel mai de jos al retelei.

Conductele se vor mentine sub presiune timpul necesar verificarii si imbinarilor,dar nu mai putin de

20 minute,interval unde nu se admite sciderea presiunii.

Rezultatele probeler de presiune se consemneazé intr-un proces verbal, care face parte integrant3

din documentatia necesara la receptia preliminara si definitivd a conductei.

Dupa terminarea completa a lucrérilor de executie pe conducta, se va executa o proba generala pe

intreaga ei lungime, in regim de exploatare.

Dupa un test satisfacator, sectiunea de conducta nu va mai fi supusa unor operatiuni de sudare,

deformare la rece sau la cald.

Proba de presiune a armiturilor

Incercarea hidraulica va fi ficuta dupa montarea pe conducta a tuturor fitingurilor.

Presiunea de incercare a conductei va fi inferioard valorii de 1,25 x presiunea nominald a

robinetului.

Imbinarile din flange a instalatiilor hidraulice, care la verificare nu corespund, avind deplasari ale

fetelor imbinate, se vor remedia pe cheltuiala Antreprenorului.

Dupa efectuarea probei de etangeitate, se va efectua spalarea si dezinfectarea instalatiei.

Verificari si probe dupé efectuarea probei de presiune

Dupa efectuarea probei de presiune se vor efectua urmatoarele verificari si probe:

* Intocmirea procesului verbal al probei de presiune;

* Umplerea transeii in zona imbinarilor ;

» Umplerea transeii;

» Verificarea gradului de compactare conform prevederilor proiectului;

» Refacerea partii carosabile a drumului conform prevederilor din proiect;

* Refacerea trotuarelor:

+ Refacerea spatiilor verzi;

» Executarea marcarii si reperarii retelelor conform STAS 9570/1.

« Inainte de punerea in functiune, se face spalarea si dezinfectarea retelei, conform normelor
specifice.

» Punerea in functiune a retelei se face de catre personalul unitatii de exploatare a reteleior,
asistat de constructor conform prevederllor STAS 4163 3 art 41,
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» La proiectarea, executia, darea in functiune, exploatarea si intretinerea aductiunilor se vor
respecta normele de protectie a muncii.

Spalarea si dezinfectarea conductelor principale de apa
Spalarea si dezinfectarea conductelor pentru apa potabila se va realiza conform EN 805 pentru
sisteme si componente la exteriorul cladirilor
Antreprenorul va dezinfecta toate conductele principale.
Antreprenorul va lua masurile necesare pentru a reduce riscul de contaminare a noilor conducte si
conducta principala la care va fi legati.
Dupa ce proba de presiune a fost incheiata i s-a constatat ca nu mai sunt necesare nici un fel de
reparatii, se procedeaza la spalarea conductelor.
Spélarea se face de catre Antreprenor, cu apa potabila conform cerintelor furnizorului si pe
tronsoane de 100-500 m.
Durata spalarii este determinata de necesitatea indepartarii tuturor impuritatilor din interiorul
conductei. Spalarea se face din amonte in aval.
Dezinfectarea se face imediat dupa spalare, pe tronsoane separate de restul retelei si cu
brangamentele inchise.
Toate tronsoanele de conducta vor fi dezinfectate inainte de a fi racordate la sistemul de distributie
existent.
Dezinfectia se va face prin umplerea conductelor cu apa tratata cu clor conform normativelor si va
avea loc atunci cdnd se umple conducta pentru probele finale.
Aliniamentele simple de conducte pot fi clorinate si la testele preliminare.
Solutia se introduce prin prize special amenajate si se verifica daca a ajuns in intreaga parte de
retea supusa dezinfectarii.
Verificarea se face prin hidranti sau cismelele de la capetele tronsoanelor, umplerea fiind
considerata terminata in momentu! in care solutia dezinfectatd apare in toate aceste puncte de
verificare, in concentratia ceruta de dirigintele de santier.
Doza de clor va trebui s& permita existenta a 50 mg/l de clor pur de-a lungul conductei. Apa
clorinata va trebui sa rdmand in conducta 24 de ore sau mai mult conform indicatiilor dupa care se
evacueaza prin robinetele de golire sau prin hidranti si se procedeaza la o noua spalare.
In aceasta perioada, vanele din sistem vor fi actionate cel putin o data.
La sfarsitul perioadei mai sus amintite se vor face teste pentru masurarea reziduurilor de clor.
Testele se vor face in capatul cel mai depértat de locul in care a fost introdus clor. Reziduurile de
clorina trebuie sa fie de cel putin 10 mg/l.
in caz contrar se repeta clorinarea pana la obtinerea acestei valori.
Spélarea conductelor dupa dezinfectie se va face pana dispare mirosul de clor. Dupa terminarea
spalarii este obligatoriu efectuarea analizelor fizico chimice si bactericlogice.
In cazul in care intre dezinfectarea si darea in exploatare a retelei trece o perioada de timp mai
mare de 3 zile si in cazul in care, dupa dezinfectare, apa transportatd prin tronsonul respectiv nu
indeplineste conditiile bcteriologice gi biolagice de calitate, dezinfectia se repeta.
Dupa terminarea completd a lucrarilor de executie a aductiunii Tnainte de dezinfectarea ei se
efectueazéd o incercare hidraulica generala pe intrega ei lungime, In conditii de functionare la
parametrii proiectati.
Probe pentru reteaua de canalizare:

Proba finala (faza determinanta) se poate realiza pe mai multe tronsoane dar numai in sant.
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La verificarea trangeei si a patului de nisip a conductei se va urméri adancimea transeei,
aliniamentul, panta partii inferioare a transei si natura terenului.
Se admit urmatoarele abateri limita la montajul conductei:
* la pante +10% fata de proiect
= la cote + 30 mm fatd de cote proiectate.fara a se depasi abaterile
admise de pante.
Se poate folosi mai multe metode de etansare temporara, inclusiv racorduri inchise sau baloane
gonflabile.

Proba de etanseitate

Proba de etangeitate se efectueaza intre doua cdmine consecutive. Umpluturile de
pamant se vor face partial peste conducte lasandu-se mufele libere pentru a vedea
eventualele pierderi la mufe cat si la iegirile conductei din cdminele de vizitare.

Dupa montarea capacelor de inchidere la cele doua capete ale tronsonului de proba
conducta trebuie sa fie umpluta cu apa.

Umplerea cu apa a tronsonului se va face din aval pentru a se evacua aerul in capatul
amonte.

Umplerea cu apa se va face la cel putin la 1 metru deasupra nivelului soluluiin  punctul cel
mai inalt ai tronsonului de probat, dar sa nu depaseasca 5 metri in punctul cel mai de jos al
tronsonului de testat.

Conducta de PVC trebuie sa fie umpluta mai intai cu apa timp de o ora . Proba trebuie sa nu
prezinte pierderi de apa cel putin 15 minute la o presiune de 0,5 bari.

In timpul probei se completeaza continuu apa pierduta masurandu-se cantititile ad3ugate.
Pierderea admisibila este reglementata de STAS 3051/91, pentru fiecare diametru folosit {
pierderi sub 0,002 litri/mp de suprafata udata in interiorul tubului).

Dupa remedierea eventualelor neetanseitati, se va reface proba pana cand rezultatele se
incadreaza in normele admisibile.

Rezultatele probei de etanseitate se vor consemna in cadrul unui proces verbal de ce va fi
anexat la documentele privind calitatea executiei lucrarii.

I11.1.5 RECEPTIA LUCRARII

Receptia se va face conform normativului C56-02 si regulamentului din 14.06.1994 privind
calitatea in constructii,regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii aferente acestora,STAS
4163 gi ailte reglementari specifice; ‘

Etapele de realizare a receptiei sunt:

. Receptia la terminarea lucrarilor prevazute in contract

. Receptia finala-dupa expirarea termenului de garantie prevazute.

l1.1.6 PROGRAM CONTROL

PROGRAM DE CONTROL PE SANTIER Sl FAZE DETERMINANTE

In conformitate cu legea 10/1995 privind calitatea in constructii, sectiunea 2, obligatii si
raspunderile proiectantului, articolul 22, aliniatul e), se stabileste de comun acord prezentul
program pentru controlul calitatii lucrarilor.
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Brasov.

restitia: Deviere retea apa HDPE DN250 si HDPE
DN400 si retea canalizare PVC DN315 in Poiana Mica,Jud

Beneficiar (B) — Unitatea administrativ teritoriala a

AVIZAT ISC

va completa denumirea Inspectoratului

mun.Brasov Judetean in cauza
Proiectant (PR) — Compania Apa Brasov SA
Constructor (C) -

1 2 3 4 5

Lucréri ce se

Participa la control

Document intocmit cu

Numarul si data

Nr | controleaza, se verifica | B - Beneficiar ocazia verificarilor actului incheiat
. | sau se receptioneaza P - Proiectant periodice
cr | calitativ sau faza de E - Executant PV - proces verbal
executie determinanta PVFD - proces verbal de
t. control al lucrarilor in faze
determinante
PVRTL - praces verbal de
receptie la terminarea
lucrarilor
1 | Predare primire B+E+P+ceilalti PV
amplasament furnizori de utilitati
2 | Trasare lucrare B+E PV
3 | Verificarea executiei B+E PV
sapaturilor pentru
pozarea conductei ;
Natura terenului de
fundare ;
4 | Controlul pozarii B+E PV
conductei,a montarii
caminelor prin
verificarea cotelor de
pozare ale conductelor
de alimentare cu apa si
canalizare
5 | Controlul compactarii B+E+P PV
umpluturilor
6 | Probe de presiune pe B+E+P PVFD
tronsoane
Proba de etanseitate B+E+P PVFD
7 | Controlul refacerii B+E PV
sistemului rutier
8 | Receptiafinala a B+E+P PVRTL

lucrarilor
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Constructorul va pune la dispozitia proiectantului caietul de dispozitii de santier,

procesele verbale de lucrari ascunse(PVLA), certificatele de calitate, buletinele de

incercari, toate procesele verbale(PV) ale organelor de control.

* Coloana 5 se completeaza la data incheierii actului respectiv.

» Executantul va anunta in scris si in timp util ceilalti factori pentru participarea la faza de
lucrare pentru care urmeaza sa se faca verificarea.

» Lareceptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat si semnat se va

anexa la cartea constructiei.

PROIECTANT, BENEFICIAR, EXECUTANT,

NOTA:

1) Prin faza determinanta se intelege stadiul fizic la care o lucrare de constructii odata ajunsa,
nu mai poate continua fara acceptul scris al beneficiarului, proiectantului, executantului si
dupa caz a organelor ISC Brasov

2) Convocarea partilor pentru fazele determinante se va face de catre Constructor, cu minim 3
zile lucratoare inaintea termenului propus.

3} Lafiecare faza se va intocmi procesul verbal semnat de toti participantii;

4) Alte forme de control prevazute de norme la care nu participa proiectantul(vor face obiectul
programului propriu de control de calitate al executantului si beneficiarului);

5) ISC va stabili la care faze determinante propuse urmeaza sa participe.
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